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Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu s názvem
„Obytná zóna Kozolupy“



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 
se sídlem Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
zastoupené Mgr. Jiří Orna, ředitel muzea 
IČO: 00228745                  
DIČ: CZ00228745   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2836311/0100
(dále jen „oprávněná organizace“)

Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx

a

S&V corporation s.r.o. 
se sídlem Butovč.ev. 96, 349 01 Stříbro
zastoupené Miroslav Skála, jednatel společnosti
IČO: 063 59 647
DIČ: CZ06359647
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-5064680247/0100
(dále jen „stavebník“)

za účasti:

STAVBY NIROS s.r.o.                        
se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, Východní Předměstí, Plzeň 301 00         
zastoupené Roman Nimylovych, jednatel společnosti
IČO: 014 38 379                               
DIČ: CZ014 38 379	       
(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:
xxxxxx
tel: xxxxxx, e-mail: xxxxx

(oprávněná organizace, stavebník a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

tuto 

dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
Předmět dohody a místo plnění

1.1. Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při realizaci stavby s názvem „Obytná zóna Kozolupy“ (dále jen „stavba“).
1.2. Stavebník na základě této Dohody a za podmínek v ní stanovených umožní oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
1.3. Místem provádění archeologického průzkumu dle této Dohody jsou plochy zasažené stavbou na katastrálním území Kozolupy u Plzně, p.č. 657/3, 657/2, 389/1, 389/23, 620/1, 620/6, 389/26, 620/2.
1.4. Záchranný archeologický výzkum je koncipován jako plošný a je vyvolán výsledky archeologického dohledu, který Západočeské muzeem v Plzni, p. o. realizovalo na základě objednávky stavebníka č. 31072024 ze dne 31. 7. 2024. Při tomto dohledu byly zjištěné četné archeologicky pozitivní situace.
1.5. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje: exkavační a dokumentační práce na ploše stavby a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými při realizaci akce specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu Dohodou sjednanou, dále laboratorní ošetření případných hmotných archeologických nálezů a zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu).
1.6. Záchranný archeologický výzkum bude prováděn na stavební ploše po provedení skrývky ornice a následně případně v rámci sledování základových pasů, výkopů inženýrských sítí a dalších terénních úprav.
1.7. Zhotovitel stavby se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci a stavebníkovi součinnost pro naplnění účelu této Dohody, zejména prostřednictvím kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických.

II.
Doba plnění

2.1. Předpokládaný termín realizace stavby, a tedy i terénní části záchranného archeologického výzkumu je od 08/2024 do 12/2024. O přesném termínu realizace bude stavebník písemně informovat oprávněnou organizaci nejpozději 3 kalendářní dny před zahájením stavby.
2.2. Výzkum bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. 



III.
Cena 

3.1. Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum nepřesáhne částku 742.600,- Kč bez DPH (slovy: sedm set čtyřicet dva tisíc šest set korun českých). 
3.2. K ceně za provádění činnosti dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.3. Cena plnění se skládá z:
Archeolog (vedoucí výzkumu):
počet:   1          	hodinová sazba:   350,-          	počet hodin: 320    	celkem 	      112.000,- Kč
Archeolog výzkumu, odborný pracovník
počet:   3          	hodinová sazba:   290,- 	        	počet hodin: 320    	celkem:	      278.400,- Kč 
Dokumentátor, technik specialista
Počet:  2		hodinová sazba: 260,-		počet hodin: 320		celkem	     166.400,- Kč	
Terénní pracovník 
Počet: 2		hodinová sazba: 170,-		počet hodin: 320		celkem 	     108.800,- Kč
Ostatní náklady:                                             
Cestovné – služební vozidlo (1 km – 8 Kč)				12.000,-  Kč
Laboratorní zpracování nálezů					10.000,- Kč	
Přírodovědné analýzy						50.000,- Kč
Spotřební materiál 							5.000,- Kč
Hodinové sazby pracovníků v kalkulaci vycházejí z „Rozhodnutí ředitele č. 14/2022“, č. j. 478/2022.
3.4. Oprávněná osoba si vyhrazuje ve zdůvodněných případech právo přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.
3.5. Konečná částka uvedená v čl. 3.1. je stanovena i pro případ pozitivního nálezu a nebude překročena. Stavebník uhradí pouze přímé náklady podle odpracovaných hodin, proto uvedená maximální částka nemusí být účtována v plné výši.

IV.
Platební podmínky

4.1. Při předání souhrnné závěrečné zprávy stavebníkovi mu bude vydána konečná faktura. Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů od jejího doručení stavebníkovi.
4.2. V případě odstoupení stavebníka od této Dohody budou oprávněnou organizací fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této Dohody.
4.3. Během provádění terénní části archeologického výzkumu bude oprávněná organizace evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení svých pracovníků provádějících záchranný archeologický výzkum.

V.
Podmínky realizace archeologického výzkumu

5.1. Veškeré zemní práce spojené s archeologickým výzkumem proběhnou na náklady stavebníka. 
5.2. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům. Nedodržení tohoto bodu a z toho vyplývající narušení neohrožených archeologických situací může vyvolat nutnost navýšení celkové sjednané ceny za provedení záchranného archeologického výzkumu.
5.3. Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení jím vykopané zeminy. Místo deponie zeminy bude zvoleno po dohodě se stavebníkem po projednání se zhotovitelem. 
5.4. Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
5.5. [bookmark: _GoBack]Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je xxxxxx, e-mail: xxxxxx
5.6. Pověřeným pracovníkem za stavebníka je dle dohody stavebníka a zhotovitele pan xxxxxx, email: xxxxxx, tel:  xxxxxx.

VI.
Koordinace výkonu smluvních činností

6.1. Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
6.2. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této Dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, krom jím plánovaných a zakreslených na situačním plánku.

VII.
Odpovědnost smluvních stran

7.1. Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci, jakož i třetí subjekty, konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku stavebníka, zhotovitele a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců stavebníka či zhotovitele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. 







VIII.
 Ostatní ujednání

8.1. Vypovězením této Dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit provedení archeologického výzkumu na území s archeologickými nálezy.
8.2. Účastníci se dohodli, že oprávněná organizace je oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý kalendářní den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
 
V Plzni dne 12.08.2024										

S&V corporation s.r.o.				Západočeské muzeum v Plzni, p. o.                                                    





………………………………………		…………………………………… 
Miroslav Skála  					Mgr. Jiří Orna
jednatel společnosti					ředitel muzea					



STAVBY NIROS, s.r.o.      





………………………………………
Roman Nimylovych
jednatel společnosti	
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