
 

 

Č. j.: 6814/2016-NBÚ/04-VV 
 Počet listů: 11 

Přílohy: 1/8 
 
 
 

    SMLOUVA O DÍLO  

č. 201601 

Smluvní strany: 

Česká republika - Národní bezpečnostní úřad 

IČ: 68403569  

DS: h93aayw 

DIČ: neplátce DPH 

se sídlem: Na Popelce 2/16, 150 06  Praha 5 - Košíře  

bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. účtu: 105881/0710, v. s.: 201601 

zastoupený Ing. Dušanem NAVRÁTILEM, ředitelem Národního bezpečnostního 
úřadu 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 
 

a 

 

České vysoké učení technické v Praze 

se sídlem: Zikova 1903/4, 166 36, Praha 6 

součást: Fakulta strojní 

adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6 

pracoviště: Ú12135 - Ústav výrobních strojů a zařízení | Výzkumné centrum pro 
strojírenskou výrobní techniku a technologii  

IČ: 68407700 

DIČ: CZ68407700 

korespondenční adresa: Horská 3, 128 00 Praha 2, Ú12135 FS ČVUT v Praze 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 19-5505030267/0100 

z pověření prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze 
zastoupeno jednajícím Ing. Petrem Kolářem, Ph.D., vedoucím Ú12135 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel dále každý samostatně také jen „smluvní strana“ nebo 
společně jen „smluvní strany“) 



 

 

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 121/2000 Sb.,  
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem  
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
 
 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek této smlouvy 

pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku smlouvy a závazek 
objednatele převzít toto dílo dle podmínek stanovených v čl. VIII této smlouvy a za 
jeho provedení zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel užije 
výsledky předmětného díla při realizaci projektu s názvem „Vývoj systému pro 
ovládání testovaných zařízení při TEMPEST měřeních ve stínící měřící komoře“, 
jehož obsahem je vývoj a výroba manipulátoru a návrh nového řešení osvětlení 
vnitřního prostoru stínicí komory (dále jen „projekt“). Podrobná specifikace projektu 
je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy („Část A – Nabídka uchazeče o řešení 
projektu výzkumu a vývoje“ a „Část B - Zdůvodnění návrhu“). Uvedená příloha této 
smlouvy tvoří její nedílnou součást.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude z hlediska doby plnění rozčleněno  

do 3 etap, v nichž bude zhotovitelem provedeno následující: 

 I. etapa – teoretická:  

 Analýza nových možností/technologií v oblasti servomotory ovládaných 
mechanizmů s přenosem energie pomocí bowdenů, analýza silových 
a výkonových poměrů. Analýza možností zlepšení mechanických 
vlastností dlouhých bowdenů a rozbor jejich vlivu na současné řešení.  

 Návrh systému ovládání testovaných zařízení (EUT) pomocí servo 
pohonů, elektrického a mechanického uspořádání, rozbor spolehlivosti 
navrženého řešení. Návrh musí zohlednit požadovanou mechanickou 
odolnost, nulový vliv na úroveň šumového elektromagnetického pozadí 
v měřící komoře, variabilitu ovládání EUT (dále jen „návrh I“). 

 Návrh nového řešení osvětlení vnitřního prostoru stínicí komory na bázi 
LED diod s ohledem na minimální vliv na úroveň elektromagnetického 
pozadí v komoře (dále jen „návrh II“).  

(dále jen „I. etapa“)  

Výstupem I. etapy bude návrh I, návrh II (oba v tištěné podobě a na CD)  
a průběžná technická zpráva (dále jen „průběžná zpráva“) v tištěné podobě 
a na CD (dále společně jen „výstupy I. etapy“).  
 

II. etapa - realizační:  

 Návrh I schválený objednatelem (návrh I je považován za schválený 
podpisem protokolu o předání a převzetí výstupů I. etapy odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy) zhotovitel 
zpracuje do stavu výkresové dokumentace v tištěné podobě a na CD 
(dále jen „výkresová dokumentace“).  



 

 

 Výroba součástí (mechanických i elektronických) prototypu manipulátoru 
pro ovládání EUT  (dále jen „prototyp“) podle výkresové dokumentace, 
přičemž vzhledem ke vhodnosti zhotovitel použije materiály, jejichž 
vlastnosti byly ověřeny již v předchozím projektu objednatele 
realizovaném ve spolupráci smluvních stran a dále užije nové materiály.  
Součásti prototypu vyrobené zhotovitelem a dodané objednateli využije 
objednatel při montáži prototypu, kterou objednatel, jakožto výrobce 
prototypu provede sám, přičemž zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli k tomu potřebnou součinnost. Pro vyloučení všech 
pochybností smluvní strany uvádějí, že řešení případných problémů 
spojených s uvedením prototypu do provozu není součástí předmětu 
plnění dle této smlouvy a objednatel, jakožto výrobce prototypu, tyto 
problémy bude řešit sám.   

 Výroba součástí nového řešení osvětlení podle návrhu II schváleného 
objednatelem/návrh II je považován za schválený podpisem protokolu  
o předání a převzetí výstupů I. etapy odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy/ (dále jen „osvětlení“)  
a poskytnutí součinnosti objednateli při ověřování vlastností a vlivu na 
šumové pozadí v měřicí komoře. Instalaci osvětlení provede objednatel 
sám, přičemž zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k tomu 
potřebnou součinnost.  

 Poskytnutí součinnosti objednateli při ověření vlastností prototypu při 
reálných měřeních.  

(dále jen „II. etapa“) 

Výstupem II. etapy bude výkresová dokumentace, součásti prototypu, 
součásti osvětlení a závěrečná zpráva v tištěné podobě a na CD (dále 
společně jen „výstupy II. etapy“).  

 
III. etapa – ověřovací provoz prováděný objednatelem 

 Poskytnutí součinnosti objednateli při testování prototypu v ověřovacím 
provozu, v němž bude objednatelem ověřena funkčnost smontovaného 
prototypu (dále jen „ověřovací provoz“).    

       (dále jen „III. etapa“) 

        Výstupem III. etapy bude zápis  
                 (I. etapa, II. etapa a III. etapa dále společně jen „dílo“) 

 
        

Čl. II 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat ho objednateli nejpozději do  

28. 2. 2017. Předpokladem  splnění tohoto závazku je řádné předání a převzetí 
dílčích plnění (výstupů) sjednaných pro jednotlivé etapy díla podle čl. I odst. 2 
smlouvy. 

 
2. Plnění I. etapy bude zhotovitelem započato po podpisu této smlouvy, nejdříve však 

v pracovní den poté, kdy zhotovitel obdržel od objednatele kompletní podklady 
nezbytné pro realizaci díla. Plnění II. etapy bude zhotovitelem započato 
následující pracovní den poté, kdy protokol o předání a převzetí výstupů I. etapy 



 

 

byl podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Započetí plnění  
III. etapy zhotovitelem je závislé na zahájení ověřovacího provozu objednatelem 
dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy, přičemž zhotovitel poskytne objednateli součinnost 
dle čl. I odst. 2 této smlouvy v předem sjednaných termínech mezi smluvními 
stranami.         

 
3. Smluvní strany se dohodly na termínech ukončení plnění jednotlivých etap díla 

takto: 
 I. etapa   - termín plnění: nejpozději do 31. 10. 2016 
 II. etapa  - termín plnění: nejpozději do 28. 2. 2017 

        III. etapa - termín plnění nejpozději do 28. 4. 2017.  
  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně po etapách uvedených  
v odst. 2 tohoto článku smlouvy a objednatel se zavazuje výstupy I. etapy  
a výstupy II. etapy za podmínek stanovených touto smlouvou postupně převzít.  

  
 

Čl. III 
Místo plnění 

 
1. Místem provádění díla je převážně pracoviště zhotovitele - Ú12135 a některé dílčí 

plnění dle čl. I odst. 2 této smlouvy bude zhotovitelem realizováno v prostorách 
objednatele. 

 
2. Místem předání výstupů I. etapy a výstupů II. etapy je sídlo objednatele, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
 

Čl. IV 
Zástupci objednatele a zhotovitele 

 
1. Pro zabezpečení realizace činností, které povedou k řádnému splnění smlouvy, 

jsou u objednatele a zhotovitele stanoveni tito zástupci: 

a) zástupce objednatele:  

  ve věcech technických: Ing. Milan Kříž, tel. 257 283 455,  
e-mail: m.kriz@nbu.cz 

  ve věcech koordinačně administrativních: Ing. Andrea Vašků,  
tel. 257 283 433, e-mail: a.vasku@nbu.cz 

 
b) zástupce zhotovitele: 

  ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Jirásek, tel. 224 359 193,  
e-mail: j.jirasek@fs.cvut.cz  

  ve věcech finančních a administrativních: Ing. Michal Fürbacher, 
tel.: 224 359 348, e-mail: m.furbacher@rcmt.cvut.cz   
   

2. Smluvní strany jsou oprávněny provádět změny v seznamu zástupců objednatele 
a zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. V případě změny v seznamu 
těchto osob je smluvní strana, která tuto změnu provedla, povinna neprodleně 
zaslat (e-mailem) aktuální seznam zástupců druhé smluvní straně.  

 
 

mailto:m.furbacher@rcmt.cvut.cz


 

 

Čl. V 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zhotovení díla dle čl. I této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 

podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Celková cena za dílo činí 497 600 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta devadesát 

sedm tisíc šest set korun českých). 

     Cena s DPH činí: 497 600 Kč 
     Cena bez DPH činí: 411 240 Kč 

           21 % DPH činí: 86 360 Kč 
            
3. Cena jednotlivých dodávek sjednaného plnění dle čl. I odst. 2 této smlouvy se 

stanoví takto: 

a) cena za splnění I. etapy činí 313 488 Kč včetně DPH (slovy: tři sta třináct 
tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých);   

b) cena za splnění II. etapy činí 134 352 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto 
třicet čtyři tisíce tři sta padesát dvě koruny české); 

c) cena za splnění III. etapy činí 49 760 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicet devět 
tisíc sedm set šedesát korun českých). 

 
4. Celková cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli při 

provádění díla, tj. jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné dokončení  
a předání díla včetně nákladů na dopravu a vyhotovení veškeré dokumentace a je 
cenou konečnou. Změna konečné ceny díla je možná jen na základě písemné 
dohody smluvních stran ve formě číslovaného dodatku.   
 

 
Čl. VI 

Platební a fakturační podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly na platbách prováděných po dokončení dílčích etap 

díla uvedených v článku I odst. 2 této smlouvy. Platby budou hrazeny 
objednatelem na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel 
vystaví dílčí fakturu nejpozději 7 dní od: 

a) podpisu protokolu o předání a převzetí výstupů I. etapy; 
b) podpisu protokolu o předání a převzetí výstupů II. etapy; 
c) podpisu protokolu o předání a převzetí stvrzující poskytnutí součinnosti 

zhotovitelem objednateli při ověřovacím provozu dle čl. I odst. 2 této 
smlouvy.   

 
2. Splatnost každé faktury je 14 dní ode dne jejího doručení objednateli 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo elektronické pošty. Faktura 
se považuje za uhrazenou dnem úplné úhrady fakturované částky zhotoviteli,  
tj. připsáním příslušné částky na účet zhotovitele.     

 
3. Faktura musí obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
 
 



 

 

4. Přílohu každé faktury za provedenou a předanou etapu díla zhotovitelem 
objednateli bude tvořit kopie protokolu o předání a převzetí vyhotoveného podle  
čl. VIII odst. 7 a 8 smlouvy.   

 
 

Čl. VII 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně jinak, řídí se vzájemná práva  

a povinnosti zhotovitele a objednatele ustanoveními § 2586 a násl. občanského 
zákoníku. 
 

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat v předem dohodnutém termínu mezi 
smluvními stranami provádění díla formou konání kontrolních dní. Termín a místo 
konání kontrolního dne se stanoví dohodou jmenovaných zástupců objednatele  
a zhotovitele.   

 
3. Zhotovitel je povinen: 

a) provést a předat dílo řádně a včas objednateli; 
b) objednateli umožnit provedení kontroly provádění díla způsobem podle 

odst. 2 tohoto článku smlouvy; pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s ustanovením této smlouvy a povinnostmi 
vyplývajícími z ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.   

 
4. Objednatel je povinen: 

a) poskytnout zhotoviteli v průběhu plnění díla veškerou potřebnou 
součinnost, zejména umožnit zhotoviteli a jeho pracovníkům v souvislosti  
s realizací dílčích plnění dle čl. I odst. 2 této smlouvy a předáním dílčích 
plnění vstup do místa plnění a předání dle čl. III odst. 1 a 2 smlouvy; 

b) předat včas zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení 
díla a na požádání zhotovitele je neprodleně doplnit; 

c) po ukončení dílčí etapy sjednat se zhotovitelem nejbližší možný termín 
předání a převzetí dílčího plnění; 

d) neprodleně po převzetí výstupů II. etapy od zhotovitele zahájit ověřovací 
provoz a ukončit oponentní řízení nejpozději do termínu uvedeného  
v čl. VIII odst. 4 této smlouvy; 

e) poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli k předání a převzetí dílčích 
plnění; 

f) ve lhůtě uvedené v čl. XIII odst. 4 této smlouvy zaslat tuto smlouvu 
podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv a poté informovat 
zhotovitele o uskutečněném zveřejnění smlouvy dle zákona o registru 
smluv. 

 
 

Čl. VIII 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v jednotlivých etapách podle čl. I odst. 

2 této smlouvy jeho řádným dokončením v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 



 

 

smlouvy a předáním dílčích plnění objednateli dle odst. 3 a 4 tohoto článku 
smlouvy.  

 
2. Objednatel souhlasí s předáváním dílčích plnění. Tato dílčí plnění odpovídají 

plněním dohodnutým v rámci řešení jednotlivých etap díla.  
 
3. Po ukončení I. etapy a II. etapy zhotovitel písemně (e-mailem) vyzve objednatele 

k převzetí dílčího plnění, které se uskuteční v dohodnutém termínu (nejpozději do 
10 dnů od skončení dílčí etapy díla) a místě mezi smluvními stranami.   

 
4. Po předání výstupů II. etapy zhotovitelem objednateli se zavazuje objednatel 

zahájit ověřovací provoz v nejbližším možném termínu. Po ukončení ověřovacího 
provozu se v prostorách objednatele uskuteční oponentní jednání, na kterém 
budou hodnoceny výsledky dosažené při ověřovacím provozu. Objednatel se 
zavazuje ukončit oponentní řízení nejpozději do 28. 4. 2017.  

 
5. Prokáže-li se v průběhu ověřovacího provozu, že dílčí plnění zhotovitele je třeba 

doplnit či jinak upravit v mezích sjednaného plnění dle této smlouvy a bude-li 
možné doplnění či jiné úpravy zhotovitelem provést, zhotovitel tak učiní v termínu 
dohodnutém mezi smluvními stranami.   

 
6. Do 5 pracovních dnů od ukončeného oponentního řízení, nejpozději však poté, kdy 

zhotovitel doplnil či jinak upravil dílčí plnění dle předchozího odstavce, objednatel 
zašle zhotoviteli podepsaný protokol o předání a převzetí stvrzující řádné 
provedení III. etapy zhotovitelem. Zhotovitel neprodleně zašle zpět objednateli 
oboustranně podepsaný předávací protokol. Protokol o předání a převzetí je 
možné podepsat zástupci obou smluvních stran v předem dohodnutém termínu  
a místě mezi smluvními stranami.   

 
7. Každá dílčí etapa díla bude považována za řádně provedenou a předanou 

zhotovitelem objednateli a převzatou objednatelem od zhotovitele pořízením 
protokolu o předání a převzetí a jeho podpisem odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran, přičemž podpisem protokolu o předání a převzetí výstupů I. etapy 
objednatel rovněž stvrzuje, že souhlasí s návrhem I a návrhem II. a se započetím 
realizace II. etapy dle výstupů I. etapy.   

 
8. Každý protokol o předání a převzetí musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 číslo této smlouvy uvedené v jejím záhlaví; 

 označení dílčí etapy, ke které se protokol o předání a převzetí vztahuje; 

 specifikaci předávaného dílčího plnění; 

 datum předání a převzetí dílčího plnění; 

 podpis zástupců obou smluvních stran. 
 
 

Čl. IX 
Převod vlastnického práva a přechod nebezpeční škody  

 
1. Vlastnictví výstupů I. etapy přechází na objednatele okamžikem úplné úhrady ceny 

za splnění I. etapy dle čl. V odst. 3 písm. a) této smlouvy, tj. v momentě, kdy je 
cena I. etapy vč. DPH (313 488 Kč) připsána na účet zhotovitele. Vlastnictví 
výstupů II. etapy přechází na objednatele okamžikem úplné úhrady ceny za 



 

 

splnění II. etapy a III. etapy dle čl. V odst. 3 písm. b) a c) této smlouvy,  
tj. v momentě, kdy je cena II. etapy a III. etapy díla vč. DPH (184 112 Kč) připsána 
na účet zhotovitele.  

 
2. Nebezpečí škody na součástech prototypu a součástech osvětlení přechází ze 

zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy součásti prototypu a součásti osvětlení 
objednatel od zhotovitele převezme.  

 
 

Čl. X 
Záruka a reklamace 

 
1. Zhotovitel se zaručuje, že v průběhu plnění díla bude využívat své odborné 

kapacity a používat ověřené metody a postupy vyvinuté a verifikované na 
pracovišti zhotovitele (Ú12135); tyto metody bude zhotovitel používat podle 
nejlepšího vědomí a nese odpovědnost za jejich použití odpovídající aktuálnímu 
stavu znalostí a poznání.  

 
2. Zhotovitel poskytuje na součásti prototypu a součásti osvětlení 24 měsíční záruku. 

Záruční doba počíná běžet od okamžiku řádného splnění díla. Záruční doba 
neběží po dobu reklamačního řízení. Vady nebo nedělky součástí prototypu 
a/nebo součástí osvětlení se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené  
v odstavci 3 tohoto článku smlouvy.     
 

3. Reklamací se rozumí předání součástí prototypu a/nebo součástí osvětlení do 
reklamační opravy zhotoviteli. Reklamace je uplatněna dnem předání součástí 
prototypu a/nebo součástí osvětlení zhotoviteli a bude vyřízena do 30 
kalendářních dnů. Pokud dojde objektivně a prokazatelně, např. z důvodu 
dodacích lhůt na pořízení náhradních dílů, k prodloužení tohoto termínu, bude  
o tom objednatel neprodleně informován. Zhotovitel se zavazuje k vyřízení 
reklamace v nejkratším možném termínu.   

 
4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním (zásahem) nebo 

případným poškozením součástí prototypu a/nebo součástí osvětlení, které 
prokazatelně nezpůsobil zhotovitel. Tyto skutečnosti prokazuje zhotovitel.  
V případě, že objednatel požádá o opravu vady, na kterou se nevztahuje záruka, 
bude cena opravy stanovena dohodou smluvních stran.   

 
5. Vady součástí prototypu a/nebo součástí osvětlení zjištěné během ověřovacího 

provozu dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen odstranit bezplatně 
bez zbytečného odkladu. Toto neplatí při nedodržení stanovených postupů  
a pravidel, nebo při neodborné manipulaci objednatelem.   

 
6. Po uplynutí záruční doby se zhotovitel zavazuje po dobu 5 let provádět  

pro objednatele servisní opravy součástí prototypu a součástí osvětlení s tím,  
že tyto opravy či úpravy budou prováděny na základě samostatných objednávek. 
Cena za provedení každé opravy či úpravy bude stanovena na základě 
objednávky vzájemnou dohodou smluvních stran.  

 
 
 
 



 

 

Čl. XI 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním výstupů I. etapy ve lhůtě dle čl. II odst. 2 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny I. etapy  s DPH dle čl. V odst. 3 písm. a) této 
smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s dodáním výstupů II. etapy ve lhůtě dle  
čl. II odst. 2 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý i započatý 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 2. etapy  s DPH dle čl. V  
odst. 2 písm. b) této smlouvy. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen platit 
objednateli za každý den prodlení až do doby předání výstupů I. etapy a/nebo 
výstupů II. etapy osobě pověřené převzetím dílčích plnění nebo do odstoupení 
objednatele od smlouvy podle čl. XII této smlouvy.  

 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury za dílčí plnění zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky. 

 
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení faktury, 

kterou jsou vyúčtovány povinné smluvní straně. 
 
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 

zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je 
vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení v plné výši.  

 
5. Oprávněná smluvní strana není povinna sjednanou smluvní pokutu nebo úrok 

z prodlení povinné smluvní straně vyúčtovat. 
 
 

Čl. XII 
Zánik smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) jejím řádným splněním, 
b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným 

vyrovnáním účelně vynaložených a řádně doložených nákladů  
a vzájemným vypořádáním již poskytnutých plnění včetně případných 
úroků a peněžitých závazků, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
některou ze smluvních stran s tím, že za podstatné porušení smlouvy 
se pokládá: 

 nebude-li zhotovitel schopen dodat předmět díla (zhotovitel 
není v prodlení s dodáním dílčích plnění a dokončením díla  
v případě, že objednatel porušil některou z povinností dle  
čl. VII odst. 4 této smlouvy a takovéto porušení povinnosti 
způsobilo prodlení zhotovitele s dílčím plněním a dokončením 
díla či zcela znemožnilo započetí plnění díla nebo pokračování 
s plněním díla), 

 nedodržení termínu dokončení díla s prodlením větším než  
2 měsíce, 

 porušení ustanovení článku X smlouvy, 



 

 

 jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli oprávněně předloženou 
fakturu do 30 dnů ode dne její splatnosti, 

 nedodá-li nebo na požádání zhotovitele nedoplní objednatel 
potřebné podklady k řádnému provedení díla dle čl. VII odst. 4 
písm. b) této smlouvy, 

 poruší-li objednatel jakékoliv jiné povinnosti uvedené v čl. VII 
odst. 4 této smlouvy a takovéto porušení povinnosti zapříčiní 
prodlení zhotovitele s dílčím plněním a dokončením díla či 
zcela znemožní započetí plnění díla nebo pokračování v jeho 
plnění. 

 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v průběhu plnění díla, pokud  

se během tohoto plnění prokáže, že zhotovitel vlastním zaviněním není schopen 
dosáhnout výstupů I. etapy a výstupů II. etapy. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit i v průběhu plnění díla, pokud objednatel poruší jakoukoliv povinnost dle 
čl. VII odst. 4 této smlouvy a takovéto porušení povinnosti způsobí prodlení 
zhotovitele s dílčím plněním a dokončením díla či zcela znemožní započetí díla 
nebo pokračování v jeho plnění.  

 
3. Právní účinky odstoupení podle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy nastávají 

dnem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 
 

4. Při odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené  
a řádně doložené náklady při provádění díla.  

 
 

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech  

a vnesených právech, které jim byly poskytnuty a jejichž předání dalším subjektům 
by mohlo být pro toho, kdo je poskytl, nevýhodné. 

 
2. Objednatel i zhotovitel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu  

o skutečnostech, které znemožňují nebo podstatně omezují plnění smlouvy  
a z ní vyplývajících závazků obou smluvních stran. Strana, u které tyto skutečnosti 
vznikly, se zavazuje navrhnout druhé smluvní straně písemně způsob řešení 
vedoucí k jejich odstranění. 

 
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv  
a o registru smluv. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí,  
že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru 
smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat 
podepsanou smlouvu oprávněnými zástupci obou smluvních stran správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od 
jejího uzavření.  



 

 

 
5. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými oboustranně 

dohodnutými dodatky vzestupně číslovanými, které se stávají její nedílnou 
součástí. 

 
6. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání smluvních stran 
ohledně předmětu této smlouvy.     

 
7. Pro účely doručování mezi smluvními stranami platí adresy uvedené v záhlaví této 

smlouvy a e-mailové adresy určených zástupců smluvních stran, nebo adresy 
sdělené písemně druhé smluvní straně.  

 
8. Veškeré výslovně neupravené vztahy z této smlouvy se řídí úpravou občanského 

zákoníku.   
 

9. Veškeré spory vznikající ze smlouvy se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
vzájemnou dohodou.  
 

10. Veškeré spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností obecnými soudy České republiky v souladu s platným 
právním řádem.  

 
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé  

a svobodné vůli a na důkaz výše uvedeného pod ní připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 – Část A (Nabídka uchazeče o řešení projektu výzkumu a vývoje)  
a Část B (Zdůvodnění návrhu).      

 

 

V Praze dne: 30. 8. 2016                    V Praze dne: 6. 9. 2016 

Za objednatele:                                                   Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………………             ……………………………………….. 

Ing. Dušan Navrátil                       Ing. Petr Kolář, Ph.D.   

ředitel Národního bezpečnostního úřadu               vedoucí Ú12135 FS ČVUT v Praze 


