
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
SP 

2022/20A

Zadavatel IČO: 75050072

DIČ:

37004

Zhotovitel: IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

32 396 267,89

16 206 148,34

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České 

Budějovice

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno, Slatina

Celkem

25 285 077,20

Pedagogicko-psychologická poradna, České 

Budějovice, Nerudova 59

Nerudova 859/59

České Budějovice-České Budějovice 3

Za zhotovitele

0,00

945 334,84

75 920 000,00

75 920 000,00

1 087 171,73

75920000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 1 447 146,63 1 447 146,63 2

01 0,00 1 447 146,63 1 447 146,63 2

SO 01 0,00 69 854 798,16 69 854 798,16 92

01 0,00 39 825 682,81 39 825 682,81 52

01a 0,00 251 882,62 251 882,62 0

02 0,00 5 124 985,93 5 124 985,93 7

03 0,00 3 208 531,78 3 208 531,78 4

04a 0,00 330 143,23 330 143,23 0

04b 0,00 2 417 110,74 2 417 110,74 3

05 0,00 3 151 678,77 3 151 678,77 4

06 0,00 676 347,60 676 347,60 1

07 0,00 8 629 396,88 8 629 396,88 11

08 0,00 4 787 500,36 4 787 500,36 6

09 0,00 1 451 537,44 1 451 537,44 2

SO 02 0,00 2 549 345,82 2 549 345,82 3

01 0,00 2 549 345,82 2 549 345,82 3

SO 03 0,00 136 817,22 136 817,22 0

01 0,00 136 817,22 136 817,22 0

SO 04 0,00 370 215,92 370 215,92 0

01 0,00 370 215,92 370 215,92 0

SO 05 0,00 601 665,58 601 665,58 1

01 0,00 601 665,58 601 665,58 1

SO 06 0,00 358 818,25 358 818,25 0

01 0,00 358 818,25 358 818,25 0

SO 08 0,00 601 192,42 601 192,42 1

01 0,00 601 192,42 601 192,42 1

0,00 75 920 000,00 0,00 75 920 000,00 100

Popis stavby: SP 2022/20A - Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady 

Stavební objekt

Rekonstrukce objektu

Parní stanice - nové vybavení  

dodávka a montáž

Vzduchotechnika

Měření a regulace

Elektroinstalace vnitřní - silnoproudé 

rozvody

Elektroinstalace vnitřní - 

slaboproudé rozvody

Stavební část

Kolostav a oplocení

Zdravotní instalace

Ústřední vytápění

Parní stanice - demontáž

Zatrubnění rigolu

Zatrubnění rigolu

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

Dešťová kanalizace

Fotovoltaická elektrárna

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Dešťová kanalizace

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Celkem za stavbu
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Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady 

Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce objektu

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01a - Kolostav a oplocení

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotní instalace

Popis rozpočtu: 03 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 04a - Parní stanice - demontáž

Popis rozpočtu: 04b - Parní stanice - nové vybavení  dodávka a montáž

Popis rozpočtu: 05 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 06 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: 07 - Elektroinstalace vnitřní - silnoproudé rozvody

Popis rozpočtu: 08 - Elektroinstalace vnitřní - slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: 09 - Fotovoltaická elektrárna

Popis objektu: SO 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO 03 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Sadové úpravy

Popis objektu: SO 04 - Zatrubnění rigolu

Popis rozpočtu: 01 - Zatrubnění rigolu

Popis objektu: SO 05 - Splašková kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Splašková kanalizace

Popis objektu: SO 06 - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Dešťová kanalizace

Popis objektu: SO 08 - Přeložka vodovodu

Popis rozpočtu: 01 - Přeložka vodovodu

Popis rozpočtu: 03 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 03 - Ústřední vytápění
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 455 721,03 1,9

11 HSV 4 654,46 0,0

18 HSV 100 055,84 0,1

2 HSV 269 362,42 0,4

3 HSV 2 411 570,23 3,2

4 HSV 892 027,51 1,2

416 HSV 21 402,54 0,0

45 HSV 96 375,58 0,1

5 HSV 1 495 748,41 2,0

61 HSV 6 212 510,06 8,2

62 HSV 3 998 155,50 5,3

63 HSV 1 588 387,35 2,1

64 HSV 394 453,29 0,5

8 HSV 1 187 028,79 1,6

91 HSV 425 418,82 0,6

94 HSV 530 490,23 0,7

95 HSV 673 751,60 0,9

954 HSV 86 565,86 0,1

96 HSV 1 406 970,17 1,9

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 

deskami

Bourání konstrukcí
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97 HSV 147 073,20 0,2

99 HSV 727 579,11 1,0

711 PSV 101 345,06 0,1

712 PSV 1 209 059,80 1,6

713 PSV 924 795,23 1,2

721 PSV 854 976,21 1,1

722 PSV 1 958 942,82 2,6

724 PSV 6 470,35 0,0

725 PSV 1 212 679,90 1,6

726 PSV 341 320,74 0,4

728 PSV 254 498,85 0,3

729 PSV 2 728 499,70 3,6

732 PSV 2 459 118,16 3,2

733 PSV 1 111 398,73 1,5

734 PSV 897 815,66 1,2

735 PSV 856 611,94 1,1

762 PSV 2 522 111,53 3,3

764 PSV 1 460 357,01 1,9

766 PSV 2 831 501,70 3,7

767 PSV 3 584 518,95 4,7

771 PSV 2 136 556,06 2,8

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Chlazení

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Podlahy z dlaždic a obklady

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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775 PSV 1 130 036,08 1,5

776 PSV 64 742,35 0,1

781 PSV 911 188,42 1,2

783 PSV 330 177,80 0,4

784 PSV 987 164,15 1,3

786 PSV 1 511 200,69 2,0

799 PSV 9 180,00 0,0

01 MON 3 638 821,54 4,8

01 MON 919 926,30 1,2

01 MON 90 368,50 0,1

01 MON 17 284,50 0,0

02 MON 1 823 541,70 2,4

02 MON 323 615,70 0,4

02 MON 545 066,00 0,7

02 MON 68 466,90 0,1

03 MON 38 471,10 0,1

03 MON 258 721,80 0,3

03 MON 36 360,00 0,0

04 MON 1 528 337,70 2,0

04 MON 4 439,30 0,0

04 MON 498 061,10 0,7

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

RM1 

Systém invalidů

Elektromontáže

Nosný systém

Rozvaděče - dodávka a montáž

Malby

Zastiňující technika

Ostatní

Elektromontáže

FVE elektrárna

Elektrospotřebiče 

Systém otevírání oken - dodávka a 

montáž

Řídicí systém

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Snímače, ventily a ostatní periferie    

Ukončení vodičů

Datové rozvody

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 7 z 394



05 MON 628 569,60 0,8

05 MON 70 866,00 0,1

05 MON 164 535,60 0,2

06 MON 526 302,50 0,7

06 MON 1 478 979,80 1,9

07 MON 851 449,80 1,1

M21 MON 79 179,30 0,1

M23 MON 4 360,50 0,0

M33 MON 969 306,80 1,3

M46 MON 37 663,66 0,0

M99 MON 1 603 452,64 2,1

D96 PSU 1 159 775,20 1,5

VN VN 1 087 171,73 1,4

309VD ON 126 713,60 0,2

ON ON 818 621,24 1,1

Cena celkem 75 920 000,00 100,0

5. Kamerový systém IP

Elektroinstalační materiál 

Hromosvod, uzemnění

Ochrana proti azbestu

Ostatní náklady

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Zemní práce při montážích

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

6. Elektrická zabezpečovací signalizace 

EZS

Svítidla - dodávka a montáž

Žaluziový systém

Elektromontáže

Montáže potrubí
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S: SP 2022/20A

O: SO 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 1 087 171,73
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 59 995,80 59 995,80 Vlastní

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 015 176,73 1 015 176,73 Vlastní

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 11 999,20 11 999,20 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 359 974,90
4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 59 995,80 59 995,80 Vlastní

5 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 23 998,30 23 998,30 Vlastní

6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 179 987,50 179 987,50 Vlastní

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 11 999,20 11 999,20 Vlastní

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 59 995,80 59 995,80 RTS 24/ I

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 23 998,30 23 998,30 RTS 24/ I

zkoušky únosnosti komunikací, měření dle pořadavků DOSS, apod. : 1 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: SP 2022/20A

O: SO 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady 

Celkem 1 447 146,63
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 218 705,86
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 44,22600 1 868,30 82 627,44 800-1 RTS 24/ I

doplnění zateplení pod terénem : 

0,6*0,6*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)

44,22600

2 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 19,58610 2 435,80 47 707,82 800-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základové pasy : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 0,45*1*(7,01+2,45*2) 5,35950

0,35*1*1,7 0,59500

0,6*0,3*1,15 0,20700

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,6*0,9*4,85*2 5,23800

výtah : 0,6*2,4*2,62 3,77280

nové schodiště : 0,2*7,61*2,9 4,41380

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 63,81210 187,80 11 983,91 800-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základové pasy : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 0,45*1*(7,01+2,45*2) 5,35950

0,35*1*1,7 0,59500

0,6*0,3*1,15 0,20700

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,6*0,9*4,85*2 5,23800

výtah : 0,6*2,4*2,62 3,77280

nové schodiště : 0,2*7,61*2,9 4,41380

Mezisoučet 19,58610

doplnění zateplení pod terénem : 

0,6*0,6*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)

44,22600

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s naložením výkopku na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 44,22600

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 25,79850 64,80 1 671,74 800-1 RTS 24/ I

zemina pro zpětný zásyp : 

doplnění zateplení pod terénem : 

0,35*0,6*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)

25,79850

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 38,01360 355,80 13 525,24 800-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základové pasy : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 0,45*1*(7,01+2,45*2) 5,35950

0,35*1*1,7 0,59500

0,6*0,3*1,15 0,20700

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,6*0,9*4,85*2 5,23800

výtah : 0,6*2,4*2,62 3,77280

nové schodiště : 0,2*7,61*2,9 4,41380

Mezisoučet 19,58610

doplnění zateplení pod terénem : 

0,6*0,25*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)

18,42750

Mezisoučet 18,42750

6 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 19,58610 363,60 7 121,51 800-1 RTS 24/ I

7 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, 

kolečkem

m3 19,58610 321,60 6 298,89 800-1 RTS 24/ I

8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 38,01360 385,80 14 665,65 800-1 RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.02 - půdorys základy : 

základové pasy : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 0,45*1*(7,01+2,45*2) 5,35950

0,35*1*1,7 0,59500

0,6*0,3*1,15 0,20700

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,6*0,9*4,85*2 5,23800

výtah : 0,6*2,4*2,62 3,77280

nové schodiště : 0,2*7,61*2,9 4,41380

Mezisoučet 19,58610

doplnění zateplení pod terénem : 

0,6*0,25*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)

18,42750

Mezisoučet 18,42750

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 38,01360 38,40 1 459,72 800-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základové pasy : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 0,45*1*(7,01+2,45*2) 5,35950

0,35*1*1,7 0,59500

0,6*0,3*1,15 0,20700

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,6*0,9*4,85*2 5,23800

výtah : 0,6*2,4*2,62 3,77280

nové schodiště : 0,2*7,61*2,9 4,41380

Mezisoučet 19,58610

doplnění zateplení pod terénem : 

0,6*0,25*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)

18,42750

Mezisoučet 18,42750

10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 25,79850 703,20 18 141,51 800-1 RTS 24/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

doplnění zateplení pod terénem : 

0,6*0,35*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)

25,79850

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 60,82176 222,00 13 502,43 800-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základové pasy : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 0,45*1*(7,01+2,45*2)*1,6 8,57520

0,35*1*1,7*1,6 0,95200

0,6*0,3*1,15*1,6 0,33120

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,6*0,9*4,85*2*1,6 8,38080

výtah : 0,6*2,4*2,62*1,6 6,03648

nové schodiště : 0,2*7,61*2,9*1,6 7,06208

Mezisoučet 31,33776

doplnění zateplení pod terénem : 

0,6*0,25*(10,7+4,85+22,5+4,1+10,9+10,65+28,950+2,3+22,9+3,5+1,5)*1,6

29,48400

Mezisoučet 29,48400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 129 837,72
12 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 29,76900 156,00 4 643,96 800-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

skladba P01 : 

místnost č.101 - závětří : 3,2*1,5 4,80000

Mezisoučet 4,80000

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

místnost č.131 - výtah : 2,9 2,90000

Mezisoučet 2,90000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.02 - půdorys základy : 

v ploše nového schodiště : 7,61*2,9 22,06900

Mezisoučet 22,06900

13 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 3,31035 3 839,70 12 710,75 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základová deska nového schodiště : 0,15*7,61*2,9 3,31035

14 273323411R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, 

odolnost proti korozi způsobené chloridy

m3 0,93240 4 559,70 4 251,46 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základová deska výtahu : 0,2*2,1*2,22 0,93240

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 4,88100 839,90 4 099,55 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základová deska nového schodiště : 2*(7,61+2,9)*0,15 3,15300

základová deska výtahu : 2*(2,1+2,22)*0,2 1,72800

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 4,88100 180,00 878,58 801-1 RTS 24/ I

17 273361921RT8 Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 

mm

t 0,30100 34 797,40 10 474,02 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základy : 

základová deska výtahu : 2,1*2,22*2*1,2*7,99/1000 0,08940

základová deska nového schodiště : 7,61*2,9*7,99*1,2/1000 0,21160

bez dodávky a uložení výztuže

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků
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Cen. 

soustava / 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

18 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 11,39950 4 079,70 46 506,54 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 0,45*1*(7,01+2,45*2) 5,35950

0,35*1*1,7 0,59500

0,6*0,3*1,15 0,20700

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,6*0,9*4,85*2 5,23800

19 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 45,37000 839,90 38 106,26 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

základové pasy přístavby nového schodiště : 2*1*(7,01+2,45*2) 23,82000

2*1*1,7 3,40000

2*0,3*1,15 0,69000

pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 2*0,9*4,85*2 17,46000

20 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 45,37000 180,00 8 166,60 801-1 RTS 24/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 397 725,83
21 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,32400 8 033,40 2 602,82 801-4 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.110 - spisovna : 0,45*0,6*0,6*2 0,32400

22 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 3,46200 7 601,40 26 316,05 801-4 RTS 24/ I

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

23 311112120RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20 m2 37,81350 1 528,70 57 805,50 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

základ výtahové šachty - izolační přizdívka : 0,8*(2,4*2+2,62) 5,93600

zvýšení atik v řezu C-C : 0,25*(17,75+3,28) 5,25750

atika výtahové šachty : 0,5*(2,7*2+2,62)+1,4*6,4+0,65*10 19,47000

atika nového schodiště : 0,65*5,5*2 7,15000

24 311112130RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20 m2 21,88000 2 164,70 47 363,64 801-1 RTS 24/ I

výkres č.06 - půdorys 4.NP a výkresy řezů objektem : 

zvýšení atik : 0,4*(10,65*2+33,4) 21,88000

25 311112130RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 85,26300 2 269,00 193 461,75 801-1 RTS 24/ I

výkresy č.03 - 06 půdorysy 1-4.NP a výkres č.13 - řez E-E : 

výtahová šachta : 14,65*(2,1*2+1,62) 85,26300

26 311238153R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 1,35000 1 829,90 2 470,37 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.108 - kancelář : 0,75*1,8 1,35000

27 311238154R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 359,08600 2 045,90 734 654,05 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.101 - závětří : 3,3*0,65*2 4,29000

místnost č.109 - kancelář (do 108, a 110) : 1*2,2*2 4,40000

místnost č.114 - úklidová komora (do 115) : 1,15*2,1 2,41500

místnost č.120 - TZB - výměník (do 121) : 1,5*2,4 3,60000

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.126 - archiv (do 125 a 128) : 3,3*5*2 33,00000

místnost č.129 - WC - invalidé (do 130) : 3,2*1,2 3,84000

Mezisoučet 51,54500

výkresy č.03 - 06 půdorysy 1-4.NP a výkres č.12 - řez D-D : 

nosné zdivo nového schodiště : 

místnost č.132 : 3,65*(7,01+2,6*2)-1,8*2,1 40,78650

místnost č.233 - 236 : 3,2*(4,5+5,32)-1,5*1,5 29,17400

místnost č.339 - 340 : 4*(4,5+5,32)-1,5*1,5+0,825*4,5*2 44,45500

místnost č.405, 406 : 2,55*(5,1*2+8,52*2+5,37+1,6)-(1,5*1,3+1,3*2,15+1,1*2,1) 80,18050

Mezisoučet 194,59600

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.205 - účetní (do m.č.206 a 204) : 3*2+1*2,1 8,10000

místnost č.210 - umývárna - ředitel (do m.č. 215) : 0,8*2,1 1,68000

místnost č.218 - kancelář (do m.č. 219) : 3*2,5 7,50000

místnost č.222 - kancelář (do m.č. 223) : 1*2,1 2,10000

Mezisoučet 19,38000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC (do 313) : 0,8*2,1 1,68000

místnost č.314 - chodba (do 318, 319) : 1*2,1*2 4,20000

místnost č.315 - kancelář (do m.č. 315, 317) : 3*2,5*2 15,00000

místnost č.320 - kancelář (do m.č. 319, 321) : 3*2,5*2 15,00000

Mezisoučet 35,88000

výkres č.06 - půdorys 4.NP a výkresy č.10, 13 - řez B-B, E-E : 

místnost č.401 : 3,4*4,1+3*(8,07+5,45+3,3)-(1,5*0,75+1,3*2,15*2) 57,68500

Mezisoučet 57,68500

28 311238264R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,37 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2 61,23150 2 267,80 138 860,80 801-1 RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3*3,5 10,50000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 3*3,5-1,55*2,1 7,24500

Mezisoučet 17,74500

místnost č.132 : 3,65*(7,01+2,6*2)-1,8*2,1 40,78650

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.325 - kancelář : 1,5*1,8 2,70000

Mezisoučet 43,48650

29 311231118R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 

maltu MC 15

m3 1,23370 7 679,40 9 474,08 801-1 RTS 24/ I

výkresy č.03 - 06 půdorysy 1-4.NP a výkres č.12 - řez D-D : 

nosné zdivo nového schodiště : 

místnost č.132 : 0,2*3,65*1,69 1,23370

30 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 5,16932 34 797,40 179 878,90 801-1 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

š.200 mm : 

základ výtahové šachty - izolační přizdívka : 0,8*(2,4*2+2,62)*12*1,1/1000 0,07836

zvýšení atik v řezu C-C : 0,25*(17,75+3,28)*12*1,1/1000 0,06940

atika výtahové šachty : (0,5*(2,7*2+2,62)+1,4*6,4+0,65*10)*12*11/1000 2,57004

atika nového schodiště : 0,65*5,5*2*12*1,1/1000 0,09438

Mezisoučet 2,81217

výkres č.06 - půdorys 4.NP a výkresy řezů objektem : 

š.300 mm : 

zvýšení atik : 0,4*(10,65*2+33,4)*20*1,1/1000 0,48136

výtahová šachta : 14,65*(2,1*2+1,62)*20*1,1/1000 1,87579

Mezisoučet 2,35715

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně distančních prvků

Stránka 19 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

31 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 19,00000 1 177,10 22 364,90 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 1 1,00000

místnost č.107 - chodba (do 110 a 104) : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba (do 202) : 1 1,00000

místnost č.211 - WC : 1 1,00000

místnost č.214 - WC : 1 1,00000

místnost č.216 - chodba (do 226) : 1 1,00000

místnost č.227 - chodba (do 236) : 1 1,00000

místnost č.232 - 235 - WC : 4 4,00000

Mezisoučet 9,00000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba (do 302) : 

místnost č.303 - chodba (do 307) : 1 1,00000

místnost č.312 - WC : 1 1,00000

místnost č.334 - WC : 1 1,00000

místnost č.236 - 239 - WC : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

32 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 14,00000 1 687,10 23 619,40 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - 114 - WC : 2 2,00000

místnost č.115 - 116 - WC : 2 2,00000

místnost č.118 - chodba (do 120, 130) : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

Stránka 20 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.213 - 214 - WC : 2 2,00000

místnost č.224 - kuchyňka : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - 312 - WC : 4 4,00000

místnost č.322 - kuchyňka : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

33 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 993,50 3 974,00 801-1 RTS 24/ I

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.23 : 4 4,00000

34 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 36,00000 1 222,70 44 017,20 801-1 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.22 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.22 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.22 : 28 28,00000

Mezisoučet 28,00000

35 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 550,30 6 201,20 801-1 RTS 24/ I
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.21 : 4 4,00000

36 317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 2 197,00 8 788,00 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.20 : 4 4,00000

37 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 3,50000 9 575,30 33 513,55 801-4 RTS 24/ I

odhad bude upraveno dle skutečnosti : 3,5 3,50000

38 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,57460 46 916,60 26 958,28 801-4 RTS 24/ I

L profil 50x50x5 mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.03 : 4,25*34/1000 0,14450

Mezisoučet 0,14450

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.02 : 4,25*38*1,1/1000 0,17765

Mezisoučet 0,17765

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.04 : 4,25*54*1,1/1000 0,25245

Mezisoučet 0,25245

39 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,02939 46 916,90 1 378,89 801-4 RTS 24/ I

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.12 : 6,68*2*1,1/1000 0,01470

Mezisoučet 0,01470

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.12 : 6,68*2*1,1/1000 0,01470

Mezisoučet 0,01470

40 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 1,26007 46 916,50 59 118,07 801-4 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.01 : 16,65*4*1,1/1000 0,07326

překlad ozn.02 : 17,76*8*1,1/1000 0,15629

překlad ozn.03 : 21,09*4*1,1/1000 0,09280

Mezisoučet 0,32234

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.02 : 17,76*4*1,1/1000 0,07814

překlad ozn.05 : 14,43*12*1,1/1000 0,19048

překlad ozn.08 : 19,98*12*1,1/1000 0,26374

Mezisoučet 0,53236

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.02 : 17,76*4*1,1/1000 0,07814

překlad ozn.05 : 14,43*4*1,1/1000 0,06349

překlad ozn.08 : 19,98*12*1,1/1000 0,26374

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 0,40537

41 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 t 0,22176 46 916,60 10 404,23 801-4 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.07 : 25,2*5*1,1/1000 0,13860

Mezisoučet 0,13860

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.07 : 25,2*3*1,1/1000 0,08316

Mezisoučet 0,08316

42 317944313RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 t 0,18902 46 916,60 8 868,18 801-4 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.06 : 42,96*4*1,1/1000 0,18902

43 317944313RT4 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 t 1,09850 46 916,50 51 537,78 801-4 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.09 : 59,13*4*1,1/1000 0,26017

překlad ozn.10 : 65,7*4*1,1/1000 0,28908

Mezisoučet 0,54925

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.09 : 59,13*4*1,1/1000 0,26017

překlad ozn.10 : 65,7*4*1,1/1000 0,28908

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 0,54925

44 317944313RT6 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 220 t 0,23263 46 916,50 10 914,19 801-4 RTS 24/ I

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.13 : 105,74*2*1,1/1000 0,23263

45 317944315RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 240 t 0,31458 46 916,60 14 759,02 801-4 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

tabulka překladů : 

překlad ozn.11 : 142,99*2*1,1/1000 0,31458

46 340271515R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 

mm

m3 0,22500 9 737,40 2 190,92 801-4 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.125 - archiv : 0,15*0,25*2 0,07500

místnost č.126 - archiv : 0,15*0,25*2 0,07500

místnost č.127 - čekárna : 0,15*0,25*2 0,07500

47 340271610R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 100 

mm

m3 1,30000 8 723,40 11 340,42 801-4 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.229 - sklad : 0,1*1*2 0,20000

Mezisoučet 0,20000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.303 chodba (do místnosti č.307) : 0,1*(3,2*1,5-0,8*2) 0,32000

místnost č.306 - kancelář : 0,1*(0,9*2*2) 0,36000

Mezisoučet 0,68000

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.324 - chodba (do 332) : 0,1*1*2,1*2 0,42000

Mezisoučet 0,42000

48 340271615R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 150 

mm

m3 5,15700 9 107,30 46 966,35 801-4 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.122 - archiv : 0,15*0,9*2 0,27000

Mezisoučet 0,27000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.203 - chodba : 0,15*0,7*2 0,21000

místnost č.216 - chodba : 0,15*0,9*2 0,27000

Mezisoučet 0,48000

výkresy č.03 - 06 půdorysy 1-4.NP a výkres č.12 - řez D-D : 

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.303 - chodba (do 308) : 0,15*1*2,1 0,31500

místnost č.314 - chodba (do 318, 319) : 0,15*1*2,1*2 0,63000

Mezisoučet 0,94500

zazdívky po luxferech : 

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 0,15*(0,8*3,2*2+1,4*0,8) 0,93600

výkres č.38 - půdorys 2.NP : 0,15*(1,4*0,6+3,2*0,6+2,8*0,6+3,2*0,8*2+2,8*0,8) 1,77000

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 0,15*(1,4*0,6+3,2*0,6*2) 0,70200

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 0,15*0,6*0,6 0,05400

49 342266111V99 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, D+M ocelové kce v zámečnických 

konstrukcích (díl 767)

m2 12,64000 1 185,50 14 984,72 Vlastní

výkres č.27 - ocelová konstrukce WC příčky v 1.NP : 

místnost č.112 : 3,2*(0,075+0,95*2) 6,32000

místnost č.115 : 3,2*(0,075+0,95*2) 6,32000

včetně pomocného pracovního lešení
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

50 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 216,83150 1 053,50 228 431,99 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 3,3*3,3-0,8*1,97 9,31400

místnost č.107 - chodba (do 110 a 104) : 3,3*1,25-0,8*1,97 2,54900

3,3*1,5-0,8*1,97 3,37400

místnost č.112 - 114 - WC : 3,3*3,9 12,87000

místnost č.115 - 116 - WC : 3,3*3,9 12,87000

místnost č.118 - chodba : 3,4*1,5-1*2 3,10000

Mezisoučet 44,07700

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště (do m.č.202) : 3,2*(3,3+1,5*2)-(0,8*1,97+1,3*2*2) 13,38400

místnost č.203 - chodba : 3,2*1,5-0,8*1,97 3,22400

místnost č.210 - 211 - umývárna, WC - ředitel : 3,2*(3,3+1,1+1,6)-0,9*1,97 17,42700

místnost č.213 - 215 -  WC - muži : 3,2*(3,3+1,95)-0,7*1,97 15,42100

místnost č.228 - kuchyňka : 3,2*4,575-1,25*1,97 12,17750

místnost č.232 - 235 - WC : 3,2*(2,3+1,6*2+1,95)-(0,7*1,97*4) 18,32400

místnost č.226, 227, 230 - chodba : 3,2*(0,6*2+1,7+1,5*2+2,1)-(0,8*1,97*3+1,45*1,97) 18,01550

Mezisoučet 97,97300

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště (do m.č.302) : 3,2*(3,3+1,5*2)-(0,8*1,97+1,3*2*2) 13,38400

místnost č.303 - chodba : 3,2*1,5-0,8*1,97 3,22400

místnost č.309 - 310 - WC : 3,2*(1+1,6)-0,8*1,97 6,74400

místnost č.311 - 312 - WC : 3,2*(3,3+1,95)-0,7*1,97 15,42100

místnost č.331 - kancelář : 3,2*2,25 7,20000

místnost č.334 - WC (do 335) : 3,2*2,5-0,7*1,97 6,62100

místnost č.336 - 339 - WC : 3,2*(2,3+1,6*2+1,95)-(0,7*1,97*4) 18,32400

včetně pomocného lešení

Stránka 27 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.324 - chodba : 3,2*2,1-1,45*1,97 3,86350

Mezisoučet 74,78150

51 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 156,20600 1 441,10 225 108,47 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - 114 - WC : 3,3*2,8-0,8*1,97*2 6,08800

místnost č.115 - 116 - WC : 3,3*2,7-0,8*1,97*2 5,75800

místnost č.118 - chodba (do 120, 130) : 3,4*2,9-0,8*1,97 8,28400

3,4*1,2-0,8*1,97 2,50400

místnost č.129 - WC invalidé : 3,4*1,2*2+3,4*(3,3-0,4) 18,02000

Mezisoučet 40,65400

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.203 - chodba : 3,2*3,3-0,8*1,97*2 7,40800

místnost č.207 - účetní : 3,2*3,3 10,56000

místnost č.224 - kuchyňka (do 216) : 3,2*1,2-0,8*1,97 2,26400

Mezisoučet 20,23200

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.303 - chodba (do 309-312) : 3,2*3,3*2-0,8*1,97*4 14,81600

místnost č.307 - kancelář (do 308) : 3,2*3,3 10,56000

místnost č.322 - kuchyňka (do 314) : 3,2*1,2-0,8*1,97 2,26400

místnost č.325 - kancelář (do 326) : 3,2*4,65 14,88000

místnost č.327 - kancelář (do 328) : 3,2*4,65 14,88000

místnost č.329 - kancelář (do 334, 335) : 3,2*4,65 14,88000

místnost č.330 - kancelář (do 331, 332) : 3,2*4,65 14,88000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 3,2*2,55 8,16000

Mezisoučet 95,32000

52 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 25,00000 1 245,50 31 137,50 801-1 RTS 24/ I

včetně pomocného lešení

Stránka 28 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

odhad - bude přesněno dle skutečnosti : 25 25,00000

53 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 73,60000 1 561,10 114 896,96 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 1,2*(1,1+0,9) 2,40000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 1,2*0,9 1,08000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 1,2*(1,1+0,9) 2,40000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 1,2*2,8 3,36000

Mezisoučet 9,24000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,2*1 1,20000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 1,2*1,85 2,22000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 1,2*1,95 2,34000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 1,2*1,9 2,28000

místnost č.217 - kancelář : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.219 - kancelář : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.220 - kancelář : 3,2*0,6 1,92000

místnost č.221 - kancelář : 3,2*0,6 1,92000

místnost č.222 - kancelář : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,2*1 3,20000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 1,2*1,6 1,92000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,2*0,9 1,08000

Mezisoučet 29,60000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 1,2*2,75 3,30000

jakýmikoliv cihlami,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 1,2*1,9*2 4,56000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 1,2*1,95 2,34000

místnost č.315 - kancelář : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.317 - kancelář : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.318 - kancelář : 3,2*0,6 1,92000

místnost č.319 - kancelář : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.320 - kancelář : 3,2*0,6 1,92000

místnost č.325 - kancelář : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.327 - kancelář : 3,2*0,8 2,56000

místnost č.329 - kancelář : 3,2*0,8 2,56000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 1,2*0,9 1,08000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 1,2*1,6 1,92000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,2*0,9 1,08000

Mezisoučet 34,76000

54 346275116R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 1,92000 1 751,90 3 363,65 801-1 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.228 - kuchyňka : 3,2*0,6 1,92000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 892 027,51
55 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 23,85470 4 559,70 108 770,28 801-1 RTS 24/ I

konstrukční část : 

zmonolitnění stropu : 

výkres č.D.1.2.1 - skladba stropu nad 1.NP : 0,15*(2,658*2+0,25+0,2)*(0,2+1,7+0,25) 1,85954

0,05*(0,2*5,22+0,2*1,9+0,25*1,9+0,25*5,22) 0,16020

Mezisoučet 2,01974

výkres č.D.1.2.2 - skladba stropu nad 2.NP : 0,15*(2,658*2+0,25+0,2)*(0,2+1,7+0,25) 1,85954

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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0,05*(0,2*5,22+0,2*1,9+0,25*1,9+0,25*5,22) 0,16020

Mezisoučet 2,01974

výkres č.D.1.2.3 - skladba stropu nad 3.NP : 0,15*(2,735*2+0,25+0,2)*(0,25+1,7+0,25) 1,95360

0,15*(2,35*1,95+2,5*2,65) 1,68113

0,05*(0,25*(5,1*2+8,52+4,5+2,4)) 0,32025

Mezisoučet 3,95498

výkres č.D.1.2.4 - skladba stropu nad 4.NP : 0,15*5,1*8,52 6,51780

0,05*(0,25*(8,52*2+4,6*2)+0,2*(1,9+5,37)) 0,40070

Mezisoučet 6,91850

výkres č.D.1.2.5 - skladba stropu nad 4.NP - schodiště v řezu E s výtahovou šachtou : 

0,15*3,9+8,07

8,65500

0,05*0,25*(3,4*2+8,07*2) 0,28675

Mezisoučet 8,94175

56 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 92,06000 687,60 63 300,46 801-1 RTS 24/ I

konstrukční část : 

zmonolitnění stropu : 

výkres č.D.1.2.1 - skladba stropu nad 1.NP : 1,9+5,22 7,12000

Mezisoučet 7,12000

výkres č.D.1.2.2 - skladba stropu nad 2.NP : 1,9+5,22 7,12000

Mezisoučet 7,12000

výkres č.D.1.2.3 - skladba stropu nad 3.NP : 5,1*2+5,22+8,52+2,7 26,64000

Mezisoučet 26,64000

výkres č.D.1.2.4 - skladba stropu nad 4.NP : 5,1*2+8,52*2 27,24000

Mezisoučet 27,24000

výkres č.D.1.2.5 - skladba stropu nad 4.NP - schodiště v řezu E s výtahovou šachtou : 

8,07*2+3,9*2

23,94000

Mezisoučet 23,94000

s pomocným lešením
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57 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 92,06000 136,20 12 538,57 801-1 RTS 24/ I

58 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 94,82300 359,40 34 079,39 801-1 RTS 24/ I

konstrukční část : 

zmonolitnění stropu : 

výkres č.D.1.2.1 - skladba stropu nad 1.NP : 5,22*1,6 8,35200

Mezisoučet 8,35200

výkres č.D.1.2.2 - skladba stropu nad 2.NP : 5,22*1,6 8,35200

Mezisoučet 8,35200

výkres č.D.1.2.3 - skladba stropu nad 3.NP : 5,37*1,6+2,4*4,5 19,39200

Mezisoučet 19,39200

výkres č.D.1.2.4 - skladba stropu nad 4.NP : 5,37*1,6+4,5*2,25+2,6*5,62 33,32900

Mezisoučet 33,32900

výkres č.D.1.2.5 - skladba stropu nad 4.NP - schodiště v řezu E s výtahovou šachtou : 3,4*7,47 25,39800

Mezisoučet 25,39800

59 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 94,82300 96,80 9 178,87 801-1 RTS 24/ I

60 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,59196 34 797,40 20 598,67 801-1 RTS 24/ I

konstrukční část : 

výkres č.D.1.2.6 - horní a spodní výztuž stropu 1.NP : 

tabulka výztuže : 79,13*1,1/1000 0,08704

Mezisoučet 0,08704

výkres č.D.1.2.7 - horní a spodní výztuž stropu 2.NP : 

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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tabulka výztuže : 79,13*1,1/1000 0,08704

Mezisoučet 0,08704

výkres č.D.1.2.8 - horní a spodní výztuž stropu 3.NP : 

tabulka výztuže : 166,57*1,1/1000 0,18323

Mezisoučet 0,18323

výkres č.D.1.2.8 - horní a spodní výztuž stropu 4.NP : 

tabulka výztuže : 115*1,1/1000 0,12650

Mezisoučet 0,12650

výkres č.D.1.2.9 - horní a spodní výztuž stropu 4.NP - schodiště v řezu E, zákryt. deska výtahu : 

tabulka výztuže : 98,32*1,1/1000 0,10815

Mezisoučet 0,10815

61 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,85375 48 704,40 41 581,38 801-1 RTS 24/ I

konstrukční část : 

výkres č.D.1.2.6 - horní a spodní výztuž stropu 1.NP : 

výkaz ocelových sítí : 

síť ozn.S1 : 4,44*1,1/1000 0,00488

síť ozn.S2 : 63,94*1,1/1000 0,07033

Mezisoučet 0,07522

výkres č.D.1.2.7 - horní a spodní výztuž stropu 2.NP : 

výkaz ocelových sítí : 

síť ozn.S1 : 4,44*1,1/1000 0,00488

síť ozn.S2 : 63,94*1,1/1000 0,07033

Mezisoučet 0,07522

výkres č.D.1.2.8 - horní a spodní výztuž stropu 3.NP : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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výkaz ocelových sítí : 

síť ozn.S1 : 4,44*1,1/1000 0,00488

síť ozn.S2 : 127,88*1,1/1000 0,14067

síť ozn.S3 : 31,97*1,1/1000 0,03517

Mezisoučet 0,18072

výkres č.D.1.2.8 - horní a spodní výztuž stropu 4.NP : 

výkaz ocelových sítí : 

síť ozn.S1 : 24,42*1,1/1000 0,02686

síť ozn.S2 : 255,75*1,1/1000 0,28133

Mezisoučet 0,30819

výkres č.D.1.2.9 - horní a spodní výztuž stropu 4.NP - schodiště v řezu E, zákryt. deska výtahu : 

výkaz ocelových sítí : 

síť ozn.S1 : 24,42*1,1/1000 0,02686

síť ozn.S2 : 127,87*1,1/1000 0,14066

síť ozn.S3 : 42,63*1,1/1000 0,04689

Mezisoučet 0,21441

62 413941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 220 mm t 0,52690 46 916,60 24 720,36 801-1 RTS 24/ I

výkres č.22 - ocelové průvlaky nad 3.NP : 

prvek ozn.a : 119,75*2*1,1/1000 0,26345

prvek ozn.b : 119,75*2*1,1/1000 0,26345

63 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 2,84168 5 417,60 15 395,09 801-1 RTS 24/ I

věnce atik : 

atika š.200 mm : 0,07*0,2*(8,07*2+3,3*2+2,02+2,1*2) 0,40544

0,07*0,2*(8,52*2+4,5*2) 0,36456

atika š.300 mm : 0,08*0,3*(18,05+3,28+2,33+9,8*2+33+10,06) 2,07168

64 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 21,51120 577,20 12 416,26 801-1 RTS 24/ I

I , IE, U , UE nebo L
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věnce atik : 

atika š.200 mm : 0,07*2*(8,07*2+3,3*2+2,02+2,1*2) 4,05440

0,07*2*(8,52*2+4,5*2) 3,64560

atika š.300 mm : 0,08*2*(18,05+3,28+2,33+9,8*2+33+10,06) 13,81120

65 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 21,51120 141,00 3 033,08 801-1 RTS 24/ I

66 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,27137 34 797,50 9 443,00 801-1 RTS 24/ I

konstrukční část : 

výkres č.D.1.2.21 - výztuž ŽB věnců atik : (44+202,7)*1,1/1000 0,27137

67 FILIGRÁN F1.1, 1.2F1.1 a F1.2  - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 4,00000 10 475,20 41 900,80 Vlastní

deska ozn. F1.1 : 2 2,00000

deska ozn. F2.1 : 2 2,00000

68 FILIGRÁN F3.1, 4.1F3.1 a F4.1 - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 4,00000 10 475,20 41 900,80 Vlastní

deska ozn. F3.1 : 2 2,00000

deska ozn. F4.1 : 2 2,00000

69 FILIGRÁN F3.2 F3.2  - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 1,00000 10 475,20 10 475,20 Vlastní

deska ozn. F3.2 : 1 1,00000

70 FILIGRÁN F4.2 F4.2  - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 1,00000 10 475,20 10 475,20 Vlastní

deska ozn. F4.2 : 1 1,00000

71 FILIGRÁN F4.3 F4.2  - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 2,00000 10 475,20 20 950,40 Vlastní

deska ozn. F4.3 : 2 2,00000

72 FILIGRÁN F4.4 F4.4  - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 1,00000 10 475,20 10 475,20 Vlastní

deska ozn. F4.4 : 1 1,00000

Včetně distančních prvků.
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73 FILIGRÁN F4.5 F4.5  - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 2,00000 10 475,20 20 950,40 Vlastní

deska ozn. F4.5 : 2 2,00000

74 FILIGRÁN F4.6 F4.6  - stropní deska filigránová, konstrukční část - výkres č.D.1.2.11 - filigrány stropu nad 

1,2,3,4. NP

kus 2,00000 10 475,20 20 950,40 Vlastní

deska ozn. F4.6 : 2 2,00000

75 MEZIPODESTA Mezipodesta schodiště, konstrukční část - výkres č.D.1.2.19 - mezipodesta MP1 kus 1,00000 32 397,60 32 397,60 Vlastní

mezipodesta MP1 : 1 1,00000

76 RAMENO R1 Schodišťové rameno R1, konstrukční část - výkres č.D.1.2.13 - rameno R1 kus 1,00000 50 456,30 50 456,30 Vlastní

rameno R1 : 1 1,00000

77 RAMENO R2 Schodišťové rameno R2 s podestou, konstrukční část - výkres č.D.1.2.14 - rameno R2 kus 1,00000 50 456,30 50 456,30 Vlastní

rameno R2 : 1 1,00000

78 RAMENO R3 Schodišťové rameno R3 s podestou a mezipodestou, konstrukční část - výkres č.D.1.2.15 - 

rameno R3

kus 1,00000 50 456,30 50 456,30 Vlastní

rameno R3 : 1 1,00000

79 RAMENO R4 Schodišťové rameno R4 s podestou a mezipodestou, konstrukční část - výkres č.D.1.2.16 - 

rameno R4

kus 1,00000 50 456,30 50 456,30 Vlastní

rameno R4 : 1 1,00000

80 RAMENO R5 Schodišťové rameno R5 s podestou a mezipodestou, konstrukční část - výkres č.D.1.2.17 - 

rameno R5

kus 1,00000 50 456,30 50 456,30 Vlastní

rameno R5 : 1 1,00000

81 RAMENO R6 Schodišťové rameno R6 s podestou a mezipodestou, konstrukční část - výkres č.D.1.2.18 - 

rameno R6

kus 1,00000 50 456,30 50 456,30 Vlastní

rameno R6 : 1 1,00000

82 ZÁKRYT.DESKA Zákrytová deska výtahu ZD1, konstrukční část - výkres č.D.1.2.20 - zákrytová deska výtahu ZD1 kus 1,00000 23 758,30 23 758,30 Vlastní

zákrytová deska výtahu : 1 1,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 21 402,54
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83 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 

mm

m2 12,62000 1 202,30 15 173,03 801-1 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.226 - terapeutická místnost : 0,5*(3,5+4,1) 3,80000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 0,5*4,1*4 8,20000

místnost č.231 - šatna : 0,2*0,3+0,4*0,2 0,14000

Mezisoučet 12,14000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.325 - kancelář : 0,4*0,3 0,12000

místnost č.327 - kancelář : 0,4*0,3 0,12000

místnost č.328 - kancelář : 0,4*0,3 0,12000

místnost č.329 - kancelář : 0,4*0,3 0,12000

Mezisoučet 0,48000

84 416093122R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 

12,5 mm

m2 5,07000 1 228,70 6 229,51 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 0,5*3,3 1,65000

Mezisoučet 1,65000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 0,5*3,3 1,65000

místnost č.229 - sklad : 0,4*0,3 0,12000

Mezisoučet 1,77000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 0,5*3,3 1,65000

Mezisoučet 1,65000

Díl: 5 Komunikace 43 940,42

bez dodávky izolace

bez dodávky izolace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

85 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 4,80000 62,90 301,92 822-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

skladba P01 : 

místnost č.101 - závětří : 3,2*1,5 4,80000

Mezisoučet 4,80000

86 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 4,80000 155,40 745,92 822-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

skladba P01 : 

místnost č.101 - závětří : 3,2*1,5 4,80000

Mezisoučet 4,80000

87 596811111RT5 Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože 

z kameniva těženého

m2 4,80000 885,50 4 250,40 822-1 RTS 23/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

skladba P01 : 

místnost č.101 - závětří : 3,2*1,5 4,80000

Mezisoučet 4,80000

88 596811111RV2 Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových vymývaných, rozměru 400 x 400 mm, 

tloušťky 45 mm, do lože z kameniva těženého

m2 45,36000 851,90 38 642,18 822-1 RTS 24/ I

skladba P23 okapové chodníky : 

výkres č. 17 tab. skladeb, řezy a půdorysy : 

pohled východní : 0,4*(10,95+5,45+0,5*2+22,45+10,75-3,2) 18,96000

pohled jižní : 0,4*(10,65-2,0) 3,46000

pohled západní : 0,4*(28,95+0,8*2+2,3+22,9+3,4-1,8) 22,94000

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 45,36000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 190 752,62
89 601021104R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 927,20000 124,20 115 158,24 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75-3,3*2,4 19,83000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

po jednotlivých vrstvách

Stránka 39 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.132 - schodiště : 2,1*2,4+1,69*2,4 9,09600

Mezisoučet 393,27600

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1-3,3*2,4 19,18000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 1,5*2,6+1,69*2,6 8,29400

Mezisoučet 471,62400

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 62,30000

90 601021142RT2 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 927,20000 215,60 199 904,32 801-1 RTS 24/ I

po jednotlivých vrstvách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75-3,3*2,4 19,83000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Včetně pomocného lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.132 - schodiště : 2,1*2,4+1,69*2,4 9,09600

Mezisoučet 393,27600

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1-3,3*2,4 19,18000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 1,5*2,6+1,69*2,6 8,29400

Mezisoučet 471,62400

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 62,30000

91 601021211RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 

15 mm,  

m2 927,20000 412,70 382 655,44 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75-3,3*2,4 19,83000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.132 - schodiště : 2,1*2,4+1,69*2,4 9,09600

Mezisoučet 393,27600

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1-3,3*2,4 19,18000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

Stránka 46 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 1,5*2,6+1,69*2,6 8,29400

Mezisoučet 471,62400

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 62,30000

92 602021141RT2 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6 364,68000 166,00 1 056 536,88 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 3,2*(4,7*2+2,6*2+3,3)-1,4*1,75*2 52,38000

místnost č.104 - chodba : 3,2*(3,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97) 30,42400

místnost č.105 - recepce : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-(1,6*1+0,8*1,97+1,3*1,5) 32,63400

místnost č.106 - kancelář : 3,2*(3,3*2+6,55*2)-(1,5*1,8*2+1,4*1,75) 55,19000

místnost č.107 - chodba : 3,2*(3,3*2+1,5*2)-0,8*1,97+0,9*2,1 31,03400

po jednotlivých vrstvách
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místnost č.108 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.109 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4,35*2)-(1,8*1,5*2+0,8*1,97) 41,98400

místnost č.110 - spisovna : 3,2*(3,3*2+9,65*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 74,32800

místnost č.111 - spisovna : 3,2*(3,3*2+3,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,10400

místnost č.112 - 114 - WC : 3,2*(3,3*2+3,95*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 63,12800

místnost č.115 - 116 - WC : 3,2*(3,3*2+3,9*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 62,48800

místnost č.117 - TZB : 3,2*(1,35*2+3,3*2)-(0,85*2+0,8*1,4) 26,94000

místnost č.118 - chodba : 3,2*(7,3*2+1,5*2)-(0,8*1,97*3) 51,59200

místnost č.119 - chodba : 3,2*(7*2+3,3*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97+3+0,9*1,97) 57,10850

místnost č.120 - TZB - výměník : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.121 - dílna : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.122 - archiv : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,12400

místnost č.123 - sklad : 3,2*(1,8*2+4,5*2+0,45*2)-(1,4*1,2+0,9*1,97) 39,74700

místnost č.124 - chodba : 3,2*(4,5*2+1,8*2)-(1,25*1,97*3) 32,93250

místnost č.125 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.126 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.127, 128 - čekárna a herna : 3,2*(9,25*2+6,9*2)-(1,5*1,8*4+0,8*1,97+1,4*1,75) 88,53400

místnost č.129 - WC - invalidé : 3,2*(3,3*2+1,8*2)-0,9*1,97 30,86700

místnost č.130 - úklidová komora : 3,2*(1,2*2+1,77*2) 19,00800

místnost č.131 - výtah : 14,52*(1,62*2+1,8*2) 99,31680

místnost č.132 - schodiště : 3,5*(6,5*2+2,4*2)-1,8*2,1 58,52000

Mezisoučet 1 297,36380

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400

místnost č.202 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.203 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*7 70,24800

místnost č.204 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400
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místnost č.205 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.206 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.207 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 37,04400

místnost č.208 - zasedací místnost : 3,2*(3,3*2+5,55*2)-(2*2,3+1,5*1,8*3+0,8*1,97) 42,36400

místnost č.209 - ředitelna : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.210 - 211 - umývárna a WC - ředitel : 3,2*(2*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 28,04100

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(1,85*2+3,3*2)-0,8*1,97 31,38400

místnost č.213 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,2*(1,95*2+1,7*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,9*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,8*1,97) 27,20400

místnost č.216 - chodba : 3,2*(15,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97*8) 96,19200

místnost č.217 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.218 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.219 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.220 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.221 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.222 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.223 - jídelna : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.224 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.225 - výtah : 

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4) 78,20800

místnost č.227 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4+1,55*2,1-

3,45*3*4)

116,35300

místnost č.228, 229 - kuchyňka, sklad : 3,2*(3,5*2+4,575*4)-(1,25*1,97+1,5*1,8*2) 73,09750

místnost č.230 - chodba : 3,2*(4*2+6,3*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2+1,45*1,97) 57,15350

místnost č.231 - šatna : 3,2*(4,575*2+2,275*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8) 39,56400

místnost č.236 - schodiště : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600
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místnost č.232 - 234 - WC : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350

Mezisoučet 2 364,81650

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400

místnost č.302 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.303 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*8 68,67200

místnost č.304 - IT - sklad : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.305 - IT - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.306 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.307 - kancelář : 3,2*(5,6*2+3,32)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 36,78800

místnost č.308 - zasedací místnost : 3,2*(4*2+6,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 62,78400

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-1,5*1,8*2 41,00000

místnost č.310 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.311 - sklad : 3,2*(1,5*2+1,95*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,7*2+1,95*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(3,3*2+1,9*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97) 29,65100

místnost č.314 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*6 71,82400

místnost č.315 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.316 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.317 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.318 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.319 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.320 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.321 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.322 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.323 - výtah : 

místnost č.324 - chodba : 3,2*(17,7*2+3,2*2+3*2)-(0,8*1,97*7+0,7*1,97*3) 137,79100

Stránka 50 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.325 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.326 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.327 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.328 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.329 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.330 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.331 - kancelář : 3,2*(4,35*2+3,1*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 40,70400

místnost č.332 - sklad : 3,2*(2,25*2+1,45*2)-0,8*1,97 22,10400

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,2*(2,55*2+2*2)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 25,04100

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 3,2*(1,55*2+2,5*2)-0,7*1,97 24,54100

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 3,2*(0,9*2+2,5*2)-0,7*1,97 20,38100

místnost č.336 - 337 - WC : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600

místnost č.340 - schodiště : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350

Mezisoučet 2 529,90850

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 2,8*(8*2+3,3*2)-(1,5*0,75+1*2*2+1,26*2,28) 55,28220

místnost č.402 - výtah : 

místnost č.405 - schodiště : 3,2*(4,5*2+8*2)-(1,5*1,3+1*2+0,9*1,97) 74,27700

místnost č.406 - baterie : 3,2*(5,37*2+1,6*2)-0,8*1,97 43,03200

Mezisoučet 172,59120

93 602021201R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 50% krytí,  ,  m2 6 364,68000 118,30 752 941,64 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 3,2*(4,7*2+2,6*2+3,3)-1,4*1,75*2 52,38000

místnost č.104 - chodba : 3,2*(3,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97) 30,42400

místnost č.105 - recepce : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-(1,6*1+0,8*1,97+1,3*1,5) 32,63400

místnost č.106 - kancelář : 3,2*(3,3*2+6,55*2)-(1,5*1,8*2+1,4*1,75) 55,19000

po jednotlivých vrstvách
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místnost č.107 - chodba : 3,2*(3,3*2+1,5*2)-0,8*1,97+0,9*2,1 31,03400

místnost č.108 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.109 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4,35*2)-(1,8*1,5*2+0,8*1,97) 41,98400

místnost č.110 - spisovna : 3,2*(3,3*2+9,65*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 74,32800

místnost č.111 - spisovna : 3,2*(3,3*2+3,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,10400

místnost č.112 - 114 - WC : 3,2*(3,3*2+3,95*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 63,12800

místnost č.115 - 116 - WC : 3,2*(3,3*2+3,9*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 62,48800

místnost č.117 - TZB : 3,2*(1,35*2+3,3*2)-(0,85*2+0,8*1,4) 26,94000

místnost č.118 - chodba : 3,2*(7,3*2+1,5*2)-(0,8*1,97*3) 51,59200

místnost č.119 - chodba : 3,2*(7*2+3,3*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97+3+0,9*1,97) 57,10850

místnost č.120 - TZB - výměník : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.121 - dílna : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.122 - archiv : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,12400

místnost č.123 - sklad : 3,2*(1,8*2+4,5*2+0,45*2)-(1,4*1,2+0,9*1,97) 39,74700

místnost č.124 - chodba : 3,2*(4,5*2+1,8*2)-(1,25*1,97*3) 32,93250

místnost č.125 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.126 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.127, 128 - čekárna a herna : 3,2*(9,25*2+6,9*2)-(1,5*1,8*4+0,8*1,97+1,4*1,75) 88,53400

místnost č.129 - WC - invalidé : 3,2*(3,3*2+1,8*2)-0,9*1,97 30,86700

místnost č.130 - úklidová komora : 3,2*(1,2*2+1,77*2) 19,00800

místnost č.131 - výtah : 14,52*(1,62*2+1,8*2) 99,31680

místnost č.132 - schodiště : 3,5*(6,5*2+2,4*2)-1,8*2,1 58,52000

Mezisoučet 1 297,36380

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400

místnost č.202 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.203 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*7 70,24800
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místnost č.204 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.205 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.206 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.207 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 37,04400

místnost č.208 - zasedací místnost : 3,2*(3,3*2+5,55*2)-(2*2,3+1,5*1,8*3+0,8*1,97) 42,36400

místnost č.209 - ředitelna : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.210 - 211 - umývárna a WC - ředitel : 3,2*(2*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 28,04100

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(1,85*2+3,3*2)-0,8*1,97 31,38400

místnost č.213 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,2*(1,95*2+1,7*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,9*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,8*1,97) 27,20400

místnost č.216 - chodba : 3,2*(15,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97*8) 96,19200

místnost č.217 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.218 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.219 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.220 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.221 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.222 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.223 - jídelna : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.224 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.225 - výtah : 

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4) 78,20800

místnost č.227 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4+1,55*2,1-

3,45*3*4)

116,35300

místnost č.228, 229 - kuchyňka, sklad : 3,2*(3,5*2+4,575*4)-(1,25*1,97+1,5*1,8*2) 73,09750

místnost č.230 - chodba : 3,2*(4*2+6,3*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2+1,45*1,97) 57,15350

místnost č.231 - šatna : 3,2*(4,575*2+2,275*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8) 39,56400
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místnost č.236 - schodiště : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600

místnost č.232 - 234 - WC : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350

Mezisoučet 2 364,81650

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400

místnost č.302 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.303 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*8 68,67200

místnost č.304 - IT - sklad : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.305 - IT - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.306 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.307 - kancelář : 3,2*(5,6*2+3,32)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 36,78800

místnost č.308 - zasedací místnost : 3,2*(4*2+6,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 62,78400

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-1,5*1,8*2 41,00000

místnost č.310 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.311 - sklad : 3,2*(1,5*2+1,95*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,7*2+1,95*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(3,3*2+1,9*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97) 29,65100

místnost č.314 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*6 71,82400

místnost č.315 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.316 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.317 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.318 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.319 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.320 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.321 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.322 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400
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místnost č.323 - výtah : 

místnost č.324 - chodba : 3,2*(17,7*2+3,2*2+3*2)-(0,8*1,97*7+0,7*1,97*3) 137,79100

místnost č.325 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.326 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.327 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.328 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.329 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.330 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.331 - kancelář : 3,2*(4,35*2+3,1*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 40,70400

místnost č.332 - sklad : 3,2*(2,25*2+1,45*2)-0,8*1,97 22,10400

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,2*(2,55*2+2*2)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 25,04100

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 3,2*(1,55*2+2,5*2)-0,7*1,97 24,54100

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 3,2*(0,9*2+2,5*2)-0,7*1,97 20,38100

místnost č.336 - 337 - WC : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600

místnost č.340 - schodiště : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350

Mezisoučet 2 529,90850

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 2,8*(8*2+3,3*2)-(1,5*0,75+1*2*2+1,26*2,28) 55,28220

místnost č.402 - výtah : 

místnost č.405 - schodiště : 3,2*(4,5*2+8*2)-(1,5*1,3+1*2+0,9*1,97) 74,27700

místnost č.406 - baterie : 3,2*(5,37*2+1,6*2)-0,8*1,97 43,03200

94 602021211RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 25 mm,  m2 6 364,68000 368,00 2 342 202,24 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 3,2*(4,7*2+2,6*2+3,3)-1,4*1,75*2 52,38000

místnost č.104 - chodba : 3,2*(3,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97) 30,42400

po jednotlivých vrstvách
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místnost č.105 - recepce : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-(1,6*1+0,8*1,97+1,3*1,5) 32,63400

místnost č.106 - kancelář : 3,2*(3,3*2+6,55*2)-(1,5*1,8*2+1,4*1,75) 55,19000

místnost č.107 - chodba : 3,2*(3,3*2+1,5*2)-0,8*1,97+0,9*2,1 31,03400

místnost č.108 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.109 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4,35*2)-(1,8*1,5*2+0,8*1,97) 41,98400

místnost č.110 - spisovna : 3,2*(3,3*2+9,65*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 74,32800

místnost č.111 - spisovna : 3,2*(3,3*2+3,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,10400

místnost č.112 - 114 - WC : 3,2*(3,3*2+3,95*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 63,12800

místnost č.115 - 116 - WC : 3,2*(3,3*2+3,9*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 62,48800

místnost č.117 - TZB : 3,2*(1,35*2+3,3*2)-(0,85*2+0,8*1,4) 26,94000

místnost č.118 - chodba : 3,2*(7,3*2+1,5*2)-(0,8*1,97*3) 51,59200

místnost č.119 - chodba : 3,2*(7*2+3,3*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97+3+0,9*1,97) 57,10850

místnost č.120 - TZB - výměník : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.121 - dílna : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.122 - archiv : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,12400

místnost č.123 - sklad : 3,2*(1,8*2+4,5*2+0,45*2)-(1,4*1,2+0,9*1,97) 39,74700

místnost č.124 - chodba : 3,2*(4,5*2+1,8*2)-(1,25*1,97*3) 32,93250

místnost č.125 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.126 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.127, 128 - čekárna a herna : 3,2*(9,25*2+6,9*2)-(1,5*1,8*4+0,8*1,97+1,4*1,75) 88,53400

místnost č.129 - WC - invalidé : 3,2*(3,3*2+1,8*2)-0,9*1,97 30,86700

místnost č.130 - úklidová komora : 3,2*(1,2*2+1,77*2) 19,00800

místnost č.131 - výtah : 14,52*(1,62*2+1,8*2) 99,31680

místnost č.132 - schodiště : 3,5*(6,5*2+2,4*2)-1,8*2,1 58,52000

Mezisoučet 1 297,36380

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400
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místnost č.202 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.203 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*7 70,24800

místnost č.204 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.205 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.206 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.207 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 37,04400

místnost č.208 - zasedací místnost : 3,2*(3,3*2+5,55*2)-(2*2,3+1,5*1,8*3+0,8*1,97) 42,36400

místnost č.209 - ředitelna : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.210 - 211 - umývárna a WC - ředitel : 3,2*(2*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 28,04100

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(1,85*2+3,3*2)-0,8*1,97 31,38400

místnost č.213 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,2*(1,95*2+1,7*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,9*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,8*1,97) 27,20400

místnost č.216 - chodba : 3,2*(15,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97*8) 96,19200

místnost č.217 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.218 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.219 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.220 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.221 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.222 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.223 - jídelna : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.224 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.225 - výtah : 

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4) 78,20800

místnost č.227 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4+1,55*2,1-

3,45*3*4)

116,35300

místnost č.228, 229 - kuchyňka, sklad : 3,2*(3,5*2+4,575*4)-(1,25*1,97+1,5*1,8*2) 73,09750

místnost č.230 - chodba : 3,2*(4*2+6,3*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2+1,45*1,97) 57,15350
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místnost č.231 - šatna : 3,2*(4,575*2+2,275*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8) 39,56400

místnost č.236 - schodiště : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600

místnost č.232 - 234 - WC : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350

Mezisoučet 2 364,81650

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400

místnost č.302 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.303 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*8 68,67200

místnost č.304 - IT - sklad : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.305 - IT - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.306 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.307 - kancelář : 3,2*(5,6*2+3,32)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 36,78800

místnost č.308 - zasedací místnost : 3,2*(4*2+6,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 62,78400

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-1,5*1,8*2 41,00000

místnost č.310 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.311 - sklad : 3,2*(1,5*2+1,95*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,7*2+1,95*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(3,3*2+1,9*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97) 29,65100

místnost č.314 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*6 71,82400

místnost č.315 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.316 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.317 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.318 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.319 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.320 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.321 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.322 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.323 - výtah : 

místnost č.324 - chodba : 3,2*(17,7*2+3,2*2+3*2)-(0,8*1,97*7+0,7*1,97*3) 137,79100

místnost č.325 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.326 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.327 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.328 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.329 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.330 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.331 - kancelář : 3,2*(4,35*2+3,1*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 40,70400

místnost č.332 - sklad : 3,2*(2,25*2+1,45*2)-0,8*1,97 22,10400

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,2*(2,55*2+2*2)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 25,04100

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 3,2*(1,55*2+2,5*2)-0,7*1,97 24,54100

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 3,2*(0,9*2+2,5*2)-0,7*1,97 20,38100

místnost č.336 - 337 - WC : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600

místnost č.340 - schodiště : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350

Mezisoučet 2 529,90850

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 2,8*(8*2+3,3*2)-(1,5*0,75+1*2*2+1,26*2,28) 55,28220

místnost č.402 - výtah : 

místnost č.405 - schodiště : 3,2*(4,5*2+8*2)-(1,5*1,3+1*2+0,9*1,97) 74,27700

místnost č.406 - baterie : 3,2*(5,37*2+1,6*2)-0,8*1,97 43,03200

95 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 927,20000 326,40 302 638,08 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75-3,3*2,4 19,83000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.132 - schodiště : 2,1*2,4+1,69*2,4 9,09600

Mezisoučet 393,27600

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1-3,3*2,4 19,18000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 1,5*2,6+1,69*2,6 8,29400

Mezisoučet 471,62400

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 62,30000

96 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 3 182,34000 326,40 1 038 715,78 801-1 RTS 24/ I

předpoklad 50% plochy : 6364,68*0,5 3 182,34000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 998 155,50
97 601021194R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod 

tenkovrstvé omítky

m2 107,45140 90,20 9 692,12 801-1 RTS 24/ I

výkres č.14 a 15 - pohled východní a jižní - římsy okolo oken - 06 jemnozrnná omítka, zrnitost 2 

mm,  barva červená : 

po jednotlivých vrstvách
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

analogicky okenní římsy : 

pohled východní : 

čelo : 0,36*(29,1*4+1,8*4) 44,49600

bok vnější hrana : 0,302*2,4*4 2,89920

bok vnitřní hrana (okno) : 0,5*1,8*4 3,60000

spodní hrana římsy pod okny : 0,302*29,1*2 17,57640

spodní hrana římsy nad oknem : 0,5*1,5*32 24,00000

spodní hrana horní římsy mezi okny : 0,302*0,3*15*2 2,71800

pohled jižní : 

bok vnější hrana : 0,302*5,7*2 3,44280

bok vnitřní hrana (okno) : 0,5*1,8*4 3,60000

bok vnitřní hrana (mimo okno) : 0,302*1,6*2 0,96640

spodní hrana římsy pod okny : 0,302*5,7 1,72140

spodní hrana římsy nad oknem : 0,5*1,5*3 2,25000

spodní hrana horní římsy mezi okny : 0,302*0,3*2 0,18120

Mezisoučet 107,45140

98 601021187VA1 Stěrka na podhledech silikonová Baumit , SilikonTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm, barva červená m2 107,45140 600,00 64 470,84 Vlastní

výkres č.14 a 15 - pohled východní a jižní - římsy okolo oken - 06 jemnozrnná omítka, zrnitost 2 

mm,  barva červená : 

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

analogicky okenní římsy : 

pohled východní : 

čelo : 0,36*(29,1*4+1,8*4) 44,49600

bok vnější hrana : 0,302*2,4*4 2,89920

Včetně pomocného lešení.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

bok vnitřní hrana (okno) : 0,5*1,8*4 3,60000

spodní hrana římsy pod okny : 0,302*29,1*2 17,57640

spodní hrana římsy nad oknem : 0,5*1,5*32 24,00000

spodní hrana horní římsy mezi okny : 0,302*0,3*15*2 2,71800

pohled jižní : 

bok vnější hrana : 0,302*5,7*2 3,44280

bok vnitřní hrana (okno) : 0,5*1,8*4 3,60000

bok vnitřní hrana (mimo okno) : 0,302*1,6*2 0,96640

spodní hrana římsy pod okny : 0,302*5,7 1,72140

spodní hrana římsy nad oknem : 0,5*1,5*3 2,25000

spodní hrana horní římsy mezi okny : 0,302*0,3*2 0,18120

Mezisoučet 107,45140

99 602021183RT2 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  m2 44,52000 472,80 21 049,06 801-1 RTS 24/ I

skladba P21 - stávající obv. stěny omítka šambrány oken vnější obvod : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 0,3*(29,06+2,38)*4 37,72800

fasáda jižní : 0,3*5,66*4 6,79200

Mezisoučet 44,52000

100 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 

nátěr stěn akrylátový

m2 932,06500 76,80 71 582,59 801-1 RTS 24/ I

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 11,3*(33,4+22,65)-(3,5*22,45+2,7*11,8+1,5*1,8*54+1,5*2,4*4+0,75*1,8) 361,38000

fasáda jižní : 11,3*10,65-(1,0*2,7+1,5*1,8*6) 101,44500

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

fasáda západní : 10,5*(28,95+2,3+22,9+3,4)-

(1,5*1,8*28+1,5*1,5*12+2,0*0,85+2,5*1,5*2+1,5*2,4*4+1,2*1,2*3+1,4*1,2+1,35*2,1)

469,24000

Mezisoučet 932,06500

101 621481211RT2 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 

tmelu

m2 107,45140 354,00 38 037,80 801-1 RTS 24/ I

výkres č.14 a 15 - pohled východní a jižní - římsy okolo oken - 06 jemnozrnná omítka, zrnitost 2 

mm,  barva červená : 

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

analogicky okenní římsy : 

pohled východní : 

čelo : 0,36*(29,1*4+1,8*4) 44,49600

bok vnější hrana : 0,302*2,4*4 2,89920

bok vnitřní hrana (okno) : 0,5*1,8*4 3,60000

spodní hrana římsy pod okny : 0,302*29,1*2 17,57640

spodní hrana římsy nad oknem : 0,5*1,5*32 24,00000

spodní hrana horní římsy mezi okny : 0,302*0,3*15*2 2,71800

pohled jižní : 

bok vnější hrana : 0,302*5,7*2 3,44280

bok vnitřní hrana (okno) : 0,5*1,8*4 3,60000

bok vnitřní hrana (mimo okno) : 0,302*1,6*2 0,96640

spodní hrana římsy pod okny : 0,302*5,7 1,72140

spodní hrana římsy nad oknem : 0,5*1,5*3 2,25000

spodní hrana horní římsy mezi okny : 0,302*0,3*2 0,18120

Mezisoučet 107,45140

102 622311510R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm m2 52,17000 838,70 43 754,98 801-1 RTS 24/ I

sokl - KZS pod úrovní terénu : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 0,6*(10,95+5,45+22,45+6,2) 27,03000

fasáda jižní : 0,6*10,65 6,39000

fasáda západní : 0,6*(28,95+2,3) 18,75000

Mezisoučet 52,17000

103 622311515R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 160 mm m2 22,27800 1 703,90 37 959,48 801-1 RTS 24/ I

sokl - KZS pod úrovní terénu : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 0,6*10,75 6,45000

fasáda západní : 0,6*(22,9+3,48) 15,82800

Mezisoučet 22,27800

104 622311335T08 Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.200 mm, s omítkou Nanopor Top K2 m2 320,68600 2 099,90 673 408,53 Vlastní

skladba P22 - nové obvod. stěny : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 4,5*6,4-1,5*0,75+3,1*(3,0+7,41)-1,8*2,1+4,5*5,5-1,5*1,3 78,96600

fasáda jižní : 4,0*8,47-1,0*2,0+1,0*2,62+4,5*8,92-1,0*2,0 72,64000

fasáda západní : 4,5*4,3+14,88*5,5-1,5*1,5*3 94,44000

fasáda severní : 4,0*8,47-1,0*2,0+1,0*2,62+4,5*8,92 74,64000

Mezisoučet 320,68600

105 622311522RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 

omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér; zrnitost do 2,0 mm

m2 64,14250 2 159,80 138 534,97 801-1 RTS 24/ I

skladba P20 - sokl : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

fasáda východní : 0,5*(10,95+5,45+0,5*2+0,65*2+22,45+6,2+10,75)-0,3*3,2 28,09000

fasáda jižní : 0,75*10,65 7,98750

fasáda západní : 0,5*(28,95+2,3+22,9+3,48)-0,5*1,5 28,06500

Mezisoučet 64,14250

106 622311332RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 932,06500 2 159,90 2 013 167,19 801-1 RTS 24/ I

skladba P21 - stávající obvodové stěny : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 11,3*(33,4+22,65)-(3,5*22,45+2,7*11,8+1,5*1,8*54+1,5*2,4*4+0,75*1,8) 361,38000

fasáda jižní : 11,3*10,65-(1,0*2,7+1,5*1,8*6) 101,44500

fasáda západní : 10,5*(28,95+2,3+22,9+3,4)-

(1,5*1,8*28+1,5*1,5*12+2,0*0,85+2,5*1,5*2+1,5*2,4*4+1,2*1,2*3+1,4*1,2+1,35*2,1)

469,24000

Mezisoučet 932,06500

107 622311350RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 244,98250 2 585,80 633 475,75 801-1 RTS 24/ I

úprava ostění oken a dveří : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 

0,25*(1,5*2+1,8*2)*28+0,25*(0,75*2+1,8*2)+0,25*(1,5*2+2,4*2)+3,0*1,5*2+0,25*(1,5*2+0,75*2)

59,55000

0,55*(29,06+2,38)*4 69,16800

fasáda jižní : 0,25*(1,0+2,7*2+1,3+2,15*2+1,5*6+1,8*8+1,0*2+2,0*4) 11,35000

0,55*5,66*4 12,45200

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

fasáda západní : 

0,25*(1,5*64+1,8*64+1,5*68+2,4*8+2,0*2+0,85*2+2,5*4+1,5*4+1,4*2+1,2*2+1,35+2,1*2)

91,21250

fasáda severní : 0,25*(1,0+2,0*2) 1,25000

Mezisoučet 244,98250

108 622391227R00 Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm, s dodávkou 

hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek

m2 932,06500 160,20 149 316,81 801-1 RTS 24/ I

analogicky - hmoždinky délky 275 mm : 

KZS : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 11,3*(33,4+22,65)-(3,5*22,45+2,7*11,8+1,5*1,8*54+1,5*2,4*4+0,75*1,8) 361,38000

fasáda jižní : 11,3*10,65-(1,0*2,7+1,5*1,8*6) 101,44500

fasáda západní : 10,5*(28,95+2,3+22,9+3,4)-

(1,5*1,8*28+1,5*1,5*12+2,0*0,85+2,5*1,5*2+1,5*2,4*4+1,2*1,2*3+1,4*1,2+1,35*2,1)

469,24000

Mezisoučet 932,06500

109 622311041R00 Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 121,68000 447,00 54 390,96 801-1 RTS 24/ I

KZS - založení spodní hrany : 

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 10,95+5,45+0,5*2+0,65*2+22,45+6,2+10,75-3,2 54,90000

fasáda jižní : 10,65 10,65000

fasáda západní : 28,95+2,3+22,9+3,48-1,5 56,13000

Mezisoučet 121,68000

110 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu

m2 44,52000 354,00 15 760,08 801-1 RTS 24/ I

omítka šambrány oken vnější obvod - analogicky NanoporTop K2 : 

výkres - půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 0,3*(29,06+2,38)*4 37,72800

fasáda jižní : 0,3*5,66*4 6,79200

Mezisoučet 44,52000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

111 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 932,06500 36,00 33 554,34 801-1 RTS 24/ I

výkres č. 17 tabulka skladeb, půdorysy, pohledy a řezy : 

fasáda východní : 11,3*(33,4+22,65)-(3,5*22,45+2,7*11,8+1,5*1,8*54+1,5*2,4*4+0,75*1,8) 361,38000

fasáda jižní : 11,3*10,65-(1,0*2,7+1,5*1,8*6) 101,44500

fasáda západní : 10,5*(28,95+2,3+22,9+3,4)-

(1,5*1,8*28+1,5*1,5*12+2,0*0,85+2,5*1,5*2+1,5*2,4*4+1,2*1,2*3+1,4*1,2+1,35*2,1)

469,24000

Mezisoučet 932,06500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 529 978,65
112 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 1,17950 6 059,60 7 147,30 801-1 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

beton. mazanina tl. 70mm : 

výkres č.17 tabuky skladeb a 03 půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85*0,07 1,17950

113 631315711RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 1,01500 6 059,60 6 150,49 801-1 RTS 24/ I

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.131 - výtah : 

beton. mazanina tl. 200mm : 2,9*0,2 0,58000

beton. mazanina tl. 150mm : 2,9*0,15 0,43500

Mezisoučet 1,01500

114 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,58000 513,60 297,89 801-1 RTS 24/ I

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.131 - výtah : 2,9*0,2 0,58000

Mezisoučet 0,58000

115 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,17950 546,60 644,71 801-1 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

beton. mazanina tl. 70mm : 

výkres č.17 tabuky skladeb a 03 půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85*0,07 1,17950

116 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,01500 136,80 138,85 801-1 RTS 24/ I

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.131 - výtah : 

beton. mazanina tl. 200mm : 2,9*0,2 0,58000

beton. mazanina tl. 150mm : 2,9*0,15 0,43500

Mezisoučet 1,01500

117 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 0,02730 33 597,40 917,21 801-1 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

beton. mazanina tl. 70mm : 

výkres č.17 tabuky skladeb a 03 půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85*1,35/1000*1,2 0,02730

118 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,10997 33 597,50 3 694,72 801-1 RTS 24/ I

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.131 - výtah : 

beton. mazanina tl. 200mm : 2,9*7,9*2/1000*1,2 0,05498

beton. mazanina tl. 150mm : 2,9*7,9*2/1000*1,2 0,05498

Mezisoučet 0,10997

119 632421113RV2 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, se 

ztužujícím vláknem, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: adhezní 

můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 1 363,18600 420,00 572 538,12 801-1 RTS 23/ II

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13,0 13,00000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

Mezisoučet 152,00000

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,3 13,30000

místnost č.217 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13,0 13,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

Mezisoučet 270,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.315 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,10 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,50 13,50000

Mezisoučet 309,90000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

Mezisoučet 32,20000

120 632421203RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, 

tloušťky 3 mm, včetně penetrace

m2 764,40000 300,00 229 320,00 801-1 RTS 24/ I

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13,0 13,00000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

Mezisoučet 152,00000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,3 13,30000

místnost č.217 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13,0 13,00000

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

Mezisoučet 270,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.315 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,10 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,50 13,50000

Mezisoučet 309,90000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

Mezisoučet 32,20000

121 632478122RT1 Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky  do 5 mm m2 1 363,18600 520,20 709 129,36 801-4 RTS 24/ I

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13,0 13,00000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

Mezisoučet 152,00000

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,3 13,30000

místnost č.217 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

Mezisoučet 270,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.315 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,10 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,50 13,50000

Mezisoučet 309,90000

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

Mezisoučet 32,20000

Díl: 64 Výplně otvorů 394 453,29
122 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh  plocha do 2,5 m2

kus 75,00000 1 264,70 94 852,50 801-1 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z15 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T08 : 1 1,00000

prvek ozn. Z16 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T09 : 11+2 13,00000

prvek ozn. Z17 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.125 mm, dveře T09 : 1 1,00000

prvek ozn. Z18 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T09 : 11+18 29,00000

prvek ozn. Z19 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T10 : 9+5 14,00000

prvek ozn. Z20 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T11 : 1 1,00000

prvek ozn. Z22 - š.700 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T14, T17 : 6+9 15,00000

prvek ozn. Z23 - š.1250 mm, v.1970 mm, tl.100 mm, dveře T15 : 1 1,00000

123 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 

zálivkou

kus 12,00000 2 337,40 28 048,80 801-1 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z10 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T01, T02 : 1+1 2,00000

prvek ozn. Z11 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T03, T20 : 1+1 2,00000

prvek ozn. Z13 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T06 : 1+3 4,00000

prvek ozn. Z14 - š.800 mm, v.1400 mm,  tl.100 mm, dveře T07 : 1 1,00000

prvek ozn. Z21 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T12 : 3 3,00000

124 642945122R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 

zálivkou

kus 5,00000 2 567,80 12 839,00 801-1 RTS 24/ I

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  

např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z12 - š.1250 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T05 : 1 1,00000

prvek ozn. Z24 - š.1450 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T18, T19 : 2+2 4,00000

125 648991111R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 31,65000 246,00 7 785,90 801-1 RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P01 : 1,5*12 18,00000

okno ozn. P02 : 0,75*1 0,75000

okno ozn. P07 - parapet z obou stran okna : 1,6*1*2 3,20000

okno ozn. P08 : 1,5*1 1,50000

Mezisoučet 23,45000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z06 - parapet z obou stran okna : 1,4*2 2,80000

prvek ozn.Z07 - parapet z obou stran okna : 1,4*2 2,80000

prvek ozn.Z08 - parapet z obou stran okna : 1,3*2 2,60000

Mezisoučet 8,20000

126 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 13,50000 292,20 3 944,70 801-1 RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P03 - š.350 mm : 1,5*4 6,00000

okno ozn. P04 - š.250 mm : 1,5*3 4,50000

okno ozn. P05 - š.250 mm : 1,5*1 1,50000

okno ozn. P06 - š.250 mm : 1,5*1 1,50000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  

např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

127 5533301115R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné

kus 15,00000 2 167,00 32 505,00 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z22 - š.700 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T14, T17 : 6+9 15,00000

128 5533301125R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné

kus 14,00000 2 205,40 30 875,60 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z15 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T08 : 1 1,00000

prvek ozn. Z16 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T09 : 11+2 13,00000

129 5533301126R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 

30

kus 6,00000 2 525,80 15 154,80 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z10 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T01, T02 : 1+1 2,00000

prvek ozn. Z14 - š.800 mm, v.1400 mm,  tl.100 mm, dveře T07 : 1 1,00000

prvek ozn. Z21 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T12 : 3 3,00000

130 5533301135R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné

kus 1,00000 2 249,80 2 249,80 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z20 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T11 : 1 1,00000

131 5533301136R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 

30

kus 2,00000 2 567,80 5 135,60 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z11 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T03, T20 : 1+1 2,00000

132 5533301155R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 250 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné

kus 1,00000 2 735,80 2 735,80 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z23 - š.1250 mm, v.1970 mm, tl.100 mm, dveře T15 : 1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

133 5533301156R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 250 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 

30

kus 1,00000 3 047,80 3 047,80 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z12 - š.1250 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T05 : 1 1,00000

134 5533301166R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 450 mm; t = 

100 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 

30

kus 4,00000 3 167,80 12 671,20 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z24 - š.1450 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T18, T19 : 2+2 4,00000

135 5533301225R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 

125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné

kus 1,00000 2 483,80 2 483,80 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z17 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.125 mm, dveře T09 : 1 1,00000

136 5533301325R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 

150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné

kus 43,00000 2 687,80 115 575,40 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z18 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T09 : 11+18 29,00000

prvek ozn. Z19 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T10 : 9+5 14,00000

137 5533301326R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 

150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 

30

kus 4,00000 2 999,80 11 999,20 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z13 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T06 : 1+3 4,00000

138 60775510R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 

ušlechtilé PVC; dekor bílý

m 33,23250 191,40 6 360,70 SPCM RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P01 : 1,5*12 18,00000

okno ozn. P02 : 0,75*1 0,75000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

okno ozn. P07 - parapet z obou stran okna : 1,6*1*2 3,20000

okno ozn. P08 : 1,5*1 1,50000

Mezisoučet 23,45000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z06 - parapet z obou stran okna : 1,4*2 2,80000

prvek ozn.Z07 - parapet z obou stran okna : 1,4*2 2,80000

prvek ozn.Z08 - parapet z obou stran okna : 1,3*2 2,60000

Mezisoučet 8,20000

prořez, ztrátné 5% : 31,65*0,05 1,58250

139 60775512R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 

ušlechtilé PVC; dekor bílý

m 7,87500 279,60 2 201,85 SPCM RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P04 - š.250 mm : 1,5*3 4,50000

okno ozn. P05 - š.250 mm : 1,5*1 1,50000

okno ozn. P06 - š.250 mm : 1,5*1 1,50000

prořez, ztrátné 5% : 7,5*0,05 0,37500

140 60775514R parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 

ušlechtilé PVC; dekor bílý

m 6,30000 376,80 2 373,84 SPCM RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P03 - š.350 mm : 1,5*4 6,00000

prořez, ztrátné 5% : 6*0,05 0,30000

141 60775550.AR krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá kus 62,00000 26,00 1 612,00 SPCM RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P01 : 12*2 24,00000

okno ozn. P03 - š.350 mm : 4*2 8,00000

okno ozn. P04 - š.250 mm : 3*2 6,00000

okno ozn. P05 - š.250 mm : 1*2 2,00000

okno ozn. P06 - š.250 mm : 1*2 2,00000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

okno ozn. P02 : 1*2 2,00000

okno ozn. P07 - parapet z obou stran okna : 1*2*2 4,00000

okno ozn. P08 : 1*2 2,00000

Mezisoučet 50,00000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z06 - parapet z obou stran okna : 1*2*2 4,00000

prvek ozn.Z07 - parapet z obou stran okna : 1*2*2 4,00000

prvek ozn.Z08 - parapet z obou stran okna : 1*2*2 4,00000

Mezisoučet 12,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 53 860,46
142 639571115R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm m2 45,36000 278,40 12 628,22 801-1 RTS 24/ I

skladba P23 okapové chodníky : 

výkres č. 17 tab. skladeb, řezy a půdorysy : 

pohled východní : 0,4*(10,95+5,45+0,5*2+22,45+10,75-3,2) 18,96000

pohled jižní : 0,4*(10,65-2,0) 3,46000

pohled západní : 0,4*(28,95+0,8*2+2,3+22,9+3,4-1,8) 22,94000

Mezisoučet 45,36000

143 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  1000/50/200 mm, do 

lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 113,40000 363,60 41 232,24 822-1 RTS 24/ I

skladba P23 okapové chodníky : 

výkres č. 17 tab. skladeb, řezy a půdorysy : 

pohled východní : 10,95+5,45+0,5*2+22,45+10,75-3,2 47,40000

pohled jižní : 10,65-2,0 8,65000

pohled západní : 28,95+0,8*2+2,3+22,9+3,4-1,8 57,35000

Mezisoučet 113,40000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 530 490,23

bez obrubníku

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

144 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 1 498,56000 68,40 102 501,50 800-3 RTS 24/ I

12*(28,95+10,65+33,4+22,65+3,28+2,3+18,85+1,2*4) 1 498,56000

145 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 8 991,36000 34,20 307 504,51 800-3 RTS 24/ I

12*(28,95+10,65+33,4+22,65+3,28+2,3+18,85+1,2*4)*6 8 991,36000

146 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 498,56000 43,20 64 737,79 800-3 RTS 24/ I

12*(28,95+10,65+33,4+22,65+3,28+2,3+18,85+1,2*4) 1 498,56000

147 944944013R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 498,56000 8,40 12 587,90 800-3 RTS 24/ I

148 944944033R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 

umělých vláken

m2 8 991,36000 3,60 32 368,90 800-3 RTS 24/ I

149 944944083R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 498,56000 7,20 10 789,63 800-3 RTS 24/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 673 751,60
150 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 927,60000 72,00 138 787,20 801-1 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.101 - závětří : 3,2*1,5 4,80000

místnost č.102 - zádveří : 10,7 10,70000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 17, 17,00000

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 25,9 25,90000

místnost č.126 - archiv : 25,9 25,90000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 25,75 25,75000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.131 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 388,45000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.225 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.227 - terapeutická místnost : 95,6 95,60000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 25,15 25,15000

Mezisoučet 499,95000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,6 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.314 - chodba : 20,1 20,10000

místnost č.315 - kancelář : 13 13,00000
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.316 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 12,2 12,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.323 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.324 - chodba : 35,7 35,70000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,3 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,3 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,3 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,5 13,50000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,9 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,1 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.340 - schodiště : 24,75 24,75000

Mezisoučet 498,95000

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.403 - střecha (FVE panely) : 278,95 278,95000

místnost č.404 - střecha (FVE panely) : 199 199,00000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 540,25000

151 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 14,00000 113,30 1 586,20 801-1 RTS 24/ I

dle PBŘ : 14 14,00000

152 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 722,00000 234,60 169 381,20 801-4 RTS 24/ I

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 6 6,00000

výkres č.27 - ocelová konstrukce WC příčky v 1.NP : 4*2 8,00000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.34 : 

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 4*2 8,00000

Mezisoučet 22,00000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 38 38,00000

Mezisoučet 38,00000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.35 - madlo rampy : 4*4*2 32,00000

Mezisoučet 32,00000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

ukotvení sloupků do atiky : 37*4 148,00000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 148,00000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

ukotvení sloupků zábradlí do stropní kce : 32*4 128,00000

Mezisoučet 128,00000

výkres č.07a - půdorys krovu : 

ukotvení ocelových sloupků do stropní ŽB kce a věnců : (5*2+3*2+2*3)*4 88,00000

Mezisoučet 88,00000

pro připevnění úhelníků zavětrování : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střecha krajní části : 48*2*2 192,00000

Mezisoučet 192,00000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 13*2 26,00000

nad výtahovou šachtou : 4*2 8,00000

nad únikovým schodištěm : 14*2 28,00000

Mezisoučet 62,00000

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

153 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 32,00000 304,80 9 753,60 801-4 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 4*4 16,00000

Mezisoučet 16,00000

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 4*4 16,00000

Mezisoučet 16,00000

154 900      RT5 HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) h 200,00000 420,00 84 000,00 Prav.M RTS 24/ I

nezměřitelné a nepředvídatelné práce - skryté konstrukce apod : 200 200,00000

155 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 400,00000 420,00 168 000,00 Prav.M RTS 24/ I

nezměřitelné a nepředvídatelné práce - skryté konstrukce apod : 400 400,00000

156 912      R00 Hzs - Zedník tř.7 h 200,00000 420,00 84 000,00 Prav.M RTS 24/ I

nezměřitelné a nepředvídatelné práce - skryté konstrukce apod : 200 200,00000

157 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní 

schopnost od -30 do + 60°C

kus 14,00000 1 303,10 18 243,40 SPCM RTS 24/ I

dle PBŘ : 14 14,00000

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 86 565,86
158 954312101R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 

200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

m 28,60000 544,20 15 564,12 801-1 RTS 24/ I

analogicky i opláštění svislých rozvodů ZTI : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

svislé : 

místnost č.109 - kancelář : 3,2 3,20000

místnost č.111 - spisovna : 3,2 3,20000

Mezisoučet 6,40000

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

svislé : 

místnost č.204 - účetní : 3,1 3,10000

místnost č.206 - účetní : 3,1 3,10000

místnost č.209 - ředitelna : 3,1 3,10000

vodorovné : 

místnost č.230 - chodba : 1,5 1,50000

místnost č.231 - šatna : 2,1 2,10000

Mezisoučet 12,90000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 3,1 3,10000

místnost č.306 - kancelář : 3,1 3,10000

místnost č.308 - zasedací místnost : 3,1 3,10000

Mezisoučet 9,30000

159 954312102R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 

200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm

m 3,20000 555,00 1 776,00 801-1 RTS 24/ I

analogicky i opláštění svislých rozvodů ZTI : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

svislé : 

místnost č.119 - chodba : 3,2 3,20000

Mezisoučet 3,20000

160 954312103R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 

200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm

m 38,00000 579,60 22 024,80 801-1 RTS 24/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně:
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

analogicky i opláštění svislých rozvodů ZTI : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

svislé : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*2 6,40000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*2 6,40000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 3,2 3,20000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 3,2 3,20000

místnost č.130 - úklidová komora : 3,2 3,20000

záchod SCIO : 3,2 3,20000

Mezisoučet 25,60000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

svislé : 

místnost č.213 - úklidová komora : 3,1*2 6,20000

Mezisoučet 6,20000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,1 3,10000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 3,1 3,10000

Mezisoučet 6,20000

161 954312201R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 

200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

m 11,57600 1 153,10 13 348,29 801-1 RTS 24/ I

analogicky i opláštění svislých rozvodů ZTI : 

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
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svislé : 

místnost č.231 - šatna : 3,1 3,10000

vodorovné : 

místnost č.231 - šatna : 2,326+0,4+1,65 4,37600

Mezisoučet 7,47600

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

vodorovné : 

místnost č.324 - chodba : 0,45 0,45000

místnost č.325 - kancelář : 0,9 0,90000

místnost č.327 - kancelář : 0,9 0,90000

místnost č.328 - kancelář : 0,9 0,90000

místnost č.329 - kancelář : 0,95 0,95000

Mezisoučet 4,10000

162 954312202R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 

200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm

m 6,90000 1 180,70 8 146,83 801-1 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

vodorovné : 

místnost č.229 - sklad : 1,8+0,35 2,15000

místnost č.236 - schodiště : 4,75 4,75000

163 954312203R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 

200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm

m 18,60000 1 243,10 23 121,66 801-1 RTS 24/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
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Stavební část

analogicky i opláštění svislých rozvodů ZTI : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

svislé : 

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,1*2 6,20000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,1 3,10000

Mezisoučet 9,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,1 3,10000

místnost č.310 - úklidová komora : 3,1 3,10000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,1 3,10000

Mezisoučet 9,30000

164 954313201R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 

200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

m 1,60000 1 615,10 2 584,16 801-1 RTS 24/ I

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

vodorovné : 

místnost č.230 - chodba : 1,6 1,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 406 970,17
165 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 5,25460 4 787,70 25 157,45 801-3 RTS 24/ I

výkres č.36 - půdorys základů : 

pro základové pasy pod zdivo místností č.125, 126, 128 : 0,25*4,85*2 2,42500

v místě výtahové šachty : (0,3+0,15)*2,62*2,4 2,82960

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

Stránka 100 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Stavební část

Mezisoučet 5,25460

166 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 13,26000 163,20 2 164,03 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.120 - TZB - výměník : 3,4*3,9 13,26000

167 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 412,10000 193,80 79 864,98 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103, 104, 118 - chodba + schodiště : 3,3*(3,3+1,5*2)-(1,3*2*2) 15,59000

místnost č.110 - spisovna : 3,3*(3,3*3+1,25+2,5)-(0,8*2*4+0,6*2*2) 36,24500

místnost č.112 - 114 - WC : 3,3*(3,9+1,8*2+2,8)-(0,8*2*3+0,6*2) 27,99000

místnost č.115 - 116 - WC : 3,3*(3,9+3,3+1,35+2,7)-(0,8*2+0,6*2*2+0,7*2) 31,72500

místnost č.118 - chodba (do 120, 130, 131) : 3,4*(2,9+3,3) 21,08000

Mezisoučet 132,63000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201, 203, 216 - chodba + schodiště : 3,2*(3,3+1,5*3)-(0,8*2+1,3*2*3) 15,56000

místnost č.210 - 212 - WC : 3,2*(3,9+1,8*2)-(0,7*2+0,6*2) 21,40000

místnost č.213 - 215 - WC : 3,2*(3,3*2+1,8+1,4+1,5)-(0,6*2*5) 30,16000

místnost č.216 - chodba (do m.č.224, 225) : 3,2*3,3-0,8*2 8,96000

místnost č.226 - 227 - terapeutické místnosti : 3,1*(4,1*6+1,5)-(0,9*2*2+0,8*2) 75,71000

Mezisoučet 151,79000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301, 303, 314 - chodba + schodiště : 3,2*(3,3+1,5*3)-(0,8*2+1,3*2*3) 15,56000

místnost č.303 chodba (do místnosti č.309-312) : 3,2*3,3*2-(0,6*2*3+0,8*2) 15,92000

místnost č.308 - zasedací místnost : 3,2*(2,4+1,9) 13,76000

místnost č.309 - 310 - WC : 3,2*(3,9+1,8*2)-(0,7*2+0,6*2) 21,40000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.311 - 313 - WC : 3,2*(3,3*2+1,8+1,4+1,5)-(0,6*2*5) 30,16000

místnost č.314 - chodba (do m.č.322, 323) : 3,2*3,3-0,8*2 8,96000

místnost č.331 - kancelář : 3,2*0,6 1,92000

Mezisoučet 107,68000

ostatní kce : 20 20,00000

168 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 

vápenou nebo vápenocementovou

m3 49,50290 979,10 48 468,29 801-3 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

zdivo v místě nové výtahové šachty : 0,3*0,7*2,62+0,2*0,8*2,62 0,96940

Mezisoučet 0,96940

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 0,3*(1,3*2+1,7*2) 1,80000

0,3*(1,6*2+1,2*2) 1,68000

místnost č.110 - spisovna : 0,25*3,3*1,6 1,32000

místnost č.129 - WC - invalidé : 0,3*1,2*2,1 0,75600

místnost č.131 - výtah : 0,3*1,3*2,5 0,97500

Mezisoučet 6,53100

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 0,3*1,3*2,5 0,97500

místnost č.207 - účetní (do m.č.206) : 0,3*1*2,2 0,66000

místnost č.209 - ředitelna (do m.č.210) : 0,3*0,9*2,2 0,59400

místnost č.208 - zasedací místnost : 0,3*2,7*2 1,62000

místnost č.213 - 215 - WC : 0,3*(3,2*2,4-0,7*2) 1,88400

místnost č.223 - jídelna (do m.č.224) : 0,3*1*2,2 0,66000

místnost č.226 - 227 - terapeutické místnosti : 0,45*(1,5*1,8*2+2,9*3,45*2) 11,43450

místnost č.230 - chodba (do m.č.232, 234) : 0,45*2,3*2,3 2,38050

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.236 - schodiště : 0,45*3,1*2,6 3,62700

Mezisoučet 23,83500

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 0,3*(1,3*2,5+1*2,2) 1,63500

místnost č.308 - zasedací místnost : 0,3*3,1*2,6 2,41800

místnost č.312  - předsíň - WC : 0,3*(3,2*2,4-0,7*2) 1,88400

místnost č.324 - chodba (do m.č.336, 338) : 0,45*2,3*2,1 2,17350

místnost č.325 - kancelář : 0,45*1,5*1,8 1,21500

místnost č.331 - kancelář : 0,45*1,5*1,8 1,21500

místnost č.340 - schodiště : 0,45*3,1*2,6 3,62700

Mezisoučet 14,16750

ostatní kce : 4 4,00000

169 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 0,36000 234,60 84,46 801-3 RTS 24/ I

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 0,6*0,6 0,36000

170 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 22,72000 353,40 8 029,25 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 0,8*3,2*2+1,4*0,8 6,24000

výkres č.38 - půdorys 2.NP : 1,4*0,6+3,2*0,6+2,8*0,6+3,2*0,8*2+2,8*0,8 11,80000

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 1,4*0,6+3,2*0,6*2 4,68000

171 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 

a tloušťky do 140 mm

m3 9,82800 5 735,60 56 369,48 801-3 RTS 24/ I

výkres č.47-49 - bourací práce 1.-3. NP : 

pro prostup výtahu : 0,15*1,8*1,8*3 1,45800

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.49 - bourací práce 3. NP : 

pro prodloužení schodiště : 0,15*4,2*3,3 2,07900

Mezisoučet 3,53700

výkres č.50 - bourací práce - střecha : 0,15*(4,2*3,3+1,8*1,1+2,9*4,5*2) 6,29100

Mezisoučet 6,29100

172 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 

izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 35,47500 130,20 4 618,85 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 3,3*1,5*5+3,3*3,25 35,47500

173 965043341RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,68200 5 549,60 14 884,03 801-3 RTS 24/ I

výkres č.47-49 - bourací práce 1.-3. NP : 

pro prostup výtahu : 0,06*1,8*1,8*3 0,58320

výkres č.49 - bourací práce 3. NP : 

pro prodloužení schodiště : 0,06*4,2*3,3 0,83160

Mezisoučet 1,41480

výkres č.50 - bourací práce - střecha : 0,08*(4,2*3,3+1,8*1,1) 1,26720

Mezisoučet 1,26720

174 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 36,00000 15,00 540,00 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 

místnost č.106 - pokoj : 1*2 2,00000

místnosti č.116, 117, 122 - WC : 5*2 10,00000

místnosti č.109, 112, WC a komora : 2*2 4,00000

Mezisoučet 16,00000

výkres č.38 - půdorys 2.NP : 5*2 10,00000

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 5*2 10,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 20,00000

175 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 94,00000 25,00 2 350,00 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 40 40,00000

výkres č.38 - půdorys 2.NP : 25 25,00000

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 29 29,00000

176 968061137R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy přes 4 m2 kus 2,00000 169,80 339,60 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 2 2,00000

177 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 150,40000 558,60 84 013,44 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 40*0,8*2 64,00000

výkres č.38 - půdorys 2.NP : 25*0,8*2 40,00000

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 29*0,8*2 46,40000

178 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 0,72000 372,00 267,84 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 

místnost č.109, 112 : 0,6*0,6*2 0,72000

Mezisoučet 0,72000

179 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 43,20000 240,60 10 393,92 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 

místnost č.106 - pokoj : 1,5*1,8 2,70000

místnosti č.116, 117, 122 - WC : 1,5*1,8*5 13,50000

Mezisoučet 16,20000

výkres č.38 - půdorys 2.NP : 1,5*1,8*5 13,50000

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 1,5*1,8*5 13,50000

Mezisoučet 27,00000

180 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 15,00000 2 759,80 41 397,00 801-3 RTS 24/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

pro prostupy instalací : 15 15,00000

181 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 18,40000 4 079,70 75 066,48 801-3 RTS 24/ I

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 

prostupy pro sloupy : 0,1*4 0,40000

Mezisoučet 0,40000

výkres č.40 - půdorys střecha : 

prostupy pro sloupy : 0,2*4*4+0,2*24 8,00000

Mezisoučet 8,00000

pro ostatní prostupy instalací : 10 10,00000

182 970231100R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm m 5,10000 480,00 2 448,00 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.109 - kancelář : 0,9+2,1*2 5,10000

183 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 144,00000 809,90 116 625,60 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 45 45,00000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 57 57,00000

výkres č.05 - půdorys 1.NP : 42 42,00000

184 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 75,30000 1 871,90 140 954,07 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 23,3 23,30000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 25 25,00000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 27 27,00000

185 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 32,64000 480,00 15 667,20 801-3 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

pro základové pasy pod zdivo místností č.125, 126, 128 - v podlahovém souvrství -  napojení 

hydroizolace : 4,85*2*2+0,6*2*2

21,80000

v místě výtahové šachty napojení izolace : 2,6*2+2,82*2 10,84000

186 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 72,16000 809,90 58 442,38 801-3 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

pro základové pasy pod zdivo místností č.125, 126, 128 - v základové desce : 4,85*2*2+0,6*2*2 21,80000

pro výtah : 2,4*2+2,62*2 10,04000

Mezisoučet 31,84000

střecha : 

pro schodiště s výtahem : 3,3*2+10,5*2+2,65*+2,4*2 40,32000

Mezisoučet 40,32000

187 971038621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 

100 mm

m2 11,34000 204,60 2 320,16 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.109 - kancelář : 0,9*2,1 1,89000

Mezisoučet 1,89000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.324 - chodba : 0,9*2,1*5 9,45000

Mezisoučet 9,45000

188 971038631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 

150 mm

m2 32,13000 221,40 7 113,58 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.108 - kancelář : 0,9*2,1 1,89000

místnost č.118 - chodba (do 121, 122) : 0,9*2,1*2 3,78000

Mezisoučet 5,67000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.203 - chodba : 0,9*2,1 1,89000

místnost č.216 - chodba : 0,9*2,1*5 9,45000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 11,34000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.303 - chodba : 0,9*2,1*3 5,67000

místnost č.314 - chodba : 0,9*2,1*5 9,45000

Mezisoučet 15,12000

189 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 538,40000 164,40 88 512,96 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75-3,3*2,4 19,83000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000
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místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.132 - schodiště : 2,1*2,4+1,69*2,4 9,09600

Mezisoučet 393,27600

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1-3,3*2,4 19,18000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000
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místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 1,5*2,6+1,69*2,6 8,29400

Mezisoučet 471,62400

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 62,30000
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odpočet podhledů z SDK : -(254,35+134,45) -388,80000

190 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 3 314,55800 129,60 429 566,72 801-3 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 3,2*(4,7*2+2,6*2+3,3)-1,4*1,75*2 52,38000

místnost č.104 - chodba : 3,2*3,5*2 22,40000

místnost č.105 - recepce : 3,2*(3,3+2,6*2)-(1,6*1+0,8*1,97+1,3*1,5) 22,07400

místnost č.106 - kancelář : 3,2*(3,2+6,55*2)-(1,5*1,8*2+1,4*1,75) 44,31000

místnost č.107 - chodba : 3,2*(3,3+1,5)-0,8*1,97+0,9*2,1 15,67400

místnost č.108 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.109 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4,35*2)-(1,8*1,5*2+0,8*1,97) 41,98400

místnost č.110 - spisovna : 3,2*(3,3*2+9,65*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 74,32800

místnost č.111 - spisovna : 3,2*(3,3*2+3,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,10400

místnost č.112 - 114 - WC : 3,2*(3,3*2+3,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 37,52800

místnost č.115 - 116 - WC : 3,2*(3,3*2+3,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 37,52800

místnost č.117 - TZB : 2*(1,35*2+3,3*2)-(0,85*2+0,8*1,4) 15,78000

místnost č.118 - chodba : 3,2*7,3-(0,8*1,97*3) 18,63200

místnost č.119 - chodba : 3,2*(7*2+3,3*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97+3+0,9*1,97) 57,10850

místnost č.120 - TZB - výměník : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.121 - dílna : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.122 - archiv : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,12400

místnost č.123 - sklad : 3,2*(1,8*2+4,5*2+0,45*2)-(1,4*1,2+0,9*1,97) 39,74700

místnost č.124 - chodba : 3,2*(4,5*2+1,8*2)-(1,25*1,97*3) 32,93250

místnost č.125 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.126 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.127, 128 - čekárna a herna : 3,2*(9,25*2+6,9*2)-(1,5*1,8*4+0,8*1,97+1,4*1,75) 88,53400

místnost č.129 - WC - invalidé : 3,2*(3,3*2+1,8*2)-0,9*1,97 30,86700
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místnost č.130 - úklidová komora : 3,2*(1,2*2+1,77*2) 19,00800

místnost č.131 - výtah : 14*1,62 22,68000

místnost č.132 - schodiště : 

Mezisoučet 1 022,70300

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 61,79400

místnost č.202 - rozmnožovna : 3,2*(3,3+2,6*2)-1,5*1,8*2 21,80000

místnost č.203 - chodba : 3,2*11,2-0,8*1,97*7 24,80800

místnost č.204 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.205 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.206 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.207 - účetní : 3,2*(3,3+4*2)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 26,48400

místnost č.208 - zasedací místnost : 3,2*(3,3+5,55*2)-(2*2,3+1,5*1,8*3+0,8*1,97) 31,80400

místnost č.209 - ředitelna : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.210 - 211 - umývárna a WC - ředitel : 3,2*(2*2+3,3)-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 17,48100

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(1,85*2+3,3)-0,8*1,97 20,82400

místnost č.213 - úklidová komora : 3,2*1,95 6,24000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,2*1,95 6,24000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,9*2+3,3)-1,5*1,5*2 18,22000

místnost č.216 - chodba : 3,2*15,5*2 99,20000

místnost č.217 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.218 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.219 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.220 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.221 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.222 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.223 - jídelna : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400
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místnost č.224 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2-2,4-2,62)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 23,68000

místnost č.225 - výtah : 

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4) 78,20800

místnost č.227 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4+1,55*2,1-

3,45*3*4)

116,35300

místnost č.228 - kuchyňka, sklad : 3,2*(3,5*2+4,75*2)-(1,25*1,97+1,5*1,8*2) 44,93750

místnost č.230 - chodba : 3,2*(4*2+6,3*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2+1,45*1,97) 57,15350

místnost č.231 - šatna : 3,2*(4,575*2+2,275*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8) 39,56400

místnost č.236 - schodiště : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97) 27,26350

Mezisoučet 1 160,65850

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 61,79400

místnost č.302 - rozmnožovna : 3,2*(3,3+2,6*2)-1,5*1,8*2 21,80000

místnost č.303 - chodba : 3,2*11,2-0,8*1,97*8 23,23200

místnost č.304 - IT - sklad : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.305 - IT - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.306 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.307 - kancelář : 3,2*(5,6*2+3,3)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 36,72400

místnost č.308 - zasedací místnost : 3,2*(4*2+6,9*2-3,3)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 52,22400

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(3,95*2-1,1+3,3)-1,5*1,8*2 26,92000

místnost č.310 - úklidová komora : 3,2*1 3,20000

místnost č.311 - sklad : 3,2*1,5 4,80000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*1,95 6,24000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(3,3+1,9*2)-1,5*1,5 20,47000

místnost č.314 - chodba : 3,2*11,2-0,8*1,97*6 26,38400

místnost č.315 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.316 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.317 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400
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místnost č.318 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.319 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.320 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.321 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.322 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2-2,4-2,62)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 23,68000

místnost č.323 - výtah : 

místnost č.324 - chodba : 3,2*(17,7*2+3,2*2+3)-(0,8*1,97*7+0,7*1,97*3) 128,19100

místnost č.325 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 35,74400

místnost č.326 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 34,46400

místnost č.327 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 35,74400

místnost č.328 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 34,46400

místnost č.329 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 35,74400

místnost č.330 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 34,46400

místnost č.331 - kancelář : 3,2*(4,35*2+3,1-2,25)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 23,58400

místnost č.332 - sklad : 3,2*(2,25+1,45)-0,8*1,97 10,26400

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,2*(2,55+2)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 10,48100

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 3,2*(1,55+2,5)-0,7*1,97 11,58100

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 3,2*0,9 2,88000

místnost č.340 - schodiště : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97) 27,26350

Mezisoučet 1 131,19650

191 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 559,50000 163,20 91 310,40 801-3 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP - bourací práce : 

2,4*(3,95*6+2,4*2+6,6*2+1,8*8+1,4*2+0,8*2+3,3*2+2,6*2+1,6*2)

181,20000

2,4*(1,85*2+4,5*2+0,6*6) 39,12000

Mezisoučet 220,32000

výkres č.37 - půdorys 1.NP - bourací práce : 2,4*(3,95*6+2,4*2+6,6*2+1,8*8+1,4*2) 141,36000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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1,8*0,9*8 12,96000

Mezisoučet 154,32000

výkres č.37 - půdorys 1.NP - bourací práce : 

2,4*(3,95*6+2,4*2+6,6*2+1,8*8+1,4*2+2,2*2+1,85*2)

160,80000

0,6*2,5*2 3,00000

1,8*0,9*13 21,06000

Mezisoučet 184,86000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 499 871,21
192 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 833,11869 600,00 499 871,21 801-4 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44, : 

46,47,48,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,

81,82, : 

85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,101,103,107,108,109,110,114,115,116,122,123, : 

Součet: : 833,11869 833,11869

Díl: 711 Izolace proti vodě 101 345,06
193 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M

m2 26,07400 46,30 1 207,23 800-711 RTS 24/ I

nové schodiště : 7,61*2,6 19,78600

výtah : 2,4*2,62 6,28800

194 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 8,03200 84,50 678,70 800-711 RTS 24/ I

výtah : 0,8*(2,4*2+2,62*2) 8,03200

oborů 801, 803, 811 a 812

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

195 711130101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva m2 49,30200 21,20 1 045,20 800-711 RTS 24/ I

výkres č.40, a 41 - bourací práce - střecha : 

pro nové schodiště : 2,5*2,9 7,25000

prodloužení schodiště a výtah : 4,3*8,5+2,1*2,62 42,05200

196 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 26,07400 316,80 8 260,24 800-711 RTS 24/ I

197 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 8,03200 367,20 2 949,35 800-711 RTS 24/ I

198 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 11,64000 26,60 309,62 800-711 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

odstranění izolace stávající základové desky pod zdivem místností č.125, 126, 128 - v 

podlahovém souvrství -  napojení hydroizolace : 1,2*4,85*2

11,64000

199 711212005RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace m2 126,93000 312,80 39 703,70 800-711 RTS 24/ I

hydroizolační stěrka : 

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

dvouvrstvá
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75+2,1*(1,6*2+0,9) 13,36000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 42,26000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10+2,1*0,9*3 10,77000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 50,87000

200 711212601RT3 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 203,98000 58,80 11 994,02 800-711 RTS 23/ II

hydroizolační stěrka - doplňky : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 2*(1,7+3,9)-0,8 10,40000

místnost č.113 a 114 : 2*(1,5+3,9)-0,8 10,00000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 2*(1,7+3,9)-0,8 10,40000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 2*(1,5+3,9)-0,8 10,00000

místnost č.129 - WC - invalidé : 2*(3,3+1,88)-0,9+0,2*2 9,86000

místnost č.130 - úklidová komora : 2*(1,2+1,77)-0,8 5,14000

Mezisoučet 55,80000

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 2*(3,15+2,0)-0,7*2 8,90000

místnost č.211 - WC - ředitel : 2*(1,6+1,0)-0,7 4,50000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 2*(3,25+1,85)-0,8 9,40000

místnost č.213 - úklidová komora : 2*(1,5+1,95)-0,8 6,10000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 2*(1,7+1,95)-0,8 6,50000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 2*(3,25+1,9)-0,7 9,60000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2*(1,95+1,0)-0,7 5,20000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2*(1,6+1,47)-0,7 5,44000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2*(1,95+1,45)-0,7 6,10000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 2*(1,6+0,9)-0,7 4,30000

Mezisoučet 66,04000

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.310 - úklidová komora : 2*(1,6+1,0)-0,8 4,40000

místnost č.311 - sklad : 2*(1,5+1,95)-0,8 6,10000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 2*(1,7+1,95)-(0,8+0,7) 5,80000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 2*(3,3+1,9)-0,7 9,70000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 2*(1,55+2,5)-0,7*2 6,70000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2*(0,9+2,5)-0,7 6,10000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 2*(2,55+2,0)-0,7 8,40000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2*(1,95+1,1)-0,7 5,40000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2*(1,6+1,47)-0,7 5,44000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2*(1,95+1,45)-0,7 6,10000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 2*(1,6+0,9)-0,7 4,30000

Mezisoučet 82,14000

201 711212621R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnění prostupů těsnicí manžetou kus 84,00000 69,60 5 846,40 800-711 RTS 24/ I

hydroizolační stěrka - doplňky předpoklad : 

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 4 4,00000

místnost č.113 a 114 : 4 4,00000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 4 4,00000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5 5,00000

místnost č.129 - WC - invalidé : 4 4,00000

místnost č.130 - úklidová komora : 1 1,00000

Mezisoučet 22,00000

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 3 3,00000

místnost č.211 - WC - ředitel : 2 2,00000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6 6,00000

místnost č.213 - úklidová komora : 2 2,00000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 4 4,00000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 5 5,00000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 3 3,00000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 3 3,00000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2 2,00000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 2 2,00000

Mezisoučet 32,00000

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 5 5,00000

místnost č.310 - úklidová komora : 2 2,00000

místnost č.311 - sklad : 0

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3 3,00000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 4 4,00000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 2 2,00000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 1 1,00000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 3 3,00000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 3 3,00000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 3 3,00000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2 2,00000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 2 2,00000

Mezisoučet 30,00000

202 62836110R Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: 

oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží

m2 37,51660 324,00 12 155,38 SPCM RTS 24/ I

nové schodiště : 7,61*2,6*1,1 21,76460

výtah : (2,4*2,62+0,8*(2,4*2+2,62*2))*1,1 15,75200

203 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná 

tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie

m2 37,51660 419,40 15 734,46 SPCM RTS 24/ I

nové schodiště : 7,61*2,6*1,1 21,76460

výtah : (2,4*2,62+0,8*(2,4*2+2,62*2))*1,1 15,75200

204 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,91947 1 588,70 1 460,76 800-711 RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

193,194,196,197,199,200,201,202,203, : 

Součet: : 0,91947 0,91947

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 209 059,80
205 712300831RT2 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  

jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m

m2 49,30200 33,80 1 666,41 800-711 RTS 24/ I

výkres č.40, a 41 - bourací práce - střecha : 

pro nové schodiště : 2,5*2,9 7,25000

prodloužení schodiště a výtah : 4,3*8,5+2,1*2,62 42,05200

206 712300834RT2 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  každé 

další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m

m2 49,30200 3,80 187,35 800-711 RTS 24/ I

výkres č.40, a 41 - bourací práce - střecha : 

pro nové schodiště : 2,5*2,9 7,25000

prodloužení schodiště a výtah : 4,3*8,5+2,1*2,62 42,05200

207 712373121RT1 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do 

bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie,  

m2 689,40000 687,60 474 031,44 800-711 RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 4,2*(21,85+0,1*2)-

(3,9*3,5/2)+2*3,5

92,78500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 2,5*(3,65+0,1*2) 9,62500

Mezisoučet 102,41000

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 10,35*(13,9+6,4+11,8+0,1*2)-(3,9*8,07+2,1*2,02) 298,59000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 11,85*(17,85+0,1*2)-(3,9*3,5/2)+2*3,5 214,06750

Mezisoučet 512,65750

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 3,95*7,47+2,25*1,62 33,15150

střecha nad únikovým schodištěm : 5,3*7,77 41,18100

Mezisoučet 74,33250

208 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 98,24000 263,40 25 876,42 800-711 RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 4,2*2+3,9 12,30000

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 2,3 2,30000

Mezisoučet 14,60000

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 13,9+6,4+11,8 32,10000

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 17,75 17,75000

Mezisoučet 49,85000

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 1,62+2,25*2+5,35+3,95 15,42000

  včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

střecha nad únikovým schodištěm : 5,3*2+7,77 18,37000

Mezisoučet 33,79000

209 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 206,30000 263,40 54 339,42 800-711 RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 4,2*2+3,9+21,85 34,15000

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 2,3*2+3,7 8,30000

Mezisoučet 42,45000

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 13,9+6,4+11,8+10,35*2+8,47*2+6,4*2 82,54000

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 17,75+11,85*2 41,45000

Mezisoučet 123,99000

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 1,62+2,25*2+7,47+3,95*2 21,49000

střecha nad únikovým schodištěm : 5,3*2+7,77 18,37000

Mezisoučet 39,86000

210 712378110R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 19,00000 244,80 4 651,20 800-711 RTS 24/ I

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 4 4,00000

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 3 3,00000

Mezisoučet 7,00000

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 3 3,00000

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 3 3,00000

Mezisoučet 6,00000

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 4 4,00000

střecha nad únikovým schodištěm : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

211 712378111R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií vnější koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 13,00000 261,00 3 393,00 800-711 RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 2 2,00000

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

včetně dodávky tvarovky

  včetně dodávek výrobků

včetně dodávky tvarovky
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 6 6,00000

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 3 3,00000

Mezisoučet 9,00000

212 712378003T00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, okapnice FATRANYL rš 250 mm m 142,00000 492,00 69 864,00 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K30 : 98 98,00000

prvek ozn. K37 : 44 44,00000

213 712378004T00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta FATRANYL rš 330 mm m 3,30000 499,20 1 647,36 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K32 : 3,3 3,30000

214 712378005T01 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá FATRANYL rš 100 mm m 148,00000 241,80 35 786,40 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K31 : 148 148,00000

215 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 689,40000 68,90 47 499,66 800-711 RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 4,2*(21,85+0,1*2)-

(3,9*3,5/2)+2*3,5

92,78500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 2,5*(3,65+0,1*2) 9,62500

Mezisoučet 102,41000

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 10,35*(13,9+6,4+11,8+0,1*2)-(3,9*8,07+2,1*2,02) 298,59000

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 11,85*(17,85+0,1*2)-(3,9*3,5/2)+2*3,5 214,06750

Mezisoučet 512,65750

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 3,95*7,47+2,25*1,62 33,15150

střecha nad únikovým schodištěm : 5,3*7,77 41,18100

Mezisoučet 74,33250

216 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 

rozlišení tloušťky fólie

m2 171,25200 247,80 42 436,25 800-711 RTS 24/ I

vytažení izolace na atiky a zdivo : 

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 

0,3*(3,5+3,9+14,45)+0,5*(4,2*2*2+2*2)

16,95500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 0,3*(2,3+3,7)+0,5*2,3*2 4,10000

Mezisoučet 21,05500

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 

0,3*(10,4*2+6,4+2,62+2,1+1,5+4,3+8,47)+0,5*(13,9+6,4+11,8)

29,90700

0,5*(33,4+0,65*2)+0,65*1,25+0,75*9,6 25,36250

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 0,3*11,8*2+0,5*17,85+0,5*(17,75+3,28+2,3) 27,67000

Mezisoučet 82,93950

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 

3,95*7,47+0,3*(2,25+1,62+0,5+6,4)+0,5*(5,35+3,9)+0,5*(6,4+1,62+2,1+0,5+5,85+4,3)

47,74750

střecha nad únikovým schodištěm : 0,5*(5,3*2+7,77)+0,5*(7,77+5,6)+0,65*5,6 19,51000

Mezisoučet 67,25750

217 712891171RT1 Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie m2 171,25200 75,80 12 980,90 800-711 RTS 24/ I

vytažení izolace na atiky a zdivo : 

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 

0,3*(3,5+3,9+14,45)+0,5*(4,2*2*2+2*2)

16,95500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 0,3*(2,3+3,7)+0,5*2,3*2 4,10000

Mezisoučet 21,05500

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 

0,3*(10,4*2+6,4+2,62+2,1+1,5+4,3+8,47)+0,5*(13,9+6,4+11,8)

29,90700

0,5*(33,4+0,65*2)+0,65*1,25+0,75*9,6 25,36250

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 0,3*11,8*2+0,5*17,85+0,5*(17,75+3,28+2,3) 27,67000

Mezisoučet 82,93950
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 

3,95*7,47+0,3*(2,25+1,62+0,5+6,4)+0,5*(5,35+3,9)+0,5*(6,4+1,62+2,1+0,5+5,85+4,3)

47,74750

střecha nad únikovým schodištěm : 0,5*(5,3*2+7,77)+0,5*(7,77+5,6)+0,65*5,6 19,51000

Mezisoučet 67,25750

218 712990812RT2 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 30 do 50 

mm, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m

m2 49,30200 50,30 2 479,89 800-711 RTS 24/ I

výkres č.40, a 41 - bourací práce - střecha : 

pro nové schodiště : 2,5*2,9 7,25000

prodloužení schodiště a výtah : 4,3*8,5+2,1*2,62 42,05200

219 28322103.AR Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: 

PES tkanina

m2 989,74980 399,00 394 910,17 SPCM RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 4,2*(21,85+0,1*2)-

(3,9*3,5/2)+2*3,5

92,78500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 2,5*(3,65+0,1*2) 9,62500

Mezisoučet 102,41000

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 10,35*(13,9+6,4+11,8+0,1*2)-(3,9*8,07+2,1*2,02) 298,59000

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 11,85*(17,85+0,1*2)-(3,9*3,5/2)+2*3,5 214,06750

Mezisoučet 512,65750

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

střecha nad nástavbou a výtahem : 3,95*7,47+2,25*1,62 33,15150

střecha nad únikovým schodištěm : 5,3*7,77 41,18100

Mezisoučet 74,33250

vytažení izolace na atiky a zdivo : 

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 

0,3*(3,5+3,9+14,45)+0,5*(4,2*2*2+2*2)

16,95500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 0,3*(2,3+3,7)+0,5*2,3*2 4,10000

Mezisoučet 21,05500

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 

0,3*(10,4*2+6,4+2,62+2,1+1,5+4,3+8,47)+0,5*(13,9+6,4+11,8)

29,90700

0,5*(33,4+0,65*2)+0,65*1,25+0,75*9,6 25,36250

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 0,3*11,8*2+0,5*17,85+0,5*(17,75+3,28+2,3) 27,67000

Mezisoučet 82,93950

výkres č.8 - půdorys střech : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 

3,95*7,47+0,3*(2,25+1,62+0,5+6,4)+0,5*(5,35+3,9)+0,5*(6,4+1,62+2,1+0,5+5,85+4,3)

47,74750

střecha nad únikovým schodištěm : 0,5*(5,3*2+7,77)+0,5*(7,77+5,6)+0,65*5,6 19,51000

Mezisoučet 67,25750

prořez, ztrátné, přířezy 15% : 860,652*0,15 129,09780

220 69366055R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 

g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m

m2 946,71720 33,60 31 809,70 SPCM RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 4,2*(21,85+0,1*2)-

(3,9*3,5/2)+2*3,5

92,78500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 2,5*(3,65+0,1*2) 9,62500

Mezisoučet 102,41000

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

skladba P16 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 10,35*(13,9+6,4+11,8+0,1*2)-(3,9*8,07+2,1*2,02) 298,59000

skladba P17 : 

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 11,85*(17,85+0,1*2)-(3,9*3,5/2)+2*3,5 214,06750

Mezisoučet 512,65750

výkres č.8 - půdorys střech : 

skladba P18 : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 3,95*7,47+2,25*1,62 33,15150

střecha nad únikovým schodištěm : 5,3*7,77 41,18100

Mezisoučet 74,33250

vytažení izolace na atiky a zdivo : 

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 

0,3*(3,5+3,9+14,45)+0,5*(4,2*2*2+2*2)

16,95500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : 0,3*(2,3+3,7)+0,5*2,3*2 4,10000

Mezisoučet 21,05500

výkres č.6 - půdorys 4.NP : 

plocha střechy, označené jako místnost č.403 : 

0,3*(10,4*2+6,4+2,62+2,1+1,5+4,3+8,47)+0,5*(13,9+6,4+11,8)

29,90700

0,5*(33,4+0,65*2)+0,65*1,25+0,75*9,6 25,36250
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

plocha střechy, označené jako místnost č.404 : 0,3*11,8*2+0,5*17,85+0,5*(17,75+3,28+2,3) 27,67000

Mezisoučet 82,93950

výkres č.8 - půdorys střech : 

střecha nad nástavbou a výtahem : 

3,95*7,47+0,3*(2,25+1,62+0,5+6,4)+0,5*(5,35+3,9)+0,5*(6,4+1,62+2,1+0,5+5,85+4,3)

47,74750

střecha nad únikovým schodištěm : 0,5*(5,3*2+7,77)+0,5*(7,77+5,6)+0,65*5,6 19,51000

Mezisoučet 67,25750

prořez, ztrátné, 10% : 860,652*0,1 86,06520

221 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 3,18319 1 727,90 5 500,23 800-711 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

208,209,210,211,212,213,214,216,219,220, : 

Součet: : 3,18319 3,18319

Díl: 713 Izolace tepelné 584 748,25
222 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 109,01000 62,00 6 758,62 800-713 RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P18 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 

(4,2+0,2)*(21,85+0,2*2)-(3,9*3,5/2)+2*3,5

98,07500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : (2,5+0,2)*(3,65+0,2*2) 10,93500

223 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 728,70000 131,40 95 751,18 800-713 RTS 24/ I

analogicky vkládání tepelné izolace vrchem mezi vlašské krokve : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 365,75 365,75000

50 m vodorovně
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P17 : 

střecha střední části : 261,95 261,95000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 40 40,00000

nad výtahovou šachtou : 6,5 6,50000

nad únikovým schodištěm : 54,5 54,50000

224 713111221RK4 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie

m2 388,80000 152,40 59 253,12 800-713 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

Mezisoučet 77,70000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

Mezisoučet 78,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,1 20,10000

místnost č.324 - chodba : 35,7 35,70000

Mezisoučet 98,35000

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,6 1,60000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,9 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,1 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.340 - schodiště : 24,75 24,75000

Mezisoučet 67,00000

225 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 11,64000 23,00 267,72 800-713 RTS 24/ I

výkres č.02 - půdorys základů : 

odstranění izolace stávající základové desky pod zdivem místností č.125, 126, 128 - v 

podlahovém souvrství -  napojení hydroizolace : 1,2*4,85*2

11,64000

226 713103211R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné 

drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 

100 mm

m2 293,14000 24,80 7 269,87 800-713 RTS 24/ I

výkres č.37 - půdorys 1.NP : 

v místě nového schodiště : 7,11*11,5 81,76500

vstup (v rozsahu celého 1.NP snížené části) : 3,5*(22,25+4,8*2)+3,3*1 114,77500

Mezisoučet 196,54000

výkres č.38 - půdorys 2.NP : 

v místě nového schodiště : (5,42+4,3)*7,5+4,3*3 85,80000

pro nová okna : 1,5*1,8*2 5,40000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 91,20000

výkres č.39 - půdorys 3.NP : 

pro nová okna : 1,5*1,8*2 5,40000

Mezisoučet 5,40000

227 713104111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 49,30200 23,00 1 133,95 800-713 RTS 24/ I

výkres č.40, a 41 - bourací práce - střecha : 

pro nové schodiště : 2,5*2,9 7,25000

prodloužení schodiště a výtah : 4,3*8,5+2,1*2,62 42,05200

228 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 16,85000 55,20 930,12 800-713 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.17 tabuky skladeb a 03 půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

229 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 32,95200 253,20 8 343,45 800-713 RTS 24/ I

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

parapety - XPS klín pr. tl.30 mm : 

pohled východní : 0,6*1,5*32 28,80000

pohled jižní : 0,6*1,5*3 2,70000

Mezisoučet 31,50000

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 0,44*3,3 1,45200

Mezisoučet 1,45200

230 713131142VA1 Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 ks/m2, cihla plná, včetně dodávky lepidla 

PCI Multicret® Super, přídav.talířků a min.zátek, vč.hmo

m2 37,94400 259,20 9 835,08 Vlastní

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

pohled východní : 0,255*(29,1*4+2,4*4) 32,13000

pohled jižní : 0,255*5,7*4 5,81400

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

231 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 36,60000 48,20 1 764,12 800-713 RTS 24/ I

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.131 - výtah : 2,9 2,90000

Mezisoučet 2,90000

skladba P03 - nové schodiště : 

beton. mazanina tl. 70mm : 

výkres č.17 tabuky skladeb a 03 půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85*2 33,70000

Mezisoučet 33,70000

232 28323209R Fólie hladká separační tl = 0,20 mm; funkce: ochranná; materiál: PE m2 42,09000 24,80 1 043,83 SPCM RTS 24/ I

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.131 - výtah : 2,9*1,15 3,33500

Mezisoučet 3,33500

skladba P03 - nové schodiště : 

beton. mazanina tl. 70mm : 

výkres č.17 tabuky skladeb a 03 půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85*2*1,15 38,75500

Mezisoučet 38,75500

233 283754921R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 

mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa

m2 33,07500 86,40 2 857,68 SPCM RTS 24/ I

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

parapety - XPS klín pr. tl.30 mm : 

pohled východní : 0,6*1,5*32*1,05 30,24000

pohled jižní : 0,6*1,5*3*1,05 2,83500
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

234 28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 

= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa

m3 1,11210 1 751,90 1 948,29 SPCM RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.17 tabuky skladeb a 03 půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85*0,06*1,1 1,11210

235 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 

= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m3 24,72960 2 339,80 57 862,32 SPCM RTS 24/ I

výkres č.17 - tabulka skladeb : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP, výkres č.10 - řez B-B : 

skladba P19 : 

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.101, 102, 106, 125, 126, 128 : 

((4,2+0,2)*(21,85+0,2*2)-(3,9*3,5/2)+2*3,5)*0,2+0,25*2*3,5

21,36500

střecha jednopodlažní části nad místnostmi č.123, 124 : (2,5+0,2)*(3,65+0,2*2)*0,2 2,18700

prořez, ztrátné 5% : 23,552*0,05 1,17760

236 63150948R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 50 

kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K)

m2 41,73840 540,00 22 538,74 SPCM RTS 24/ I

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

pohled východní : 0,255*(29,1*4+2,4*4)*1,1 35,34300

pohled jižní : 0,255*5,7*4*1,1 6,39540

237 63151414.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)

m2 766,65960 386,40 296 237,27 SPCM RTS 24/ I

analogicky vkládání tepelné izolace vrchem mezi vlašské krokve : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 365,75 365,75000

skladba P17 : 

střecha střední části : 261,95 261,95000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 627,70000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 40 40,00000

nad výtahovou šachtou : 6,5 6,50000

nad únikovým schodištěm : 54,5 54,50000

Mezisoučet 101,00000

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 0,44*3,3 1,45200

Mezisoučet 1,45200

prořez, ztrátné 5% : 730,152*0,05 36,50760

238 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 7,76195 1 411,10 10 952,89 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

223,224,229,230,232,233,234,235,236,237, : 

Součet: : 7,76195 7,76195

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 522 111,53
239 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez  příložek, patek, táhel, s připojením k 

dřevěné konstrukci

kus 127,00000 262,20 33 299,40 800-762 RTS 24/ I

pro připevnění úhelníků zavětrování : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střecha krajní části : 48*2 96,00000

Mezisoučet 96,00000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střechy nástaveb : 

50 m vodorovně
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

nástavba nad schodištěm : 13 13,00000

nad výtahovou šachtou : 4 4,00000

nad únikovým schodištěm : 14 14,00000

Mezisoučet 31,00000

240 762334191R00 Vázané konstrukce krovů montáž  krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory 

jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy do 120 

cm2

m 26,01000 38,60 1 003,99 800-762 RTS 24/ I

výkres č.07b - půdorys krovu : 

tabulka prvků krovu (nad schodištěm) : 

prvek ozn.c - fošna 200/40 mm : 7,65 7,65000

tabulka prvků krovu (nad únikovým schodištěm) : 

prvek ozn.c - fošna 200/40 mm : 8,1 8,10000

Mezisoučet 15,75000

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 

prvek ozn.2 - nosná kce 80/80 mm : 1,71*6 10,26000

Mezisoučet 10,26000

241 762334192R00 Vázané konstrukce krovů montáž  krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory 

jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 

120 do 288 cm2

m 1 268,83000 51,70 65 598,51 800-762 RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

tabulka prvků krovu (krajní) : 

prvek ozn.a - krokev 80/200 mm : 0,4*6 2,40000

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 0,87*48 41,76000

prvek ozn.c - krokev 80/200 mm : 14,25*34 484,50000

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*155 84,47500

tabulka prvků krovu (střed) : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.a - krokev 80/200 mm : 4,67*20 93,40000

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 4,35*20 87,00000

prvek ozn.c - krokev 80/200 mm : 4,55*20 91,00000

prvek ozn.d - krokev 80/200 mm : 4,32*20 86,40000

prvek ozn.e - krokev 80/200 mm : 4,47*20 89,40000

prvek ozn.f - zavětrování 80/200 mm : 0,545*76 41,42000

Mezisoučet 1 101,75500

výkres č.07b - půdorys krovu : 

tabulka prvků krovu (nad schodištěm) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 7,65 7,65000

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 3,9*13 50,70000

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*12 6,54000

tabulka prvků krovu (nad výtahovou šachtou) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 1,8 1,80000

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 2,5*4 10,00000

tabulka prvků krovu (nad únikovým schodištěm) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 8,1 8,10000

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 5,2*14 72,80000

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*13 7,08500

Mezisoučet 164,67500

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 

prvek ozn.1 - krokev 800/200 mm : 0,4*6 2,40000

Mezisoučet 2,40000

242 762341220R00 Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,  m2 1 450,90000 195,60 283 796,04 800-762 RTS 24/ I

dle výpisu cementotrřískových desek : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 2*365,75 731,50000

skladba P17 : 

střecha střední části : 2*261,95 523,90000

Mezisoučet 1 255,40000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 2*40 80,00000

nad výtahovou šachtou : 1*6,5 6,50000

nad únikovým schodištěm : 2*54,5 109,00000

Mezisoučet 195,50000

243 762341630R00 Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně 

s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,  

m2 310,20000 523,20 162 296,64 800-762 RTS 24/ I

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

analogicky - deska tl. 12 mm : 

bednění z cementotřískových desek tl. 2x12 mm : 38,6*2 77,20000

bednění z cementotřískových desek tl. 12 mm : 145,6 145,60000

Mezisoučet 222,80000

analogicky atiky - dle výpisu cementotrřískových desek : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 33,5 33,50000

skladba P17 : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

střecha střední části : 19,5 19,50000

Mezisoučet 53,00000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 8,5 8,50000

nad výtahovou šachtou : 4,5 4,50000

nad únikovým schodištěm : 11,5 11,50000

Mezisoučet 24,50000

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 2*2,2+5,5 9,90000

Mezisoučet 9,90000

244 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 9,23916 2 068,70 19 113,05 800-762 RTS 24/ I

spojovací materiál pro římsy a atiky : 

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

analogicky - deska tl. 12 mm : 

bednění z cementotřískových desek tl. 2x12 mm : 38,6*2*0,012 0,92640

bednění z cementotřískových desek tl. 12 mm : 145,6*0,012 1,74720

Mezisoučet 2,67360

analogicky atiky - dle výpisu cementotrřískových desek : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 33,5*0,012 0,40200

skladba P17 : 

střecha střední části : 19,5*0,012 0,23400
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 0,63600

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 8,5*0,012 0,10200

nad výtahovou šachtou : 4,5*0,012 0,05400

nad únikovým schodištěm : 11,5*0,012 0,13800

Mezisoučet 0,29400

pomocný a doplňkový spojovací materiál pro tesařskou kci střechy : 22,54224*0,25 5,63556

245 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m3 22,54224 2 276,20 51 310,65 800-762 RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

tabulka prvků krovu (krajní) : 

prvek ozn.a - krokev 80/200 mm : 0,4*6*0,08*0,2*1,1 0,04224

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 0,87*48*0,08*0,2*1,1 0,73498

prvek ozn.c - krokev 80/200 mm : 14,25*34*0,08*0,2*1,1 8,52720

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*155*0,08*0,2*1,1 1,48676

tabulka prvků krovu (střed) : 

prvek ozn.a - krokev 80/200 mm : 4,67*20*0,08*0,2*1,1 1,64384

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 4,35*20*0,08*0,2*1,1 1,53120

prvek ozn.c - krokev 80/200 mm : 4,55*20*0,08*0,2*1,1 1,60160

prvek ozn.d - krokev 80/200 mm : 4,32*20*0,08*0,2*1,1 1,52064

prvek ozn.e - krokev 80/200 mm : 4,47*20*0,08*0,2*1,1 1,57344

prvek ozn.f - zavětrování 80/200 mm : 0,545*76*0,08*0,2*1,1 0,72899

Mezisoučet 19,39089

výkres č.07b - půdorys krovu : 

tabulka prvků krovu (nad schodištěm) : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 7,65*0,08*0,2*1,1 0,13464

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 3,9*13*0,08*0,2*1,1 0,89232

prvek ozn.c - fošna 200/40 mm : 7,65*0,04*0,2*1,1 0,06732

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*12*0,08*0,2*1,1 0,11510

tabulka prvků krovu (nad výtahovou šachtou) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 1,8*0,08*0,2*1,1 0,03168

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 2,5*4*0,08*0,2*1,1 0,17600

tabulka prvků krovu (nad únikovým schodištěm) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 8,1*0,08*0,2*1,1 0,14256

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 5,2*14*0,08*0,2*1,1 1,28128

prvek ozn.c - fošna 200/40 mm : 8,1*0,04*0,2*1,1 0,07128

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*13*0,08*0,2*1,1 0,12470

Mezisoučet 3,03688

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 

prvek ozn.1 - krokev 800/200 mm : 0,4*6*0,08*0,2*1,1 0,04224

prvek ozn.2 - nosná kce 80/80 mm : 1,71*6*0,08*0,08*1,1 0,07223

Mezisoučet 0,11447

246 763612131R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 9,79020 253,20 2 478,88 800-763 RTS 24/ I

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

boky : 1,11*(0,61*2+3,8*2) 9,79020

247 763613131R00 Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 2,31800 191,40 443,67 800-763 RTS 24/ I

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

horní strana : 0,61*3,8 2,31800

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

248 763615131R00 Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním m2 2,31800 291,60 675,93 800-763 RTS 24/ I

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

spodní strana : 0,61*3,8 2,31800

249 3114840131R vrut pro dřevostavby se záp.hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 50,0 mm; 

povrch. úprava žlutý zinek

1000 ks 5,09564 1 345,10 6 854,15 SPCM RTS 24/ I

pro připevnění úhelníků zavětrování : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : (15*4*4*9+21*4*4+5*2*4+47*2*4)*1,1/1000 3,20320

skladba P17 : 

střecha střední části : 17*4*4*4*1,1/1000 1,19680

Mezisoučet 4,40000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : (12*2*4+12*4*4)*1,1/1000 0,31680

nad výtahovou šachtou : 3*2*4*1,1/1000 0,02640

nad únikovým schodištěm : (13*2*4+13*4*4)*1,1/1000 0,34320

Mezisoučet 0,68640

okapové a okenní  římsy : 

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : (48+36)*1,1/10000 0,00924

Mezisoučet 0,00924

250 3114915311R Vrut talířový; drážka: Torx (TX); materiál: korozivzdorná ocel; d = 6,0 mm; l = 80 mm kus 266,70000 22,00 5 867,40 SPCM RTS 24/ I

pro připevnění úhelníků zavětrování : 

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.07a - půdorys krovu : 

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střecha krajní části : 48*2*2 192,00000

Mezisoučet 192,00000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 13*2 26,00000

nad výtahovou šachtou : 4*2 8,00000

nad únikovým schodištěm : 14*2 28,00000

Mezisoučet 62,00000

ztrátné 5% : 254*0,05 12,70000

251 3114915312R Vrut talířový; drážka: Torx (TX); materiál: korozivzdorná ocel; d = 6,0 mm; l = 100 mm kus 2 507,24250 26,50 66 441,93 SPCM RTS 24/ I

připevnění spodní vrstvy z cementotřískové desky (do krokví po cca 40 cm) : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 14,25/0,4*(16+9)+6/0,4*4+1,15/0,4*7+3/0,4*2 985,75000

48*3+6*3 162,00000

skladba P17 : 

střecha střední části : 18,15/0,4*20 907,50000

Mezisoučet 2 055,25000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 3,92/0,4*13 127,40000

nad výtahovou šachtou : 2,25/0,4*4 22,50000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

nad únikovým schodištěm : 5,22/0,4*14 182,70000

Mezisoučet 332,60000

ztrátné 5% : 2387,85*0,05 119,39250

252 3114915313R Vrut talířový; drážka: Torx (TX); materiál: korozivzdorná ocel; d = 6,0 mm; l = 120 mm kus 2 092,65000 31,30 65 499,95 SPCM RTS 24/ I

připevnění vrchní vrstvy z cementotřískové desky (v místě křížení krokve a výztuhy a obou 

koncích krokví a roztečích po cca 60 cm) : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : (16+9)*25+10*4+22*7+48*2+6*2 927,00000

48*3+6*3 162,00000

skladba P17 : 

střecha střední části : 32*20 640,00000

Mezisoučet 1 729,00000

připevnění vrchní vrstvy z cementotřískové desky ke krokvím (po cca 60 cm) : 

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 8*13 104,00000

nad výtahovou šachtou : 5*4 20,00000

nad únikovým schodištěm : 14*10 140,00000

Mezisoučet 264,00000

ztrátné 5% : 1993*0,05 99,65000

253 31175131R prvek spojovací úhelník kotvení do betonu P150,d14 kus 137,00000 259,20 35 510,40 SPCM RTS 23/ II

pro připevnění úhelníků zavětrování : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střecha krajní části : 48*2 96,00000

Mezisoučet 96,00000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

kotvení krokví do betonové střešní kce : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 13 13,00000

nad výtahovou šachtou : 4 4,00000

nad únikovým schodištěm : 14 14,00000

Mezisoučet 31,00000

rezerva - ztrátné : 10 10,00000

254 311755017R prvek spojovací deska styčníková rohová s prolisovynými trny; tl. 2,0 mm; ocelový plech žárově 

pozinkovaný

kg 12,00000 96,00 1 152,00 SPCM RTS 24/ I

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 6*2 12,00000

255 311755106R prvek spojovací úhelník statický s otvory; tl.2 mm, šířka 60 mm, délka 80+ 80mm; ocelový plech 

žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm

kus 1 375,00000 15,00 20 625,00 SPCM RTS 24/ I

pro připevnění úhelníků zavětrování : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : (15*4*9+21*4+5*2+47*4)*1,1 904,20000

skladba P17 : 

střecha střední části : 17*4*4*1,1 299,20000

Mezisoučet 1 203,40000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : (12*2+12*4)*1,1 79,20000

nad výtahovou šachtou : 3*2*1,1 6,60000

nad únikovým schodištěm : (13*2+13*4)*1,1 85,80000

Mezisoučet 171,60000

256 59590737R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký m2 2 198,15882 505,20 1 110 509,84 SPCM RTS 24/ I

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

bednění z cementotřískových desek tl. 2x12 mm : 38,6*2 77,20000

bednění z cementotřískových desek tl. 12 mm : 145,6 145,60000

Mezisoučet 222,80000

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

boky : 1,11*(0,61*2+3,8*2) 9,79020

horní strana : 0,61*3,8 2,31800

spodní strana : 0,61*3,8 2,31800

Mezisoučet 14,42620

plocha střech dle výpisu cementotrřískových desek : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 2*365,75 731,50000

skladba P17 : 

střecha střední části : 2*261,95 523,90000

Mezisoučet 1 255,40000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 2*40 80,00000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

nad výtahovou šachtou : 1*6,5 6,50000

nad únikovým schodištěm : 2*54,5 109,00000

Mezisoučet 195,50000

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

analogicky - deska tl. 12 mm : 

bednění z cementotřískových desek tl. 2x12 mm : 38,6*2 77,20000

bednění z cementotřískových desek tl. 12 mm : 145,6 145,60000

Mezisoučet 222,80000

analogicky atiky - dle výpisu cementotrřískových desek : 

výkres č.07a - půdorys krovu : 

skladba P16 : 

střecha krajní části : 33,5 33,50000

skladba P17 : 

střecha střední části : 19,5 19,50000

Mezisoučet 53,00000

výkres č.07b - půdorys krovu : 

skladba P18 : 

střechy nástaveb : 

nástavba nad schodištěm : 8,5 8,50000

nad výtahovou šachtou : 4,5 4,50000

nad únikovým schodištěm : 11,5 11,50000

Mezisoučet 24,50000

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 2*2,2+5,5 9,90000

Mezisoučet 9,90000

prořez, ztrátné 10% : 1998,3262*0,1 199,83262
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

257 60515825T Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 80 x 200 mm, 5 m m3 22,54224 21 598,40 486 876,32 Vlastní

výkres č.07a - půdorys krovu : 

tabulka prvků krovu (krajní) : 

prvek ozn.a - krokev 80/200 mm : 0,4*6*0,08*0,2*1,1 0,04224

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 0,87*48*0,08*0,2*1,1 0,73498

prvek ozn.c - krokev 80/200 mm : 14,25*34*0,08*0,2*1,1 8,52720

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*155*0,08*0,2*1,1 1,48676

tabulka prvků krovu (střed) : 

prvek ozn.a - krokev 80/200 mm : 4,67*20*0,08*0,2*1,1 1,64384

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 4,35*20*0,08*0,2*1,1 1,53120

prvek ozn.c - krokev 80/200 mm : 4,55*20*0,08*0,2*1,1 1,60160

prvek ozn.d - krokev 80/200 mm : 4,32*20*0,08*0,2*1,1 1,52064

prvek ozn.e - krokev 80/200 mm : 4,47*20*0,08*0,2*1,1 1,57344

prvek ozn.f - zavětrování 80/200 mm : 0,545*76*0,08*0,2*1,1 0,72899

Mezisoučet 19,39089

výkres č.07b - půdorys krovu : 

tabulka prvků krovu (nad schodištěm) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 7,65*0,08*0,2*1,1 0,13464

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 3,9*13*0,08*0,2*1,1 0,89232

prvek ozn.c - fošna 200/40 mm : 7,65*0,04*0,2*1,1 0,06732

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*12*0,08*0,2*1,1 0,11510

tabulka prvků krovu (nad výtahovou šachtou) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 1,8*0,08*0,2*1,1 0,03168

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 2,5*4*0,08*0,2*1,1 0,17600
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

tabulka prvků krovu (nad únikovým schodištěm) : 

prvek ozn.a - pozednice 200/80 mm : 8,1*0,08*0,2*1,1 0,14256

prvek ozn.b - krokev 80/200 mm : 5,2*14*0,08*0,2*1,1 1,28128

prvek ozn.c - fošna 200/40 mm : 8,1*0,04*0,2*1,1 0,07128

prvek ozn.d - zavětrování 80/200 mm : 0,545*13*0,08*0,2*1,1 0,12470

Mezisoučet 3,03688

výkres č.25 - okapová římsa u prodlouženého schodiště : 

prvek ozn.1 - krokev 800/200 mm : 0,4*6*0,08*0,2*1,1 0,04224

prvek ozn.2 - nosná kce 80/80 mm : 1,71*6*0,08*0,08*1,1 0,07223

Mezisoučet 0,11447

258 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 48,24762 2 129,80 102 757,78 800-762 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

239,244,245,246,247,248,249,253,254,255,256,257, : 

Součet: : 48,24762 48,24762

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 460 357,01
259 764812680R00 Oplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž m 4,50000 705,60 3 175,20 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K36 - r.š. 560 mm : 4,5*1 4,50000

260 764813133R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 8,50000 649,20 5 518,20 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K40 : 8,5 8,50000

261 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 21,00000 766,80 16 102,80 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně krycí lišty

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn. K20 : 12 12,00000

prvek ozn. K29 : 9 9,00000

262 764819213R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 55,00000 1 076,30 59 196,50 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K24 : 55 55,00000

263 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 

montáž

m 39,00000 729,60 28 454,40 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K16 : 3,5 3,50000

prvek ozn. K17 : 14,5 14,50000

prvek ozn. K18 : 4 4,00000

prvek ozn. K25 : 1,7 1,70000

prvek ozn. K26 : 7,5 7,50000

prvek ozn. K27 : 7,8 7,80000

264 764815215R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a 

montáž

m 50,80000 1 424,30 72 354,44 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K21 : 32,6 32,60000

prvek ozn. K22 : 18,2 18,20000

265 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 6,00000 714,00 4 284,00 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K19 : 3 3,00000

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn. K28 : 3 3,00000

266 764815812R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 5,00000 947,90 4 739,50 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K23 : 5 5,00000

267 764816134R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 

mm, dodávka a montáž

m 219,97500 1 031,90 226 992,20 800-764 RTS 24/ I

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K01 : 1,55*93 144,15000

prvek ozn. K02 : 0,8*1 0,80000

prvek ozn. K03 : 0,125*3 0,37500

prvek ozn. K04 : 1,45*1 1,45000

prvek ozn. K05 : 2,05*1 2,05000

prvek ozn. K06 : 2,55*2 5,10000

prvek ozn. K07 : 1,7*1 1,70000

prvek ozn. K09 : 5,85*1 5,85000

prvek ozn. K11 : 29,25*2 58,50000

268 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 55,35000 64,00 3 542,40 800-764 RTS 24/ I

výkes č.40 - bourací práce - střecha : 4,5+18,15+32,7 55,35000

269 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 64,61000 74,20 4 794,06 800-764 RTS 24/ I

dle rozsahu nových parapetů : 64,61 64,61000

270 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 300,17000 85,40 25 634,52 800-764 RTS 24/ I

výkes č.40 - bourací práce - střecha : 

atiky : 33,2+10,45*22,3+22,75+11,185 300,17000

271 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 76,00000 55,70 4 233,20 800-764 RTS 24/ I

dle rozsahu nových svodů : 55+21 76,00000

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

272 764816160T00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 660 mm m 64,61000 1 240,70 80 161,63 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K08 : 5,11*1 5,11000

prvek ozn. K10 : 28,65*2 57,30000

prvek ozn. K12 : 2,2*1 2,20000

273 764817176T00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 900 mm m 6,50000 2 159,90 14 039,35 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K14 : 6,5 6,50000

274 764817177T00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 860 mm m 32,55000 2 063,90 67 179,95 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K13 : 2,55 2,55000

prvek ozn. K34 : 30 30,00000

275 764817178T00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 960 mm m 58,50000 2 303,80 134 772,30 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K15 : 8,5 8,50000

prvek ozn. K33 : 50 50,00000

276 764817179T00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 1100 mm m 11,00000 2 639,80 29 037,80 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K35 : 11 11,00000

277 AL FASÁDA D+M hliníkový horizontální obklad fasády provětrávaný s přiznanou horizontální spárou 15 mm, 

na svislém hliníkovém roštu, lamela hladká š. cca 400mm, odstín sv. šedý (RAL 7005), vč. 

doplňků

m2 63,30000 9 599,30 607 635,69 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K39 : 

výkres č.14 - pohled východní : 

plocha : 3,2*(22,55-4)+0,5*0,5+0,5*0,7 59,96000

odpočet okenních otvorů : -1,5*1,8*10 -27,00000

výkres č.15 - pohled jižní : 4,1*3,7 15,17000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

část v pohledu severním : 4,1*3,7 15,17000

278 AL OSTĚNÍ D+M ostění z hliníkového šedého plechu r.š. 330 mm u provětrávané fadády m 48,00000 791,90 38 011,20 Vlastní

výkres č.14 - pohled východní : 

ostění okenních otvorů : (1,5*2+1,8)*10 48,00000

279 AL PARAPET D+M oplechování parapetů z hliníkového šedého plechu RŠ 400 mm u provětrávané fadády m 15,50000 1 439,90 22 318,45 Vlastní

výkres č.21 - tabulka klempířských výrobků : 

prvek ozn. K38 : 1,55*10 15,50000

280 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 2,90064 2 819,80 8 179,22 800-764 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

259,260,261,262,263,264,265,266,267,272,273,274,275,276,277,278,279, : 

Součet: : 2,90064 2,90064

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 831 501,70
281 766211100R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dílčích,  m 8,50000 105,40 895,90 800-766 RTS 24/ I

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 8,5 8,50000

282 766601216RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 4/20 mm expanzní,  

m 117,05000 172,20 20 156,01 800-766 RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P01 : 1,5*3*12 54,00000

okno ozn. P02 : (0,75+1,8*2)*1 4,35000

okno ozn. P03 : (1,5+1,8*2)*4 20,40000

okno ozn. P04 : 1,5*3*3 13,50000

okno ozn. P05 : (1,5+1,3*2)*1 4,10000

okno ozn. P06 : (1,5+0,75*2)*1 3,00000

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

okno ozn. P07 : (1,6+1*2)*1 3,60000

Mezisoučet 102,95000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z06 : (1,4+1,75*2)*1 4,90000

prvek ozn.Z07 : (1,4+1,75*2)*1 4,90000

prvek ozn.Z08 : (1,3+1,5*2)*1 4,30000

Mezisoučet 14,10000

283 766601229RT2 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 37,95000 488,40 18 534,78 800-766 RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P01 : 1,5*12 18,00000

okno ozn. P02 : 0,75*1 0,75000

okno ozn. P03 : 1,5*4 6,00000

okno ozn. P04 : 1,5*3 4,50000

okno ozn. P05 : 1,5*1 1,50000

okno ozn. P06 : 1,5*1 1,50000

okno ozn. P07 : 1,6*1 1,60000

Mezisoučet 33,85000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z06 : 1,4*1 1,40000

prvek ozn.Z07 : 1,4*1 1,40000

prvek ozn.Z08 : 1,3*1 1,30000

Mezisoučet 4,10000

284 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 136,80000 361,80 49 494,24 800-766 RTS 24/ I

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a 

silikonového tmelu.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P01 : 1,5*4*12 72,00000

okno ozn. P02 : (0,75*2+1,8*2)*1 5,10000

okno ozn. P03 : (1,5*2+1,8*2)*4 26,40000

okno ozn. P04 : 1,5*4*3 18,00000

okno ozn. P05 : (1,5*2+1,3*2)*1 5,60000

okno ozn. P06 : (1,5*2+0,75*2)*1 4,50000

okno ozn. P07 : (1,6*2+1*2)*1 5,20000

285 766711091R00 Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm m 37,95000 272,40 10 337,58 800-766 RTS 24/ I

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P01 : 1,5*12 18,00000

okno ozn. P02 : 0,75*1 0,75000

okno ozn. P03 : 1,5*4 6,00000

okno ozn. P04 : 1,5*3 4,50000

okno ozn. P05 : 1,5*1 1,50000

okno ozn. P06 : 1,5*1 1,50000

okno ozn. P07 : 1,6*1 1,60000

Mezisoučet 33,85000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z06 : 1,4*1 1,40000

prvek ozn.Z07 : 1,4*1 1,40000

prvek ozn.Z08 : 1,3*1 1,30000

Mezisoučet 4,10000

286 766711097R00 Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, 

výška do 200 mm

m 7,20000 1 067,90 7 688,88 800-766 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.Z01 : 2 2,00000

prvek ozn.Z02 : 1,3 1,30000

prvek ozn.Z03 : 1,3 1,30000

prvek ozn.Z09 : 1,3*2 2,60000

287 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 73,00000 917,90 67 006,70 800-766 RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T14 : 4+7 11,00000

dveře ozn.T17 : 2+2 4,00000

dveře ozn.T09 : 23+21 44,00000

dveře ozn.T10 : 9+5 14,00000

288 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,00000 950,30 1 900,60 800-766 RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T08 : 1 1,00000

dveře ozn.T11 : 1 1,00000

289 766661132R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,00000 1 551,50 1 551,50 800-766 RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T15 : 1 1,00000

290 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 

nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,00000 1 041,50 10 415,00 800-766 RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T01 : 1 1,00000

dveře ozn.T02 : 1 1,00000

dveře ozn.T06 : 1+3 4,00000

dveře ozn.T07 : 1 1,00000

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

dveře ozn.T12 : 3 3,00000

291 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 1 089,50 3 268,50 800-766 RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T03 : 1 1,00000

dveře ozn.T04 : 1 1,00000

dveře ozn.T20 : 1 1,00000

292 766661432R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 5,00000 1 702,70 8 513,50 800-766 RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T05 : 1 1,00000

dveře ozn.T18 : 3 3,00000

dveře ozn.T19 : 1 1,00000

293 DVEŘE T01 Dveře vnitřní 1kř, 800/1970 mm s PO EI 30 DP3+S+C, panikový zámek E kus 1,00000 26 172,50 26 172,50 Vlastní

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK-E

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T01 : 1 1,00000

294 DVEŘE T02 Dveře vnitřní 1kř, 800/1970 mm s PO EI 30 DP3+S+C, panikový zámek D kus 1,00000 26 172,50 26 172,50 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T02 : 1 1,00000

295 DVEŘE T03 Dveře vnitřní 1kř, 900/1970 mm s PO EI 30 DP3+S+C, panikový zámek E kus 1,00000 26 172,50 26 172,50 Vlastní

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK-D

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK-E

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T03 : 1 1,00000

296 DVEŘE T04 Dveře vnitřní 1kř, 900/1970 mm s PO EI 30 DP3+C kus 1,00000 24 300,60 24 300,60 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T04 : 1 1,00000

297 DVEŘE T05 Dveře vnitřní 2kř, 1250/1970 mm s PO EI 30 DP3+C, elektrootvírač kus 1,00000 57 322,20 57 322,20 Vlastní

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA (z m.č. 119)

SAMOZAVÍRAČ C2

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA (z m.č. 119)

 V PASIVNÍM KŘÍDLE ELEKTROOTVÍRAČ

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

Stránka 162 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T05 : 1 1,00000

298 DVEŘE T06 Dveře vnitřní 1kř, 800/1970 mm s PO EI 15 DP3+S+C kus 4,00000 25 826,90 103 307,60 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T06 : 1+3 4,00000

299 DVEŘE T07 Dveře vnitřní 1kř, 800/1400 mm s PO EI 15 DP3+S+C kus 1,00000 26 114,90 26 114,90 Vlastní

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T07 : 1 1,00000

300 DVEŘE T08 Dveře vnitřní 1kř, 800/1970 mm bez PO, s invalidním madlem, WC sada kus 1,00000 19 769,70 19 769,70 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T08 : 1 1,00000

301 DVEŘE T09 Dveře vnitřní 1kř, 800/1970 mm bez PO kus 44,00000 18 512,20 814 536,80 Vlastní

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: WC SADA

DOPLŇKY: INVALIDNÍ MADLA

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T09 : 23+21 44,00000

302 DVEŘE T10 Dveře vnitřní 1kř, 800/1970 mm bez PO kus 14,00000 17 523,50 245 329,00 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T10 : 9+5 14,00000

303 DVEŘE T11 Dveře vnitřní 1kř, 900/1970 mm bez PO kus 1,00000 18 512,20 18 512,20 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

dveře ozn.T11 : 1 1,00000

304 DVEŘE T12 Dveře vnitřní 1kř, 800/1970 mm s PO EI 15 DP3+S+C, panikový zámek E kus 3,00000 26 191,70 78 575,10 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T12 : 3 3,00000

305 DVEŘE T13 D+M Vnitřní dveře 2kř., 2000/2300 mm, shrnovací, koženkové kus 1,00000 29 997,80 29 997,80 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T13 : 1 1,00000

306 DVEŘE T14 Dveře vnitřní 700/1970 mm bez PO - WC sada kus 11,00000 17 777,90 195 556,90 Vlastní

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK-E

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ SHRNOVACÍ KOŽENKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S HORNÍM ZAVĚŠENÍM

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: S KLÍČOVOU VLOŽKOU SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE

DEKOR DLE INVESTORA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T14 : 4+7 11,00000

307 DVEŘE T15 Dveře vnitřní 2kř.1250/1970 mm kus 1,00000 27 194,80 27 194,80 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T15 : 1 1,00000

308 DVEŘE T16 Dveře vnitřní 2kř., 1250/1970, plastové, shrnovací kus 11,00000 5 759,60 63 355,60 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

ZÁMEK: WC SADA

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

VNITŘNÍ SHRNOVACÍ PLASTOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S HORNÍM ZAVĚŠENÍM vč. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

KOVÁNÍ: MADLO/MAGNET

DEKOR DLE INVESTORA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

dveře ozn.T16 : 4+7 11,00000

309 DVEŘE T17 Dveře vnitřní 1kř, 700/1970 mm bez PO kus 4,00000 17 523,50 70 094,00 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T17 : 2+2 4,00000

310 DVEŘE T18 Dveře vnitřní 2kř, 1450/1970 mm s PO EI 15 DP3+C, panikový zámek E kus 3,00000 50 113,10 150 339,30 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK-E

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

dveře ozn.T18 : 3 3,00000

311 DVEŘE T19 Dveře vnitřní 2kř, 1450/1970 mm s PO EI 30 DP3+C, panikový zámek E kus 1,00000 50 113,10 50 113,10 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T19 : 1 1,00000

312 DVEŘE T20 Dveře vnitřní 1kř, 900/1970 mm s PO EI 15 DP3+S+C, panikový zámek E kus 1,00000 26 191,70 26 191,70 Vlastní

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ

KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA

ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK-E

ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK-E

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

KOUŘOTĚSNÉ S200

SAMOZAVÍRAČ C2

POLODRÁŽKOVÉ HLADKÉ PLNÉ

povrchová úprava: HPL lamino odstín: ŠEDÝ kování: HLINÍKOVÉ ŠTÍTKOVÉ (hranatý štítek)

povrch kování: NEREZOVÝ ELOX

zámek: VLOŽKA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (priority určí investor před objednáním)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T20 : 1 1,00000

313 KUCHYŇSKÁ LINKA 1D+M kuchyňská linka dl. cca 2,1m kus 2,00000 50 396,30 100 792,60 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

prvek ozn. T21 : 2 2,00000

314 KUCHYŇSKÁ LINKA 2D+M rohová kuchyňská linka dl. cca 1,6+1,2 m kus 1,00000 67 195,00 67 195,00 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

prvek ozn. T22 : 1 1,00000

315 MADLO Madlo bukové dřevěné profil dle stávajícího madla, průřez madla cca 50x50mm, vč. 

transparentního nátěru

m 9,35000 2 399,80 22 438,13 Vlastní

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 8,5*1,1 9,35000

316 P01 Okno plastové dvoukřídlé 1500 x 1500 mm OS+OS bílé, se středním sloupkem a izolačním 

trojsklem, čiré vzorované sklo

kus 12,00000 13 554,20 162 650,40 Vlastní

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

vstupní dveře na WC budou opatřeny piktogramy

kování: ROZETOVÉ (není-li uvedeno jinak), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA

KUCHYŇSKÁ LINKA vč. PRACOVNÍ DESKY A SOKLU (SPODNÍ SKŘÍŇKY OTVÍRAVÉ + ZÁSUVKY S DORAZY, HORNÍ SKŘÍŇKY VÝKLOPNÉ S 

PLYNOVÝMI PÍSTY) MATERIÁL DŘEVĚNÝ LAMINOVANÝ S ABS HRANAMI SOUČÁSTÍ BUDE I OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY BARVA/DEKOR: DLE 

INVESTORA vč. KUCHYŇSKÉHO DŘEZU S ODKAPÁVAČEM A VODOVODNÍ BATERIÍ, VESTAVĚNÉ LEDNICE A VESTAVĚNÉ MIKROVLNNÉ 

TROUBY

ROHOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA vč. PRACOVNÍ DESKY A SOKLU (SPODNÍ SKŘÍŇKY OTVÍRAVÉ + ZÁSUVKY S DORAZY, HORNÍ SKŘÍŇKY 

VÝKLOPNÉ S PLYNOVÝMI PÍSTY) MATERIÁL DŘEVĚNÝ LAMINOVANÝ S ABS HRANAMI SOUČÁSTÍ BUDE I OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY 

BARVA/DEKOR: DLE INVESTORA vč. KUCHYŇSKÉHO DŘEZU S ODKAPÁVAČEM A VODOVODNÍ BATERIÍ, VESTAVĚNÉ LEDNICE A VESTAVĚNÉ 

MIKROVLNNÉ TROUBY, INDUKČNÍ DESKY A VESTAVĚNÉ HORKOVZDUŠNÉ TROUBY A BEZODTAHOVÉHO ODSÁVAČE PAR

Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO, NENÍ-LI UVEDENO 

JINAK) VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. 

HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN BÍLÝ OBOUSTRANNĚ 

KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

okno ozn. P01 : 12 12,00000

317 P02 Okno plastové jednokřídlé 750 x 1800 mm OS bílé, zasklené izol. trojsklem kus 1,00000 6 803,50 6 803,50 Vlastní

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P02 : 1 1,00000

318 P03 Okno plastové dvoukřídlé 1800 x 1500 mm OS+OS bílé, se středním sloupkem a izolačním 

trojsklem

kus 4,00000 14 024,60 56 098,40 Vlastní

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P03 : 4 4,00000

319 P04 Okno plastové dvoukřídlé 1500 x 1500 mm OS+OS bílé, se středním sloupkem a izolačním 

trojsklem

kus 3,00000 11 900,70 35 702,10 Vlastní

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P04 : 3 3,00000

320 P05 Okno plastové dvoukřídlé 1800 x 1300 mm OS+OS bílé, se středním sloupkem a izolačním 

trojsklem

kus 1,00000 10 924,00 10 924,00 Vlastní

Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO, NENÍ-LI UVEDENO 

JINAK) VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. 

HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN BÍLÝ OBOUSTRANNĚ 

KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU

Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO, NENÍ-LI UVEDENO 

JINAK) VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. 

HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN BÍLÝ OBOUSTRANNĚ 

KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU

Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO, NENÍ-LI UVEDENO 

JINAK) VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. 

HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN BÍLÝ OBOUSTRANNĚ 

KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU

Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO, NENÍ-LI UVEDENO 

JINAK) VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. 

HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN BÍLÝ OBOUSTRANNĚ 

KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P05 : 1 1,00000

321 P06 Okno plastové jednokřídlé 1500 x 750 mm S bílé, zasklené izol. trojsklem kus 1,00000 6 183,20 6 183,20 Vlastní

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P06 : 1 1,00000

322 P07 Okno plastové jednokřídlé posuvné, 1600 x 1000 mm S bílé, zasklené izol. dvojsklem, 1/2 pevná 

a 1/2 posuvná

kus 1,00000 16 701,60 16 701,60 Vlastní

výkres č.18 - tabulka plastových výrobků : 

okno ozn. P07 : 1 1,00000

323 TĚLOCVIČNA Oprava truhlářského vybavení tělocvičny SCIO školy kus 1,00000 59 995,60 59 995,60 Vlastní

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

prvek ozn. T23 : 1 1,00000

324 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 4,43136 1 607,90 7 125,18 800-766 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

281,283,284,285,286,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,

310,311,312, : 

313,314,315,316,317,318,319,320,321,322, : 

Součet: : 4,43136 4,43136

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 296 631,52
325 767587111RU1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety pod 

úrovní roštu, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 133,64625 574,20 76 739,68 800-767 RTS 24/ I

Uw=max. 0,85 W/m K 2K OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (ČIRÉ SKLO, NENÍ-LI UVEDENO 

JINAK) VÍCEKOMOROVÝ SYSTÉM S UZAVŘENOU POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU SÍLA STĚNY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ "A", ST. 

HLOUBKA 82mm TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ TRVALE PRUŽNÉ DORAZOVÉ A STŘEDOVÉ PROTIPRŮVANOVÉ ODSTÍN BÍLÝ OBOUSTRANNĚ 

KOVÁNÍ KLIKA STANDARD BÍLÁ vč. TERMOIZOLAČNÍHO PROFILU

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZAKRYTÍ ROZVODŮ ZTI, VODOMĚRNÉ SESTAVY A ÚT - ROZEBRAT A PO PROVEDENÝCH ÚPRAVÁCH ROZEBRAT A PO 

PROVEDENÝCH ÚPRAVÁCH ROZVODŮ ZTI ZNOVU SLOŽIT vč. OPRAVY POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY DVÍŘEK KRYTU 

VODOMĚRNÉ SESTAVY - OPATŘIT NOVÝM LAZUROVACÍM LAKEMOPATŘIT NOVÝM LAZUROVACÍM LAKEM

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

Mezisoučet 9,30000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,6*4,1-1,7*0,45 13,99500

místnost č.227 - terapeutická místnost : 2,4*4,1*2 19,68000

Mezisoučet 71,77500

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,1 20,10000

místnost č.324 - chodba : 2,95*2+6,65*1,4+1,05*1,5*1,15 17,02125

Mezisoučet 52,57125

326 767587111RU2 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety pod 

úrovní roštu, v modulu 600 x 600 mm, požárně odolný

m2 140,87000 657,60 92 636,11 800-767 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 3,3*5,75 18,97500

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

Mezisoučet 52,37500

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 3,65*3,3+0,6*1,5*2 13,84500

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

Mezisoučet 51,94500

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.340 - chodba + schodiště : 2,1*4,5 9,45000

Mezisoučet 36,55000

327 767587111RU3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety pod 

úrovní roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily

m2 104,60000 1 022,30 106 932,58 800-767 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.310 - úklidová komora : 1,6 1,60000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,9 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 37,15000

328 767587211RU1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet

m2 133,64625 1 163,90 155 550,87 800-767 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

Mezisoučet 9,30000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,6*4,1-1,7*0,45 13,99500

místnost č.227 - terapeutická místnost : 2,4*4,1*2 19,68000

Mezisoučet 71,77500

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,1 20,10000

místnost č.324 - chodba : 2,95*2+6,65*1,4+1,05*1,5*1,15 17,02125

Mezisoučet 52,57125

329 767587211RU3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet

m2 104,60000 759,50 79 443,70 800-767 RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,6 1,60000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,9 3,90000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 37,15000

330 767587211RU4 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet

m2 140,87000 625,20 88 071,92 800-767 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 3,3*5,75 18,97500

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

Mezisoučet 52,37500

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 3,65*3,3+0,6*1,5*2 13,84500

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

Mezisoučet 51,94500

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.340 - chodba + schodiště : 2,1*4,5 9,45000

Mezisoučet 36,55000

331 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 18,00000 288,60 5 194,80 800-767 RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T01 : 1 1,00000

dveře ozn.T02 : 1 1,00000

dveře ozn.T03 : 1 1,00000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

dveře ozn.T05 : 1 1,00000

dveře ozn.T04 : 1 1,00000

dveře ozn.T06 : 1+3 4,00000

dveře ozn.T07 : 1 1,00000

dveře ozn.T12 : 3 3,00000

dveře ozn.T18 : 3 3,00000

dveře ozn.T19 : 1 1,00000

dveře ozn.T20 : 1 1,00000

332 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 1 531,34225 182,40 279 316,83 800-767 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.2 - plech tl.5 mm : 0,25*4 1,00000

prvek ozn.3 - L 40x40x5 mm : 21,15 21,15000

prvek ozn.4 - trubka pr.76x3,6 mm : 0,65*4 2,60000

prvek ozn.5 - trubka pr.89x4 mm : 4,2*4 16,80000

prvek ozn.6 - plech tl.10 mm : 3,2*4 12,80000

Mezisoučet 54,35000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.2 - plech tl.5 mm : 0,25*4 1,00000

prvek ozn.3 - L 40x40x5 mm : 18,36 18,36000

prvek ozn.4 - trubka pr.76x3,6 mm : 0,65*4 2,60000

prvek ozn.5 - trubka pr.89x4 mm : 4,2*4 16,80000

prvek ozn.6 - plech tl.10 mm : 3,2*4 12,80000

Mezisoučet 51,56000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.2 - L 40x40x5 mm : 4,32*118 509,76000

prvek ozn.3 - PLO 40x5 mm : 1,53*116 177,48000

Mezisoučet 687,24000

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

prvek ozn.2 - L 50x50x5 mm : 2,35*10 23,50000

prvek ozn.3 - L 50x50x5 mm : 4,3*10 43,00000

Mezisoučet 66,50000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.3 - klíny pod stupně - plech tl.5 mm : 3*42 126,00000

prvek ozn.4 - výztuha pod stupně - PLO 20x5 mm : 0,55*42 23,10000

prvek ozn.9 - výztuha pod podestu - PLO 20x5 mm : 2,55*3 7,65000

Mezisoučet 156,75000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 1,1*20 22,00000

prvek ozn.1´ - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 1,2*20 24,00000

prvek ozn.2 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 4,35*2 8,70000

prvek ozn.3 - spojka na mezipodestě - jäckel 15x30x2 mm : 0,35 0,35000

prvek ozn.4 - svislá výplň mezipodesty - jäckel 20x20x2 mm : 1 1,00000

prvek ozn.5 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,85*12 10,20000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.6 - svislé sloupky - jäckel 20x20x2 mm : 1,09*2 2,18000

prvek ozn.7 - vodorovný profil - jäckel 20x20x2 mm : 1,75 1,75000

prvek ozn.8 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 2,42 2,42000

prvek ozn.9  - kotevní plech tl.5 mm : 0,55*2 1,10000

Mezisoučet 73,70000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.3 - svislice - tyč pr.10 mm : 0,55*162 89,10000

prvek ozn.4  - kotevní plech tl.5 mm : 0,6*18 10,80000

prvek ozn.4´ - kotevní plech tl.5 mm : 0,4 0,40000

Mezisoučet 100,30000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kotvení zábradlí z  tr.38/2,6 mm : 0,39*37*2,27 32,75610

kotevní plech tl. 5 mm   (150x150mm) : 0,15*0,15*40*37 33,30000

dosadací podložka přivařená ke konzoli : 37*0,0874 3,23380

Mezisoučet 69,28990

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kotvení zábradlí z  tr.38/2,6 mm : 0,45*32*2,27 32,68800

kotevní plech tl. 5 mm   (150x150mm) : 0,15*0,15*40*32 28,80000

dosedací podložka přivařená ke konzoli : 32*0,0874 2,79680

Mezisoučet 64,28480

Stránka 180 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.07a - půdorys krovu : 

platle 200x200mm z plechu tl.10 mm k prvkům ozn. 10-16 : (0,2*0,2*80)*(5*2+3*2+2*3)*2 140,80000

prvek ozn.10 - trubka pr.102/4 mm : 0,375*5*9,67 18,13125

prvek ozn.14 - trubka pr.102/4 mm : 0,495*2*9,67 9,57330

prvek ozn.16 - trubka pr.102/4 mm : 0,45*2*9,67 8,70300

úpalky pro zajištění krokví přivařené k HEB z L 50/50/5 mm (dl. 50 mm) : 0,05*8*20*3,77 30,16000

Mezisoučet 207,36755

333 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 869,49305 86,40 75 124,20 800-767 RTS 24/ I

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

prvek ozn.4 - L 50x50x5 mm : 5,6*8 44,80000

Mezisoučet 44,80000

výkres č.27 - ocelová konstrukce WC příčky v 1.NP : 

prvek ozn.2 - U č.50 : 5,3*2*2 21,20000

prvek ozn.3 - U č.50 : 5,3*2*2 21,20000

Mezisoučet 42,40000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.5 - rámeček stupně - L 50x50x5 mm : 13,9*21 291,90000

prvek ozn.6 - dno rámečku stupně - plech tl.3 mm : 9,55*21 200,55000

Mezisoučet 492,45000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - sloupky a madla - trubka pr.50x3 mm : 198,1 198,10000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.2 - spodní profil - trubka pr.30x3 mm : 49,05 49,05000

Mezisoučet 247,15000

výkres č.07a - půdorys krovu : 

prvek ozn.11 - trubka pr.102/4 mm : 0,665*5*9,67 32,15275

prvek ozn.15 - trubka pr.102/4 mm : 0,545*2*9,67 10,54030

Mezisoučet 42,69305

334 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 3 341,06860 78,00 260 603,35 800-767 RTS 24/ I

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - L 40x40x5 mm : 1874,88 1 874,88000

Mezisoučet 1 874,88000

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

prvek ozn.1 - L 50x50x5 mm : 14,6*4 58,40000

Mezisoučet 58,40000

výkres č.27 - ocelová konstrukce WC příčky v 1.NP : 

prvek ozn.1 - U č.50 : 19,6*2*2 78,40000

Mezisoučet 78,40000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.7 - rámeček podesty - L 50x50x5 mm : 35,6 35,60000

Mezisoučet 35,60000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kce zábradlí z  tr.51/3,2 mm : (68*2+0,86*37)*3,77 632,68140
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 632,68140

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kce zábradlí z  tr.51/3,2 mm : (48*3+0,98*32)*3,77 661,10720

335 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 254,33240 80,40 20 448,32 800-767 RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

prvek ozn. 4 - U č.200 : 44,3 44,30000

prvek ozn.12 - trubka pr.102/4 mm : 3,595*3*9,67 104,29095

prvek ozn.13 - trubka pr.102/4 mm : 3,645*3*9,67 105,74145

336 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 206,35000 71,00 85 650,85 800-767 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - plech tl.10 mm : 108 108,00000

Mezisoučet 108,00000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - plech tl.10 mm : 83,2 83,20000

Mezisoučet 83,20000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - schodnice 2 x Uč.160 : 179*2 358,00000

prvek ozn.2 - schodnice 2 x Uč.160 : 186,15*2 372,30000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.8 - dno rámečku podesty - plech tl.3 mm : 100,15 100,15000

Mezisoučet 830,45000

výkres č.07a - půdorys krovu : 

prvek ozn. 7 - U č.200 : 91,1 91,10000

prvek ozn. 8 - U č.200 : 93,6 93,60000

337 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 703,70000 52,00 36 592,40 800-767 RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

prvek ozn. 1 - HEB č.200 : 107,3*3 321,90000

prvek ozn. 5 - U č.200 : 123,35 123,35000

prvek ozn. 6 - U č.200 : 135,1 135,10000

prvek ozn. 9 - U č.200 : 123,35 123,35000

338 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 1 878,54000 46,30 86 976,40 800-767 RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

prvek ozn. 2 - HEB č.200 : 298,83*3 896,49000

prvek ozn. 3 - HEB č.200 : 327,35*3 982,05000

339 PISOÁR.DĚLÍCÍ PŘÍČKYD+M  pisoárové oddělovací příčky 400/900 mm kus 4,00000 3 624,90 14 499,60 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z32 : 4 4,00000

340 SANITÁRNÍ PŘÍČKYD+M plastové stěny s dveřmi a dělící stěny na WC m2 56,63125 3 863,90 218 817,49 Vlastní

PISOÁROVÉ SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ PŘÍČKY

MATERIÁL: KOMPAKTNÍ HPL DESKY tl. 12mm ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÁ

SYSTÉM BUDE KOTVEN NA ZEĎ,

KOTVY Z NEREZAVĚJÍCÍHO MATERIÁLU.

SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ PŘÍČKY vč. DVEŘÍ

MATERIÁL: TĚSNÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. 32mm OBOUSTRANNĚ OPATŘENÉ DEKORATIVNÍM MELAMINOVÝM POTAHEM S VYSOKOU 

ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ V ODSTÍNU SVĚTLE ŠEDÁ.

 HRANY OPATŘENY ELOXOVANÝMI HLINÍKOVÝMI PROFILY.

YSTÉM BUDE PATŘEN STAVITELNÝMI PODPĚRAMI Z NEREZAVĚJÍCÍHO MATERIÁLU.
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výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z27 - výkres č.03 - půdodys 1.NP - m.č.112 a 115 : 2,05*(0,925+1,65)*2 10,55750

prvek ozn. Z28 - výkres č.03 - půdodys 1.NP - m.č.112 a 115 : 2,05*0,75*2 3,07500

prvek ozn. Z29 - výkres č.03 - půdodys 1.NP - m.č.113 a 116 : 2,05*1,5*3 9,22500

prvek ozn. Z30 - výkres č.04, 05 - půdodys 2.NP, 3.NP - m.č.212, 215, 313 : 2,05*(1,625+1,85)*3 21,37125

prvek ozn. Z31 - výkres č.05 - půdodys 3.NP - m.č.309 : 2,05*(1,625*2+2,8) 12,40250

341 Z01 D+M vchodové dveře 2kř., hliníkové, prosklené 2000/2200 mm kus 1,00000 131 990,30 131 990,30 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z01 : 1 1,00000

342 Z02 D+M vchodové dveře 1kř., hliníkové, plné 1300/2150 mm kus 1,00000 83 993,80 83 993,80 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z02 : 1 1,00000

343 Z03 D+M vchodové dveře 1kř., hliníkové, plné 1300/2150 mm kus 1,00000 83 993,80 83 993,80 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z03 : 1 1,00000

344 Z04 Stávající hliníková vchodová stěna 3300/2750 mm, prosklená s 2kř. dveřmi kus 1,00000 59 995,60 59 995,60 Vlastní

DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU ZAVĚŠENA NA KOVOVÝCH ZÁVĚSECH A BUDOU OPATŘENA WC ZÁMKEM A KLIKAMI S ROZETAMI.

VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ug=1,1 W/m2K, VRSTVENÉ BEZP. SKLO VČ. 

ZÁRUBNĚ A TERMOIZOL. PRAHU ELOXOVANÝ POVRCH, ODSTÍN BÍLÝ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY (KLIKA-KLIKA) BÍLÁ, 

ELEKTROZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ AKTIVNÍHO KŘÍDLA (RAMENOVÝ POHON) 

NAPOJENÝ NA EPS PRO AUTOMATICKÉ ODVĚTRÁNÍ CHÚC PANIKOVÉ KOVÁNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ PLNÉ, Ug=1,1 W/m2K, Z LEPENÉHO VÍCEVRSTVÉHO SENDVIČE VČ. ZÁRUBNĚ A TERMOIZOL. 

PRAHU ELOXOVANÝ POVRCH, ODSTÍN BÍLÝ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY (KLIKA-KLIKA) BÍLÁ, ELEKTROZÁMEK, 

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ KŘÍDLA (RAMENOVÝ POHON) NAPOJENÝ NA EPS PRO 

AUTOMATICKÉ ODVĚTRÁNÍ CHÚC

VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ PLNÉ, Ug=1,1 W/m2K, Z LEPENÉHO VÍCEVRSTVÉHO SENDVIČE VČ. ZÁRUBNĚ A TERMOIZOL. 

PRAHU ELOXOVANÝ POVRCH, ODSTÍN BÍLÝ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY (KLIKA-KLIKA) BÍLÁ,  BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, 

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.
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výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z04 : 1 1,00000

345 Z05 Stávající hliníkové dveře 2kř., prosklené s nadsvětlíkem 1500/2750 mm - úprava a doplnění kus 1,00000 59 995,60 59 995,60 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z05 : 1 1,00000

346 Z06 D+M hliníkové protipožární okno 1400/1750 mm, EI 30 DP1 kus 1,00000 44 396,70 44 396,70 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z06 : 1 1,00000

347 Z07 D+M hliníkové protipožární okno 1400/1750 mm, EI 45 DP1 kus 1,00000 53 996,00 53 996,00 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z07 : 1 1,00000

348 Z08 D+M hliníkové protipožární okno 1300/1500 mm, EI 45 DP1 kus 1,00000 46 796,60 46 796,60 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z08 : 1 1,00000

STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÁ VCHODOVÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI PROSKLENÁ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ELOXOVANÝ POVRCH, 

ODSTÍN BÍLÝ UPRAVIT A VYBAVIT: KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY (KLIKA-KLIKA) BÍLÁ, ELEKTROZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ 

VLOŽKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE KŘÍDEL (RAMENOVÉ POHONY) NAPOJENÉ NA EPS PRO AUTOMATICKÉ 

ODVĚTRÁNÍ CHÚC SAMOZAVÍRAČ AKTIVNÍHO KŘÍDLA INVALIDNÍ MADLA

STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM PROSKLENÉ ČIRÝM SKLEM ELOXOVANÝ POVRCH, ODSTÍN BÍLÝ UPRAVIT A 

VYBAVIT: KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY (KLIKA-KLIKA) BÍLÁ, ELEKTROZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, SYSTÉM 

GENERÁLNÍHO KLÍČE ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE KŘÍDEL (RAMENOVÉ POHONY) NAPOJENÉ NA EPS PRO AUTOMATICKÉ ODVĚTRÁNÍ CHÚC 

SAMOZAVÍRAČ AKTIVNÍHO KŘÍDLA INVALIDNÍ MADLA

HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO NEOTVÍRAVÉ S PEVNÝM ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ELOXOVANÝ POVRCH,  MIN. POŽÁRNÍ 

ODOLNOST: EI 30 DP1

HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO NEOTVÍRAVÉ S PEVNÝM ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ELOXOVANÝ POVRCH, ODSTÍN BÍLÝ, MIN. 

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45 DP1

HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO NEOTVÍRAVÉ S PEVNÝM ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ELOXOVANÝ POVRCH, ODSTÍN BÍLÝ, MIN. 

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45 DP1
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349 Z09 D+M nové hliníkové 2kř. dveře, prosklené 900+400/2000 mm, EI 15 DP1+S+C kus 2,00000 93 593,10 187 186,20 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z09 : 2 2,00000

350 Z33 Stávající kovové prvky schodiště a zábradlí, odstranění starých a provedení nových nátěrů, 

ocelová kce - barva lomená bílá, dřevěné madlo - lazurní nátěr

kus 1,00000 59 995,60 59 995,60 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z33 : 1 1,00000

351 Z35 D+M madlo rampy vyrobené z tr.50/3 mm, včetně úchytů do zdiv a záslepek kus 8,00000 4 139,70 33 117,60 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z35 : 8 8,00000

352 Z45 D+M venkovní stříška 1900 x 900 mm nad vchodové dveře kus 1,00000 31 845,70 31 845,70 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z45 : 1 1,00000

353 Z46 Repase stávajícího venkovního schodiště š.1400 mm kus 1,00000 19 798,50 19 798,50 Vlastní

354 13210332R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm t 0,09801 32 181,60 3 154,12 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.3 - svislice - tyč pr.10 mm : 0,55*162*1,1/1000 0,09801

355 13222580R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); a = 20 mm; t = 5,0 mm t 0,03383 40 029,30 1 354,19 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

VENKOVNÍ STŘÍŠKA NAD VCHODOVÉ DVEŘE Z AKRYLOVÉHO SKLA tl. 4mm SE SKRYTÝM OKAPEM ZAKONČOVACÍ LIŠTY A KONZOLE Z 

NEREZOVÉ OCELI

REPASE STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ š. 1400mm, 3x stupeň š. 300mm POSLEDNÍ STUPEŇ NAHRADIT NOVÝM ŠIRŠÍM O NAVÝŠENÍ 

TLOUŠŤKY ZATEPLENÍ (vsunutý mezi ostění dveřního otvoru)  NOVÝ NÁTĚR V ŠEDÉM ODSTÍNU

Stránka 187 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

prvek ozn.4 - výztuha pod stupně - PLO 20x5 mm : 0,55*42*1,1/1000 0,02541

prvek ozn.9 - výztuha pod podestu - PLO 20x5 mm : 2,55*3*1,1/1000 0,00842

356 13226500R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); a = 40 mm; t = 5,0 mm t 0,19523 40 029,00 7 814,86 SPCM RTS 24/ I

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.3 - PLO 40x5 mm : 1,53*116*1,1/1000 0,19523

357 13231056R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 40 mm; 

b = 40 mm; t = 5,0 mm

t 2,66657 40 029,10 106 740,40 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.3 - L 40x40x5 mm : 21,15*1,1/1000 0,02327

Mezisoučet 0,02327

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.3 - L 40x40x5 mm : 18,36*1,1/1000 0,02020

Mezisoučet 0,02020

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

prvek ozn.1 - L 40x40x5 mm : 1874,88*1,1/1000 2,06237

prvek ozn.2 - L 40x40x5 mm : 4,32*118*1,1/1000 0,56074

Mezisoučet 2,62310

358 133301510000R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; 

b = 50 mm; t = 5,0 mm

kg 580,09600 40,10 23 261,85 SPCM RTS 24/ I

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

prvek ozn.1 - L 50x50x5 mm : 14,6*4*1,1 64,24000
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Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.2 - L 50x50x5 mm : 2,35*10*1,1 25,85000

prvek ozn.3 - L 50x50x5 mm : 4,3*10*1,1 47,30000

prvek ozn.4 - L 50x50x5 mm : 5,6*8*1,1 49,28000

Mezisoučet 186,67000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.5 - rámeček stupně - L 50x50x5 mm : 13,9*21*1,1 321,09000

prvek ozn.7 - rámeček podesty - L 50x50x5 mm : 35,6*1,1 39,16000

Mezisoučet 360,25000

výkres č.07a - půdorys krovu : 

úpalky pro zajištění krokví přivařené k HEB z L 50/50/5 mm (dl. 50 mm) : 0,05*8*20*3,77*1,1 33,17600

Mezisoučet 33,17600

359 13384010R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 50 mm; b = 38 mm; s = 

5,0 mm; t = 7,0 mm

t 0,13288 41 205,00 5 475,32 SPCM RTS 24/ I

výkres č.27 - ocelová konstrukce WC příčky v 1.NP : 

prvek ozn.1 - U č.50 : 19,6*2*2*1,1/1000 0,08624

prvek ozn.2 - U č.50 : 5,3*2*2*1,1/1000 0,02332

prvek ozn.3 - U č.50 : 5,3*2*2*1,1/1000 0,02332

360 13384440R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 65 mm; s 

= 7,5 mm; t = 10,5 mm

t 0,80333 41 025,00 32 956,61 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - schodnice 2 x Uč.160 : 179*2*1,1/1000 0,39380

Stránka 189 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.2 - schodnice 2 x Uč.160 : 186,15*2*1,1/1000 0,40953

361 13483415R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 75 mm; s 

= 8,5 mm; t = 11,5 mm

t 0,67188 41 025,00 27 563,88 SPCM RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

prvek ozn. 4 - U č.200 : 44,3*1,1/1000 0,04873

prvek ozn. 5 - U č.200 : 123,35*1,1/1000 0,13569

prvek ozn. 6 - U č.200 : 135,1*1,1/1000 0,14861

prvek ozn. 7 - U č.200 : 91,1*1,1/1000 0,10021

prvek ozn. 8 - U č.200 : 93,6*1,1/1000 0,10296

prvek ozn. 9 - U č.200 : 123,35*1,1/1000 0,13569

362 13487115R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 

mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm

t 2,42048 42 488,90 102 843,53 SPCM RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

prvek ozn. 1 - HEB č.200 : 107,3*3*1,1/1000 0,35409

prvek ozn. 2 - HEB č.200 : 298,83*3*1,1/1000 0,98614

prvek ozn. 3 - HEB č.200 : 327,35*3*1,1/1000 1,08026

363 13611210R Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 3,00 mm t 0,33077 37 569,20 12 426,76 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.6 - dno rámečku stupně - plech tl.3 mm : 9,55*21*1,1/1000 0,22061

prvek ozn.8 - dno rámečku podesty - plech tl.3 mm : 100,15*1,1/1000 0,11017

364 13611218R Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm t 0,22264 38 121,20 8 487,30 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.2 - plech tl.5 mm : 0,25*4*1,1/1000 0,00110

Mezisoučet 0,00110

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.2 - plech tl.5 mm : 0,25*4*1,1/1000 0,00110

Mezisoučet 0,00110

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.3 - klíny pod stupně - plech tl.5 mm : 3*42*1,1/1000 0,13860

Mezisoučet 0,13860

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.9  - kotevní plech tl.5 mm : 0,55*2*1,1/1000 0,00121

Mezisoučet 0,00121

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

prvek ozn.4  - kotevní plech tl.5 mm : 0,6*18*1,1/1000 0,01188

prvek ozn.4´ - kotevní plech tl.5 mm : 0,4*1,1/1000 0,00044

Mezisoučet 0,01232

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

kotevní plech tl. 5 mm   (150x150mm) : 0,15*0,15*40*37*1,1/1000 0,03663

Mezisoučet 0,03663

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kotevní plech tl. 5 mm   (150x150mm) : 0,15*0,15*40*32*1,1/1000 0,03168

Mezisoučet 0,03168

365 13612628.AR Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm t 0,39336 38 169,20 15 014,24 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - plech tl.10 mm : 108*1,1/1000 0,11880

prvek ozn.6 - plech tl.10 mm : 3,2*4*1,1/1000 0,01408

Mezisoučet 0,13288

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - plech tl.10 mm : 83,2*1,1/1000 0,09152

prvek ozn.6 - plech tl.10 mm : 3,2*4*1,1/1000 0,01408

Mezisoučet 0,10560

výkres č.07a - půdorys krovu : 

platle 200x200mm z plechu tl.10 mm k prvkům ozn. 10-16 : 

(0,2*0,2*80)*(5*2+3*2+2*3)*2*1,1/1000

0,15488

Mezisoučet 0,15488

366 13890101R příplatek pozinkování tabulí nebo dutých výrobků m2 1 718,43270 60,00 103 105,96 SPCM RTS 22/ II

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 162,35 162,35000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 162,35000

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 134,75 134,75000

Mezisoučet 134,75000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kce zábradlí z  tr.51/3,2 mm : (68*2+0,86*37)*3,77 632,68140

kotvení zábradlí z  tr.38/2,6 mm : 0,39*37*2,27 32,75610

kotevní plech tl. 5 mm   (150x150mm) : 0,15*0,15*40*37 33,30000

Mezisoučet 698,73750

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kce zábradlí z  tr.51/3,2 mm : (48*3+0,98*32)*3,77 661,10720

kotvení zábradlí z  tr.38/2,6 mm : 0,45*32*2,27 32,68800

kotevní plech tl. 5 mm   (150x150mm) : 0,15*0,15*40*32 28,80000

Mezisoučet 722,59520

367 14110980R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 31,8 

mm; tl. stěny = 2,6 mm

m 28,54500 184,80 5 275,12 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

analogicky : 

prvek ozn.2 - spodní profil - trubka pr.30x3 mm : 25,95*1,1 28,54500

368 14111041R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 38,0 

mm; tl. stěny = 2,6 mm

m 31,71300 223,20 7 078,34 SPCM RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kotvení zábradlí z  tr.38/2,6 mm : 0,39*37*1,1 15,87300

Mezisoučet 15,87300

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kotvení zábradlí z  tr.38/2,6 mm : 0,45*32*1,1 15,84000

Mezisoučet 15,84000

369 14115364R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 51,0 

mm; tl. stěny = 3,2 mm

m 432,66300 384,60 166 402,19 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

analogicky : 

prvek ozn.1 - sloupky a madla - trubka pr.50x3 mm : 50,15*1,1 55,16500

Mezisoučet 55,16500

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kce zábradlí z  tr.51/3,2 mm : (68*2+0,86*37)*1,1 184,60200

Mezisoučet 184,60200

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

kce zábradlí z  tr.51/3,2 mm : (48*3+0,98*32)*1,1 192,89600
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 192,89600

370 14125326R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 76,0 

mm; tl. stěny = 3,6 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený

m 0,88000 454,20 399,70 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.4 - trubka pr.76x3,6 mm : 0,1*4*1,1 0,44000

Mezisoučet 0,44000

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.4 - trubka pr.76x3,6 mm : 0,1*4*1,1 0,44000

Mezisoučet 0,44000

371 14125395R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 89,0 

mm; tl. stěny = 4,0 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený

m 4,40000 592,80 2 608,32 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z39 : 

výkres č.28 - ocelová kce prvku Z39 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.5 - trubka pr.89x4 mm : 0,5*4*1,1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

prvek č.Z40 : 

výkres č.29 - ocelová kce prvku Z40 - tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.5 - trubka pr.89x4 mm : 0,5*4*1,1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

372 14130815R Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 102,0 

mm; tl. stěny = 4,0 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený

m 32,89000 684,00 22 496,76 SPCM RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.10 - trubka pr.102/4 mm : 0,375*5*1,1 2,06250

prvek ozn.11 - trubka pr.102/4 mm : 0,665*5*1,1 3,65750

prvek ozn.12 - trubka pr.102/4 mm : 3,595*3*1,1 11,86350

prvek ozn.13 - trubka pr.102/4 mm : 3,645*3*1,1 12,02850

prvek ozn.14 - trubka pr.102/4 mm : 0,495*2*1,1 1,08900

prvek ozn.15 - trubka pr.102/4 mm : 0,545*2*1,1 1,19900

prvek ozn.16 - trubka pr.102/4 mm : 0,45*2*1,1 0,99000

373 14587212R Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 20 mm; T = 2,0 mm t 0,06724 42 176,90 2 835,97 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 1,1*20*1,1/1000 0,02420

prvek ozn.1´ - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 1,2*20*1,1/1000 0,02640

prvek ozn.4 - svislá výplň mezipodesty - jäckel 20x20x2 mm : 1*1,1/1000 0,00110

prvek ozn.5 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,85*12*1,1/1000 0,01122

prvek ozn.6 - svislé sloupky - jäckel 20x20x2 mm : 1,09*2*1,1/1000 0,00240

prvek ozn.7 - vodorovný profil - jäckel 20x20x2 mm : 1,75*1,1/1000 0,00193

374 14587712R Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 30 mm; B = 15 mm; 

T = 2,0 mm

t 0,01262 50 336,70 635,25 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.2 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 4,35*2*1,1/1000 0,00957

prvek ozn.3 - spojka na mezipodestě - jäckel 15x30x2 mm : 0,35*1,1/1000 0,00039

prvek ozn.8 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 2,42*1,1/1000 0,00266
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

375 30950502R šroub ocel. pozink.; přesný se šestihran.hlavou a dříkem; pr. M8; l = 60 mm; pevnost 8.8 1000 ks 0,07590 4 793,70 363,84 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

zajišťovací šroub : 37*1,1/1000 0,04070

Mezisoučet 0,04070

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

zajišťovací šroub : 32*1,1/1000 0,03520

Mezisoučet 0,03520

376 311110160000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M8; pevnost 8.8 kus 75,90000 0,40 30,36 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

k zajišťovacímu šroubu : 37*1,1 40,70000

Mezisoučet 40,70000

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

k zajišťovacímu šroubu : 32*1,1 35,20000

Mezisoučet 35,20000

377 31120938R podložka spojovací, hrubá; ocelová; d = 60,0 mm; d díry = 39,0 mm; tl = 5,00 mm 1000 ks 0,07590 23 386,30 1 775,02 SPCM RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.37 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

dosedací podložka přivařená ke konzoli : 37*1,1/1000 0,04070
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 0,04070

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.č.38 : 

výkres č.23 - detail atiky a okapu : 

dosedací podložka přivařená ke konzoli : 32*1,1/1000 0,03520

Mezisoučet 0,03520

378 31140616R vrut se šestihran.hlavou; ocelový; d = 6,0 mm; l = 60,0 mm; povrch. úprava bílý zinek 1000 ks 0,17600 599,90 105,58 SPCM RTS 24/ I

výkres č.07a - půdorys krovu : 

zajištění krokví k úpalkuz L 50/50/5 mm (dl. 50 mm)  přivařenému k HEB : 8*20*1,1/1000 0,17600

379 54917030R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbrný kus 5,00000 1 505,90 7 529,50 SPCM RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T05 : 1 1,00000

dveře ozn.T18 : 3 3,00000

dveře ozn.T19 : 1 1,00000

380 54917035R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný kus 10,00000 1 538,30 15 383,00 SPCM RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T01 : 1 1,00000

dveře ozn.T02 : 1 1,00000

dveře ozn.T06 : 1+3 4,00000

dveře ozn.T07 : 1 1,00000

dveře ozn.T12 : 3 3,00000

381 54917040R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný kus 3,00000 1 599,50 4 798,50 SPCM RTS 24/ I

výkres č.19 - tabulka truhlářských výrobků : 

dveře ozn.T03 : 1 1,00000

dveře ozn.T04 : 1 1,00000

dveře ozn.T20 : 1 1,00000

382 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 14,53095 1 996,70 29 013,95 800-767 RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,

351,352,353, : 

354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,368,369,370,371,372,373,374,375,377,

378,379,380, : 

381, : 

Součet: : 14,53095 14,53095

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 136 556,06
383 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 741,43600 9,70 7 191,93 800-771 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 16,85000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 06 - půdorys 2.NP a 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : 3,30*(1,72*2+1,28) 15,57600

stupnice - stávající schodiště včetně prodloužení : 1,5*0,3*(9*4+11*2) 26,10000

Mezisoučet 41,67600

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 2,60*1,69*3 13,18200

stupnice - nové schodiště : 1,2*0,3*(11*2+10*2+12+13) 24,12000

podstupnice - nové schodiště : 1,2*0,17*(11*2+10*2+12+13) 13,66800

Mezisoučet 50,97000

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5-3,30*3,88 12,69600

Mezisoučet 12,69600

skladba P15 - keramická dlažba : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : 25,1-2,6*(3,48+1,69) 11,65800

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 20,45800

384 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 741,43600 60,10 44 560,30 800-771 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 16,85000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 06 - půdorys 2.NP a 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : 3,30*(1,72*2+1,28) 15,57600

stupnice - stávající schodiště včetně prodloužení : 1,5*0,3*(9*4+11*2) 26,10000

Mezisoučet 41,67600

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 2,60*1,69*3 13,18200

stupnice - nové schodiště : 1,2*0,3*(11*2+10*2+12+13) 24,12000

podstupnice - nové schodiště : 1,2*0,17*(11*2+10*2+12+13) 13,66800

Mezisoučet 50,97000

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5-3,30*3,88 12,69600

Mezisoučet 12,69600

skladba P15 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : 25,1-2,6*(3,48+1,69) 11,65800

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 20,45800

385 771101310R00 Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby m2 741,43600 95,80 71 029,57 800-771 RTS 24/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 16,85000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 06 - půdorys 2.NP a 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : 3,30*(1,72*2+1,28) 15,57600

stupnice - stávající schodiště včetně prodloužení : 1,5*0,3*(9*4+11*2) 26,10000

Mezisoučet 41,67600

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 2,60*1,69*3 13,18200

stupnice - nové schodiště : 1,2*0,3*(11*2+10*2+12+13) 24,12000

podstupnice - nové schodiště : 1,2*0,17*(11*2+10*2+12+13) 13,66800

Mezisoučet 50,97000

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5-3,30*3,88 12,69600

Mezisoučet 12,69600

skladba P15 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : 25,1-2,6*(3,48+1,69) 11,65800

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 20,45800

386 771275511RT6 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do 

tmele, C2TS1

m 167,40000 491,40 82 260,36 800-771 RTS 24/ I

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.03 a 06 - půdorys 1.NP a 4.NP a řez : 

stupnice - stávající schodiště včetně prodloužení : 1,5*(9*4+11*2) 87,00000

Mezisoučet 87,00000

skladba P13 - keramická dlažba : 
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

stupnice - nové schodiště : 1,2*(11*2+10*2+12+13) 80,40000

Mezisoučet 80,40000

387 771275521RT6 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , do flexibilního tmele, 

C2TS1

m 80,40000 324,00 26 049,60 800-771 RTS 24/ I

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

podstupnice - nové schodiště : 1,2*(11*2+10*2+12+13) 80,40000

Mezisoučet 80,40000

388 771475014RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 591,02500 178,80 105 675,27 800-771 RTS 23/ II

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 2*(2,4+1,82+2,9+1,69)-1,8+0,25*2 16,32000

Mezisoučet 16,32000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 2*(0,55+1,4+2,6)+0,4+0,2*2 9,90000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 2*(1,85+1,6+0,65+0,3*2+2,6)+3,3+0,4-0,8 17,50000

místnost č.104 - chodba : 3,6*2-0,8*4 4,00000

místnost č.107 - chodba : 2*(3,3*2+1,15+1,5)-(0,8*7+1,0*2)+0,3*4 12,10000

místnost č.117 - TZB : 2*(3,3+1,35)-0,8 8,50000

místnost č.118 - chodba : 2*(7,3+1,5)-(0,8*4+0,9+1,5) 12,00000

místnost č.119 - chodba : 2*(7,0+1,5+1,75)-(0,8*3+0,9*3+1,25)+0,5*2 15,15000

místnost č.120 - TZB - výměník : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.121 - dílna : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.122 - archiv : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.123 - sklad : 2*(1,85+4,5+0,45)-0,9 12,70000
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.124 - chodba : 2*(1,9+4,5)-1,25*3+0,3*2 9,65000

místnost č.125 - archiv : 2*(3,3+5,3+3,95)-0,8+0,4*4 25,90000

místnost č.126 - archiv : 2*(3,3+5,3+3,95)-0,8+0,4*4 25,90000

Mezisoučet 194,40000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 05 - půdorys 2.NP a 3.NP : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : 3,3*3+1,72*4+1,28*2 19,34000

Mezisoučet 19,34000

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 2*(3,3+2,0+1,5+0,44+0,6*2+0,3)-(3,3+1,3*2+1,26+0,8) 9,52000

místnost č.202 - rozmnožovna : 2*(3,3+2,05)-0,8+0,4 10,30000

místnost č.203 - chodba : 2*(10,2+1,5)-(0,8*8+1,3) 15,70000

místnost č.216 - chodba : 2*(14,9+1,5)-(1,3+0,8*9) 24,30000

místnost č.223 - jídelna : 2*(3,3+4,0)-0,8+0,4 14,20000

místnost č.224 - kuchyňka : 2*(3,3+4,0)-0,8+0,4 14,20000

místnost č.228 - kuchyňka : 2*(2,0+4,575)-1,25*2 10,65000

místnost č.230 - chodba : 2*(2,275+1,725+4,575+1,625)-(0,8*2+0,7*2+1,45) 15,95000

místnost č.231 - šatna : 2*(2,275+4,575)-0,8 12,90000

místnost č.236 - schodiště : 2*(4,75+2,1+0,45+0,9)-(2,6+1,45*2) 10,90000

Mezisoučet 138,62000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 2*(3,3+2,0+1,5+0,44+0,6*2+0,3)-(3,3+1,3*2+1,26+0,8) 9,52000

místnost č.302 - rozmnožovna : 2*(3,3+2,05)-0,8+0,4 10,30000

místnost č.303 - chodba : 2*(10,2+1,5)-(0,8*8+1,3) 15,70000

místnost č.314 - chodba : 2*(13,8+1,5)-(0,8*8+0,96) 23,24000
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.322 - kuchyňka : 2*(3,3+4,0)-0,8+0,4 14,20000

místnost č.324 - chodba : 2*(4,35*2+4,15*2+1,4+4,75)+1,55-(0,8*4+0,9*3+0,7*3+1,45)+0,1*2 38,60000

místnost č.332 - sklad : 2*(2,25+1,45)-0,8 6,60000

místnost č.340 - schodiště : 2*(4,75+2,1+0,45+0,9)-(2,6+1,45*2) 10,90000

Mezisoučet 129,06000

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.311 - sklad : 2*(1,5+1,95)-0,8 6,10000

Mezisoučet 6,10000

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 3*(2,6+1,69*2) 17,94000

stupnice - nové schodiště : 0,385*(11*2+10*2+12+13) 25,79500

podstupnice - nové schodiště : 0,17*(11*2+10*2+12+13) 11,39000

Mezisoučet 55,12500

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 3,3+3,59*2-(1,0*2+1,26)+0,3*6 9,02000

Mezisoučet 9,02000

skladba P15 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : 2*(4,5+2,75)-(1,0+0,9+2,6) 10,00000

místnost č.406 - baterie : 2*(1,6+5,37)-0,9 13,04000

Mezisoučet 23,04000

389 771575118RW1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 677,54800 929,90 630 051,89 800-771 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 16,85000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 06 - půdorys 2.NP a 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : 3,30*(1,72*2+1,28) 15,57600

Mezisoučet 15,57600

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 2,60*1,69*3 13,18200

Mezisoučet 13,18200

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5-3,30*3,88 12,69600

Mezisoučet 12,69600

skladba P15 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : 25,1-2,6*(3,48+1,69) 11,65800

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 20,45800

390 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 776,15500 95,50 74 122,80 800-771 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 2*(0,55+1,4+2,6)+0,4+0,2*2 9,90000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 2*(1,85+1,6+0,65+0,3*2+2,6)+3,3+0,4-0,8 17,50000

místnost č.104 - chodba : 3,6*2-0,8*4 4,00000

místnost č.107 - chodba : 2*(3,3*2+1,15+1,5)-(0,8*7+1,0*2)+0,3*4 12,10000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 2*(1,7+3,9)-0,8 10,40000

místnost č.113 a 114 : 2*(1,5+3,9)-0,8 10,00000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 2*(1,7+3,9)-0,8 10,40000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 2*(1,5+3,9)-0,8 10,00000

místnost č.117 - TZB : 2*(3,3+1,35)-0,8 8,50000

místnost č.118 - chodba : 2*(7,3+1,5)-(0,8*4+0,9+1,5) 12,00000

místnost č.119 - chodba : 2*(7,0+1,5+1,75)-(0,8*3+0,9*3+1,25)+0,5*2 15,15000

místnost č.120 - TZB - výměník : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.121 - dílna : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.122 - archiv : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.123 - sklad : 2*(1,85+4,5+0,45)-0,9 12,70000

místnost č.124 - chodba : 2*(1,9+4,5)-1,25*3+0,3*2 9,65000

místnost č.125 - archiv : 2*(3,3+5,3+3,95)-0,8+0,4*4 25,90000

místnost č.126 - archiv : 2*(3,3+5,3+3,95)-0,8+0,4*4 25,90000

místnost č.129 - WC - invalidé : 2*(3,3+1,2)-0,9+0,2*2 8,50000

místnost č.130 - úklidová komora : 2*(1,2+1,77)-0,8 5,14000

místnost č.132 - schodiště : 2*(2,4+1,82+2,9+1,69)-1,8+0,25*2 16,32000

Mezisoučet 265,16000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 2*(3,3+2,0+1,5+0,44+0,6*2+0,3)-(3,3+1,3*2+1,26+0,8) 9,52000

místnost č.202 - rozmnožovna : 2*(3,3+2,05)-0,8+0,4 10,30000

místnost č.203 - chodba : 2*(10,2+1,5)-(0,8*8+1,3) 15,70000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 2*(3,15+2,0)-0,7 9,60000

místnost č.211 - WC - ředitel : 2*(1,6+1,0)-0,7 4,50000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 2*(3,3+1,85)-0,8 9,50000

místnost č.213 - úklidová komora : 2*(1,5+1,95)-0,8 6,10000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 2*(1,7+1,95)-(0,7+0,8) 5,80000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 2*(3,3+1,9)-0,7 9,70000

místnost č.216 - chodba : 2*(14,9+1,5)-(1,3+0,8*9) 24,30000

místnost č.223 - jídelna : 2*(3,3+4,0)-0,8+0,4 14,20000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.224 - kuchyňka : 2*(3,3+4,0)-0,8+0,4 14,20000

místnost č.228 - kuchyňka : 2*(2,0+4,575)-1,25*2 10,65000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 2*(2,275+1,725+4,575+1,625)-(0,8*2+0,7*2+1,45) 15,95000

místnost č.231 - šatna : 2*(2,275+4,575)-0,8 12,90000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2*(1,95+1,1)-0,7 5,40000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2*(1,6+1,47)-0,7 5,44000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2*(1,95+1,45)-0,7*2 5,40000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 2*(1,6+0,9)-0,7 4,30000

místnost č.236 - schodiště : 2*(4,75+2,1+0,45+0,9)-(2,6+1,45*2) 10,90000

Mezisoučet 212,61000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 2*(3,3+2,0+1,5+0,44+0,6*2+0,3)-(3,3+1,3*2+1,26+0,8) 9,52000

místnost č.302 - rozmnožovna : 2*(3,3+2,05)-0,8+0,4 10,30000

místnost č.303 - chodba : 2*(10,2+1,5)-(0,8*8+1,3) 15,70000

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.310 - úklidová komora : 2*(1,6+1,0)-0,8 4,40000

místnost č.311 - sklad : 2*(1,5+1,95)-0,8 6,10000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 2*(1,7+1,95)-(0,8+0,7) 5,80000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 2*(3,3+1,9)-0,7 9,70000

místnost č.314 - chodba : 2*(13,8+1,5)-(0,8*8+0,96) 23,24000

místnost č.322 - kuchyňka : 2*(3,3+4,0)-0,8+0,4 14,20000

místnost č.324 - chodba : 2*(4,35*2+4,15*2+1,4+4,75)+1,55-(0,8*4+0,9*3+0,7*3+1,45)+0,1*2 38,60000

místnost č.332 - sklad : 2*(2,25+1,45)-0,8 6,60000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 2*(1,55+2,5)-0,7*2 6,70000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2*(0,9+2,5)-0,7 6,10000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 2*(2,55+2,0)-0,7 8,40000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2*(1,95+1,1)-0,7 5,40000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2*(1,6+1,47)-0,7 5,44000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2*(1,95+1,45)-0,7 6,10000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 2*(1,6+0,9)-0,7 4,30000

místnost č.340 - schodiště : 2*(4,75+2,1+0,45+0,9)-(2,6+1,45*2) 10,90000

Mezisoučet 211,20000

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 3*(2,6+1,69*2) 17,94000

stupnice - nové schodiště : 0,385*(11*2+10*2+12+13) 25,79500

podstupnice - nové schodiště : 0,17*(11*2+10*2+12+13) 11,39000

Mezisoučet 55,12500

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 3,3+3,59*2-(1,0*2+1,26)+0,3*6 9,02000

místnost č.405 - schodiště : 2*(4,5+2,75)-(1,0+0,9+2,6) 10,00000

místnost č.406 - baterie : 2*(1,6+5,37)-0,9 13,04000

Mezisoučet 32,06000

391 771579790R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 

keramických příplatek za diagonální kladení

m2 741,43600 103,30 76 590,34 800-771 RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 16,85000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 06 - půdorys 2.NP a 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : 3,30*(1,72*2+1,28) 15,57600

stupnice - stávající schodiště včetně prodloužení : 1,5*0,3*(9*4+11*2) 26,10000

Mezisoučet 41,67600
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 2,60*1,69*3 13,18200
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

stupnice - nové schodiště : 1,2*0,3*(11*2+10*2+12+13) 24,12000

podstupnice - nové schodiště : 1,2*0,17*(11*2+10*2+12+13) 13,66800

Mezisoučet 50,97000

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5-3,30*3,88 12,69600

Mezisoučet 12,69600

skladba P15 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : 25,1-2,6*(3,48+1,69) 11,65800

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 20,45800

392 597642070R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 

%; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá

m2 824,91340 803,90 663 147,88 SPCM RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 16,85000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

Mezisoučet 206,30000

skladba P05 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,70 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

Mezisoučet 33,80000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 06 - půdorys 2.NP a 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : 3,30*(1,72*2+1,28) 15,57600

stupnice - stávající schodiště včetně prodloužení : 1,5*0,3*(9*4+11*2) 26,10000

Mezisoučet 41,67600

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9,0 9,00000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.236 - schodiště : 25,15-2,6*4,32 13,91800

Mezisoučet 149,11800

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.314 - chodba : 20,10 20,10000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000

místnost č.324 - chodba : 35,70 35,70000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.340 - schodiště : 24,75-2,6*4,32 13,51800

Mezisoučet 130,71800

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

Stránka 226 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 33,65000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,60 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,90 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,10 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

Mezisoučet 45,20000

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : 2,60*1,69*3 13,18200

podstupnice - nové schodiště : 1,2*0,17*(11*2+10*2+12+13) 13,66800

Mezisoučet 26,85000

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5-3,30*3,88 12,69600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 12,69600

skladba P15 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : 25,1-2,6*(3,48+1,69) 11,65800

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 20,45800

ztratné předpoklad do 15% : 717,316*0,15 107,59740

Mezisoučet 107,59740

393 597642400R Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; 

nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: černá

m2 27,73800 961,10 26 658,99 SPCM RTS 24/ I

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

stupnice - nové schodiště : 1,2*0,3*(11*2+10*2+12+13)*1,15 27,73800

Mezisoučet 27,73800

394 597642413R dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 1 132,79792 270,00 305 855,44 SPCM RTS 24/ I

skladba P03 - nové schodiště : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.132 - schodiště : (2*(2,4+1,82+2,9+1,69)-1,8+0,25*2)/0,6 27,20000

Mezisoučet 27,20000

skladba P04 - keramická dlažba : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : (2*(0,55+1,4+2,6)+0,4+0,2*2)/0,6 16,50000

místnost č.103 - chodba + schodiště : (2*(1,85+1,6+0,65+0,3*2+2,6)+3,3+0,4-0,8)/0,6 29,16667

místnost č.104 - chodba : (3,6*2-0,8*4)/0,6 6,66667

místnost č.107 - chodba : (2*(3,3*2+1,15+1,5)-(0,8*7+1,0*2)+0,3*4)/0,6 20,16667

místnost č.117 - TZB : (2*(3,3+1,35)-0,8)/0,6 14,16667

místnost č.118 - chodba : (2*(7,3+1,5)-(0,8*4+0,9+1,5))/0,6 20,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.119 - chodba : (2*(7,0+1,5+1,75)-(0,8*3+0,9*3+1,25)+0,5*2)/0,6 25,25000

místnost č.120 - TZB - výměník : (2*(3,3+3,95)-0,8)/0,6 22,83333

místnost č.121 - dílna : (2*(3,3+3,95)-0,8)/0,6 22,83333

místnost č.122 - archiv : (2*(3,3+3,95)-0,8)/0,6 22,83333

místnost č.123 - sklad : (2*(1,85+4,5+0,45)-0,9)/0,6 21,16667

místnost č.124 - chodba : (2*(1,9+4,5)-1,25*3+0,3*2)/0,6 16,08333

místnost č.125 - archiv : (2*(3,3+5,3+3,95)-0,8+0,4*4)/0,6 43,16667

místnost č.126 - archiv : (2*(3,3+5,3+3,95)-0,8+0,4*4)/0,6 43,16667

Mezisoučet 324,00000

skladba P08 - keramická dlažba : 

výkres č.04 a 05 - půdorys 2.NP a 3.NP : 

mezipodesty - stávající schodiště včetně prodloužení : (3,3*3+1,72*4+1,28*2)/0,6 32,23333

Mezisoučet 32,23333

skladba P09 - keramická dlažba : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : (2*(3,3+2,0+1,5+0,44+0,6*2+0,3)-

(3,3+1,3*2+1,26+0,8))/0,6

15,86667

místnost č.202 - rozmnožovna : (2*(3,3+2,05)-0,8+0,4)/0,6 17,16667

místnost č.203 - chodba : (2*(10,2+1,5)-(0,8*8+1,3))/0,6 26,16667

místnost č.216 - chodba : (2*(14,9+1,5)-(1,3+0,8*9))/0,6 40,50000

místnost č.223 - jídelna : (2*(3,3+4,0)-0,8+0,4)/0,6 23,66667

místnost č.224 - kuchyňka : (2*(3,3+4,0)-0,8+0,4)/0,6 23,66667

místnost č.228 - kuchyňka : (2*(2,0+4,575)-1,25*2)/0,6 17,75000

místnost č.230 - chodba : (2*(2,275+1,725+4,575+1,625)-(0,8*2+0,7*2+1,45))/0,6 26,58333

místnost č.231 - šatna : (2*(2,275+4,575)-0,8)/0,6 21,50000

místnost č.236 - schodiště : (2*(4,75+2,1+0,45+0,9)-(2,6+1,45*2))/0,6 18,16667

Mezisoučet 231,03333

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.301 - chodba + schodiště : (2*(3,3+2,0+1,5+0,44+0,6*2+0,3)-

(3,3+1,3*2+1,26+0,8))/0,6

15,86667

místnost č.302 - rozmnožovna : (2*(3,3+2,05)-0,8+0,4)/0,6 17,16667

místnost č.303 - chodba : (2*(10,2+1,5)-(0,8*8+1,3))/0,6 26,16667

místnost č.314 - chodba : (2*(13,8+1,5)-(0,8*8+0,96))/0,6 38,73333

místnost č.322 - kuchyňka : (2*(3,3+4,0)-0,8+0,4)/0,6 23,66667

místnost č.324 - chodba : (2*(4,35*2+4,15*2+1,4+4,75)+1,55-

(0,8*4+0,9*3+0,7*3+1,45)+0,1*2)/0,6

64,33333

místnost č.332 - sklad : (2*(2,25+1,45)-0,8)/0,6 11,00000

místnost č.340 - schodiště : (2*(4,75+2,1+0,45+0,9)-(2,6+1,45*2))/0,6 18,16667

Mezisoučet 215,10000

skladba P10 - keramická dlažba : 

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.311 - sklad : (2*(1,5+1,95)-0,8)/0,6 10,16667

Mezisoučet 10,16667

skladba P13 - keramická dlažba : 

výkres č.03 až 06 - půdorys 1.NP až 4.NP a řez BB : 

mezipodesty - nové schodiště : (3*(2,6+1,69*2))/0,6 29,90000

stupnice - nové schodiště : (0,385*(11*2+10*2+12+13))/0,6 42,99167

podstupnice - nové schodiště : (0,17*(11*2+10*2+12+13))/0,6 18,98333

Mezisoučet 91,87500

skladba P14 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : (3,3+3,59*2-(1,0*2+1,26)+0,3*6)/0,6 15,03333

Mezisoučet 15,03333

skladba P15 - keramická dlažba : 

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.405 - schodiště : (2*(4,5+2,75)-(1,0+0,9+2,6))/0,6 16,66667
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.406 - baterie : (2*(1,6+5,37)-0,9)/0,6 21,73333

Mezisoučet 38,40000

ztratné předpoklad do 15% : 985,04167*0,15 147,75625

Mezisoučet 147,75625

395 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 26,49018 881,90 23 361,69 800-771 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

384,385,386,387,388,389,390,392,393,394, : 

Součet: : 26,49018 26,49018

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 130 036,08
396 775101101R00 Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým 

vysavačem

m2 732,20000 22,80 16 694,16 800-775 RTS 24/ I

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13,0 13,00000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

Mezisoučet 152,00000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.207 - účetní : 13,3 13,30000

místnost č.217 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

Mezisoučet 270,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.315 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,10 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,30 19,30000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,50 13,50000

Mezisoučet 309,90000

397 775413030R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt na klipy,  m 721,19000 96,00 69 234,24 800-775 RTS 24/ I

materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : 

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 2*(3,3+2,6)-0,8*2 10,20000

místnost č.106 - kancelář : 2*(3,3+6,55)-0,8+0,3*4 20,10000

místnost č.108 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.109 - kancelář : 2*(3,3+4,35)-0,8 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 2*(3,3+6,65)-0,8*2+0,25*2 18,80000

místnost č.111 - spisovna : 2*(3,3+3,9)-0,8 13,60000

místnost č.127 - čekárna : 2*(3,3+3,95)-(0,8+3,3)+0,3*3 11,30000

místnost č.128 - herna : 2*(6,9+5,0)-3,3+0,3*3 21,40000

Mezisoučet 123,70000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.205 - účetní : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.206 - účetní : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.207 - účetní : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.217 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.218 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.219 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.220 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.221 - kancelář : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.222 - kancelář : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 2*(4,1+4,7*2+1,5)-0,8*2+0,35*2 29,10000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 2*(4,1+0,45*4+0,8*2+4,07)-0,8*2+0,35*2 22,24000

Mezisoučet 305,69000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.305 - IT - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.306 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.307 - kancelář : 2*(3,3+5,6)-0,8+0,2*2 17,40000

místnost č.308 - zasedací místnost : 2*(6,9+3,9)-0,8+0,6*2 22,00000

místnost č.315 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.316 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.317 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.318 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.319 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.320 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.321 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.325 - kancelář : 2*(4,35+4,65)-0,8 17,20000

místnost č.326 - kancelář : 2*(4,35+4,15)-0,8 16,20000

místnost č.327 - kancelář : 2*(4,35+4,65)-0,8 17,20000

místnost č.328 - kancelář : 2*(4,35+4,15)-0,8 16,20000

místnost č.329 - kancelář : 2*(4,35+4,65)-0,9 17,10000

místnost č.330 - kancelář : 2*(4,15+4,65)-0,8 16,80000

místnost č.331 - kancelář : 2*(4,35+3,1)-0,8 14,10000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 291,80000

398 775541400R00 Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel m2 732,20000 228,00 166 941,60 800-775 RTS 24/ I

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13,0 13,00000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

Mezisoučet 152,00000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,3 13,30000

místnost č.217 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

Mezisoučet 270,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.315 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,10 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,50 13,50000

Mezisoučet 309,90000

399 775542022R00 Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm m2 732,20000 24,00 17 572,80 800-775 RTS 24/ I

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13,0 13,00000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

Mezisoučet 152,00000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,3 13,30000

místnost č.217 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

Mezisoučet 270,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.315 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,10 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,50 13,50000

Mezisoučet 309,90000

400 283424531R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 12,8 mm; h = 60,0 mm; 10 dekorů dřeva m 829,36850 96,00 79 619,38 SPCM RTS 24/ I

materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : 

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 2*(3,3+2,6)-0,8*2 10,20000

místnost č.106 - kancelář : 2*(3,3+6,55)-0,8+0,3*4 20,10000

místnost č.108 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.109 - kancelář : 2*(3,3+4,35)-0,8 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 2*(3,3+6,65)-0,8*2+0,25*2 18,80000

místnost č.111 - spisovna : 2*(3,3+3,9)-0,8 13,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.127 - čekárna : 2*(3,3+3,95)-(0,8+3,3)+0,3*3 11,30000

místnost č.128 - herna : 2*(6,9+5,0)-3,3+0,3*3 21,40000

Mezisoučet 123,70000

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.205 - účetní : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.206 - účetní : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.207 - účetní : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.217 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.218 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.219 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.220 - kancelář : 2*(3,3*3,95)-0,8 25,27000

místnost č.221 - kancelář : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.222 - kancelář : 2*(3,3*4,0)-0,8 25,60000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 2*(4,1+4,7*2+1,5)-0,8*2+0,35*2 29,10000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 2*(4,1+0,45*4+0,8*2+4,07)-0,8*2+0,35*2 22,24000

Mezisoučet 305,69000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.305 - IT - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.306 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.307 - kancelář : 2*(3,3+5,6)-0,8+0,2*2 17,40000

místnost č.308 - zasedací místnost : 2*(6,9+3,9)-0,8+0,6*2 22,00000

místnost č.315 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.316 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.317 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.318 - kancelář : 2*(3,3+3,95)-0,8 13,70000

místnost č.319 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.320 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.321 - kancelář : 2*(3,3+4,0)-0,8 13,80000

místnost č.325 - kancelář : 2*(4,35+4,65)-0,8 17,20000

místnost č.326 - kancelář : 2*(4,35+4,15)-0,8 16,20000

místnost č.327 - kancelář : 2*(4,35+4,65)-0,8 17,20000

místnost č.328 - kancelář : 2*(4,35+4,15)-0,8 16,20000

místnost č.329 - kancelář : 2*(4,35+4,65)-0,9 17,10000

místnost č.330 - kancelář : 2*(4,15+4,65)-0,8 16,80000

místnost č.331 - kancelář : 2*(4,35+3,1)-0,8 14,10000

Mezisoučet 291,80000

ztratné předpoklad do 15% : 721,19*0,15 108,17850

Mezisoučet 108,17850

401 611942198R dílec podlahový 1-lamela; š = 237,0 mm; l = 1 505,0 mm; tl. 5,0 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; 

nášlap PVC; tl. 0,55 mm; povrch. úprava PUR; hrany sražené; pokládka plovoucí způsob

m2 842,03000 899,90 757 742,80 SPCM RTS 24/ I

skladba P06 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13,0 13,00000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

Mezisoučet 152,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

skladba P11 - vinylová podlaha tl. 7mm : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,3 13,30000

místnost č.217 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

Mezisoučet 270,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.315 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13,0 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,10 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 13,20 13,20000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.321 - kancelář : 13,20 13,20000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,30 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,50 13,50000

Mezisoučet 309,90000

ztratné předpoklad do 15% : 732,2*0,15 109,83000

Mezisoučet 109,83000

402 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 7,41086 2 999,80 22 231,10 800-775 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

399,400,401, : 

Součet: : 7,41086 7,41086

Díl: 776 Podlahy povlakové 64 742,35
403 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 32,20000 22,80 734,16 800-775 RTS 24/ I

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

Mezisoučet 32,20000

404 776101121V01 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, včetně dodávky penetrace m2 32,20000 34,80 1 120,56 Vlastní

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

Mezisoučet 32,20000

405 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 27,10000 54,00 1 463,40 800-775 RTS 24/ I

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.208 - zasedací místnost : 2*(3,5+5,55)-(2,0+0,8)+0,3*2 15,90000

místnost č.209 - ředitelna : 2*(3,3+2,85+1,1)-(2,0+0,9+0,8)+0,2*2 11,20000

Mezisoučet 27,10000

406 776431020R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci m 27,10000 42,00 1 138,20 800-775 RTS 24/ I

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.208 - zasedací místnost : 2*(3,5+5,55)-(2,0+0,8)+0,3*2 15,90000

místnost č.209 - ředitelna : 2*(3,3+2,85+1,1)-(2,0+0,9+0,8)+0,2*2 11,20000

Mezisoučet 27,10000

407 776572100RT1 Položení povlakových podlah textilních montáž   lepených, z pásů textilních m2 32,20000 192,00 6 182,40 800-775 RTS 24/ I

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

Mezisoučet 32,20000

408 776971210R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm m2 2,00000 2 999,80 5 999,60 800-775 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z25 : 1*2 2,00000

409 776975103R00 Čisticí zóny a rohože odvodněný box se škrabákem , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, 

výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm

kus 2,00000 7 199,50 14 399,00 800-775 RTS 24/ I

včetně soklové lišty.

všívaných a vpichovaných

Stránka 243 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z26 : 2 2,00000

410 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     6,00000 643,20 3 859,20 800-775 RTS 24/ I

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z25 : 2*(1+2) 6,00000

411 69741092R koberec střižená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 6,50 mm; v vlákna = 4,0 mm; třída 

zatížení 32

m2 40,25000 732,00 29 463,00 SPCM RTS 23/ I

skladba P12 - zátěžový koberec : 

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

Mezisoučet 32,20000

ztratné předpoklad do 25% : 32,2*0,25 8,05000

Mezisoučet 8,05000

412 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,12762 2 999,80 382,83 800-775 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

405,406,407,408,409,410,411, : 

Součet: : 0,12762 0,12762

Díl: 781 Obklady keramické 911 188,42
413 781101210RT2 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 573,51725 60,10 34 468,39 800-771 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 : 2,4*(3,9*2+0,925*2+1,7*2)+0,15*(1,2+1,1+0,925)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 27,97775

místnost č.113, 114 : 2,4*(3,9*2+1,5*2)+0,15*(1,2*2+1,1)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 22,61900

místnost č.115 : 2,4*(3,9*2+0,925*2+1,7*2)+0,15*(1,2+1,1+0,925)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 27,97775

místnost č.116 : 2,4*(3,9*2+1,5*2)+0,15*(1,2+2,825)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 22,69775

místnost č.129 : 2,4*(1,88*2+3,3*2)-0,9*1,97 23,09100

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.130 : 2,4*(1,2*2+1,77*2)-0,8*1,97 12,68000

Mezisoučet 137,04325

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 : 2,4*(2*2+3,15*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97*2) 19,71200

místnost č.211 : 2,4*(1*2+1,6*2)+0,15*1-(1,5*1,5+0,7*1,97) 9,00100

místnost č.212 : 2,4*(1,85*2+3,3*2)+0,15*1,85-0,8*1,97 23,42150

místnost č.213 : 2,4*(1,5*2+1,95*2)+0,15*(1,2+1,1)-0,8*1,97 15,32900

místnost č.214 : 2,4*(1,7*2+1,95*2)+0,1*1,95-(0,8*1,97+0,7*1,97) 14,76000

místnost č.215 : 2,4*(3,3*2+2,85*2)+0,1*2,85+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 24,35350

místnost č.217 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.218 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.219 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.220 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.221 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.222 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.223 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.224 : 0,7*(0,6+2,4) 2,10000

místnost č.226 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.227 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.228 : 0,7*(0,6+2+2,4) 3,50000

místnost č.232 : 2,4*(1,1*2+2*2)-0,7*1,97*2 12,12200

místnost č.233 : 2,4*(1,47*2+1,6*2)-0,7*1,97 13,35700

místnost č.234 : 2,4*(2*2+1,45*2)-0,7*1,97*2 13,80200

místnost č.235 : 2,4*(0,9*2+1,6*2)-0,7*1,97 10,62100

Mezisoučet 200,95900

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 : 2,4*(3,95*2+3,3*2)+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,8*1,97) 29,15150
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.310 : 2,4*(1,6*2+1*2)-0,8*1,97 10,90400

místnost č.312 : 2,4*(1,7*2+1,95*2)+0,1*1,95-(0,8*1,97+0,7*1,97) 14,76000

místnost č.313 : 2,4*(3,3*2+2,85*2)+0,1*2,85+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 24,35350

místnost č.315 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.316 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.317 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.318 : 2,4*1 2,40000

místnost č.319 : 2,4*1 2,40000

místnost č.320 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.321 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.322 : 0,7*(0,6+2,4) 2,10000

místnost č.325 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.326 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.327 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.328 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.329 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.330 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.331 : 2,4*1 2,40000

místnost č.333 : 2,4*(1,55*2+2,5*2)-0,7*1,97*2+0,15*0,9 16,81700

místnost č.334 : 2,4*(0,9*2+2,5*2)-0,7*1,97 14,94100

místnost č.335 : 2,4*(2*2+2,5*2)+0,15*(1,2+1,1)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 17,86600

místnost č.336 : 2,4*(1,1*2+2*2)-0,7*1,97*2 12,12200

místnost č.337 : 2,4*(1,47*2+1,6*2)-0,7*1,97 13,35700

místnost č.338 : 2,4*(2*2+1,45*2)-0,7*1,97*2 13,80200

místnost č.339 : 2,4*(0,9*2+1,6*2)-0,7*1,97 10,62100

Mezisoučet 235,51500

414 781475120RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 573,51725 708,00 406 050,21 800-771 RTS 24/ I
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 : 2,4*(3,9*2+0,925*2+1,7*2)+0,15*(1,2+1,1+0,925)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 27,97775

místnost č.113, 114 : 2,4*(3,9*2+1,5*2)+0,15*(1,2*2+1,1)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 22,61900

místnost č.115 : 2,4*(3,9*2+0,925*2+1,7*2)+0,15*(1,2+1,1+0,925)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 27,97775

místnost č.116 : 2,4*(3,9*2+1,5*2)+0,15*(1,2+2,825)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 22,69775

místnost č.129 : 2,4*(1,88*2+3,3*2)-0,9*1,97 23,09100

místnost č.130 : 2,4*(1,2*2+1,77*2)-0,8*1,97 12,68000

Mezisoučet 137,04325

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 : 2,4*(2*2+3,15*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97*2) 19,71200

místnost č.211 : 2,4*(1*2+1,6*2)+0,15*1-(1,5*1,5+0,7*1,97) 9,00100

místnost č.212 : 2,4*(1,85*2+3,3*2)+0,15*1,85-0,8*1,97 23,42150

místnost č.213 : 2,4*(1,5*2+1,95*2)+0,15*(1,2+1,1)-0,8*1,97 15,32900

místnost č.214 : 2,4*(1,7*2+1,95*2)+0,1*1,95-(0,8*1,97+0,7*1,97) 14,76000

místnost č.215 : 2,4*(3,3*2+2,85*2)+0,1*2,85+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 24,35350

místnost č.217 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.218 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.219 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.220 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.221 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.222 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.223 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.224 : 0,7*(0,6+2,4) 2,10000

místnost č.226 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.227 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.228 : 0,7*(0,6+2+2,4) 3,50000

místnost č.232 : 2,4*(1,1*2+2*2)-0,7*1,97*2 12,12200
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.233 : 2,4*(1,47*2+1,6*2)-0,7*1,97 13,35700

místnost č.234 : 2,4*(2*2+1,45*2)-0,7*1,97*2 13,80200

místnost č.235 : 2,4*(0,9*2+1,6*2)-0,7*1,97 10,62100

Mezisoučet 200,95900

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 : 2,4*(3,95*2+3,3*2)+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,8*1,97) 29,15150

místnost č.310 : 2,4*(1,6*2+1*2)-0,8*1,97 10,90400

místnost č.312 : 2,4*(1,7*2+1,95*2)+0,1*1,95-(0,8*1,97+0,7*1,97) 14,76000

místnost č.313 : 2,4*(3,3*2+2,85*2)+0,1*2,85+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 24,35350

místnost č.315 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.316 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.317 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.318 : 2,4*1 2,40000

místnost č.319 : 2,4*1 2,40000

místnost č.320 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.321 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.322 : 0,7*(0,6+2,4) 2,10000

místnost č.325 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.326 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.327 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.328 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.329 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.330 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.331 : 2,4*1 2,40000

místnost č.333 : 2,4*(1,55*2+2,5*2)-0,7*1,97*2+0,15*0,9 16,81700

místnost č.334 : 2,4*(0,9*2+2,5*2)-0,7*1,97 14,94100

místnost č.335 : 2,4*(2*2+2,5*2)+0,15*(1,2+1,1)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 17,86600
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.336 : 2,4*(1,1*2+2*2)-0,7*1,97*2 12,12200

místnost č.337 : 2,4*(1,47*2+1,6*2)-0,7*1,97 13,35700

místnost č.338 : 2,4*(2*2+1,45*2)-0,7*1,97*2 13,80200

místnost č.339 : 2,4*(0,9*2+1,6*2)-0,7*1,97 10,62100

Mezisoučet 235,51500

415 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 167,25000 384,00 64 224,00 800-771 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 : 2,4*5+1,1+1,2+0,15+0,925 15,37500

místnost č.113, 114 : 2,4*3+0,9 8,10000

místnost č.115 : 2,4*5+1,1+1,2+0,15+0,925 15,37500

místnost č.116 : 2,4+1,2+0,5*2+2,65 7,25000

místnost č.129 : 2,4*4 9,60000

místnost č.130 : 2,4 2,40000

Mezisoučet 58,10000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 : 2,4*2 4,80000

místnost č.211 : 2,4+1 3,40000

místnost č.212 : 2,4*2+1,85 6,65000

místnost č.213 : 2,4*2+1+0,15+1,5 7,45000

místnost č.214 : 2,4+1,95 4,35000

místnost č.215 : 2,4*2+1,95*2 8,70000

místnost č.217 : 2,4 2,40000

místnost č.219 : 2,4 2,40000

místnost č.220 : 2,4 2,40000

místnost č.221 : 2,4 2,40000

místnost č.222 : 2,4 2,40000

místnost č.226 : 2,4 2,40000
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S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.232 : 2,4 2,40000

místnost č.233 : 1,2+0,15+1 2,35000

místnost č.234 : 2,4 2,40000

místnost č.235 : 0,9 0,90000

Mezisoučet 57,80000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 : 2,4*3+0,975+0,95+0,925 10,05000

místnost č.310 : 2,4+1 3,40000

místnost č.312 : 2,4+1,95 4,35000

místnost č.313 : 2,4*2+1,9*2 8,60000

místnost č.315 : 2,4 2,40000

místnost č.317 : 2,4 2,40000

místnost č.318 : 2,4 2,40000

místnost č.320 : 2,4 2,40000

místnost č.325 : 2,4 2,40000

místnost č.328 : 2,4 2,40000

místnost č.334 : 0,9 0,90000

místnost č.335 : 1+0,15+1,2 2,35000

místnost č.336 : 2,4 2,40000

místnost č.337 : 1,6 1,60000

místnost č.338 : 2,4 2,40000

místnost č.339 : 0,9 0,90000

Mezisoučet 51,35000

416 59761001R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: bílo-šedá

m2 602,19311 654,00 393 834,29 SPCM RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.112 : 2,4*(3,9*2+0,925*2+1,7*2)+0,15*(1,2+1,1+0,925)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 27,97775

místnost č.113, 114 : 2,4*(3,9*2+1,5*2)+0,15*(1,2*2+1,1)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 22,61900
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.115 : 2,4*(3,9*2+0,925*2+1,7*2)+0,15*(1,2+1,1+0,925)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 27,97775

místnost č.116 : 2,4*(3,9*2+1,5*2)+0,15*(1,2+2,825)-(1,5*1,5+0,8*1,97) 22,69775

místnost č.129 : 2,4*(1,88*2+3,3*2)-0,9*1,97 23,09100

místnost č.130 : 2,4*(1,2*2+1,77*2)-0,8*1,97 12,68000

Mezisoučet 137,04325

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.210 : 2,4*(2*2+3,15*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97*2) 19,71200

místnost č.211 : 2,4*(1*2+1,6*2)+0,15*1-(1,5*1,5+0,7*1,97) 9,00100

místnost č.212 : 2,4*(1,85*2+3,3*2)+0,15*1,85-0,8*1,97 23,42150

místnost č.213 : 2,4*(1,5*2+1,95*2)+0,15*(1,2+1,1)-0,8*1,97 15,32900

místnost č.214 : 2,4*(1,7*2+1,95*2)+0,1*1,95-(0,8*1,97+0,7*1,97) 14,76000

místnost č.215 : 2,4*(3,3*2+2,85*2)+0,1*2,85+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 24,35350

místnost č.217 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.218 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.219 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.220 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.221 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.222 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.223 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.224 : 0,7*(0,6+2,4) 2,10000

místnost č.226 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.227 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.228 : 0,7*(0,6+2+2,4) 3,50000

místnost č.232 : 2,4*(1,1*2+2*2)-0,7*1,97*2 12,12200

místnost č.233 : 2,4*(1,47*2+1,6*2)-0,7*1,97 13,35700

místnost č.234 : 2,4*(2*2+1,45*2)-0,7*1,97*2 13,80200

místnost č.235 : 2,4*(0,9*2+1,6*2)-0,7*1,97 10,62100
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 200,95900

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.309 : 2,4*(3,95*2+3,3*2)+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,8*1,97) 29,15150

místnost č.310 : 2,4*(1,6*2+1*2)-0,8*1,97 10,90400

místnost č.312 : 2,4*(1,7*2+1,95*2)+0,1*1,95-(0,8*1,97+0,7*1,97) 14,76000

místnost č.313 : 2,4*(3,3*2+2,85*2)+0,1*2,85+0,15*2,85-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 24,35350

místnost č.315 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.316 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.317 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.318 : 2,4*1 2,40000

místnost č.319 : 2,4*1 2,40000

místnost č.320 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.321 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.322 : 0,7*(0,6+2,4) 2,10000

místnost č.325 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.326 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.327 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.328 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.329 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.330 : 2,4*0,9*2 4,32000

místnost č.331 : 2,4*1 2,40000

místnost č.333 : 2,4*(1,55*2+2,5*2)-0,7*1,97*2+0,15*0,9 16,81700

místnost č.334 : 2,4*(0,9*2+2,5*2)-0,7*1,97 14,94100

místnost č.335 : 2,4*(2*2+2,5*2)+0,15*(1,2+1,1)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 17,86600

místnost č.336 : 2,4*(1,1*2+2*2)-0,7*1,97*2 12,12200

místnost č.337 : 2,4*(1,47*2+1,6*2)-0,7*1,97 13,35700

místnost č.338 : 2,4*(2*2+1,45*2)-0,7*1,97*2 13,80200
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.339 : 2,4*(0,9*2+1,6*2)-0,7*1,97 10,62100

Mezisoučet 235,51500

prořez, ztrátné 5% : 573,51725*0,05 28,67586

417 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 14,30041 881,90 12 611,53 800-771 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

413,414,415,416, : 

Součet: : 14,30041 14,30041

Díl: 783 Nátěry 262 551,80
418 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 178,08969 687,60 122 454,47 800-783 RTS 24/ I

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ : 

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z10 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T01, T02 : (1+1)*0,2*(2*2+0,8) 1,92000

prvek ozn. Z11 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T03, T20 : (1+1)*0,2*(2*2+0,9) 1,96000

prvek ozn. Z12 - š.1250 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T05 : 1*0,2*(2*2+1,25) 1,05000

prvek ozn. Z13 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T06 : (1+3)*0,25*(2*2+0,8) 4,80000

prvek ozn. Z14 - š.800 mm, v.1400 mm,  tl.100 mm, dveře T07 : 1*0,2*(1,4*2+0,8) 0,72000

prvek ozn. Z15 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T08 : 1*0,2*(2*2+0,9) 0,98000

prvek ozn. Z16 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T09 : (11+2)*0,2*(2*2+0,8) 12,48000

prvek ozn. Z17 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.125 mm, dveře T09 : 1*0,225*(2*2+0,8) 1,08000

prvek ozn. Z18 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T09 : (11+18)*0,25*(2*2+0,8) 34,80000

prvek ozn. Z19 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T10 : (9+5)*0,25*(2*2+0,8) 16,80000

prvek ozn. Z20 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T11 : 1*0,2*(2*2+0,9) 0,98000

prvek ozn. Z21 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T12 : 3*0,2*(2*2+0,8) 2,88000

prvek ozn. Z22 - š.700 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T14, T17 : (6+9)*0,2*(2*2+0,9) 14,70000

prvek ozn. Z23 - š.1250 mm, v.1970 mm, tl.100 mm, dveře T15 : 1*0,2*(2*2+1,25) 1,05000

prvek ozn. Z24 - š.1450 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T18, T19 : (2+2)*0,2*(2*2+1,45) 4,36000

včetně pomocného lešení.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 100,56000

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - schodnice 2 x Uč.160 : 0,13*5*2 1,30000

prvek ozn.2 - schodnice 2 x Uč.160 : 0,13*5,2*2 1,35200

prvek ozn.3 - klíny pod stupně - plech tl.5 mm : 0,074*42*2 6,21600

prvek ozn.4 - výztuha pod stupně - PLO 20x5 mm : 0,05*0,66*42 1,38600

prvek ozn.5 - rámeček stupně - L 50x50x5 mm : 0,2*3,6*21 15,12000

prvek ozn.6 - dno rámečku stupně - plech tl.3 mm : 1,47*0,27*2*21 16,66980

prvek ozn.7 - rámeček podesty - L 50x50x5 mm : 0,2*9,24 1,84800

prvek ozn.8 - dno rámečku podesty - plech tl.3 mm : 1,28*3,26*2 8,34560

prvek ozn.9 - výztuha pod podestu - PLO 20x5 mm : 0,05*3,2*3 0,48000

Mezisoučet 52,71740

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,045*20 1,67200

prvek ozn.1´ - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,39*20 2,22400

prvek ozn.2 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 0,09*3,14*2 0,56520

prvek ozn.3 - spojka na mezipodestě - jäckel 15x30x2 mm : 0,09*0,26 0,02340

prvek ozn.4 - svislá výplň mezipodesty - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*0,96 0,07680

prvek ozn.5 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*0,82*12 0,78720

prvek ozn.6 - svislé sloupky - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,035*2 0,16560

prvek ozn.7 - vodorovný profil - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,67 0,13360

prvek ozn.8 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 0,09*1,755 0,15795

prvek ozn.9  - kotevní plech tl.5 mm : 0,0136*2*2 0,05440
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Mezisoučet 5,86015

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - sloupky a madla - trubka pr.50x3 mm : 50,15*0,05*pi 7,87754

prvek ozn.2 - spodní profil - trubka pr.30x3 mm : 25,95*0,03*pi 2,44573

prvek ozn.3 - svislice - tyč pr.10 mm : 0,82*162*0,01*pi 4,17329

prvek ozn.4  - kotevní plech tl.5 mm : 0,15*0,1*18*2 0,54000

prvek ozn.4´ - kotevní plech tl.5 mm : 0,1*0,1*2 0,02000

Mezisoučet 15,05656

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z35 : 0,05*pi*(2,3+0,2*4)*4*2 3,89557

Mezisoučet 3,89557

419 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 470,41769 295,20 138 867,30 800-783 RTS 24/ I

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ : 

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn. Z10 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T01, T02 : (1+1)*0,2*(2*2+0,8) 1,92000

prvek ozn. Z11 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T03, T20 : (1+1)*0,2*(2*2+0,9) 1,96000

prvek ozn. Z12 - š.1250 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T05 : 1*0,2*(2*2+1,25) 1,05000

prvek ozn. Z13 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T06 : (1+3)*0,25*(2*2+0,8) 4,80000

prvek ozn. Z14 - š.800 mm, v.1400 mm,  tl.100 mm, dveře T07 : 1*0,2*(1,4*2+0,8) 0,72000

prvek ozn. Z15 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T08 : 1*0,2*(2*2+0,9) 0,98000

prvek ozn. Z16 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T09 : (11+2)*0,2*(2*2+0,8) 12,48000

prvek ozn. Z17 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.125 mm, dveře T09 : 1*0,225*(2*2+0,8) 1,08000

prvek ozn. Z18 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T09 : (11+18)*0,25*(2*2+0,8) 34,80000

prvek ozn. Z19 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.150 mm, dveře T10 : (9+5)*0,25*(2*2+0,8) 16,80000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn. Z20 - š.900 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T11 : 1*0,2*(2*2+0,9) 0,98000

prvek ozn. Z21 - š.800 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T12 : 3*0,2*(2*2+0,8) 2,88000

prvek ozn. Z22 - š.700 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T14, T17 : (6+9)*0,2*(2*2+0,9) 14,70000

prvek ozn. Z23 - š.1250 mm, v.1970 mm, tl.100 mm, dveře T15 : 1*0,2*(2*2+1,25) 1,05000

prvek ozn. Z24 - š.1450 mm, v.1970 mm,  tl.100 mm, dveře T18, T19 : (2+2)*0,2*(2*2+1,45) 4,36000

Mezisoučet 100,56000

výkres č.24 - římsy okolo oken : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - L 40x40x5 mm : 0,16*624,96 99,99360

prvek ozn.2 - L 40x40x5 mm : 0,16*1,44*118 27,18720

prvek ozn.3 - PLO 40x5 mm : 0,09*116 10,44000

Mezisoučet 137,62080

výkres č.26 - ocelová konstrukce atiky nad vstupem : 

prvek ozn.1 - L 50x50x5 mm : 0,2*3,8*4 3,04000

prvek ozn.2 - L 50x50x5 mm : 0,2*0,61*10 1,22000

prvek ozn.3 - L 50x50x5 mm : 0,2*1,11*10 2,22000

prvek ozn.4 - L 50x50x5 mm : 0,2*1,45*8 2,32000

Mezisoučet 8,80000

výkres č.27 - ocelová konstrukce WC příčky v 1.NP : 

prvek ozn.1 - U č.50 : 0,252*3,2*2*2 3,22560

prvek ozn.2 - U č.50 : 0,252*0,95*2*2 0,95760

prvek ozn.3 - U č.50 : 0,252*0,95*2*2 0,95760

Mezisoučet 5,14080

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.30 - ocelová kce schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.1 - schodnice 2 x Uč.160 : 0,13*5*2 1,30000

prvek ozn.2 - schodnice 2 x Uč.160 : 0,13*5,2*2 1,35200

prvek ozn.3 - klíny pod stupně - plech tl.5 mm : 0,074*42*2 6,21600

prvek ozn.4 - výztuha pod stupně - PLO 20x5 mm : 0,05*0,66*42 1,38600

prvek ozn.5 - rámeček stupně - L 50x50x5 mm : 0,2*3,6*21 15,12000

prvek ozn.6 - dno rámečku stupně - plech tl.3 mm : 1,47*0,27*2*21 16,66980

prvek ozn.7 - rámeček podesty - L 50x50x5 mm : 0,2*9,24 1,84800

prvek ozn.8 - dno rámečku podesty - plech tl.3 mm : 1,28*3,26*2 8,34560

prvek ozn.9 - výztuha pod podestu - PLO 20x5 mm : 0,05*3,2*3 0,48000

Mezisoučet 52,71740

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z34 : 

výkres č.31 - ocelová kce zábradlí schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,045*20 1,67200

prvek ozn.1´ - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,39*20 2,22400

prvek ozn.2 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 0,09*3,14*2 0,56520

prvek ozn.3 - spojka na mezipodestě - jäckel 15x30x2 mm : 0,09*0,26 0,02340

prvek ozn.4 - svislá výplň mezipodesty - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*0,96 0,07680

prvek ozn.5 - svislá výplň - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*0,82*12 0,78720

prvek ozn.6 - svislé sloupky - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,035*2 0,16560

prvek ozn.7 - vodorovný profil - jäckel 20x20x2 mm : 0,08*1,67 0,13360

prvek ozn.8 - pod dřev. madlem - jäckel 15x30x2 mm : 0,09*1,755 0,15795

prvek ozn.9  - kotevní plech tl.5 mm : 0,0136*2*2 0,05440

Mezisoučet 5,86015

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek č.Z36 : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

výkres č.32 - ocelová kce zábradlí únikového schodiště : 

tabulka ocelových výrobků : 

prvek ozn.1 - sloupky a madla - trubka pr.50x3 mm : 50,15*0,05*pi 7,87754

prvek ozn.2 - spodní profil - trubka pr.30x3 mm : 25,95*0,03*pi 2,44573

prvek ozn.3 - svislice - tyč pr.10 mm : 0,82*162*0,01*pi 4,17329

prvek ozn.4  - kotevní plech tl.5 mm : 0,15*0,1*18*2 0,54000

prvek ozn.4´ - kotevní plech tl.5 mm : 0,1*0,1*2 0,02000

Mezisoučet 15,05656

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z35 : 0,05*pi*(2,3+0,2*4)*4*2 3,89557

Mezisoučet 3,89557

výkres č.07a - půdorys krovu : 

platle 200x200mm z plechu tl.10 mm k prvkům ozn. 10-16 : (0,2*0,2)*(5*2+3*2+2*3)*2 1,76000

úpalky pro zajištění krokví přivařené k HEB z L 50/50/5 mm (dl. 50 mm) : 0,15*0,05*8*20 1,20000

prvek ozn.10 - trubka pr.102/4 mm : 0,375*5*0,1024*pi 0,60319

prvek ozn. 1 - HEB č.200 : 1,75*3*0,2*6 6,30000

prvek ozn. 2 - HEB č.200 : 4,875*3*0,2*6 17,55000

prvek ozn. 3 - HEB č.200 : 5,34*3*0,6*2 19,22400

prvek ozn. 4 - U č.200 : 1,79*(0,78*4+0,2*2) 6,30080

prvek ozn. 5 - U č.200 : 4,875*(0,78*4+0,2*2) 17,16000

prvek ozn. 6 - U č.200 : 5,34*(0,78*4+0,2*2) 18,79680

prvek ozn. 7 - U č.200 : 3,6*(0,78*4+0,2*2) 12,67200

prvek ozn. 8 - U č.200 : 3,7*(0,78*4+0,2*2) 13,02400

prvek ozn. 9 - U č.200 : 4,875*(0,78*4+0,2*2) 17,16000

prvek ozn.11 - trubka pr.102/4 mm : 0,665*5*0,1024*pi 1,06965

prvek ozn.12 - trubka pr.102/4 mm : 3,595*3*0,1024*pi 3,46952

prvek ozn.13 - trubka pr.102/4 mm : 3,645*3*0,1024*pi 3,51778
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

prvek ozn.14 - trubka pr.102/4 mm : 0,495*2*0,1024*pi 0,31848

prvek ozn.15 - trubka pr.102/4 mm : 0,545*2*0,1024*pi 0,35065

prvek ozn.16 - trubka pr.102/4 mm : 0,45*2*0,1024*pi 0,28953

Mezisoučet 140,76640

420 783814120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové betonových povrchů, dvojnásobné s 1x 

emailováním

m2 3,58400 343,20 1 230,03 800-783 RTS 23/ II

skladba P02 - dno výtahové šachty : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.131 - výtah : 2,9+0,1*(1,8+1,62)*2 3,58400

Mezisoučet 3,58400

Díl: 784 Malby 987 164,15
421 784121101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 6 718,36275 22,80 153 178,67 800-784 RTS 24/ I

stropy : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75-3,3*2,4 19,83000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.132 - schodiště : 2,1*2,4+1,69*2,4 9,09600

Mezisoučet 393,27600

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1-3,3*2,4 19,18000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000
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Rekonstrukce objektu
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místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 1,5*2,6+1,69*2,6 8,29400

Mezisoučet 471,62400
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výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 62,30000

stěny : 

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.103 - chodba + schodiště : 3,2*(4,7*2+2,6*2+3,3)-1,4*1,75*2 52,38000

místnost č.104 - chodba : 3,2*(3,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97) 30,42400

místnost č.105 - recepce : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-(1,6*1+0,8*1,97+1,3*1,5) 32,63400

místnost č.106 - kancelář : 3,2*(3,3*2+6,55*2)-(1,5*1,8*2+1,4*1,75) 55,19000

místnost č.107 - chodba : 3,2*(3,3*2+1,5*2)-0,8*1,97+0,9*2,1 31,03400

místnost č.108 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.109 - kancelář : 3,2*(3,3*2+4,35*2)-(1,8*1,5*2+0,8*1,97) 41,98400

místnost č.110 - spisovna : 3,2*(3,3*2+9,65*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 74,32800

místnost č.111 - spisovna : 3,2*(3,3*2+3,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,10400

místnost č.112 - 114 - WC : 3,2*(3,3*2+3,95*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 63,12800

místnost č.115 - 116 - WC : 3,2*(3,3*2+3,9*4)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97*2) 62,48800

místnost č.117 - TZB : 3,2*(1,35*2+3,3*2)-(0,85*2+0,8*1,4) 26,94000

místnost č.118 - chodba : 3,2*(7,3*2+1,5*2)-(0,8*1,97*3) 51,59200

místnost č.119 - chodba : 3,2*(7*2+3,3*2)-(1,25*1,97+0,8*1,97+3+0,9*1,97) 57,10850

místnost č.120 - TZB - výměník : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.121 - dílna : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.122 - archiv : 3,2*(3,3*2+3,95*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,12400

místnost č.123 - sklad : 3,2*(1,8*2+4,5*2+0,45*2)-(1,4*1,2+0,9*1,97) 39,74700

místnost č.124 - chodba : 3,2*(4,5*2+1,8*2)-(1,25*1,97*3) 32,93250
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Rekonstrukce objektu
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místnost č.125 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.126 - archiv : 3,2*(9,25*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 73,34400

místnost č.127, 128 - čekárna a herna : 3,2*(9,25*2+6,9*2)-(1,5*1,8*4+0,8*1,97+1,4*1,75) 88,53400

místnost č.129 - WC - invalidé : 3,2*(3,3*2+1,8*2)-0,9*1,97 30,86700

místnost č.130 - úklidová komora : 3,2*(1,2*2+1,77*2) 19,00800

místnost č.131 - výtah : 14,52*(1,62*2+1,8*2) 99,31680

místnost č.132 - schodiště : 3,5*(6,5*2+2,4*2)-1,8*2,1 58,52000

Mezisoučet 1 297,36380

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400

místnost č.202 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.203 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*7 70,24800

místnost č.204 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.205 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.206 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.207 - účetní : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 37,04400

místnost č.208 - zasedací místnost : 3,2*(3,3*2+5,55*2)-(2*2,3+1,5*1,8*3+0,8*1,97) 42,36400

místnost č.209 - ředitelna : 3,2*(3,3*2+4*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.210 - 211 - umývárna a WC - ředitel : 3,2*(2*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,7*1,97) 28,04100

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(1,85*2+3,3*2)-0,8*1,97 31,38400

místnost č.213 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,2*(1,95*2+1,7*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,9*2+3,3*2)-(1,5*1,5*2+0,8*1,97) 27,20400

místnost č.216 - chodba : 3,2*(15,5*2+1,5*2)-(0,8*1,97*8) 96,19200

místnost č.217 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.218 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.219 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400
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místnost č.220 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.221 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.222 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.223 - jídelna : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.224 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.225 - výtah : 

místnost č.226 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4) 78,20800

místnost č.227 - terapeutická místnost : 3,2*(3,5*2+10,9*2)-(0,8*1,97*2+1,5*1,8*4+1,55*2,1-

3,45*3*4)

116,35300

místnost č.228, 229 - kuchyňka, sklad : 3,2*(3,5*2+4,575*4)-(1,25*1,97+1,5*1,8*2) 73,09750

místnost č.230 - chodba : 3,2*(4*2+6,3*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2+1,45*1,97) 57,15350

místnost č.231 - šatna : 3,2*(4,575*2+2,275*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8) 39,56400

místnost č.236 - schodiště : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600

místnost č.232 - 234 - WC : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350

Mezisoučet 2 364,81650

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 3,2*(9,65*2+3,3*2)-(2,5*1,5+1,3*2*2+0,8*1,97) 72,35400

místnost č.302 - rozmnožovna : 3,2*(3,3*2+2,6*2)-1,5*1,8*2 32,36000

místnost č.303 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*8 68,67200

místnost č.304 - IT - sklad : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.305 - IT - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.306 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.307 - kancelář : 3,2*(5,6*2+3,32)-(1,5*1,8*3+0,8*1,97) 36,78800

místnost č.308 - zasedací místnost : 3,2*(4*2+6,9*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 62,78400

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-1,5*1,8*2 41,00000

místnost č.310 - úklidová komora : 3,2*(1,95*2+1,5*2)-0,8*1,97 20,50400
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místnost č.311 - sklad : 3,2*(1,5*2+1,95*2)-0,8*1,97 20,50400

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(1,7*2+1,95*2)-0,8*1,97*2 20,20800

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 3,2*(3,3*2+1,9*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97) 29,65100

místnost č.314 - chodba : 3,2*(11,2*2+1,5*2)-0,8*1,97*6 71,82400

místnost č.315 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.316 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.317 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.318 - kancelář : 3,2*(3,95*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,42400

místnost č.319 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8+0,8*1,97) 42,44400

místnost č.320 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.321 - kancelář : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.322 - kuchyňka : 3,2*(4*2+3,3*2)-(1,5*1,8*2+0,8*1,97) 39,74400

místnost č.323 - výtah : 

místnost č.324 - chodba : 3,2*(17,7*2+3,2*2+3*2)-(0,8*1,97*7+0,7*1,97*3) 137,79100

místnost č.325 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.326 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.327 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.328 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.329 - kancelář : 3,2*(4,35*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 50,62400

místnost č.330 - kancelář : 3,2*(4,15*2+4,65*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 49,34400

místnost č.331 - kancelář : 3,2*(4,35*2+3,1*2)-(0,8*1,97+1,5*1,8*2) 40,70400

místnost č.332 - sklad : 3,2*(2,25*2+1,45*2)-0,8*1,97 22,10400

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,2*(2,55*2+2*2)-(1,5*1,8+0,7*1,97) 25,04100

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 3,2*(1,55*2+2,5*2)-0,7*1,97 24,54100

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 3,2*(0,9*2+2,5*2)-0,7*1,97 20,38100

místnost č.336 - 337 - WC : 3,2*(1,6*2+1,47*2+1,9*4+1,1*2+0,9*2+145*2)-(0,7*1,97*4*2) 973,73600

místnost č.340 - schodiště : 3,2*(4,75*2+2,1*2-2,6+5,8*2+2,6)-(1,5*1,8*2+1,45*1,97+1,5*1,5) 70,45350
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Mezisoučet 2 529,90850

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 2,8*(8*2+3,3*2)-(1,5*0,75+1*2*2+1,26*2,28) 55,28220

místnost č.402 - výtah : 

místnost č.405 - schodiště : 3,2*(4,5*2+8*2)-(1,5*1,3+1*2+0,9*1,97) 74,27700

místnost č.406 - baterie : 3,2*(5,37*2+1,6*2)-0,8*1,97 43,03200

Mezisoučet 172,59120

odpočet obkladů : -573,51725 -573,51725

422 784125422R00 Malby z malířských směsí omyvatelných,  , barevné, dvojnásobné m2 6 718,36275 97,20 653 024,86 800-784 RTS 24/ I

423 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 6 718,36275 6,00 40 310,18 800-784 RTS 24/ I

424 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 6 718,36275 9,60 64 496,28 800-784 RTS 24/ I

425 784011211RT3 Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm m 2 500,00000 19,20 48 000,00 800-784 RTS 24/ I

426 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 1 955,15000 14,40 28 154,16 800-784 RTS 24/ I

výkres č.03 - půdorys 1.NP : 

místnost č.101 - závětří : 3,2*1,5 4,80000

místnost č.102 - závětří : 15,35 15,35000

místnost č.103 - chodba + schodiště : 27,75 27,75000

místnost č.104 - chodba : 5,7 5,70000

místnost č.105 - recepce : 8,6 8,60000

místnost č.106 - kancelář : 21,6 21,60000

místnost č.107 - chodba : 9,3 9,30000

místnost č.108 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.109 - kancelář : 14,5 14,50000

místnost č.110 - spisovna : 32,2 32,20000

místnost č.111 - spisovna : 13 13,00000

místnost č.112 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,7 6,70000

místnost č.113 - WC - muži - zaměstnanci : 4,45 4,45000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.114 - úklidová komora : 1,45 1,45000

místnost č.115 - WC - ženy - klienti : 6,7 6,70000

místnost č.116 - WC - muži - klienti : 5,95 5,95000

místnost č.117 - TZB : 4,5 4,50000

místnost č.118 - chodba : 10,95 10,95000

místnost č.119 - chodba : 16,75 16,75000

místnost č.120 - TZB - výměník : 13,25 13,25000

místnost č.121 - dílna : 13,25 13,25000

místnost č.122 - archiv : 12,95 12,95000

místnost č.123 - sklad : 8,2 8,20000

místnost č.124 - chodba : 7,25 7,25000

místnost č.125 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.126 - archiv : 30,55 30,55000

místnost č.127 - čekárna : 13,5 13,50000

místnost č.128 - herna : 35,4 35,40000

místnost č.129 - WC - invalidé : 6,45 6,45000

místnost č.130 - úklidová komora : 2,1 2,10000

místnost č.131 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.132 - schodiště : 16,85 16,85000

Mezisoučet 416,65000

výkres č.04 - půdorys 2.NP : 

místnost č.201 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.202 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.203 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.204 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.205 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.206 - účetní : 13,2 13,20000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.207 - účetní : 13,2 13,20000

místnost č.208 - zasedací místnost : 18,7 18,70000

místnost č.209 - ředitelna : 13,5 13,50000

místnost č.210 - umývárna - ředitel : 4,75 4,75000

místnost č.211 - WC - ředitel : 1,6 1,60000

místnost č.212 - WC - ženy - zaměstnanci : 6,1 6,10000

místnost č.213 - úklidová komora : 2,95 2,95000

místnost č.214 - předsíň - WC - muži : 3,35 3,35000

místnost č.215 - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.216 - chodba : 22,65 22,65000

místnost č.217 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.218 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.219 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.220 - kancelář : 12,95 12,95000

místnost č.221 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.222 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.223 - jídelna : 13,35 13,35000

místnost č.224 - kuchyňka : 9 9,00000

místnost č.225 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.226 - terapeutická místnost : 44,2 44,20000

místnost č.227 - terapeutická místnost : 94,95 94,95000

místnost č.228 - kuchyňka : 9,15 9,15000

místnost č.229 - sklad : 8,25 8,25000

místnost č.230 - chodba : 13,1 13,10000

místnost č.231 - šatna : 10,4 10,40000

místnost č.232 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.233 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.234 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.235 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.236 - schodiště : 25,15 25,15000

Mezisoučet 499,30000

výkres č.05 - půdorys 3.NP : 

místnost č.301 - chodba + schodiště : 27,1 27,10000

místnost č.302 - rozmnožovna : 6,75 6,75000

místnost č.303 - chodba : 15,45 15,45000

místnost č.304 - IT - sklad : 13,4 13,40000

místnost č.305 - IT - kancelář : 13,6 13,60000

místnost č.306 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.307 - kancelář : 18,95 18,95000

místnost č.308 - zasedací místnost : 26,85 26,85000

místnost č.309 - WC - ženy - zaměstnanci : 11,15 11,15000

místnost č.310 - úklidová komora : 1,6 1,60000

místnost č.311 - sklad : 2,95 2,95000

místnost č.312  - předsíň - WC - muži - zaměstnanci : 3,35 3,35000

místnost č.313  - WC - muži - zaměstnanci : 6,25 6,25000

místnost č.314 - chodba : 20,1 20,10000

místnost č.315 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.316 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.317 - kancelář : 13 13,00000

místnost č.318 - kancelář : 13,45 13,45000

místnost č.319 - kancelář : 13,1 13,10000

místnost č.320 - kancelář : 12,2 12,20000

místnost č.321 - kancelář : 13,2 13,20000

místnost č.322 - kuchyňka : 8,85 8,85000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

místnost č.323 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.324 - chodba : 35,7 35,70000

místnost č.325 - kancelář : 20,25 20,25000

místnost č.326 - kancelář : 19,3 19,30000

místnost č.327 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.328 - kancelář : 19,3 19,30000

místnost č.329 - kancelář : 20,15 20,15000

místnost č.330 - kancelář : 19,3 19,30000

místnost č.331 - kancelář : 13,5 13,50000

místnost č.332 - sklad : 3,25 3,25000

místnost č.333 - předsíň - WC - zaměstnanci : 3,9 3,90000

místnost č.334 - WC - zaměstnanci : 2,25 2,25000

místnost č.335 - sprcha - zaměstnanci : 5,1 5,10000

místnost č.336 - předsíň - WC - muži - klienti : 2,15 2,15000

místnost č.337 - WC - muži - klienti : 2,35 2,35000

místnost č.338 - předsíň - WC - ženy - klienti : 2,7 2,70000

místnost č.339 - WC - ženy - klienti : 1,45 1,45000

místnost č.340 - schodiště : 24,75 24,75000

Mezisoučet 498,95000

výkres č.06 - půdorys 4.NP : 

místnost č.401 - chodba + schodiště : 25,5 25,50000

místnost č.402 - výtah : 2,9 2,90000

místnost č.403 - střecha (FVE panely) : 278,95 278,95000

místnost č.404 - střecha (FVE panely) : 199 199,00000

místnost č.405 - schodiště : 25,1 25,10000

místnost č.406 - baterie : 8,8 8,80000

Mezisoučet 540,25000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Díl: 786 Zastiňující technika 1 511 200,69
427 Z41 Venkovní AL horizontální žaluzie 1500x1800 mm, lamela Z š.70 mm kus 102,00000 13 757,00 1 403 214,00 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.41 : 102 102,00000

428 Z42 Venkovní AL horizontální žaluzie 750x1800 mm, lamela Z š.70 mm kus 1,00000 10 265,30 10 265,30 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.42 : 1 1,00000

429 Z43 Venkovní AL horizontální žaluzie 1500x1500 mm, lamela Z š.70 mm kus 8,00000 11 999,10 95 992,80 Vlastní

výkres č.20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.43 : 8 8,00000

430 998786102R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m t 1,28740 1 342,70 1 728,59 800-786 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

234,235, : 

Součet: : 1,28740 1,28740

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 969 306,80
431 VÝTAH D+M - výtah dle specifikace soubor 1,00000 950 156,80 950 156,80 Vlastní

432 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška h 20,00000 957,50 19 150,00 Prav.M RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 778 692,12
433 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 346,64618 243,60 84 443,01 832-1 RTS 24/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA š. 70mm TVAR PÍSMENE "Z" S VLISOVANOU GUMOU (CELÁ DÉLKA ŽALUZIE) S 

VODÍCÍMI LIŠTAMI A KRYCÍM PLECHEM (DODATEČNÁ MONTÁŽ) ELEKTROPOHON ODSTÍN: RAL 9016

VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA š. 70mm TVAR PÍSMENE "Z" S VLISOVANOU GUMOU (CELÁ DÉLKA ŽALUZIE) S 

VODÍCÍMI LIŠTAMI A KRYCÍM PLECHEM (DODATEČNÁ MONTÁŽ) ELEKTROPOHON ODSTÍN: RAL 9016

VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE LAMELA š. 70mm TVAR PÍSMENE "Z" S VLISOVANOU GUMOU (CELÁ DÉLKA ŽALUZIE) S 

VODÍCÍMI LIŠTAMI A KRYCÍM PLECHEM (DODATEČNÁ MONTÁŽ) ELEKTROPOHON ODSTÍN: RAL 9016

50 m vodorovně
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 346,64618 346,64618

434 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 103,99385 512,40 53 286,45 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 103,99385 103,99385

435 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 103,99385 325,80 33 881,20 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 103,99385 103,99385

436 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 346,64618 180,00 62 396,31 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 346,64618 346,64618

437 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13 865,84725 6,00 83 195,08 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Stavební část

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 13865,84725 13 865,84725

438 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 346,64618 469,80 162 854,38 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 346,64618 346,64618

439 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 733,23091 52,30 90 647,98 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 1733,23091 1 733,23091

440 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 346,64618 600,00 207 987,71 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,131,148,149, : 

Součet: : 346,64618 346,64618

Celkem 39 825 682,81
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Díl: 1 Zemní práce 4 085,51
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,27400 1 868,30 2 380,21 800-1 RTS 24/ I

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z47 - přístřešek na kola : 0,35*0,35*0,8*4 0,39200

prvek ozn.Z48 - oplocení : 0,35*0,35*0,8*7 0,68600

prvek ozn.Z48 - brána : 0,35*0,35*0,8*2 0,19600

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,27400 187,80 239,26 800-1 RTS 24/ I

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,27400 355,80 453,29 800-1 RTS 24/ I

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 1,27400 385,80 491,51 800-1 RTS 24/ I

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1,27400 38,40 48,92 800-1 RTS 24/ I

6 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 2,12758 222,00 472,32 800-1 RTS 24/ I

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z47 - přístřešek na kola : 0,35*0,35*0,8*4*1,67 0,65464

prvek ozn.Z48 - oplocení : 0,35*0,35*0,8*7*1,67 1,14562

prvek ozn.Z48 - brána : 0,35*0,35*0,8*2*1,67 0,32732

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 731,93
7 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,93600 4 697,70 4 397,05 801-1 RTS 24/ I

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z47 - přístřešek na kola : 0,3*0,3*0,8*4 0,28800

prvek ozn.Z48 - oplocení : 0,3*0,3*0,8*7 0,50400

prvek ozn.Z48 - brána : 0,3*0,3*0,8*2 0,14400

8 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 12,48000 886,70 11 066,02 801-1 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Kolostav a oplocení

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Kolostav a oplocení

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z47 - přístřešek na kola : 0,3*4*0,8*4 3,84000

prvek ozn.Z48 - oplocení : 0,3*4*0,8*7 6,72000

prvek ozn.Z48 - brána : 0,3*4*0,8*2 1,92000

9 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 12,48000 181,80 2 268,86 801-1 RTS 24/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 844,40
10 318110011RT7 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, 

držák bez zámku Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm

soubor 6,00000 2 307,40 13 844,40 801-5 RTS 24/ I

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z48 - oplocení : 6 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 024,52
11 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 3,37420 600,00 2 024,52 801-5 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,10, : 

Součet: : 3,37420 3,37420

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 214 196,26
12 767914110R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce do 1,0 m m 14,00000 209,40 2 931,60 800-767 RTS 24/ I

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z48 - oplocení : 14 14,00000

13 Z44 D+M venkovní ocelová branka 1kř. 1300/1700 mm kus 1,00000 18 718,70 18 718,70 Vlastní

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Kolostav a oplocení

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z44 - branka : 1 1,00000

14 Z47 D+M přístřešek na jízdní kola vč. kolostavu v.2,25m, š.2,5m, d.4m kus 1,00000 124 791,30 124 791,30 Vlastní

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z47 - přístřešek na kola : 1 1,00000

15 553423851R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 1 700,0 mm; povrch 

žárový Zn; příslušenství plastová čepička

kus 7,00000 272,40 1 906,80 SPCM RTS 24/ I

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z48 - oplocení : 7 7,00000

16 553424540R panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,8 mm; d 2 = 4,8 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 103,0 

cm; l = 250,0 cm; povrch žárový Zn

kus 6,00000 800,30 4 801,80 SPCM RTS 24/ I

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

prvek ozn.Z48 - oplocení : 6 6,00000

17 Z48A D+M - brána ocelová svařovaná dvoukřídlá h = 1250 mm, š = 4000 mm, 2 sloupky 80x80mm 

(dl.2m), žárově zinkováno

kus 1,00000 59 995,80 59 995,80 Vlastní

výkres č. 20 - tabulka zámečnických výrobků : 

VŠE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ

VENKOVNÍ OCELOVÁ JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA RÁM JEKL 40x40, VÝPLŇ JEKL 10x10 mm STAVITELNÉ PANTY KOTVENÉ DO ZDIVA (KZS) ZÁMEK 

VLOŽKOVÝ (GENERÁLNÍ KLÍČ) KLIKA/KLIKA HLINÍKOVÁ DORAZ KOTVENÝ DO ZDIVA PŘES KZS ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ POVRCH, ODSTÍN 

ŠEDÝ

PŘÍSTŘEŠEK NA JÍZDNÍ KOLA vč. KOLOSTAVU šířka: cca. 4,0m hloubka: cca. 2,5m výška střechy: cca. 2,25m KONSTRUKCE Z TRUBEK  40 S 

KOTEVNÍMIPATKAMI, STŘECHA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ ZÁKLADOVÉ PATKY 300x300mm, hl. 800mm

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ vč. BETONOVÝCH PODHRABOVÝCH DESEK S DVOUKŘÍDLOU UZAMYKATELNOU BRÁNOU celková délka vč. brány: cca. 

18,0m

PLETIVO PANEL 3D, výška pletiva: cca. 1,0m SLOUPEK 60x60mm, dl. 1,70m

PODHRABOVÁ DESKA 0,05x0,20x2,45m ZÁKLADOVÉ PATKY 300x300mm, hl. 500mm

BRÁNA SVAŘOVANÁ 1,25x4,00m vč. SLOUPKŮ 80x80mm, dl. 2,00m vč. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA A ZÁMKU (VLOŽKA GENERÁLNÍHO KLÍČE) VÝPLŇ 

SVAŘOVANÉ PLETIVO ZÁKLADOVÉ PATKY 300x300mm, hl. 800mm
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Kolostav a oplocení

prvek ozn.Z48 - oplocení - brána : 1 1,00000

18 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,52600 1 996,70 1 050,26 800-767 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17, : 

Součet: : 0,52600 0,52600

Celkem 251 882,62

50 m vodorovně
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Díl: 1 Zemní práce 271 063,62
1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 49,89000 3 269,80 163 130,32 800-1 RTS 24/ I

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 14,96700 187,80 2 810,80 800-1 RTS 24/ I

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 24,24000 355,80 8 624,59 800-1 RTS 24/ I

4 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 24,24000 472,20 11 446,13 800-1 RTS 24/ I

5 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, 

nošením

m3 96,96000 430,80 41 770,37 800-1 RTS 24/ I

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 24,24000 22,70 550,25 800-1 RTS 24/ I

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 25,65000 703,20 18 037,08 800-1 RTS 24/ I

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 18,18000 864,00 15 707,52 800-1 RTS 24/ I

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 40,48000 222,00 8 986,56 800-1 RTS 24/ I

Díl: 309VD Ochrana proti azbestu 126 713,60
10 3092006001VD Ochranný overal kat. III, typ 5,6 kus 10,00000 1 079,90 10 799,00 Vlastní

11 3092006002VD Respirátor 3M Aura FFP3 kus 10,00000 720,00 7 200,00 Vlastní

12 3092006003VD Zipwall - dveřní systém kus 10,00000 5 399,70 53 997,00 Vlastní

13 3092006004VD Vložka do kontejneru pro převoz AZC odpadu kus 1,00000 11 999,30 11 999,30 Vlastní

14 3092006005VD Zvlhčující prostředek  25 l (zabraňuje uvolňování AZC vláken při demontáži do ovzduší) kus 1,00000 11 999,30 11 999,30 Vlastní

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

s naložením výkopku na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Stránka 278 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

15 3092006006VD Výstražná páska "Azbest" 80 mm x 60 m kus 1,00000 720,00 720,00 Vlastní

16 3092006007VD Manipulační obaly pro AZC odpad kus 10,00000 600,00 6 000,00 Vlastní

17 3092006008VD Technické prostředky pro hygienu pracoviště soubor 10,00000 2 399,90 23 999,00 Vlastní

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 18 869,51
18 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,06000 1 785,50 10 820,13 827-1 RTS 24/ I

19 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 1,35000 4 529,70 6 115,10 827-1 RTS 24/ I

20 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,70000 716,40 1 934,28 827-1 RTS 24/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 757,44
21 611401111R00 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 64,00000 283,80 18 163,20 801-4 RTS 24/ I

22 611403399R00 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šířky m2 5,76000 624,00 3 594,24 801-4 RTS 24/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 58 408,70
23 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 9,09000 6 425,60 58 408,70 801-4 RTS 24/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 147 073,20
24 972054241R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 

150 mm

kus 64,00000 455,40 29 145,60 801-3 RTS 24/ I

25 974042557R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 101,00000 681,60 68 841,60 801-3 RTS 24/ I

26 974042559R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě příplatek k ceně  za každých dalších 100 mm 

šířky rýhy hloubky do 100 mm

m 303,00000 162,00 49 086,00 801-3 RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 104,73

v otevřeném výkopu,

s betonovým podkladem,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

bez odstranění podlahy a násypu,

s betonovým podkladem,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

27 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 38,60340 1 090,70 42 104,73 801-4 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 38,60340 38,60340

Díl: 713 Izolace tepelné 102 675,05
28 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 368,00000 121,20 44 601,60 800-713 RTS 24/ I

29 713571111RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 30,00000 1 934,30 58 029,00 800-713 RTS 24/ I

30 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,03150 1 411,20 44,45 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29, : 

Součet: : 0,03150 0,03150

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 854 976,21
31 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 m 26,00000 145,20 3 775,20 800-721 RTS 24/ I

32 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 m 83,00000 159,60 13 246,80 800-721 RTS 24/ I

33 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 203,00000 225,00 45 675,00 800-721 RTS 24/ I

34 721140806R00 Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 8,50000 313,80 2 667,30 800-721 RTS 24/ I

35 721160802R00 Demontáž potrubí z vláknocementových trub do DN 100 m 91,50000 101,20 9 259,80 800-721 RTS 24/ I

36 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 116,00000 16,90 1 960,40 800-721 RTS 24/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

normálních a kyselinovzdorných,

normálních a kyselinovzdorných,

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo ventilačního,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

37 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 28,00000 45,20 1 265,60 800-721 RTS 24/ I

38 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 33,00000 374,40 12 355,20 800-721 RTS 24/ I

39 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 35,00000 420,00 14 700,00 800-721 RTS 24/ I

40 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 19,00000 592,80 11 263,20 800-721 RTS 24/ I

41 721177101R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 

minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 

1,8 mm, DN 30

m 116,00000 544,80 63 196,80 800-721 RTS 24/ I

42 721177102R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 

minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 

1,8 mm, DN 40

m 47,00000 579,60 27 241,20 800-721 RTS 24/ I

43 721177103R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 

minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D50 mm, tloušťka stěny 

2,0 mm, DN 50

m 36,00000 638,40 22 982,40 800-721 RTS 24/ I

44 721177105R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 

minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 

3,4 mm, DN 100

m 26,00000 1 481,90 38 529,40 800-721 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo připojovacího,

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

45 721177114R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 75 mm, 

tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

m 135,00000 880,80 118 908,00 800-721 RTS 24/ I

46 721177115R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, 

tloušťka stěny 3,4 mm, DN 100

m 119,00000 1 481,90 176 346,10 800-721 RTS 24/ I

47 721177125R00 Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední 

vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 

110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 1 241,90 7 451,40 800-721 RTS 24/ I

48 721177134R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - ležaté zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 75 mm, 

tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

m 25,00000 880,80 22 020,00 800-721 RTS 24/ I

49 721177135R00 Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - ležaté zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, 

tloušťka stěny3,4 mm, DN 110

m     13,00000 1 481,90 19 264,70 800-721 RTS 24/ I

50 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 50,00000 93,60 4 680,00 800-721 RTS 24/ I

51 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 45,00000 109,20 4 914,00 800-721 RTS 24/ I

52 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 14,00000 121,20 1 696,80 800-721 RTS 24/ I

53 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 27,00000 180,00 4 860,00 800-721 RTS 24/ I

54 721210812R00 Demontáž vpusti z kameniny, DN 70 kus 16,00000 180,00 2 880,00 800-721 RTS 24/ I

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

55 721210822R00 Demontáž vpusti střešní , DN 100 kus 13,00000 225,60 2 932,80 800-721 RTS 24/ I

56 721223427V03 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N, mřížka litina 115 x 115 mm D 40/50 mm kus 1,00000 1 779,50 1 779,50 Vlastní

57 721242115R00 Lapač střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 5 111,70 35 781,90 800-721 RTS 24/ I

58 721242804R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 7,00000 253,20 1 772,40 800-721 RTS 24/ I

59 721273144R00 Ventilační hlavice D 75 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV 

záření, včetně dodávky materiálu

kus 9,00000 475,20 4 276,80 800-721 RTS 24/ I

60 721273145R00 Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, 

včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 544,80 4 358,40 800-721 RTS 24/ I

61 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu kus 9,00000 1 276,70 11 490,30 800-721 RTS 24/ I

62 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 8,00000 968,30 7 746,40 800-721 RTS 24/ I

63 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 585,00000 34,80 20 358,00 800-721 RTS 24/ I

64 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 19,00000 45,60 866,40 800-721 RTS 24/ I

65 286548361R objímka akustická; DN 32,0 mm; PN 25; plast kus 44,00000 180,00 7 920,00 SPCM RTS 24/ I

66 286548364R objímka akustická; DN 75,0 mm; PN 25; plast kus 99,00000 276,00 27 324,00 SPCM RTS 24/ I

67 286548365R objímka akustická; DN 110,0 mm; PN 20; plast kus 48,00000 300,00 14 400,00 SPCM RTS 24/ I

68 711-01 Prostup D 110 mm s integrovaným límcem (těsnění proti radonu) kus 15,00000 3 956,20 59 343,00 Vlastní

69 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,92538 1 082,30 1 001,54 800-721 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,57,59,60,61,62,65,66,67, : 

Součet: : 0,92538 0,92538

70 721290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m t 7,51068 2 993,80 22 485,47 800-721 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36,37,38,39,56,57,60, : 

1. NP: 15 ks

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 100 m
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

Součet: : 7,51068 7,51068

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 751 768,64
71 722110811R00 Demontáž potrubí z litinových trub přírubových TP do DN 80 m 15,00000 477,60 7 164,00 800-721 RTS 24/ I

72 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu

m 10,00000 804,00 8 040,00 800-721 RTS 24/ I

73 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu

m 11,00000 1 010,30 11 113,30 800-721 RTS 24/ I

74 722130235R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu

m 58,00000 1 163,90 67 506,20 800-721 RTS 24/ I

75 722130236R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu

m 16,00000 1 657,10 26 513,60 800-721 RTS 24/ I

76 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 766,00000 94,20 72 157,20 800-721 RTS 24/ I

77 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 239,00000 111,00 26 529,00 800-721 RTS 24/ I

78 722130803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 m 249,00000 130,20 32 419,80 800-721 RTS 24/ I

79 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 109,00000 62,00 6 758,00 800-721 RTS 24/ I

80 722131936R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50 kus 1,00000 1 259,90 1 259,90 800-721 RTS 24/ I

81 722131938R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80 kus 2,00000 3 119,80 6 239,60 800-721 RTS 24/ I

82 722172431R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 125,00000 357,60 44 700,00 800-721 RTS 24/ I

83 722172432R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 169,00000 439,20 74 224,80 800-721 RTS 24/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

84 722172362R00 Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 25 

mm

kus 10,00000 418,80 4 188,00 800-721 RTS 24/ I

85 722178712R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně 

svařované

m 263,00000 537,60 141 388,80 800-721 RTS 24/ I

86 722178713R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně 

svařované

m 159,00000 685,20 108 946,80 800-721 RTS 24/ I

87 722178714R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně 

svařované

m 65,50000 1 137,50 74 506,25 800-721 RTS 24/ I

88 722178715R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně 

svařované

m 124,00000 1 324,70 164 262,80 800-721 RTS 24/ I

89 722178716R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně 

svařované

m 15,00000 1 676,30 25 144,50 800-721 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

90 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 125,00000 84,00 10 500,00 800-721 RTS 24/ I

91 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

25 mm

m 169,00000 81,60 13 790,40 800-721 RTS 24/ I

92 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm

m 97,00000 97,20 9 428,40 800-721 RTS 24/ I

93 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

32 mm

m 30,00000 106,80 3 204,00 800-721 RTS 24/ I

94 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

40 mm

m 14,00000 123,60 1 730,40 800-721 RTS 24/ I

95 722181213RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

50 mm

m 23,00000 145,20 3 339,60 800-721 RTS 24/ I

96 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 886,00000 39,20 34 731,20 800-721 RTS 24/ I

97 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 295,00000 88,10 25 989,50 800-721 RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

ležaté rozvody : 

28/20 : 166 166,00000

35/30 : 129 129,00000

98 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 236,00000 119,00 28 084,00 800-721 RTS 24/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

ležaté rozvody : 

42/20 : 45 45,00000

42/30 : 51 51,00000

54/30 : 109 109,00000

64/30 : 15 15,00000

požární vodovod : 

54/20 : 16 16,00000

99 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 140,00000 296,40 41 496,00 800-721 RTS 24/ I

100 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 13,00000 296,40 3 853,20 800-721 RTS 24/ I

101 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 9,00000 296,40 2 667,60 800-721 RTS 24/ I

102 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50 kus 12,00000 390,00 4 680,00 800-721 RTS 24/ I

103 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 1,00000 150,00 150,00 800-721 RTS 24/ I

104 722215558R00 Klapka mezipřírubová pružinová zpětná klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub kus 1,00000 5 310,90 5 310,90 800-721 RTS 24/ I

105 722219102R00 Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 50 kus 3,00000 2 236,70 6 710,10 800-721 RTS 24/ I

106 722219104R00 Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 80 kus 7,00000 3 101,80 21 712,60 800-721 RTS 24/ I

107 722211813R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do 

DN 80

kus 3,00000 236,40 709,20 800-721 RTS 24/ I

108 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 38,00000 129,60 4 924,80 800-721 RTS 24/ I

109 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 51,00000 618,00 31 518,00 800-721 RTS 24/ I

110 722223131R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 289,20 867,60 800-721 RTS 24/ I

111 722220861R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 59,00000 33,80 1 994,20 800-721 RTS 24/ I

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

112 722220862R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4" kus 42,00000 39,20 1 646,40 800-721 RTS 24/ I

113 722220863R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 6/4" kus 8,00000 56,00 448,00 800-721 RTS 24/ I

114 722220864R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" kus 4,00000 62,00 248,00 800-721 RTS 24/ I

115 722229101R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" kus 3,00000 155,40 466,20 800-721 RTS 24/ I

116 722237626R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz kus 1,00000 1 359,50 1 359,50 800-721 RTS 24/ I

117 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 13,00000 589,20 7 659,60 800-721 RTS 24/ I

118 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 883,20 3 532,80 800-721 RTS 24/ I

119 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 237,10 1 237,10 800-721 RTS 24/ I

120 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 1 402,70 8 416,20 800-721 RTS 24/ I

121 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 2 141,90 6 425,70 800-721 RTS 24/ I

122 722237666R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 1 983,50 1 983,50 800-721 RTS 24/ I

123 722254201RT1 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 

25/20

kus 6,00000 11 900,90 71 405,40 800-721 RTS 24/ I

124 722259991R00 Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 6,00000 1 499,90 8 999,40 800-721 RTS 24/ I

125 722254110R00 Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní soubor 5,00000 316,80 1 584,00 800-721 RTS 24/ I

126 722265116R00 Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40 °C, 

montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus 1,00000 6 750,80 6 750,80 800-721 RTS 24/ I

127 722260814R00 Demontáž vodoměrů závitových G 5/4" kus 1,00000 39,20 39,20 800-721 RTS 24/ I

128 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 802,50000 60,00 48 150,00 800-721 RTS 24/ I

129 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 182,00000 73,20 13 322,40 800-721 RTS 24/ I

130 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 31,00000 152,40 4 724,40 800-721 RTS 24/ I

131 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 912,00000 62,40 56 908,80 800-721 RTS 24/ I

132 28654362R nákružek lemový PPR; PN 20; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 2,00000 1 702,70 3 405,40 SPCM RTS 24/ I

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

133 42200850R kolo ruční mat. šedá litina; průměr 160 mm; DN 50 mm; pro: armatury domovní 

přípojky,uzavír.šoupátka

kus 2,00000 692,40 1 384,80 SPCM RTS 24/ I

134 42227103R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a 

ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; médium voda; DN 80; l = 180 mm; PN 16,0; 

max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 85 ° C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně 

i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,00000 15 561,90 31 123,80 SPCM RTS 24/ I

135 42266510R filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná 

litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 50; l = 230 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; 

provozní tlak PN 16

kus 1,00000 12 523,70 12 523,70 SPCM RTS 24/ I

136 42274514R kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l 

= 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota  -10 až 

90 °C

kus 1,00000 14 744,70 14 744,70 SPCM RTS 24/ I

137 552701041R redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 6 249,20 12 498,40 SPCM RTS 24/ I

138 552720020R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; DN 75 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 

epoxid

kus 2,00000 22 262,30 44 524,60 SPCM RTS 24/ I

139 552720180R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 75 mm; DN 2 = 60 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 8 724,70 8 724,70 SPCM RTS 24/ I

140 552720290R víko DN 75 mm; tvárná litina kus 1,00000 2 272,70 2 272,70 SPCM RTS 24/ I

141 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 166,00000 302,40 50 198,40 SPCM RTS 24/ I

142 631547016R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 45,00000 337,20 15 174,00 SPCM RTS 24/ I

143 631547018R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 16,00000 373,20 5 971,20 SPCM RTS 24/ I

144 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 129,00000 376,80 48 607,20 SPCM RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

145 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 51,00000 403,20 20 563,20 SPCM RTS 24/ I

146 631547118R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 109,00000 440,40 48 003,60 SPCM RTS 24/ I

147 631547120R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 64,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 15,00000 475,20 7 128,00 SPCM RTS 24/ I

148 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 2,91756 971,90 2 835,58 800-721 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,103,104,105,106,108,109,110,115

,116,117, : 

118,119,120,121,122,123,126,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,

146,147, : 

Součet: : 2,91756 2,91756

149 722290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 5,45227 2 993,80 16 323,01 800-721 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

77,82,83,84,85,102,113,117,118,119,120,133, : 

Součet: : 5,45227 5,45227

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 212 679,90
150 725112911R00 Opravy nádrží  odmontování/zpět.montáž tlakového splachovače kus 26,00000 1 079,90 28 077,40 800-721 RTS 24/ I

151 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 5,00000 321,00 1 605,00 800-721 RTS 24/ I

152 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 20,00000 253,20 5 064,00 800-721 RTS 24/ I

153 725119106R00 Nádrže splachovací montáž nízkopoložené kus 1,00000 360,00 360,00 800-721 RTS 24/ I

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 50 m

Stránka 290 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

154 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 

mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 1,00000 17 372,60 17 372,60 800-721 RTS 24/ I

155 725014173R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování bez splachovacího kruhu, zadní, včetně 

sedátka, šířka 360 mm, hloubka 530 mm, výška 400 mm

soubor 22,00000 4 432,60 97 517,20 800-721 RTS 24/ I

156 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 16,00000 123,60 1 977,60 800-721 RTS 24/ I

157 725016125R00 Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně 

dodávky materiálu

soubor 9,00000 17 978,60 161 807,40 800-721 RTS 24/ I

provedení antivandal, vč. kompletního příslušenství : 9 9,00000

158 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 68,00000 208,20 14 157,60 800-721 RTS 24/ I

159 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,00000 4 006,60 4 006,60 800-721 RTS 24/ I

160 725017161R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm soubor 4,00000 2 685,40 10 741,60 800-721 RTS 24/ I

161 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 37,00000 2 978,20 110 193,40 800-721 RTS 24/ I

162 725220831R00 Demontáž van litinových rohových soubor 1,00000 247,80 247,80 800-721 RTS 24/ I

163 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 2 399,90 4 799,80 800-721 RTS 24/ I

164 725249103R00 Montáž sprchového koutu  soubor 1,00000 4 199,80 4 199,80 800-721 RTS 24/ I

165 725249106R00 Montáž sprchového koutu ostatních typů soubor 1,00000 4 199,80 4 199,80 800-721 RTS 24/ I

166 725292001R00 Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 

100 mm, nerezový

soubor 23,00000 2 939,80 67 615,40 800-721 RTS 24/ I

167 725292041R00 Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový soubor 42,00000 1 319,90 55 435,80 800-721 RTS 24/ I

168 725292042R00 Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový soubor 2,00000 1 331,90 2 663,80 800-721 RTS 24/ I

2. NP: 1 ks

3. NP: 1 ks

3. NP: 1 ks

3. NP: 1 ks

1. NP: 5 ks

2. NP: 15 ks

3. NP: 22 ks

2. NP: 1 ks

Stránka 291 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

169 725292061R00 Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,  soubor 23,00000 1 727,90 39 741,70 800-721 RTS 24/ I

170 725291116R00 Koupelnové doplňky Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 700 mm, bílé soubor 1,00000 1 451,90 1 451,90 800-721 RTS 24/ I

171 725291131R00 Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 500 mm, bílé soubor 1,00000 1 883,90 1 883,90 800-721 RTS 24/ I

172 725291136R00 Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé soubor 1,00000 2 615,80 2 615,80 800-721 RTS 24/ I

173 725299101R00 Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. soubor 2,00000 144,00 288,00 800-721 RTS 24/ I

háček dvojitý - sprcha : 2 2,00000

174 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 253,20 253,20 800-721 RTS 24/ I

175 725019101R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící soubor 1,00000 7 296,80 7 296,80 800-721 RTS 24/ I

176 725019103R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná soubor 3,00000 6 825,20 20 475,60 800-721 RTS 24/ I

177 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 5,00000 309,60 1 548,00 800-721 RTS 24/ I

3. NP: 9 ks

1. NP: 1 ks

1. NP: 1 ks

1. NP: 1 ks

1. NP: 18 ks

2. NP: 30 ks

3. NP: 1 ks

1. NP: 7 ks

2. NP: 7 ks

2. NP: 2 ks

3. NP: 2 ks

3. NP: 41 ks

bez výtokových armatur,

1. NP: 1 ks

1. NP: 1 ks

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

1. NP: 1 ks

Stránka 292 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

178 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 41,00000 62,00 2 542,00 800-721 RTS 24/ I

179 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 91,00000 216,00 19 656,00 800-721 RTS 24/ I

umyvadla : 42*2 84,00000

dřezy : 3*2 6,00000

výlevky s nádržkou (stojící) : 1 1,00000

180 725823111RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 

standardní, včetně dodávky materiálu

kus 37,00000 3 142,60 116 276,20 800-721 RTS 24/ I

umyvadla : 37 37,00000

181 725823114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 

standardní, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 3 370,60 10 111,80 800-721 RTS 24/ I

182 725823633RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, automatická pro teplou a studenou vodu 

s možností regulace teploty, standardní, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 11 755,70 47 022,80 800-721 RTS 24/ I

183 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; 

rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; 

kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 253,00 3 253,00 800-721 RTS 24/ I

WC invalida : 1 1,00000

184 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 76,00000 118,10 8 975,60 800-721 RTS 24/ I

185 725829501R00 Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových nástěnné bidetových 

souprav

kus 4,00000 540,00 2 160,00 800-721 RTS 24/ I

výlevky : 4 4,00000

186 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 2,00000 221,40 442,80 800-721 RTS 24/ I

187 725849202R00 Montáž baterie sprchové termostatické kus 2,00000 660,00 1 320,00 800-721 RTS 24/ I

1. NP: 10 ks

2. NP: 16 ks

3. NP: 15 ks

1. NP: 17 ks

2. NP: 23 ks

3. NP: 36 ks

3. NP: 2 ks

Stránka 293 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

188 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 2,00000 480,00 960,00 800-721 RTS 24/ I

189 725850800R00 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 71,00000 34,30 2 435,30 800-721 RTS 24/ I

190 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 42,00000 144,00 6 048,00 800-721 RTS 24/ I

191 725859102R00 Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm kus 3,00000 144,00 432,00 800-721 RTS 24/ I

192 725860202R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; 

příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 517,20 1 551,60 800-721 RTS 24/ I

193 725860213R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 

příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu

kus 45,00000 1 187,90 53 455,50 800-721 RTS 24/ I

194 725860227RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s 

kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 1 204,70 2 409,40 800-721 RTS 24/ I

195 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 77,00000 20,80 1 601,60 800-721 RTS 24/ I

196 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 51,00000 900,00 45 900,00 800-721 RTS 24/ I

197 725991811R00 Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením kus 136,00000 45,70 6 215,20 800-721 RTS 24/ I

198 725-01 Zrcadlo 60 x 45 cm s páčkou nastavitelné, nerez, dodávka a montáž kus 1,00000 8 974,30 8 974,30 Vlastní

199 725-02 Urinálová dělící stěna včetně montážního příslušenství, dodávka a montáž kus 4,00000 2 536,70 10 146,80 Vlastní

1. NP: 5 ks

2. NP: 15 ks

3. NP: 22 ks

1. NP: 16 ks

2. NP: 23 ks

3. NP: 38 ks

1. NP: 16 ks

2. NP: 21 ks

3. NP: 34 ks

1. NP: 1 ks

1. NP: 2 ks
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

200 28600764R páska dilatační š = 250 mm; tl. 8 mm; l = 50 000 mm m 4,50000 66,00 297,00 SPCM RTS 24/ I

mezi vaničku a stěnu : 0,9*2+0,9*3 4,50000

201 551-01 Háček dvojitý nerezový (sprcha) kus 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

202 551070158R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování ; 

247x165x19 mm; barva chrom - mat

kus 22,00000 1 700,30 37 406,60 SPCM RTS 24/ I

203 551070165R tlačítko ovládací antivandalové; nerez ocel; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické 

splachování ; 247x165x10 mm

kus 3,00000 2 996,20 8 988,60 SPCM RTS 24/ I

204 55144103R Baterie termostatická směšovací (TMV) použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 

137 až 163 mm; povrchová úprava: chrom

kus 2,00000 4 769,70 9 539,40 SPCM RTS 23/ II

205 55145039R Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; 

povrchová úprava: chrom

kus 3,00000 2 521,10 7 563,30 SPCM RTS 24/ I

výlevky : 3 3,00000

206 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 2,00000 1 719,50 3 439,00 SPCM RTS 24/ I

207 55147031R Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: kombinační; š = 476,0 mm; v = 320 mm; hl = 

127 mm; připojení vody: z boku

kus 1,00000 1 503,50 1 503,50 SPCM RTS 24/ I

208 55149031R koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l kus 13,00000 912,00 11 856,00 SPCM RTS 24/ I

209 55161680R výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz kus 42,00000 696,00 29 232,00 SPCM RTS 24/ I

210 551620230R ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8" kus 91,00000 176,40 16 052,40 SPCM RTS 24/ I

umyvadla : 42*2 84,00000

dřezy : 3*2 6,00000

výlevky s nádržkou (stojící) : 1 1,00000

1. NP: 3 ks

2. NP: 4 ks

3. NP: 6 ks

2. NP: 1 ks

3. NP: 1 ks

2. NP: 1 ks

3. NP: 1 ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

211 551621452R ventil odpadní pro umyvadla, pro dřezy; PP; 5/4" x 6/4"; příslušenství zátka kus 3,00000 691,20 2 073,60 SPCM RTS 24/ I

212 55428083.AR Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník kus 1,00000 18 040,90 18 040,90 SPCM RTS 24/ I

213 55428113.AR Zástěna sprchová rovná oboustranně upevněná; š = 900,0 mm; v = 1850 mm; výplň: 

bezpečnostní sklo; rám: hliník

kus 1,00000 18 040,90 18 040,90 SPCM RTS 24/ I

214 642938096R Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová 

úprava: protiskluz; barva: bílá

kus 2,00000 8 418,70 16 837,40 SPCM RTS 24/ I

215 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 1,68305 1 131,50 1 904,37 800-721 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

150,153,154,155,157,159,160,161,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,175,176,179,

180,181,182, : 

183,185,187,188,190,191,192,193,194,196,200,202,203,204,205,207,208,209,210,211,212,213,

214, : 

Součet: : 1,68305 1,68305

216 725590812R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 3,50851 2 729,80 9 577,53 800-721 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

157,158,162,164,168,180,183,184,190,192,195,201,203, : 

Součet: : 3,50851 3,50851

Díl: 726 Předstěnové systémy 341 320,74
217 726211111R00 Předstěnový modul pro umyvadlo , pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných 

konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební 

výška 33,5 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 14,00000 4 511,70 63 163,80 800-721 RTS 24/ I

218 726211121R00 Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 

zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení 

hluku, bez ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky 

materiálu

soubor 23,00000 8 024,10 184 554,30 800-721 RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

219 726211143R00 Předstěnový modul pro pisoár univerzální, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 

zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání - 

skryté, stavební výška 109 - 127 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 8,00000 8 668,30 69 346,40 800-721 RTS 24/ I

220 726211162R00 Předstěnový modul pro bidet pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 

nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební 

výška 31,5 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 3,00000 7 931,50 23 794,50 800-721 RTS 24/ I

výlevka závěsná : 3 3,00000

221 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,30300 1 523,90 461,74 800-721 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

217,218,219,220, : 

Součet: : 0,30300 0,30300

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 73 691,17
222 767883222RT4 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, s upínací 

sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 90,00000 192,60 17 334,00 800-767 RTS 24/ I

223 767883222RT5 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, s upínací 

sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 70,00000 193,20 13 524,00 800-767 RTS 24/ I

224 767883222RT6 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, s upínací 

sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 30,00000 194,40 5 832,00 800-767 RTS 24/ I

225 767883222RT7 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, s upínací 

sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 60,00000 191,40 11 484,00 800-767 RTS 24/ I

226 767883222RT9 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 60 - 64 mm, s upínací 

sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 5,00000 200,40 1 002,00 800-767 RTS 24/ I

227 767885002R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm m 166,00000 39,10 6 490,60 800-767 RTS 24/ I

228 767885003R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm m 129,00000 46,40 5 985,60 800-767 RTS 24/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

229 767885004R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm m 51,00000 51,20 2 611,20 800-767 RTS 24/ I

230 767885005R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm m 109,00000 60,00 6 540,00 800-767 RTS 24/ I

231 767885006R00 Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm m 7,00000 64,40 450,80 800-767 RTS 24/ I

232 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 1,22050 1 996,70 2 436,97 800-767 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

227,228,229,230,231, : 

Součet: : 1,22050 1,22050

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 84 894,52
233 979087313R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 7,51068 938,30 7 047,27 827-1 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,35,36,37,38,39,56,57,60, : 

Součet: : 7,51068 7,51068

234 979990101R00 Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 15,38000 540,00 8 305,20 801-3 RTS 23/ II

stavěbní suť z bouracích prací : 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,26, : 

Součet: : 15,38000 15,38000

235 979990103R00 Poplatek za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 3,68102 216,00 795,10 801-3 RTS 23/ II

analogicky - kamenina : 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

31,32,54 : 

Součet: : 3,68102 3,68102

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

50 m vodorovně

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

236 979990111R00 Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 2,45455 540,00 1 325,46 801-3 RTS 23/ II

stavební keramika - záchody, umyvadla, pisoáry, výlvky a pod. : 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

151,152,156,157,174 : 

Součet: : 2,45455 2,45455

237 979990146R00 Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata,  , skupina 17 06 04 z 

Katalogu odpadů

t 0,97658 5 999,60 5 859,09 801-3 RTS 24/ I

izolace potrubí : 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

28,96 : 

Součet: : 0,97658 0,97658

238 979990191R00 Poplatek za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 1,04449 5 999,60 6 266,52 801-3 RTS 24/ I

plastové trubky, sifony, apod : 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37,195,197 : 

Součet: : 1,04449 1,04449

239 979990201R00 Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky,  , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů t 0,61213 5 999,70 3 672,60 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

35 : 91,5*0,00669 0,61214

240 979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 5,14475 -1 203,60 -6 192,22 801-3 RTS 24/ I

potrubí, armatury, apod. : 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

76,77,78,79, 107,111,112,113,114,127,174,178,184,186,189 : 

Součet: : 5,14475 5,14475

241 979951121R00 Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm t 4,09938 -1 203,60 -4 934,01 801-3 RTS 24/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

potrubí, vtoky, vpusti : 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33,34,58,71,158 : 

Součet: : 4,099375 4,09938

242 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 32,62426 330,60 10 785,58 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,54,55,58,71,76,77,78,79,96,107,111,112,113,114,127,151,152

,156,158, : 

162,174,177,178,184,186,189,195,197, : 

Součet: : 32,62426 32,62426

243 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 652,48520 30,00 19 574,56 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,54,55,58,71,76,77,78,79,96,107,111,112,113,114,127,151,152

,156,158, : 

162,174,177,178,184,186,189,195,197, : 

Součet: : 652,48520 652,48520

244 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 32,62426 469,80 15 326,88 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,54,55,58,71,76,77,78,79,96,107,111,112,113,114,127,151,152

,156,158, : 

162,174,177,178,184,186,189,195,197, : 

Součet: : 32,62426 32,62426

245 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 326,24260 52,30 17 062,49 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Zdravotní instalace

24,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,54,55,58,71,76,77,78,79,96,107,111,112,113,114,127,151,152

,156,158, : 

162,174,177,178,184,186,189,195,197, : 

Součet: : 326,24260 326,24260

Díl: ON Ostatní náklady 16 988,90
246 220890084R00 Účast projektanta na stavbě h 6,00000 831,60 4 989,60 RTS 24/ I

247 013002VRN Projektové práce - dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 11 999,30 11 999,30 Vlastní

Celkem 5 124 985,93
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Cen. 
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Díl: 713 Izolace tepelné 42 462,85
1 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 259,00000 121,20 31 390,80 800-713 RTS 24/ I

2 713400822R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  z ohybů m2 17,00000 121,20 2 060,40 800-713 RTS 24/ I

3 713571111RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 6,00000 1 499,90 8 999,40 800-713 RTS 24/ I

4 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,00630 1 944,10 12,25 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3, : 

Součet: : 0,00630 0,00630

Díl: 722 Vnitřní vodovod 161 465,36
5 722182001RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 m 54,00000 67,80 3 661,20 800-721 RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

18/20 : 32 32,00000

22/00 : 22 22,00000

6 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 209,50000 88,10 18 456,95 800-721 RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

28/20 : 20,5 20,50000

35/30 : 189 189,00000

7 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 57,00000 119,00 6 783,00 800-721 RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

42/40 : 28 28,00000

54/50 : 29 29,00000

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

8 631547012R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 35,20000 291,60 10 264,32 SPCM RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

18/20 : 32*1,1 35,20000

9 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,20000 296,40 7 172,88 SPCM RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

22/00 : 22*1,1 24,20000

10 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 22,55000 302,40 6 819,12 SPCM RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

28/20 : 20,5*1,1 22,55000

11 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 198,45000 376,80 74 775,96 SPCM RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

35/30 : 189*1,05 198,45000

12 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,80000 466,80 14 377,44 SPCM RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 

42/40 : 28*1,1 30,80000

13 631547318R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 31,90000 596,40 19 025,16 SPCM RTS 24/ I

izolační pouzdro minerální s hliníkovým povrchem : 
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

54/50 : 29*1,1 31,90000

14 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,13307 971,90 129,33 800-721 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,11,12,13, : 

Součet: : 0,13307 0,13307

Díl: 732 Strojovny 337 297,03
15 732119192R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, 

DN 125

kus 1,00000 1 661,90 1 661,90 800-731 RTS 24/ I

16 732119292R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  příplatek k ceně za montáž každých dalších 

i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 125

kus 3,00000 211,20 633,60 800-731 RTS 24/ I

17 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 15,00000 300,00 4 500,00 800-731 RTS 24/ I

18 732420911R00 Opravy oběhových čerpadel spirálních (do potrubí) DN 25 kus 1,00000 1 439,90 1 439,90 800-731 RTS 24/ I

19 732420912R00 Opravy oběhových čerpadel spirálních (do potrubí) DN 40 kus 2,00000 1 799,90 3 599,80 800-731 RTS 24/ I

20 732420913R00 Opravy oběhových čerpadel spirálních (do potrubí) DN 50 kus 1,00000 2 159,90 2 159,90 800-731 RTS 24/ I

21 73211-01 Tepelná izolace k RS, modul 120, PUR 35 mm, kašírovaná ALU plech. fólie m 2,50000 6 239,60 15 599,00 Vlastní

22 73211-02 Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 120, Qmax=15 m3/h, počet větví.4 kus 1,00000 53 102,20 53 102,20 Vlastní

23 73211-03 Stavitelný stojan k RS, typ 80/150, výška 420-670 mm kus 2,00000 2 879,80 5 759,60 Vlastní

24 7324-01 Elektronické oběhové čerpadlo typ 30/0,5-7, DN 32, 230 V kus 2,00000 41 890,20 83 780,40 Vlastní

25 7324-02 Elektronické oběhové čerpadlo typ 40/0,5-8, DN 40, 230 V kus 1,00000 63 745,40 63 745,40 Vlastní

26 7324-03 Elektronické oběhové čerpadlo typ 50/0,5-8, DN 50, 230 V kus 1,00000 81 507,70 81 507,70 Vlastní

27 7324-04 Tepelná izolace čerpadla kus 4,00000 4 799,70 19 198,80 Vlastní

28 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,21965 2 771,80 608,83 800-731 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17,19,20,23,24,25,26,27, : 

vodorovně do 50 m

zpětná montáž

zpětná montáž

zpětná montáž
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

Součet: : 0,21965 0,21965

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 054 804,29
29 733113116R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  

,  , DN 32

kus 4,00000 447,60 1 790,40 800-731 RTS 24/ I

30 733113118R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  

,  , DN 50

kus 2,00000 667,20 1 334,40 800-731 RTS 24/ I

31 733110803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15 m 642,50000 39,20 25 186,00 800-731 RTS 24/ I

32 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 291,50000 42,70 12 447,05 800-731 RTS 24/ I

33 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 16,50000 89,60 1 478,40 800-731 RTS 24/ I

34 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 60,50000 99,70 6 031,85 800-731 RTS 24/ I

35 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 33,00000 150,00 4 950,00 800-731 RTS 24/ I

36 733163101R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 12 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 101,00000 274,80 27 754,80 800-731 RTS 24/ I

37 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 428,00000 326,40 139 699,20 800-731 RTS 24/ I

38 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 230,00000 414,00 95 220,00 800-731 RTS 24/ I

39 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 232,00000 540,00 125 280,00 800-731 RTS 24/ I

40 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 222,00000 708,00 157 176,00 800-731 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

41 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 107,00000 987,50 105 662,50 800-731 RTS 24/ I

42 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 28,00000 1 231,10 34 470,80 800-731 RTS 24/ I

43 733163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 29,00000 1 981,10 57 451,90 800-731 RTS 24/ I

44 733167001R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm kus 248,00000 190,80 47 318,40 800-731 RTS 24/ I

45 733190801R00 Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých  DN 50 kus 233,00000 24,00 5 592,00 800-731 RTS 24/ I

46 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 1 289,00000 36,00 46 404,00 800-731 RTS 24/ I

47 733190307R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 m 57,00000 42,00 2 394,00 800-731 RTS 24/ I

48 733191111R00 Manžety prostupové do DN 20 kus 128,00000 360,00 46 080,00 800-731 RTS 24/ I

49 733191112R00 Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 kus 16,00000 420,00 6 720,00 800-731 RTS 24/ I

50 733191113R00 Manžety prostupové přes DN 32 do DN 50 kus 6,00000 480,00 2 880,00 800-731 RTS 24/ I

51 733890803R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 

objektů výšky přes 6 do 24 m

t 2,41910 3 131,80 7 576,14 800-731 RTS 24/ I

52 23005-01 Uchycení potrubí objímkou pro izolované potrubí DN 25 - 50 mm soubor 1,00000 89 993,60 89 993,60 Vlastní

53 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 1,79176 2 183,80 3 912,85 800-731 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,48,49,50, : 

Součet: : 1,79176 1,79176

Díl: 734 Armatury 600 666,51
54 734172113R00 Mezikus z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 40, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 1 736,30 3 472,60 800-731 RTS 24/ I

55 734172114R00 Mezikus z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 50, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 2 206,70 8 826,80 800-731 RTS 24/ I

56 734173213R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 1 252,70 2 505,40 800-731 RTS 24/ I

57 734173214R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 1 447,10 5 788,40 800-731 RTS 24/ I

58 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" kus 38,00000 52,10 1 979,80 800-731 RTS 24/ I

59 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 229,00000 147,00 33 663,00 800-731 RTS 24/ I

60 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 21,00000 203,40 4 271,40 800-731 RTS 24/ I

61 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 14,00000 275,40 3 855,60 800-731 RTS 24/ I

62 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 10,00000 331,80 3 318,00 800-731 RTS 24/ I

63 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 24,00000 37,60 902,40 800-731 RTS 24/ I

64 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 112,00000 116,90 13 092,80 800-731 RTS 24/ I

65 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 136,00000 118,40 16 102,40 800-731 RTS 24/ I

66 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 166,20 332,40 800-731 RTS 24/ I

67 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 9,00000 197,40 1 776,60 800-731 RTS 24/ I

68 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 6,00000 258,60 1 551,60 800-731 RTS 24/ I

69 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 11,00000 320,40 3 524,40 800-731 RTS 24/ I

70 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 187,20 187,20 800-731 RTS 24/ I

71 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 1,00000 213,00 213,00 800-731 RTS 24/ I

72 734209126R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 253,20 253,20 800-731 RTS 24/ I

73 734209127R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 324,60 324,60 800-731 RTS 24/ I

74 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 492,00 4 920,00 800-731 RTS 24/ I

75 734226211RT1 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 

vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 56,00000 779,90 43 674,40 800-731 RTS 24/ I

76 734226212RT1 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, 

vnější závit, včetně dodávky materiálu

kus 68,00000 785,90 53 441,20 800-731 RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

77 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 883,10 1 766,20 800-731 RTS 24/ I

78 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 5,00000 1 237,10 6 185,50 800-731 RTS 24/ I

79 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 402,70 4 208,10 800-731 RTS 24/ I

80 734235126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 2 141,90 12 851,40 800-731 RTS 24/ I

81 734245424R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 775,20 775,20 800-731 RTS 24/ I

82 734245425R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 023,50 1 023,50 800-731 RTS 24/ I

83 734245426R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 359,50 2 719,00 800-731 RTS 24/ I

84 734266221R00 Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 10, PN 10, 

včetně dodávky materiálu

kus 56,00000 536,40 30 038,40 800-731 RTS 24/ I

85 734266222R00 Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, 

včetně dodávky materiálu

kus 68,00000 547,20 37 209,60 800-731 RTS 24/ I

86 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 14,00000 289,20 4 048,80 800-731 RTS 24/ I

87 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 801,50 1 603,00 800-731 RTS 24/ I

88 734295215R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 023,50 1 023,50 800-731 RTS 24/ I

89 734295216R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 423,10 1 423,10 800-731 RTS 24/ I

90 734419111R00 Montáž teploměru  s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu kus 8,00000 180,00 1 440,00 800-731 RTS 24/ I

91 734419132R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 3/4", bez dodávky materiálu soubor 1,00000 540,00 540,00 800-731 RTS 24/ I

92 734419133R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 1", bez dodávky materiálu soubor 2,00000 600,00 1 200,00 800-731 RTS 24/ I

93 734419134R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 5/4", bez dodávky materiálu soubor 1,00000 660,00 660,00 800-731 RTS 24/ I

94 734494111R00 Návarek s metrickým závitem M 12 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 300,00 2 400,00 800-731 RTS 24/ I

95 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 24,00000 240,00 5 760,00 800-731 RTS 24/ I

96 734890803R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 

přes 6 do 24 m

t 0,26180 2 561,80 670,68 800-731 RTS 24/ I

97 734411152VD Termomanometr D80 včetně zpětné klapky 1/4"x1/2" 0-6 bar kus 8,00000 726,00 5 808,00 Vlastní

98 3882-01 Ultrazvukový měřič tepla qp = 2,5 m3/h (větev V2) kus 1,00000 18 109,10 18 109,10 Vlastní

1. NP: 1 ks

1. NP: 8 ks
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99 3882-02 Ultrazvukový měřič tepla qp = 3,5 m3/h (větev V3, V4) kus 2,00000 29 256,30 58 512,60 Vlastní

100 3882-03 Ultrazvukový měřič tepla qp = 10 m3/h (větev V1) kus 1,00000 42 926,90 42 926,90 Vlastní

101 5512-01 Smyčkový regulační ventil s měřící sadou DN 32 (5/4") kus 1,00000 5 592,80 5 592,80 Vlastní

102 5512-02 Smyčkový regulační ventil s měřící sadou DN 40 (6/4") kus 1,00000 6 300,70 6 300,70 Vlastní

103 5512-03 Smyčkový regulační ventil s měřící sadou DN 50 (2") kus 2,00000 8 953,80 17 907,60 Vlastní

104 5513-01 Hlavice termostatická s vestav. čidlem, bílá, zabezpečení proti zcizení, nastavení 6-28 C kus 124,00000 963,50 119 474,00 Vlastní

105 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,31820 1 607,90 511,63 800-731 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57,58,59,60,61,62,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,

97,98, : 

99,100,101,102,103,104, : 

Součet: : 0,31820 0,31820

Díl: 735 Otopná tělesa 856 611,94
106 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 

termostatickým ovládáním

kus 124,00000 180,00 22 320,00 800-731 RTS 24/ I

107 735156242R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, 

délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 2 769,40 5 538,80 800-731 RTS 24/ I

1. NP: 2 ks

1. NP: 1 ks

1. NP: 1 ks

1. NP: 2 ks

1. NP: 1 ks

1. NP: 37 ks

2. NP: 45 ks

3. NP: 39 ks

4. NP: 3 ks
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108 735156243R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 2 992,60 14 963,00 800-731 RTS 24/ I

109 735156260R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 2 453,80 14 722,80 800-731 RTS 24/ I

110 735156261R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 2 698,60 8 095,80 800-731 RTS 24/ I

111 735156262R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 2 944,60 20 612,20 800-731 RTS 24/ I

112 735156263R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 3 184,60 38 215,20 800-731 RTS 24/ I

113 735156264R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 424,60 3 424,60 800-731 RTS 24/ I

114 735156265R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 3 665,70 21 994,20 800-731 RTS 24/ I

115 735156266R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 910,50 3 910,50 800-731 RTS 24/ I

116 735156267R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 394,10 4 394,10 800-731 RTS 24/ I

117 735156286R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 

délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 481,20 5 481,20 800-731 RTS 24/ I
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118 735156543R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 854,10 3 854,10 800-731 RTS 24/ I

119 735156545R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, 

délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 404,90 8 809,80 800-731 RTS 24/ I

120 735156561R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 3 723,30 7 446,60 800-731 RTS 24/ I

121 735156562R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 4 047,30 28 331,10 800-731 RTS 24/ I

122 735156563R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 365,30 4 365,30 800-731 RTS 24/ I

123 735156565R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 5 002,40 35 016,80 800-731 RTS 24/ I

124 735156583R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 938,40 5 938,40 800-731 RTS 24/ I

125 735156641R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 657,30 3 657,30 800-731 RTS 24/ I

126 735156642R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 022,10 4 022,10 800-731 RTS 24/ I

127 735156644R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 4 752,90 33 270,30 800-731 RTS 24/ I
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128 735156645R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 115,20 5 115,20 800-731 RTS 24/ I

129 735156646R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 481,20 5 481,20 800-731 RTS 24/ I

130 735156647R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 26,00000 6 215,50 161 603,00 800-731 RTS 24/ I

131 735156648R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, 

délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 943,90 6 943,90 800-731 RTS 24/ I

132 735156664R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 159,60 5 159,60 800-731 RTS 24/ I

133 735156665R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 10,00000 5 554,40 55 544,00 800-731 RTS 24/ I

134 735156666R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 5 938,40 23 753,60 800-731 RTS 24/ I

135 735156682R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 

délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 6 105,20 12 210,40 800-731 RTS 24/ I

136 735156747R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, 

délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 8 953,80 8 953,80 800-731 RTS 24/ I

137 735156763R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 

délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 7 144,30 14 288,60 800-731 RTS 24/ I

138 735158210R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých kus 45,00000 42,00 1 890,00 800-731 RTS 24/ I
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139 735158220R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 76,00000 48,00 3 648,00 800-731 RTS 24/ I

140 735158230R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých kus 3,00000 54,00 162,00 800-731 RTS 24/ I

141 735159110R00 Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu kus 45,00000 1 319,90 59 395,50 800-731 RTS 24/ I

142 735159210R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu kus 48,00000 1 319,90 63 355,20 800-731 RTS 24/ I

143 735159220R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky 

materiálu

kus 28,00000 1 319,90 36 957,20 800-731 RTS 24/ I

144 735159310R00 Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu kus 3,00000 1 319,90 3 959,70 800-731 RTS 24/ I

145 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 54,00000 172,20 9 298,80 800-731 RTS 24/ I

146 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 52,00000 204,60 10 639,20 800-731 RTS 24/ I

147 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění   otopných těles kus 124,00000 60,00 7 440,00 800-731 RTS 24/ I

148 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 

ohříváků)  otopných těles

m2 216,14000 120,00 25 936,80 800-731 RTS 24/ I

149 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 412,00000 19,90 8 198,80 800-731 RTS 24/ I

150 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 184,42900 96,00 17 705,18 800-731 RTS 24/ I

151 735890802R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m  z objektů 

výšky přes 6 do 12 m

t 2,28320 2 188,70 4 997,24 800-731 RTS 24/ I

152 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 3,08561 1 811,90 5 590,82 800-731 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,

129,130,131, : 

132,133,134,135,136,137,145,146,149, : 

Součet: : 3,08561 3,08561

Díl: 783 Nátěry 67 626,00
153 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem

m 867,00000 78,00 67 626,00 800-783 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 87 597,80

na vzduchu schnoucí

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Ústřední vytápění

154 7990001VD Tlaková zkouška pro potrubí dle ČSN 060310 hod 24,00000 600,00 14 400,00 Vlastní

155 7990002VD Topná zkouška potrubí dle ČSN 060310 hod 72,00000 600,00 43 200,00 Vlastní

156 7990004VD Projektová dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 29 997,80 29 997,80 Vlastní

Celkem 3 208 531,78
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 1 696,80
1 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 14,00000 121,20 1 696,80 800-713 RTS 24/ I

Díl: 732 Strojovny 96 444,35
2 732110812R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 m 1,00000 222,00 222,00 800-731 RTS 24/ I

3 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých  o obsahu do 1 600 l kus 2,00000 1 629,50 3 259,00 800-731 RTS 24/ I

4 732213813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků  o obsahu do 630 l kus 2,00000 3 647,80 7 295,60 800-731 RTS 24/ I

5 732214813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků  o obsahu do 630 l kus 2,00000 475,20 950,40 800-731 RTS 24/ I

6 732225822R00 Demontáž výměníků tepla protiproudých stavebnicových typ VV - 2 UH - jednoho článku  o 

výhřevné ploše 12 m2

kus 3,00000 2 813,80 8 441,40 800-731 RTS 24/ I

7 732225825R00 Demontáž výměníků tepla protiproudých stavebnicových typ VV - 2 UH - jednoho článku  o 

výhřevné ploše 35 m2

kus 3,00000 4 043,70 12 131,10 800-731 RTS 24/ I

8 732226811R00 Demontáž výměníků tepla protiproudých stavebnicových - rozřezání demontovaných výměníků 

typu SVT, VV, PV   do DN 150

kus 6,00000 5 297,60 31 785,60 800-731 RTS 24/ I

9 732227811R00 Demontáž výměníků tepla protiproudých stavebnicových - vypuštění vody z výměníků typu SVT, 

VV, PV   do DN 150

kus 6,00000 520,80 3 124,80 800-731 RTS 24/ I

10 732292820R00 Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla soubor 6,00000 806,40 4 838,40 800-731 RTS 24/ I

11 732293810R00 Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob soubor 1,00000 456,00 456,00 800-731 RTS 24/ I

12 732320814R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí  nádrží o obsahu přes 

200 do 500 l

kus 1,00000 854,30 854,30 800-731 RTS 24/ I

13 732324814R00 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody  z nádrží o obsahu přes 200 do 500 

l

kus 1,00000 285,00 285,00 800-731 RTS 24/ I

14 732393815R00 Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží  o obsahu nádrže do 1000 l kus 1,00000 3 749,70 3 749,70 800-731 RTS 24/ I

15 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 kus 1,00000 285,60 285,60 800-731 RTS 24/ I

16 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50 kus 4,00000 336,00 1 344,00 800-731 RTS 24/ I

17 732481813R00 Demontáž měřičů kondenzátu, vodoměrů bubnových  do velikosti 3 kus 3,00000 201,60 604,80 800-731 RTS 24/ I

18 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 6,34160 2 651,80 16 816,65 800-731 RTS 24/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 529,78

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Parní stanice - demontáž

vodorovně 100 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Parní stanice - demontáž

19 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 14,00000 99,70 1 395,80 800-731 RTS 24/ I

20 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 

objektů výšky do 6 m

t 0,06690 2 002,70 133,98 800-731 RTS 24/ I

Díl: 734 Armatury 41 551,58
21 734100811R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 kus 29,00000 331,80 9 622,20 800-731 RTS 24/ I

22 734100821R00 Demontáž přírubových armatur se třemi přírubami, do DN 50 kus 5,00000 450,00 2 250,00 800-731 RTS 24/ I

23 734160812R00 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 kus 2,00000 246,60 493,20 800-731 RTS 24/ I

24 734191821R00 Demontáž přírub odříznutí přírubybez rozpojení přírubového spoje, do DN 50 kus 77,00000 52,70 4 057,90 800-731 RTS 24/ I

25 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" kus 12,00000 52,10 625,20 800-731 RTS 24/ I

26 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 28,00000 203,40 5 695,20 800-731 RTS 24/ I

27 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 40,00000 275,40 11 016,00 800-731 RTS 24/ I

28 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 12,00000 331,80 3 981,60 800-731 RTS 24/ I

29 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 19,00000 97,30 1 848,70 800-731 RTS 24/ I

30 734420821R00 Demontáž tlakoměrů diferenciálních kus 4,00000 39,20 156,80 800-731 RTS 24/ I

31 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 

do 6 m

t 1,18900 1 517,90 1 804,78 800-731 RTS 24/ I

Díl: 799 Ostatní 9 180,00
32 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 15,00000 612,00 9 180,00 Prav.M RTS 24/ I

Demontáž ostatního zařízení strojoven : 5 5,00000

Výpomocné práce pro ÚT (vyklizení předávací stanice) : 10 10,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 179 740,72
33 979990250R00 Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu t 7,57074 6 365,60 48 192,30 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,6,7,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 7,57074 7,57074

34 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 7,57074 2 337,40 17 695,85 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,6,7,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Parní stanice - demontáž

Součet: : 7,57074 7,57074

35 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,57074 330,60 2 502,89 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,6,7,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 7,57074 7,57074

36 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 151,41480 30,00 4 542,44 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,6,7,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 151,41480 151,41480

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,57074 469,80 3 556,73 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,6,7,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 7,57074 7,57074

38 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 75,70740 52,30 3 959,50 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,6,7,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 75,70740 75,70740

39 979990265R00 Poplatek  , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek,  , 

skupina 17 09 03 z Katalogu odpadů

t 7,57074 13 115,10 99 291,01 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,6,7,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 7,57074 7,57074

Celkem 330 143,23

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 713 Izolace tepelné 24 532,06
1 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 8,00000 66,50 532,00 800-721 RTS 24/ I

2 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 8,00000 85,60 684,80 800-721 RTS 24/ I

3 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 21,00000 123,60 2 595,60 800-721 RTS 24/ I

4 631433001R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 

20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 3,00000 296,40 889,20 SPCM RTS 24/ I

5 631433002R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 

20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 5,00000 302,40 1 512,00 SPCM RTS 24/ I

6 631433305R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 

40,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 8,00000 483,60 3 868,80 SPCM RTS 24/ I

7 631433407R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 

50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 5,00000 619,20 3 096,00 SPCM RTS 24/ I

8 631433410R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 

50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 16,00000 705,60 11 289,60 SPCM RTS 24/ I

9 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,03583 1 787,90 64,06 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,7,8, : 

Součet: : 0,03583 0,03583

Díl: 722 Vnitřní vodovod 45 708,82
10 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 276,00 552,00 800-721 RTS 24/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Parní stanice - nové vybavení  dodávka a montáž

50 m vodorovně

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Parní stanice - nové vybavení  dodávka a montáž

11 722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 378,00 756,00 800-721 RTS 24/ I

12 722172315R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 5,00000 767,90 3 839,50 800-721 RTS 24/ I

13 722172333R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 5,00000 656,40 3 282,00 800-721 RTS 24/ I

14 722172335R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 5,00000 1 144,70 5 723,50 800-721 RTS 24/ I

15 722223131R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 289,20 289,20 800-721 RTS 24/ I

16 722223141R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 326,40 652,80 800-721 RTS 24/ I

17 722235121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 418,80 1 256,40 800-721 RTS 24/ I

18 722235125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 402,70 2 805,40 800-721 RTS 24/ I

19 722235125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 2 141,90 6 425,70 800-721 RTS 24/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Parní stanice - nové vybavení  dodávka a montáž

20 722235571R00 Kohout kulový s filtrem, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 588,00 588,00 800-721 RTS 24/ I

21 722235573R00 Kohout kulový s filtrem, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 094,30 1 094,30 800-721 RTS 24/ I

22 722235575R00 Kohout kulový s filtrem, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 2 327,80 4 655,60 800-721 RTS 24/ I

23 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 615,60 615,60 800-721 RTS 24/ I

24 722237133R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 1 079,90 2 159,80 800-721 RTS 24/ I

25 722235645R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 1 545,50 3 091,00 800-721 RTS 24/ I

26 722265117R00 Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40 °C, 

montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus 1,00000 7 799,50 7 799,50 800-721 RTS 24/ I

27 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,13174 930,00 122,52 800-721 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, : 

Součet: : 0,13174 0,13174

Díl: 724 Strojní vybavení 6 470,35
28 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 

délce stonku 160 mm

soubor 7,00000 922,70 6 458,90 800-721 RTS 24/ I

29 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,00672 1 703,60 11,45 800-721 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

28, : 

Součet: : 0,00672 0,00672

Díl: 732 Strojovny 2 025 376,78
30 732219304R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 500 l soubor 1,00000 9 599,30 9 599,30 800-731 RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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31 732229632R00 Montáž výměníků tepla montáž výměníků tepla jednočlánkových DN 100 - výhřevná plocha 3,5 

m2

soubor 1,00000 13 055,10 13 055,10 800-731 RTS 24/ I

32 732229633R00 Montáž výměníků tepla montáž výměníků tepla jednočlánkových DN 125 - výhřevná plocha 5,5 

m2

soubor 1,00000 14 423,00 14 423,00 800-731 RTS 24/ I

33 732312116R00 Nádrže na kondenzát beztlaké válcové, obsah 1000 l soubor 1,00000 570 253,20 570 253,20 800-731 RTS 24/ I

34 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l soubor 1,00000 1 439,90 1 439,90 800-731 RTS 24/ I

35 732339112R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 600 l soubor 1,00000 4 199,70 4 199,70 800-731 RTS 24/ I

36 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,00000 244,20 244,20 800-731 RTS 24/ I

37 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 1,00000 532,80 532,80 800-731 RTS 24/ I

38 732313111V01 Montáž a výroba kalníku DN 150 vč. mat. soubor 1,00000 59 995,80 59 995,80 Vlastní

39 4261-01 Čerpadlo kondenzátní kus 1,00000 18 958,70 18 958,70 Vlastní

40 4261-02 Čerpadlo TV cirkulační kus 1,00000 5 399,60 5 399,60 Vlastní

41 4843-01 Výměník tepla TV vč.iz kus 1,00000 525 268,80 525 268,80 Vlastní

42 4843-02 Výměník tepla ÚT vč.iz kus 1,00000 525 268,80 525 268,80 Vlastní

43 4843-03 Akumulační nádoba TV 500/10 NEREZ vč. izolace kus 1,00000 113 871,50 113 871,50 Vlastní

44 4846-01 Nádoba expanzní vodárenská 18/10+odd. arm. kus 1,00000 8 754,60 8 754,60 Vlastní

45 48466214R Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 600 l; v = 1 531 mm; d = 740 mm; 

připojení: R 1"; max. provozní tlak = 6 bar

kus 1,00000 151 385,20 151 385,20 SPCM RTS 24/ I

46 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 1,01443 2 687,80 2 726,58 800-731 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,43,44,45, : 

Součet: : 1,01443 1,01443

Díl: 733 Rozvod potrubí 55 064,66
47 733121210R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 3,00000 302,40 907,20 800-731 RTS 24/ I

48 733121212R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 12,00000 374,40 4 492,80 800-731 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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49 733121217R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

51 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 7,00000 806,40 5 644,80 800-731 RTS 24/ I

50 733121219R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm

m 5,00000 907,10 4 535,50 800-731 RTS 24/ I

51 733121222R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 20,00000 1 411,10 28 222,00 800-731 RTS 24/ I

52 733124115R00 Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek 

ocelových hladkých  kováním, z DN 40, na DN 25

kus 2,00000 994,70 1 989,40 800-731 RTS 24/ I

53 733124116R00 Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek 

ocelových hladkých  kováním, z DN 40, na DN 15

kus 1,00000 1 293,50 1 293,50 800-731 RTS 24/ I

54 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu  odvzdušňovací nádobky z 

trub.ocelových do DN 50

kus 2,00000 3 599,80 7 199,60 800-731 RTS 24/ I

55 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,37353 2 087,80 779,86 800-731 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,48,49,50,51,52,53,54, : 

Součet: : 0,37353 0,37353

Díl: 734 Armatury 255 597,57
56 734109211R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 15, bez dodávky materiálu soubor 1,00000 1 102,70 1 102,70 800-731 RTS 24/ I

57 734109212R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 25, bez dodávky materiálu soubor 4,00000 1 175,90 4 703,60 800-731 RTS 24/ I

58 734109311R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 25, PN 40, DN 15, bez dodávky materiálu soubor 2,00000 977,90 1 955,80 800-731 RTS 24/ I

59 734109312R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 25, PN 40, DN 25, bez dodávky materiálu soubor 4,00000 1 330,70 5 322,80 800-731 RTS 24/ I

60 734109313R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 25, PN 40, DN 40, bez dodávky materiálu soubor 1,00000 1 877,90 1 877,90 800-731 RTS 24/ I

61 734109314R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 25, PN 40, DN 50, bez dodávky materiálu soubor 2,00000 2 362,60 4 725,20 800-731 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Stránka 322 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 04b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu
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62 734223714R00 Kohout kulový s měřicími ventilky, přímý, mosazný, DN 25,  , PN 30, vnitřní-vnitřní, včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 2 465,80 4 931,60 800-731 RTS 24/ I

63 734419122R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového  DN 25, bez dodávky materiálu soubor 1,00000 2 014,70 2 014,70 800-731 RTS 24/ I

64 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 1 491,50 5 966,00 800-731 RTS 24/ I

65 734499212R00 Montáž návarku M 27 x 2, bez dodávky materiálu kus 2,00000 225,60 451,20 800-731 RTS 24/ I

66 23006-01 Montáž a výroba expanderu DN 125x500 vč. mat. ks 1,00000 5 999,60 5 999,60 Vlastní

67 3882-01 měřič TV ks 2,00000 11 999,20 23 998,40 Vlastní

68 4221-01 ODVADĚČ KONDENZÁTU termický s membránovým regulátorem a filtrem DN 25/25 ks 3,00000 26 998,10 80 994,30 Vlastní

69 42210706R ventil uzavírací PN 16; třmenový; DN 25 mm; V při max.zdv.= 210 mm; L = 160 mm; plocha 

sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze 

stojanu; pracovní teplota 120 až 300 ° C; připojení přírubové

kus 2,00000 920,30 1 840,60 SPCM RTS 24/ I

70 42211026R ventil zpětný PN 16; třmenový; DN 25; ovládání ručním kolem; připojení přírubové kus 2,00000 2 005,10 4 010,20 SPCM RTS 24/ I

71 42211310R ventil uzavírací PN 40; třmenový; DN 15 mm; V při max.zdv.= 170 mm; L = 130 mm; plocha 

sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze 

stojanu; pracovní teplota 200 až 400 ° C; připojení přírubové

kus 1,00000 1 411,10 1 411,10 SPCM RTS 24/ I

72 42211316R ventil uzavírací PN 40; třmenový; DN 25 mm; V při max.zdv.= 200 mm; L = 160 mm; plocha 

sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze 

stojanu; pracovní teplota 200 až 400 ° C; připojení přírubové

kus 3,00000 1 924,70 5 774,10 SPCM RTS 24/ I

73 42211322R ventil uzavírací PN 40; třmenový; DN 40 mm; V při max.zdv.= 275 mm; L = 200 mm; plocha 

sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze 

stojanu, samočinné; pracovní teplota 200 až 400 ° C; připojení přírubové

kus 1,00000 2 813,80 2 813,80 SPCM RTS 24/ I

74 42215475R ventil uzavírací PN 40; přírubový, třmenový, s ucpávkou; DN 50 mm; V při max.zdv.= 310 mm; L 

= 230 mm; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stojanu; 

pracovní teplota 200 až 400 ° C; připojení přírubové

kus 1,00000 5 213,60 5 213,60 SPCM RTS 24/ I

75 4223-01 KK DN 40 PN 40 přivařovací ks 1,00000 3 326,20 3 326,20 Vlastní

76 4223-02 KK DN 65 PN 25 přivařovací ks 2,00000 6 350,00 12 700,00 Vlastní

77 4225-01 Ventil pojistný 1" x 1 1/4" 9 bar kus 1,00000 1 899,50 1 899,50 Vlastní

78 4225-02 Ventil pojistný 1 1/4" x 1 1/2" 9 bar kus 1,00000 6 562,40 6 562,40 Vlastní
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79 4225-03 Ventil pojistný 1 1/4" x 1 1/2" 4 bary kus 2,00000 6 562,40 13 124,80 Vlastní

80 42266620R filtr do potrubí jednosměrný, upevnění víkem; DN 50; PN 40; médium voda, plyn, pára, 

neagresivní kapalina; pracovní teplota 120 až 400 ° C; těleso uhlíková ocel

kus 1,00000 3 455,80 3 455,80 SPCM RTS 24/ I

81 4846-02 systémový oddělovač + vodoměr ks 1,00000 26 998,10 26 998,10 Vlastní

82 5510-01 Odděl. KK 25/10 ks 1,00000 22 198,50 22 198,50 Vlastní

83 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,15006 1 499,90 225,07 800-731 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80, : 

Součet: : 0,15006 0,15006

Díl: M23 Montáže potrubí 4 360,50
84 230022262R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.15, 44,5 x 3,6 kus 1,00000 1 336,70 1 336,70 RTS 24/ I

85 230022277R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.15, 76 x 3,2 kus 2,00000 1 511,90 3 023,80 RTS 24/ I

Celkem 2 417 110,74
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Díl: 713 Izolace tepelné 168 680,22
1 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a 

staženými ocelovým drátem  jednovrstvá

m2 200,50000 54,60 10 947,30 800-713 RTS 24/ I

Požární izolace chlazení : 140 140,00000

Zařízení č.5 : 6 6,00000

Zařízení č.6 : 10 10,00000

Zařízení č.7 : 11,5 11,50000

Zařízení č.8 : 8 8,00000

Zařízení č.9 : 19 19,00000

Zařízení č.10 : 6 6,00000

2 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,59866 24 787,30 14 839,17 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

1,4,5, : 

Součet : 0,59866 0,60000

3 713411-002 Izolace tepelná s oplechováním m2    10,00000 121,80 1 218,00 Vlastní

4 7135000-001 Oplechování potrubí s izolací m2    10,00000 1 461,80 14 618,00 Vlastní

5 63151680R rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kašírování Al fólie 

vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 60,50000 583,50 35 301,75 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.5 : 6 6,00000

Zařízení č.6 : 10 10,00000

Zařízení č.7 : 11,5 11,50000

Zařízení č.8 : 8 8,00000

Zařízení č.9 : 19 19,00000

Zařízení č.10 : 6 6,00000

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

bez povrchové úpravy

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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6 63153850R deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená 

mřížkou; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 140,00000 655,40 91 756,00 SPCM RTS 24/ I

Požární izolace chlazení : 140 140,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 254 498,85
7 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 20,80000 97,90 2 036,32 800-728 RTS 24/ I

16*1,3 20,80000

8 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 170,30000 118,10 20 112,43 800-728 RTS 24/ I

DN 125 : 

Zařízení č.5 : 16*1,3 20,80000

Zařízení č.6 : 20*1,3 26,00000

Zařízení č.7 : 21*1,3 27,30000

Zařízení č.8 : 16*1,3 20,80000

Zařízení č.9 : 26*1,3 33,80000

Zařízení č.10 : 12*1,3 15,60000

DN160 : 

Zařízení č.6 : 4*1,3 5,20000

Zařízení č.7 : 4*1,3 5,20000

Zařízení č.9 : 12*1,3 15,60000

9 728115111R00 Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do 

průměru d 100 mm

m 45,00000 96,00 4 320,00 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.5 : 2 2,00000

Zařízení č.6 : 6 6,00000

Zařízení č.7 : 10 10,00000

Zařízení č.8 : 3 3,00000

Zařízení č.9 : 16 16,00000

Zařízení č.10 : 8 8,00000

10 728212412R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné 

klapky

kus 12,00000 60,00 720,00 800-728 RTS 24/ I

Stránka 326 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

Zařízení č.5 : 1 1,00000

Zařízení č.6 : 2 2,00000

Zařízení č.7 : 3 3,00000

Zařízení č.8 : 1 1,00000

Zařízení č.9 : 3 3,00000

Zařízení č.10 : 2 2,00000

11 728212712R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo 

výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 4,00000 599,40 2 397,60 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.6 : 1 1,00000

Zařízení č.8 : 1 1,00000

Zařízení č.7 : 1 1,00000

Zařízení č.9 : 1 1,00000

12 728314111R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 kus 4,00000 242,40 969,60 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.5 : 1 1,00000

Zařízení č.10 : 2 2,00000

Zařízení č.12 : 1 1,00000

13 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm kus 45,00000 132,00 5 940,00 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.6 : 6 6,00000

Zařízení č.7 : 10 10,00000

Zařízení č.8 : 3 3,00000

Zařízení č.9 : 16 16,00000

Zařízení č.10 : 8 8,00000

Zařízení č.11 : 2 2,00000

14 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm kus 1,00000 132,00 132,00 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.11 : 1 1,00000

15 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 1,00000 940,70 940,70 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.12 : 1 1,00000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

16 728614212R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 

mm

kus 2,00000 540,00 1 080,00 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.5 : 2 2,00000

17 728616211R00 Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 

100 mm

kus 7,00000 540,00 3 780,00 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.6 : 2 2,00000

Zařízení č.7 : 1 1,00000

Zařízení č.8 : 1 1,00000

Zařízení č.9 : 1 1,00000

Zařízení č.10 : 2 2,00000

18 728616212R00 Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 

200 mm

kus 5,00000 420,00 2 100,00 800-728 RTS 24/ I

Zařízení č.7 : 2 2,00000

Zařízení č.9 : 2 2,00000

Zařízení č.11 : 1 1,00000

19 210020911R00 Montáž požární ucpávky průchodu stropem,  , tloušťky 20 cm m2 12,00000 600,00 7 200,00 M21 RTS 24/ I

ucpávka chladivodu : 12 12,00000

20 7280000.01 Zaregulování systému VZT a chlazení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod   48,00000 431,20 20 697,60 Vlastní

21 7280000.02 materiál spojovací a těsnící - 15% z dodávky potrubí % 15,00000 435,50 6 532,50 Vlastní

22 7280000.03 Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky zařízení % 5,00000 1 567,90 7 839,50 Vlastní

23 4291171.01 250 m3/h při 0 Pa, DN 100 T IP44 diagonální, tichý potrubní ventilátor s doběhem, 27 W, 0,12A, 

230 V

kus 5,00000 7 366,00 36 830,00 Vlastní

Zařízení č.7 : 2 2,00000

Zařízení č.9 : 2 2,00000

Zařízení č.11 : 1 1,00000

24 4291171.02 160 m3/h při 0 Pa, DN 100 T IP44 diagonální, tichý potrubní ventilátor s doběhem, 29 W, 0,17A, 

230 V

kus 7,00000 3 839,40 26 875,80 Vlastní

Zařízení č.6 : 2 2,00000

Zařízení č.7 : 1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

Zařízení č.8 : 1 1,00000

Zařízení č.9 : 1 1,00000

Zařízení č.10 : 2 2,00000

25 4291171.04 Malý axiální ventilátor IP44,kuličková ložiska, zpožděný doběh cca 4–8 minut, 180 m3/h při 0 Pa, 

DN 110

kus 2,00000 2 318,80 4 637,60 Vlastní

Zařízení č.5 : 2 2,00000

26 4295330101R žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - 

profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatně na volné 

konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů

kus 3,00000 777,50 2 332,50 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.5 : 1 1,00000

Zařízení č.10 : 2 2,00000

27 4295330136R žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 630 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - 

profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatně na volné 

konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů

kus 1,00000 1 331,90 1 331,90 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.12 : 1 1,00000

28 42972303R stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 

160 mm; vnější pr. D = 290 mm; výška V = 254 mm

kus 3,00000 1 675,10 5 025,30 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.6 : 1 1,00000

Zařízení č.8 : 1 1,00000

Zařízení č.11 : 1 1,00000

29 42972304R stříška kruhová mater. pozink.plech a profil.ocel; dodávána s lemem a mřížkou; vnitřní pr. d = 

200 mm; vnější pr. D = 350 mm; výška V = 272 mm

kus 2,00000 1 997,90 3 995,80 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.7 : 1 1,00000

Zařízení č.9 : 1 1,00000

30 4297266.001 talířový ventil kovový DN 100, odvodní kus 45,00000 88,10 3 964,50 Vlastní

Zařízení č.6 : 6 6,00000

Zařízení č.7 : 10 10,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

Zařízení č.8 : 3 3,00000

Zařízení č.9 : 16 16,00000

Zařízení č.10 : 8 8,00000

Zařízení č.11 : 2 2,00000

31 4297266.002 talířový ventil kovový DN 125, odvodní kus 1,00000 116,30 116,30 Vlastní

Zařízení č.11 : 1 1,00000

32 42981270R trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 100, délka 1000 

mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus 20,80000 326,40 6 789,12 SPCM RTS 24/ I

16*1,3 20,80000

33 42981281R trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 125, délka 1000 

mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus 144,30000 334,80 48 311,64 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.5 : 16*1,3 20,80000

Zařízení č.6 : 20*1,3 26,00000

Zařízení č.7 : 21*1,3 27,30000

Zařízení č.8 : 16*1,3 20,80000

Zařízení č.9 : 26*1,3 33,80000

Zařízení č.10 : 12*1,3 15,60000

34 42981292R trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 160, délka 1000 

mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus 26,00000 393,60 10 233,60 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.6 : 4*1,3 5,20000

Zařízení č.7 : 4*1,3 5,20000

Zařízení č.9 : 12*1,3 15,60000

35 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d 

= 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 45,00000 48,00 2 160,00 SPCM RTS 24/ I

Zařízení č.5 : 2 2,00000

Zařízení č.6 : 6 6,00000

Zařízení č.7 : 10 10,00000

Zařízení č.8 : 3 3,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

Zařízení č.9 : 16 16,00000

Zařízení č.10 : 8 8,00000

36 4298551.01 Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125 kus 13,00000 230,70 2 999,10 Vlastní

Zařízení č.5 : 1 1,00000

Zařízení č.6 : 2 2,00000

Zařízení č.7 : 3 3,00000

Zařízení č.8 : 1 1,00000

Zařízení č.9 : 3 3,00000

Zařízení č.10 : 2 2,00000

Zařízení č.11 : 1 1,00000

37 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,48805 24 787,30 12 097,44 800-728 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,26,27,28,29,32,33,34,35, : 

Součet: : 0,48805 0,48805

Díl: 729 Chlazení 2 728 499,70
38 72912111.01 Montáž venkovní kondenzační jednotky Multi-Split, včetně osazení soubor 3,00000 41 637,10 124 911,30 Vlastní

Zařízení č.1 : 1 1,00000

Zařízení č.2 : 1 1,00000

Zařízení č.3 : 1 1,00000

39 72912111.02 Montáž venkovní kondenzační jednotky Split, včetně osazení na konzoly soubor 1,00000 18 118,70 18 118,70 Vlastní

Zařízení č.4 : 1 1,00000

40 72913101.01 Montáž nástěnné, kazetové klimatizační jednotky kus 50,00000 3 419,80 170 990,00 Vlastní

Zařízení č.1 : 28 28,00000

Zařízení č.2 : 10 10,00000

Zařízení č.3 : 11 11,00000

Zařízení č.4 : 1 1,00000

vodorovně do 50 m
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

41 72923101.01 Venkovní kondenzační multisplit jednotka, 3f, 380-415, 50 Hz, R410A	, Chladící výkon:71 kW, 

včetně pružného osazení

soubor 1,00000 505 394,50 505 394,50 Vlastní

Zařízení č.1 : 1 1,00000

Čisté rozměry (Š × V × H) (mm) 1640 x 1745 x 760, 362 kg, Výkon motoru (W × počet) 5,300 x 2, 

COP (jmenovitá) (W/W) 3.86 : 

42 72923101.02 Venkovní kondenzační multisplit jednotka, 3f, 380-415, 50 Hz, R410A	, Chladící výkon:35 kW, 

včetně pružného osazení

soubor 1,00000 231 087,80 231 087,80 Vlastní

Zařízení č.2 : 1 1,00000

Čisté rozměry (Š × V × H) (mm) 930 x 1745 x 760, 215 kg, Výkon motoru (W × počet) 5,300 x 1, 

COP (jmenovitá) (W/W) 4,32 : 

43 72923101.03 Venkovní kondenzační multisplit jednotka, 3f, 380-415, 50 Hz, R410A	, Chladící výkon:23 kW, 

včetně pružného osazení

kus 1,00000 180 363,40 180 363,40 Vlastní

Zařízení č.3 : 1 1,00000

Čisté rozměry (Š × V × H) (mm) 930 x 1745 x 760, 215 kg, Výkon motoru (W × počet) 5,300 x 1, 

COP (jmenovitá) (W/W) 4,34 : 

44 72923101.04 Venkovní kondenzační split jednotka, 1f, 220-240, 50 Hz, R32	, Maximální chladící výkon:5 kW, 

včetně pružného osazení

kus 1,00000 26 592,20 26 592,20 Vlastní

Zařízení č.4 : 1 1,00000

45 7293210.105 Měření a regulace, ovládání klimatizace soubor 1,00000 17 158,80 17 158,80 Vlastní

46 72932101.04 rozvody chladiva 6.35/12.7, přívod zpátečka, včetně izolace, včetně chladiva m     102,50000 986,30 101 095,75 Vlastní

Zařízení č.1 : 49,5 49,50000

Zařízení č.2 : 31,5 31,50000

Zařízení č.3 : 21,5 21,50000

47 72932101.05 rozvody chladiva 9.52/15.88, přívod zpátečka, včetně izolace, včetně chladiva m     55,50000 1 144,70 63 530,85 Vlastní

Zařízení č.1 : 14 14,00000

Zařízení č.2 : 10 10,00000

Zařízení č.3 : 31,5 31,50000

48 72932101.06 rozvody chladiva 9.52/19.05, přívod zpátečka, včetně izolace, včetně chladiva m     36,50000 1 281,50 46 774,75 Vlastní

Zařízení č.1 : 20,5 20,50000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

Zařízení č.2 : 1,5 1,50000

Zařízení č.3 : 14,5 14,50000

49 72932101.07 rozvody chladiva 9.52/22.2, přívod zpátečka, včetně izolace, včetně chladiva m     9,00000 1 382,30 12 440,70 Vlastní

Zařízení č.1 : 4,5 4,50000

Zařízení č.2 : 4,5 4,50000

50 72932101.08 rozvody chladiva 12.7/28.58, přívod zpátečka, včetně izolace, včetně chladiva m     18,00000 1 497,50 26 955,00 Vlastní

Zařízení č.1 : 0,5 0,50000

Zařízení č.2 : 17,5 17,50000

51 72932101.09 rozvody chladiva 15.88/28.58, přívod zpátečka, včetně izolace, včetně chladiva m     10,00000 1 612,70 16 127,00 Vlastní

Zařízení č.1 : 10 10,00000

52 72932102.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 1f, 220-240 V, 50 Hz, včetně infra ovládání, 818x316x189 mm, 

Jmenovitý chladící výkon: 1,6 kW

kus 8,00000 13 449,10 107 592,80 Vlastní

Zařízení č.1 : 2 2,00000

Zařízení č.3 : 6 6,00000

53 72932102.03 Vnitřní nástěnná jednotka, 1f, 220-240 V, 50 Hz, včetně infra ovládání, 818x316x189 mm, 

Jmenovitý chladící výkon: 2,2 kW

kus 14,00000 14 037,10 196 519,40 Vlastní

Zařízení č.1 : 11 11,00000

Zařízení č.3 : 3 3,00000

54 72932102.04 Vnitřní nástěnná jednotka, 1f, 220-240 V, 50 Hz, včetně infra ovládání, 818x316x189 mm, 

Jmenovitý chladící výkon: 2,8 kW

ks    14,00000 14 441,30 202 178,20 Vlastní

Zařízení č.1 : 8 8,00000

Zařízení č.2 : 6 6,00000

55 72932102.05 Vnitřní nástěnná jednotka, 1f, 220-240 V, 50 Hz, včetně infra ovládání, 818x316x189 mm, 

Jmenovitý chladící výkon: 3,6 kW

kus 8,00000 14 845,50 118 764,00 Vlastní

Zařízení č.1 : 6 6,00000

Zařízení č.2 : 1 1,00000

Zařízení č.3 : 1 1,00000

56 72932102.06 Vnitřní nástěnná jednotka, 1f, 220-240 V, 50 Hz, včetně infra ovládání, 818x316x189 mm, 

Jmenovitý chladící výkon: 4,5 kW

kus 2,00000 18 446,60 36 893,20 Vlastní
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

Zařízení č.1 : 1 1,00000

Zařízení č.3 : 1 1,00000

57 72932102.061 Vnitřní nástěnná jednotka, 1f, 220-240 V, 50 Hz, včetně infra ovládání, 818x316x189 mm, 

Jmenovitý chladící výkon: 5 kW

kus 1,00000 7 826,90 7 826,90 Vlastní

Zařízení č.4 : 1 1,00000

58 72932102.07 Kazetová 4 cestná jednotka, 1f, 220-240 V, 50 Hz, včetně infra ovládání, 570x256x570 mm, 

Jmenovitý chladící výkon: 5,6 kW

kus 3,00000 27 660,70 82 982,10 Vlastní

Včetně čelního panelu 4 cestné kazetové jednotky : 

Zařízení č.2 : 3 3,00000

59 72932102.08 Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ kus 47,00000 4 364,80 205 145,60 Vlastní

Zařízení č.1 : 27 27,00000

Zařízení č.2 : 9 9,00000

Zařízení č.3 : 11 11,00000

60 72932102.09 Kabely skupinového ovládání kus 2,00000 249,70 499,40 Vlastní

Zařízení č.1 : 1 1,00000

Zařízení č.3 : 1 1,00000

61 72932111.001 Cu rozbočka 6.35:12.7,9.52:19.05,9.52:15.88/6.35:12.7-9.52:15.88, kus 32,00000 2 858,00 91 456,00 Vlastní

Zařízení č.1 : 21 21,00000

Zařízení č.2 : 5 5,00000

Zařízení č.3 : 6 6,00000

62 72932111.002 Cu rozbočka 12.7:28.58, 9.52:22.2, 9.52:19.05,9.52:15.88/6.35:12.7, 

9.52:15.88,9.52:19.05,9.52:22.2

kus 12,00000 3 376,60 40 519,20 Vlastní

Zařízení č.1 : 5 5,00000

Zařízení č.2 : 3 3,00000

Zařízení č.3 : 4 4,00000

63 72932111.003 Cu rozbočka 15.88:28.58/ 6.35:12.7,9.52:15.88,9.52:19.05,9.52:22.2, 12.7:28.58 kus 2,00000 4 913,30 9 826,60 Vlastní

Zařízení č.1 : 1 1,00000

Zařízení č.2 : 1 1,00000
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Vzduchotechnika

64 998729202.01 Přesun hmot pro chlazení, výšky do 12 m t 3,50000 24 787,30 86 755,55 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly : 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, : 

Součet : 3,5 3,50000

Celkem 3 151 678,77
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Díl: 01 RM1 90 368,50
1 Pol__0001 Jistič modulární C2/1,10kA ks 7,00000 330,10 2 310,70 Vlastní

2 Pol__0002 Jistič modulární C4/1,10kA ks 2,00000 269,00 538,00 Vlastní

3 Pol__0003 Jistič modulární C6/1,10kA ks 1,00000 231,80 231,80 Vlastní

4 Pol__0004 Jistič modulární C4/2,10kA ks 2,00000 541,50 1 083,00 Vlastní

5 Pol__0005 Jistič modulární B2/1,10kA ks 1,00000 303,70 303,70 Vlastní

6 Pol__0006 Jistič modulární B10/1,10kA ks 2,00000 176,70 353,40 Vlastní

7 Pol__0007 Motorový spouštěč s ochranou 2,5-4,0A 3-pólový ks 1,00000 903,30 903,30 Vlastní

8 Pol__0008 Jistič modulární B20/3,10kA ks 1,00000 687,10 687,10 Vlastní

9 Pol__0009 Kontakt pomocný 5-250V/6A 1Z+1R ks 6,00000 260,00 1 560,00 Vlastní

10 Pol__0010 Cívka vypínací B-FA/230V ks 1,00000 744,20 744,20 Vlastní

11 Pol__0011 Zásuvka ČSN,230V/16A na DIN lištu ks 2,00000 376,80 753,60 Vlastní

12 Pol__0012 Vývodka PG 07 s maticí, 3-6,5 mm ks 1,00000 16,70 16,70 Vlastní

13 Pol__0013 Vývodka PG 09 s maticí, 4-8 mm ks 18,00000 18,90 340,20 Vlastní

14 Pol__0014 Vývodka PG 11 s maticí, 5-10 mm ks 14,00000 19,90 278,60 Vlastní

15 Pol__0015 Vývodka PG 13,5 s maticí, 6-12 mm ks 3,00000 22,20 66,60 Vlastní

16 Pol__0016 Vývodka PG 16 s maticí, 10-16 mm ks 2,00000 24,60 49,20 Vlastní

17 Pol__0017 Svorkovnice modrá (7-mi svorková) ks 1,00000 95,50 95,50 Vlastní

18 Pol__0018 Svorkovnice šedá (7-mi svorková) ks 1,00000 51,50 51,50 Vlastní

19 Pol__0019 5-port 10/100Mbps desktop switch, 2xQoS, kovový ks 1,00000 649,70 649,70 Vlastní

20 Pol__0020 Pojistka skleněná 5x20mm 250V/1A (rychlá) ks 1,00000 24,90 24,90 Vlastní

21 Pol__0021 Pojistka skleněná 5x20mm 250V/2A (rychlá) ks 1,00000 28,70 28,70 Vlastní

22 Pol__0022 Zálohovací modul pro GSM komunikátor ks 1,00000 223,00 223,00 Vlastní

23 Pol__0023 Univerzální GSM komunikátor a ovladač ks 1,00000 7 882,20 7 882,20 Vlastní

24 Pol__0024 Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 2m,barvašedá ks 2,00000 133,60 267,20 Vlastní

25 Pol__0025 Zdroj na DIN lištu 12V (nast.10,8-13,8V) DC 2A 30W ks 1,00000 873,50 873,50 Vlastní

26 Pol__0026 Napájecí zdroj na DIN lištu 24V (nast. 21.6.-29V) DC6,25A 150W ks 1,00000 1 904,50 1 904,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Měření a regulace
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27 Pol__0027 Řadová svorka CBC šedá, 2,5mm2 ks 78,00000 21,20 1 653,60 Vlastní

28 Pol__0028 Řadová svorka CBC šedá, 4mm2 ks 1,00000 23,50 23,50 Vlastní

29 Pol__0029 Koncová deska CBC2,5-10,šedá ks 2,00000 14,80 29,60 Vlastní

30 Pol__0030 Řadová svorka CBC modrá 2,5mm2 ks 6,00000 22,40 134,40 Vlastní

31 Pol__0031 Řadová svorka CBC modrá 4mm2 ks 1,00000 27,20 27,20 Vlastní

32 Pol__0032 Svorka TE- 4/0 PEN zeleno-žlutá ks 8,00000 78,10 624,80 Vlastní

33 Pol__0033 Svorka TE- 6/0 PEN zeleno-žlutá ks 1,00000 117,40 117,40 Vlastní

34 Pol__0034 Koncová deska CBC4-PT ks 2,00000 18,00 36,00 Vlastní

35 Pol__0035 Svorka koncová ks 11,00000 18,90 207,90 Vlastní

36 Pol__0036 Deska koncová ke svorce pro pojistku ks 1,00000 17,80 17,80 Vlastní

37 Pol__0037 Svorka pro pojistku ks 13,00000 85,30 1 108,90 Vlastní

38 Pol__0038 Svodič přepětí ks 1,00000 8 636,30 8 636,30 Vlastní

39 Pol__0039 Transformátor 230/24V,100VA ks 1,00000 1 103,40 1 103,40 Vlastní

40 Pol__0040 Díl propojovací ks 2,00000 56,80 113,60 Vlastní

41 Pol__0041 Kontakt 1Z, zadní, šroubová svorka ks 2,00000 125,00 250,00 Vlastní

42 Pol__0042 Tlačítko černé,nízké ks 1,00000 172,30 172,30 Vlastní

43 Pol__0043 Tlačítko hřibové,červené ks 1,00000 297,40 297,40 Vlastní

44 Pol__0044 Ochrana tlačítka NOT-AUS ks 1,00000 374,20 374,20 Vlastní

45 Pol__0045 Konektor RJ45 velikost M22 do plechu ks 1,00000 1 090,20 1 090,20 Vlastní

46 Pol__0046 Podružný materiál nezbytný pro výrobu rozvaděče(dutinky, lanka, perforované žlaby apod.) ks 1,00000 7 679,50 7 679,50 Vlastní

47 Pol__0047 Spona pro patici 4P relé ks 6,00000 16,70 100,20 Vlastní

48 Pol__0048 Patice relé 4P/6A ks 6,00000 173,20 1 039,20 Vlastní

49 Pol__0049 Relé 4P/6A,24VDC ks 6,00000 242,40 1 454,40 Vlastní

50 Pol__0050 Výroba rozvaděče ks 1,00000 21 502,50 21 502,50 Vlastní

51 Pol__0051 Odpor 499 Ohm ks 2,00000 49,30 98,60 Vlastní

52 Pol__0052 Spona pro patici 2P relé ks 12,00000 18,00 216,00 Vlastní

53 Pol__0053 Relé 2P/8A,24VDC,5mm ks 12,00000 189,20 2 270,40 Vlastní
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54 Pol__0054 Pojistka skleněná 5x20mm 250V/1A (pomalá) ks 8,00000 26,60 212,80 Vlastní

55 Pol__0055 Polička pro modem, router 180x200 nosnost 1kg ks 1,00000 844,70 844,70 Vlastní

56 Pol__0056 Rozvaděč nástěnný,1200x800x300,s MD,IP66, včetněpříslušenství ks 1,00000 13 737,00 13 737,00 Vlastní

57 Pol__0057 Štítek popisný na 4P patici ks 5,00000 11,10 55,50 Vlastní

58 Pol__0058 Štítek popisný na 2P patici ks 12,00000 8,40 100,80 Vlastní

59 Pol__0059 Patice relé 2P/8A ks 12,00000 234,80 2 817,60 Vlastní

Díl: 02 Řídicí systém 68 466,90
60 Pol__0060 Regulátor – 16UI, 4DI, 8DO, 8AO, 2xRS485, 2xETH,2xUSB, 1xHDMI, 1x slot pro SD kartu. 

Napájení 24 V, AC/DC. Zahrnuje udržovací balíček na úvodních 18 měsíců, licenci pro 100 

datových bodů, SD kartu

ks 1,00000 53 372,20 53 372,20 Vlastní

61 Pol__0061 V/V modul s Modbus RTU/ASCII nebo BACnet MSTP –5DI, 5UI, 4AO a 4DO ks 1,00000 15 094,70 15 094,70 Vlastní

Díl: 03 Snímače, ventily a ostatní periferie    258 721,80
62 Pol__0062 Snímač tlaku 0...16bar/4-20mA/M20x1,5 dodávka,montáž, připojení ks 1,00000 4 878,00 4 878,00 Vlastní

63 Pol__0063 Snímač tlaku 0...6bar/4-20mA/M20x1,5 dodávka,montáž, připojení ks 1,00000 4 613,80 4 613,80 Vlastní

64 Pol__0064 Regulátor tlaku membránový rozsah 1...10kPa max.diference 2,5kPa dodávka, montáž, připojení ks 1,00000 4 279,00 4 279,00 Vlastní

65 Pol__0065 Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 150mm, NTC20k,  -40..150°C, IP54 dodávka, montáž, 

připojení

ks 8,00000 1 778,60 14 228,80 Vlastní

66 Pol__0066 Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 300mm, NTC20k,  -40..150°C, IP54 dodávka, montáž, 

připojení

ks 1,00000 1 778,60 1 778,60 Vlastní

67 Pol__0067 Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 54dodávka, montáž, připojení ks 2,00000 1 443,70 2 887,40 Vlastní

68 Pol__0068 Termostat s nastavením pod kryt. 15...95°Celektromechanický TW dodávka, montáž, připojení ks 1,00000 2 964,30 2 964,30 Vlastní

69 Pol__0069 Termostat s nastavením pod kryt. 40...120°Celektromechanický TW dodávka, montáž, připojení ks 1,00000 3 041,10 3 041,10 Vlastní

70 Pol__0070 Plováčkový spínač hladiny  dodávka, montáž, připojení ks 1,00000 2 042,70 2 042,70 Vlastní

71 Pol__0071 Havarijní ventil  DN25 PN40 Kvs=4, 220°C, pohon24VAC, 0-10V, s havarijní funkcí dodávka, 

připojení

ks 1,00000 60 667,60 60 667,60 Vlastní

pro záznamy
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72 Pol__0072 Havarijní ventil  DN15 PN40 Kvs=0,63, 200°C, pohon 24VAC, 0-10V, s havarijní funkcí dodávka, 

montáž,, připojení

ks 1,00000 58 655,60 58 655,60 Vlastní

73 Pol__0073 Trojcestný ventil DN40, PN16, kvs=25, včetně pohonu 24VAC, 0-10V, bez havarijní funkce 

dodávka,, montáž,připojení

ks 1,00000 22 869,40 22 869,40 Vlastní

74 Pol__0074 Trojcestný ventil DN20, PN16, kvs=6,3, včetně pohonu 24VAC, 0-10V, bez havarijní funkce 

dodávka,, montáž,připojení

ks 1,00000 20 335,20 20 335,20 Vlastní

75 Pol__0075 Trojcestný ventil DN25, PN16, kvs=10, včetně pohonu 24VAC, 0-10V, bez havarijní funkce 

dodávka,, montáž,připojení

ks 1,00000 19 444,40 19 444,40 Vlastní

76 Pol__0076 Trojcestný ventil DN32, PN16, kvs=16, včetně pohonu 24VAC, 0-10V, bez havarijní funkce 

dodávka,, montáž,připojení

ks 1,00000 20 811,30 20 811,30 Vlastní

77 Pol__0077 Elektromagnetický ventil G1/2 230V AC dodávka,montáž, připojení ks 1,00000 2 640,70 2 640,70 Vlastní

78 Pol__0078 Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K,IP54 dodávka, montáž, připojení ks 1,00000 2 580,30 2 580,30 Vlastní

79 Pol__0079 Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25 ks 1,00000 1 254,80 1 254,80 Vlastní

80 Pol__0080 Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25 ks 8,00000 1 093,60 8 748,80 Vlastní

Díl: 04 Elektrospotřebiče 4 439,30
81 Pol__0081 Mokroběžné čerpadlo 230V ks 2,00000 583,60 1 167,20 Vlastní

82 Pol__0082 Mokroběžné čerpadlo 400V ks 1,00000 691,20 691,20 Vlastní

83 Pol__0083 Čerpadlo 230V s SSM kontakty ks 3,00000 629,70 1 889,10 Vlastní

84 Pol__0084 Zásuvka 230V/16A IP44 (koncová) ks 1,00000 691,80 691,80 Vlastní

Díl: 05 Elektroinstalační materiál 70 866,00
85 Pol__0085 žlab žár. zinek 100/100 m 40,00000 767,70 30 708,00 Vlastní

86 Pol__0086 Trubka ochranná ohebná plastová prům.16 750N m 70,00000 81,30 5 691,00 Vlastní

87 Pol__0087 CYKY 4C x 2.5 (J) m 25,00000 105,40 2 635,00 Vlastní

88 Pol__0088 CYKY 3C x 1.5 (J) m 100,00000 63,80 6 380,00 Vlastní

89 Pol__0089 JYTY 2 x 1 m 280,00000 55,70 15 596,00 Vlastní

90 Pol__0090 JYTY 4o x 1 m 140,00000 70,40 9 856,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 183 485,10
91 Pol__0091 Ukončení vodiče izolovaného do průřezu 2,5mm2 ks 166,00000 43,90 7 287,40 Vlastní

92 Pol__0092 Ekologická likvidace odpadového materiálu ks 1,00000 4 607,70 4 607,70 Vlastní

Stránka 339 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Měření a regulace

93 Pol__0093 Softwarové vybavení řídicího systému db 37,00000 844,70 31 253,90 Vlastní

94 Pol__0094 DSPS – Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. tištěného paré a digitální 

verze v, otevřené(dwg, doc,, xls) a uzavřené (pdf) formě

ks 1,00000 13 147,20 13 147,20 Vlastní

95 Pol__0095 Výchozí revize elektrických zařízení vývod 30,00000 384,00 11 520,00 Vlastní

96 Pol__0096 Pomocný materiál pro pospojení a uzemnění (svorky,vodiče, atd.) ks 1,00000 3 071,80 3 071,80 Vlastní

97 Pol__0097 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy ks 1,00000 1 843,10 1 843,10 Vlastní

98 Pol__0098 Prostorová a časová koordinace se stavbou a ostatnímiprofesemi hod 16,00000 921,50 14 744,00 Vlastní

99 Pol__0099 Doprava a přesun hmot ks 1,00000 7 679,50 7 679,50 Vlastní

100 Pol__0100 Oživení vstupů/výstupů včetně odladění aplikačníhosoftware na stavbě hod 16,00000 614,40 9 830,40 Vlastní

101 Pol__0101 Pomocný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty,šrouby, vodiče, koncovky, …) ks 1,00000 6 143,60 6 143,60 Vlastní

102 Pol__0102 Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevněnína kabel ks 66,00000 80,50 5 313,00 Vlastní

103 Pol__0103 Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provoznířád ks 1,00000 3 071,80 3 071,80 Vlastní

104 Pol__0104 Vedlejší a jinde neuvedené rozpočtové náklady (VRN) vč.režie ks 1,00000 35 325,50 35 325,50 Vlastní

105 Pol__0105 Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby(zkušební provoz, kolaudace) ks 1,00000 3 071,80 3 071,80 Vlastní

106 Pol__0106 Tvorba vizualizačního SW pro PC db 37,00000 691,20 25 574,40 Vlastní

Celkem 676 347,60
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Díl: 01 Elektromontáže 3 638 821,54
1 210010002RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 450,00000 41,90 18 855,00 M21 RTS 24/ I

2 210010003RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 980,00000 44,40 43 512,00 M21 RTS 24/ I

3 210010005RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 550,00000 59,20 32 560,00 M21 RTS 24/ I

4 210010134R00 Montáž trubky  ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, pevně uložené m 80,00000 144,00 11 520,00 M21 RTS 24/ I

5 210010135R00 Montáž trubky  ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené m 40,00000 144,00 5 760,00 M21 RTS 24/ I

6 210010136R00 Montáž trubky  ochranné, polyetylenové, DN do 100 mm, pevně uložené m 30,00000 144,00 4 320,00 M21 RTS 24/ I

7 210010320R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm,  , do zdiva, se 

zapojením,  

kus 503,00000 108,00 54 324,00 M21 RTS 24/ I

8 210010321RT1 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a 

svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 380,00000 145,50 55 290,00 M21 RTS 24/ I

9 210010321RT1 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a 

svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 550,00000 145,50 80 025,00 M21 RTS 24/ I

10 210110062R00 Montáž infrapasivního spínače osvětlení kus 73,00000 300,00 21 900,00 M21 RTS 24/ I

vnitřní : 70 70,00000

vnější : 3 3,00000

11 210110041RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 

rámečku, jednopólového,  , řazení 1

kus 45,00000 307,80 13 851,00 M21 RTS 24/ I

12 210110043RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 

rámečku, sériového,  , řazení 5

kus 42,00000 362,10 15 208,20 M21 RTS 24/ I

13 210110045RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 

rámečku, střídavého,  , řazení 6

kus 14,00000 315,80 4 421,20 M21 RTS 24/ I

14 210110047RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, doutnáku, 

krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou,  , řazení 1S

kus 3,00000 367,00 1 101,00 M21 RTS 24/ I

15 210111011RT6 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní 

jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,  

kus 344,00000 289,80 99 691,20 M21 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Elektroinstalace vnitřní - silnoproudé rozvody
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16 210111013RT2 Montáž zásuvky domovní v krabici s přepěťovou ochranou s optickou signalizací včetně zapojení 

včetně dodávky zásuvky, IP 40, provedení 2P+PE, 16 A

kus 50,00000 1 525,20 76 260,00 M21 RTS 24/ I

17 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez 

vodiče a připoj. vod.)

kus 80,00000 83,80 6 704,00 M21 RTS 24/ I

18 210800506RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče m 3 250,00000 54,00 175 500,00 M21 RTS 24/ I

19 210800507RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče m 840,00000 62,80 52 752,00 M21 RTS 24/ I

20 210800509RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče m 80,00000 105,20 8 416,00 M21 RTS 24/ I

21 210800550R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 25 mm2, uloženého pevně,  m 2,00000 36,00 72,00 M21 RTS 24/ I

22 210800115RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 15,00000 68,40 1 026,00 M21 RTS 24/ I

23 210800285RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 12 100,00000 65,10 787 710,00 M21 RTS 24/ I

24 210800286RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 14 560,00000 79,00 1 150 240,00 M21 RTS 24/ I

25 210800288RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 6 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 160,00000 135,20 21 632,00 M21 RTS 24/ I

26 210800315RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 480,00000 82,40 39 552,00 M21 RTS 24/ I

27 210800316RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 450,00000 104,50 47 025,00 M21 RTS 24/ I

28 210800317RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 60,00000 147,40 8 844,00 M21 RTS 24/ I

29 210800318RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 230,00000 187,80 43 194,00 M21 RTS 24/ I

30 210800319RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 250,00000 283,10 70 775,00 M21 RTS 24/ I

31 210800319RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 140,00000 283,10 39 634,00 M21 RTS 24/ I

32 210810103T01 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 70 mm2 pevně uložený m 15,00000 48,00 720,00 Vlastní

33 210860221R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, pevně uloženého m 40,00000 36,00 1 440,00 M21 RTS 24/ I
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34 210860222R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého m 250,00000 36,00 9 000,00 M21 RTS 24/ I

35 220260103R00 Krabicová rozvodka Acidur se 4 vývody kus 8,00000 207,60 1 660,80 RTS 24/ I

36 01-002 Drátěný kabelový žlab 50/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a 

příslušenství, dodávka a montáž

m 80,00000 614,50 49 160,00 Vlastní

37 01-003 Drátěný kabelový žlab 100/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a 

příslušenství, dodávka a montáž

m 150,00000 653,10 97 965,00 Vlastní

38 01-004 Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a 

příslušenství, dodávka a montáž

m 24,00000 714,10 17 138,40 Vlastní

39 01-005 Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a 

příslušenství, dodávka a montáž

m 40,00000 801,00 32 040,00 Vlastní

40 01-006 spínač plátna bílý, IP20, dodávka a montáž ks 1,00000 511,20 511,20 Vlastní

41 01-007 tlačítko bílé, IP20, stmávatelné, DALI, dodávka a montáž ks 4,00000 5 192,70 20 770,80 Vlastní

42 01-008 Osoušeč rukou s bodovými tryskami, dodávka a montáž ks 12,00000 15 557,40 186 688,80 Vlastní

minimální požadovaný standard

Osoušeč rukou – Bodové trysky pro rychlejší osušení

Napětí: AC 220-240 V, Záruční doba: 5 roky

Rozměry (v/š/h): maximální rozměr 735x359x305 mm

Čistá hmotnost: maximální hmotnost 8,2 kg

Ohřev vzduchu: ANO

Instalace: Nástěnná

Jistící prvky: Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem

Objem odkapové nádobky: minimálně 1100 ml

Stupeň krytí: IP35

Proud vzduchu: minimálně  690km/h, motor rychlost 90000rpm,

Výkon topného tělesa: minimálně 1600 W,

Frekvence: 50/60 Hz
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43 01-009 Tlačítko TOTAL STOP v zasklené skřínce, dodávka a montáž ks 2,00000 1 112,90 2 225,80 Vlastní

44 01-010 Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS, dodávka a montáž m2 10,00000 2 640,00 26 400,00 Vlastní

45 01-001 CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1, dodávka a montáž m 130,00000 72,70 9 451,00 Vlastní

46 34111629T Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 70 mm2 m 16,50000 1 152,00 19 008,00 Vlastní

15*1,1 16,50000

47 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 

mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 44,00000 48,70 2 142,80 SPCM RTS 24/ I

40*1,1 44,00000

48 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 

mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 270,00000 57,20 15 444,00 SPCM RTS 24/ I

250*1,08 270,00000

49 34142160R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované 

holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr max 11,0 mm; izolace PVC; tl. 

izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene

m 2,20000 147,70 324,94 SPCM RTS 24/ I

2*1,1 2,20000

50 34531501R čidlo pohybu stropní, infračervené; plastový výlisek; IP 20, pouze pro vnitřní použití; tř.izolace II; 

napájecí napětí 220-240 V; dosah 360°/1-9 m

kus 3,00000 1 149,50 3 448,50 SPCM RTS 24/ I

51 34531505R čidlo pohybu nástěnné, infračervené; plastový výlisek; IP 44 i pro venkovní použití; tř.izolace II; 

napájecí napětí 220-240 V; dosah 165°/1-10 m

kus 70,00000 1 149,50 80 465,00 SPCM RTS 24/ I

52 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 

LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 

kroužku IP 67

m 88,00000 66,00 5 808,00 SPCM RTS 24/ I

80*1,1 88,00000

53 3457114703R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 

LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 

kroužku IP 67

m 44,00000 84,80 3 731,20 SPCM RTS 24/ I

Průtok vzduchu: minimáně 35 l/s, Dva HEPA filtry efektivně filtrují vzduch nasávaný vysoušečem.

Barva šedá
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40*1,1 44,00000

54 3457114705R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 

LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 

kroužku IP 67

m 33,00000 103,20 3 405,60 SPCM RTS 24/ I

30*1,1 33,00000

55 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 

°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 

pr.73x30 mm

kus 503,00000 115,70 58 197,10 SPCM RTS 24/ I

Díl: 02 Rozvaděče - dodávka a montáž 545 066,00
56 02-001 Rozvaděč měření RE ( 3/125A + HDO 4Q, převodové meření) včetně pilíře ks 1,00000 56 249,00 56 249,00 Vlastní

57 02-002 Rozvaděč RH dle schéma ks 1,00000 177 988,80 177 988,80 Vlastní

58 02-003 Rozvaděč R1.1 dle schéma ks 1,00000 40 778,50 40 778,50 Vlastní

59 02-004 Rozvaděč R1.2 dle schéma ks 1,00000 24 311,60 24 311,60 Vlastní

60 02-005 Rozvaděč R2.1 dle schéma ks 1,00000 58 782,80 58 782,80 Vlastní

61 02-006 Rozvaděč R2.2 dle schéma ks 1,00000 61 118,80 61 118,80 Vlastní

62 02-007 Rozvaděč R2.3 dle schéma ks 1,00000 24 229,50 24 229,50 Vlastní

63 02-008 Rozvaděč R3.1 dle schéma ks 1,00000 48 915,00 48 915,00 Vlastní

64 02-009 Rozvaděč R3.2 dle schéma ks 1,00000 41 721,60 41 721,60 Vlastní

65 02-010 Hlavní připojnice HOP ks 1,00000 1 455,20 1 455,20 Vlastní

66 02-011 Svorkovnice hl. pospojování ks 8,00000 1 189,40 9 515,20 Vlastní

Díl: 03 Ukončení vodičů 36 360,00
67 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 650,00000 48,00 31 200,00 M21 RTS 24/ I

68 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 50,00000 72,00 3 600,00 M21 RTS 24/ I

3 x 6 : 8 8,00000

5 x 4 : 24 24,00000

5 x 6 : 18 18,00000
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69 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 4,00000 96,00 384,00 M21 RTS 24/ I

70 210100005R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 35 mm2 kus 4,00000 144,00 576,00 M21 RTS 24/ I

71 210100009R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 120 mm2 kus 2,00000 300,00 600,00 M21 RTS 24/ I

Díl: 04 Systém otevírání oken - dodávka a montáž 498 061,10
72 04-001 Systém otevírání světlíků s náhradním zdrojem a požární odolností, včetně systému vítr/déšt,, 

vč.příslušenství

ks 2,00000 178 053,60 356 107,20 Vlastní

73 04-002 Tlačítko CHÚC pod sklem, bezpečnostní ks 9,00000 1 169,60 10 526,40 Vlastní

74 04-003 Čidlo detekce kouře s výstupem relé, pomocný kontakt a nápájením 9-30V/AC ks 9,00000 3 840,10 34 560,90 Vlastní

75 04-004 Kabel JXFE-V 2x2x0,8 ks 120,00000 120,20 14 424,00 Vlastní

76 04-005 Kabel CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 m 120,00000 72,70 8 724,00 Vlastní

77 04-006 Kabel CSKH-V180 P30-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1 m 60,00000 91,50 5 490,00 Vlastní

78 04-007 El.otevírač dveří 2m2 ks 4,00000 8 399,50 33 598,00 Vlastní

79 04-008 El.otevírač okna 2m2 ks 2,00000 7 385,80 14 771,60 Vlastní

80 04-009 Popožární krabice ks 10,00000 966,00 9 660,00 Vlastní

81 04-010 Oživení a nastavení systému hod 10,00000 1 019,90 10 199,00 Vlastní

Díl: 05 Hromosvod, uzemnění 164 535,60
82 210220010V01 Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2, včetně nátěrové hmoty m 205,00000 71,00 14 555,00 Vlastní

pásek : 175 175,00000

drát : 30 30,00000

83 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru

m 175,00000 118,00 20 650,00 M21 RTS 24/ I

84 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

m 30,00000 92,80 2 784,00 M21 RTS 24/ I

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu, včetně nátěrové hmoty

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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85 210220301RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO) kus 10,00000 73,80 738,00 M21 RTS 24/ I

86 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 126,00000 67,00 8 442,00 M21 RTS 24/ I

87 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 10,00000 111,90 1 119,00 M21 RTS 24/ I

88 210220302RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm kus 14,00000 85,40 1 195,60 M21 RTS 24/ I

89 210220302RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) kus 24,00000 97,30 2 335,20 M21 RTS 24/ I

90 210220372RT1 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 

2 m a dvou držáků

kus 10,00000 597,20 5 972,00 M21 RTS 24/ I

91 210220401RT1 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku kus 10,00000 22,30 223,00 M21 RTS 24/ I

92 650111913R00 Montáž jímací tyče do 3 m délky tyče, na stojan kus 12,00000 540,00 6 480,00 M65 RTS 24/ I

93 650112011R00 Montáž - vytvarování pomocného jímače ze svodového vodiče kus 40,00000 540,00 21 600,00 M65 RTS 24/ I

94 650111611RT7 Montáž vodiče svodového, průměru do 10 mm, a podpěr, včetně drátu AlMgSi T/4 8 mm a 

podpěr pro plechové střechy PV 23

m 240,00000 148,90 35 736,00 M65 RTS 24/ I

95 650111611RT8 Montáž vodiče svodového, průměru do 10 mm, a podpěr, včetně drátu AlMgSi T/4 8 mm a 

podpěr pro zdivo PV 1a

m 160,00000 158,30 25 328,00 M65 RTS 24/ I

96 05-001 Izolovaný jímač k STA včetně svorek, dodávka a montáž ks 1,00000 1 717,80 1 717,80 Vlastní

97 05-002 Stojan k jímací tyči, dodávka a montáž kus 12,00000 630,80 7 569,60 Vlastní

98 35441035R tyč JR 1,5; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1 500 mm kus 12,00000 674,20 8 090,40 SPCM RTS 24/ I

Díl: 06 Svítidla - dodávka a montáž 1 478 979,80
99 06-001 A1 - Svítidlo LED DO-BR 10K3R8, DID, IP66 ks 8,00000 6 953,60 55 628,80 Vlastní

100 06-002 B2 - Svítidlo LED LL-RV 18K4R8, IP20 ks 81,00000 5 585,20 452 401,20 Vlastní

101 06-003 B3 - Svítidlo LED LL-RV 25K4R8, IP20 ks 37,00000 5 585,10 206 648,70 Vlastní

102 06-004 C1 - Svítidlo LED DO-LP/R 33KK4R8, UGR19, IP40 ks 146,00000 2 658,00 388 068,00 Vlastní

103 06-005 C1A - Svítidlo LED DO-LP/R 33KK4R8, UGR19, IP40, čtvercové ks 4,00000 2 213,00 8 852,00 Vlastní

104 06-006 D1 - Svítidlo LED DO-HR 27K4R8, IP66, SOC ks 6,00000 2 201,90 13 211,40 Vlastní

105 06-007 D2 - Svítidlo LED DO-HR 47K4R8, IP66, SOC ks 3,00000 2 241,50 6 724,50 Vlastní

106 06-008 E1 - Svítidlo LED DO-OL 24KR8, IP66, PC ks 6,00000 1 549,30 9 295,80 Vlastní

107 06-009 F1 - Svítidlo LED LL-ZLDID 34K4R8, DID, DALI, IPŮ20 ks 13,00000 8 182,70 106 375,10 Vlastní

108 06-010 Svítidlo pod kuchynskou linkou 8W, IP21 ks 3,00000 1 601,60 4 804,80 Vlastní
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109 06-011 NO1 - Svítidlo LED TT-NTE SE/1H, IP20, AT ks 25,00000 2 697,60 67 440,00 Vlastní

110 06-012 NO2 - Svítidlo LED TT-NTRM 2/SE/1H, IP20, AT ks 27,00000 2 895,60 78 181,20 Vlastní

111 06-013 NO3 - Svítidlo LED TT-NTG SE/1H, IP20, AT ks 7,00000 2 697,60 18 883,20 Vlastní

112 06-014 DALI - Komponenty řízení , tlačítka, routery, příslušenství vč.nastavení ks 1,00000 62 465,10 62 465,10 Vlastní

Díl: 07 Žaluziový systém 851 449,80
113 210010002RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 750 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 380,00000 47,70 18 126,00 M21 RTS 24/ I

114 210800300RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

CXKH-R

m 1 962,00000 84,10 165 004,20 M21 RTS 24/ I

115 222280201R00 SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách m 250,00000 48,00 12 000,00 RTS 24/ I

116 650012111RT5 Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení, včetně dodávky krabice o průměru 71 mm, 

hloubky 66 mm

kus 110,00000 140,20 15 422,00 M65 RTS 24/ I

117 07-001 žaluziový spínač bílý, IP20, dodávka a montáž ks 110,00000 507,10 55 781,00 Vlastní

118 07-002 Řídíci jednotka včetně napáječe, dodávka a montáž ks 28,00000 13 879,90 388 637,20 Vlastní

119 07-003 Čidlo vítr/slunce včetně podstavce, kotvení, příslušenství, dodávka a montáž ks 1,00000 36 417,90 36 417,90 Vlastní

120 07-004 Hlavní řídící jednotka včetně napáječe, dodávka a montáž ks 1,00000 114 715,90 114 715,90 Vlastní

121 07-005 Nastavení, oživení, revize, zaškolení, dodávka a montáž ks 1,00000 41 997,60 41 997,60 Vlastní

122 34121048R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 4; 

počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 270,00000 12,40 3 348,00 SPCM RTS 24/ I

250*1,08 270,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 37 663,66
123 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,10000 59 996,60 5 999,66 RTS 24/ I

124 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 20,00000 959,90 19 198,00 RTS 24/ I

125 460420018RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm m 20,00000 120,00 2 400,00 RTS 24/ I

126 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 20,00000 23,30 466,00 RTS 24/ I

127 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 20,00000 360,00 7 200,00 RTS 24/ I

128 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 10,00000 240,00 2 400,00 RTS 24/ I
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Elektroinstalace vnitřní - silnoproudé rozvody

Díl: M99 Ostatní práce "M" 1 378 459,38
129 900      R23 Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6 h 200,00000 540,00 108 000,00 801-1 RTS 24/ I

130 900      R25 Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8 h 40,00000 540,00 21 600,00 801-1 RTS 24/ I

Značení systémů – štítky, popisky : 40 40,00000

131 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 0,08000 4 773 036,00 381 842,88 RTS 24/ I

8% z nosného materiálu : 0,08 0,08000

132 201      R00 Podíl přidružených výkonů % 0,06000 7 251 391,70 435 083,50 RTS 24/ I

6% : 0,06 0,06000

133 222619111T00 Koordinace činností souvisejících s EI hod   140,00000 540,00 75 600,00 Vlastní

Koordinace kabelových tras a ostatních profesí : 50 50,00000

Koordinace s investorem : 10 10,00000

Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení : 30 30,00000

Koordinace se stavbou : 50 50,00000

134 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 140,00000 660,00 92 400,00 RTS 24/ I

Revize uzemnění : 20 20,00000

Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 : 80 80,00000

Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 : 40 40,00000

135 M99-02 Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby,  tištěná paré a digitální 

verze, v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě

hod 110,00000 780,00 85 800,00 Vlastní

136 M99-03 Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 30,00000 660,00 19 800,00 Vlastní

137 M99-04 Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení 

vzorkovacího, prostoru.

hod 16,00000 540,00 8 640,00 Vlastní

138 M99-05 Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 50,00000 540,00 27 000,00 Vlastní

139 M99-06 Projednání a řešení přípojky NN - s EGD hod 30,00000 720,00 21 600,00 Vlastní

140 M99-07 Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení –, 

dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály

hod 45,00000 660,00 29 700,00 Vlastní

141 M99-08 Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko hod 70,00000 1 019,90 71 393,00 Vlastní

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Elektroinstalace vnitřní - silnoproudé rozvody

Celkem 8 629 396,88
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Díl: 01 Systém invalidů 17 284,50
1 01-001 Systém invalidů - 2x tlačítkové táhlo, 1x zvonková optická a akustická signalizace, napájecí 

zdroj,, příslušenství

ks 1,00000 5 855,50 5 855,50 Vlastní

2 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 25,00000 73,20 1 830,00 M21 RTS 24/ I

3 01-002 Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS m2 10,00000 959,90 9 599,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 959,93
4 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 0,08000 11 999,10 959,93 RTS 24/ I

8% z nosného materiálu : 0,08 0,08000

Díl: 02 Elektromontáže 1 823 541,70
5 02-001 Řídící modul na DIN, dodávka a montáž ks 68,00000 9 059,30 616 032,40 Vlastní

6 02-002 Napájecí zdroj 24V/230V, dodávka a montáž ks 10,00000 1 187,90 11 879,00 Vlastní

7 02-003 Kabel STP drát CAT6a, LSZH, dodávka a montáž m 2 799,00000 50,40 141 069,60 Vlastní

8 02-004 Kabel SHKFH-R 1 x 2 x 0,8 B2ca -s1,d0,a1, dodávka a montáž m 400,00000 61,20 24 480,00 Vlastní

9 210010002RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 800,00000 66,00 52 800,00 M21 RTS 24/ I

10 02-005 Rozvodnice nástěnná, 400x400x140, plechová, uzamykatelná, dodávka a montáž ks 10,00000 853,10 8 531,00 Vlastní

11 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 68,00000 132,00 8 976,00 RTS 24/ I

12 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 

°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 

pr.73x30 mm

kus 68,00000 186,00 12 648,00 SPCM RTS 24/ I

13 02-006 Elektrický zámek, dodávka a montáž ks 69,00000 2 387,80 164 758,20 Vlastní

14 02-007 Elektrický zámek s protipanickou funkcí, dodávka a montáž ks 1,00000 7 319,40 7 319,40 Vlastní

15 02-008 Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery, dodávka a montáž ks 1,00000 18 358,50 18 358,50 Vlastní

16 02-009 Pro intranet: L3 vrstva; 48 port full gigabit s SFP; VLAN; management, dodávka a montáž ks 2,00000 50 395,80 100 791,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Elektroinstalace vnitřní - slaboproudé rozvody

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice
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17 02-010 Kartová čtečka, záruka min 48 měsíců; tip karet NFC; možnost čtení zabezpečené části NFC 

karty,, možnost otevírání aplikací v mob. telefonu NFC; možnost otevírání dveří prozvonění z 

verifikovaného

ks 71,00000 9 238,00 655 898,00 Vlastní

Díl: 03 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 38 471,10
18 210860221R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, pevně uloženého m 35,00000 66,00 2 310,00 M21 RTS 24/ I

19 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 

mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 38,50000 66,00 2 541,00 SPCM RTS 24/ I

35*1,1 38,50000

20 210860222R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého m 35,00000 66,00 2 310,00 M21 RTS 24/ I

21 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 

mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 38,50000 66,00 2 541,00 SPCM RTS 24/ I

35*1,1 38,50000

22 210010002RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 32,00000 66,00 2 112,00 M21 RTS 24/ I

23 222260021R00 Krabice KO 68 pod omítku + vysekání kus 2,00000 132,00 264,00 RTS 24/ I

24 34571519R krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 

až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 

pr.73x42 mm

kus 2,00000 186,00 372,00 SPCM RTS 24/ I

25 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 1,00000 186,00 186,00 RTS 24/ I

26 34571518R krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 

°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 

pr.73x42 mm

kus 1,00000 186,00 186,00 SPCM RTS 24/ I

27 03-001 Svorkovnice do krabice, dodávka a montáž ks 1,00000 92,40 92,40 Vlastní

Kartová čtečka, záruka min 48 měsíců; tip karet NFC; možnost čtení zabezpečené části NFC karty, možnost otevírání aplikací v mob. telefonu NFC; 

možnost otevírání dveří prozvonění z verifikovaného telefonního čísla;  akustická a optická signalizace; oddělený modul pro ovládaní zámku ( zamezení 

možnosti jakkoli otevřít zámek pro destrukci čtečky); přizpůsobení ID ověřování na již používaný systém LDAP od MS; možnost napojení EKV na event. 

docházkový systém a EZS (cílem je redukce nutných karet, čipů pouze na jednu kartu), včetně instalační krabice

dodávka a montáž
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28 03-002 Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery, dodávka a montáž ks 1,00000 18 118,50 18 118,50 Vlastní

29 03-003 Domácí videotelefon, dodávka a montáž ks 1,00000 7 438,20 7 438,20 Vlastní

Díl: 04 Datové rozvody 1 528 337,70
30 220270301R00 Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt m 200,00000 14,40 2 880,00 RTS 24/ I

31 34176510R vodič AY; propojovací jednožilový; jádro Al; drát mm; počet žil 1; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; 

izolace PVC; odolnost vůči UV záření

m 220,00000 14,40 3 168,00 SPCM RTS 24/ I

200*1,1 220,00000

32 04-001 Kabel STP drát CAT6a, LSZH, dodávka a montáž m 15 200,00000 45,60 693 120,00 Vlastní

33 04-002 Kabel FTP drát CAT6a, LSZH, dodávka a montáž m 160,00000 50,40 8 064,00 Vlastní

34 04-003 Optický kabel 8vl SM včetně microTR - ukončeno volně, dodávka a montáž m 90,00000 97,20 8 748,00 Vlastní

35 650010635R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr do 40 mm,  ,  m 30,00000 66,00 1 980,00 M65 RTS 24/ I

36 3457114700R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 

LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 

kroužku IP 67

m 33,00000 66,00 2 178,00 SPCM RTS 24/ I

30*1,1 33,00000

37 04-004 Krabice 200x200 včetně víka (pro ukončení opt střecha s kola), dodávka a montáž ks 2,00000 546,00 1 092,00 Vlastní

38 04-005 Drátěný kabelový žlab 100/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a 

příslušenství, dodávka a montáž

m 110,00000 973,10 107 041,00 Vlastní

39 650010636T01 Montáž trubky ohebné plastové D 110 mm, ulož. volně m 60,00000 32,40 1 944,00 Vlastní

40 3457114705R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 

LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 

kroužku IP 67

m 66,00000 50,40 3 326,40 SPCM RTS 24/ I

60*1,1 66,00000

41 210010001RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 110,00000 66,00 7 260,00 M21 RTS 24/ I

42 210010003RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 1 980,00000 66,00 130 680,00 M21 RTS 24/ I
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43 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 109,00000 132,00 14 388,00 RTS 24/ I

44 04-006 Zásuvka 1x RJ45 ks 15,00000 222,00 3 330,00 Vlastní

45 04-007 Zásuvka 2x RJ45, dodávka a montáž ks 94,00000 265,20 24 928,80 Vlastní

46 04-008 Ukončení kabelů, dodávka a montáž ks 272,00000 138,00 37 536,00 Vlastní

47 04-009 Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky), dodávka a montáž ks 272,00000 138,00 37 536,00 Vlastní

48 04-010 WIFI: PoE+; L3 vrstva; VLAN; management, rozšíření stávajícího systému, plně s ním 

kompatibilní; 2,4, GHz a 5 GHz, dodávka a montáž

ks 15,00000 8 532,50 127 987,50 Vlastní

49 04-011 Měření optického kabelu ks 2,00000 684,00 1 368,00 Vlastní

50 04-012 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x 

šroub,, podložka, matice M6, dodávka a montáž

ks 1,00000 853,10 853,10 Vlastní

51 04-013 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x 

šroub,, podložka, matice M6, dodávka a montáž

ks 1,00000 1 451,90 1 451,90 Vlastní

52 04-014 Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu 

sada 4x, šroub, podložka, matice M6, dodávka a montáž

ks 6,00000 853,10 5 118,60 Vlastní

53 04-015 Switch, PoE, 48 port full gigabit s SFP, dodávka a montáž ks 6,00000 19 078,40 114 470,40 Vlastní

54 04-016 Samořezný keystone CAT6a STP, černý, dodávka a montáž ks 544,00000 168,00 91 392,00 Vlastní

55 04-017 Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý, dodávka a montáž ks 544,00000 106,80 58 099,20 Vlastní

56 04-018 RACK 19" 800x800, 42U včetně patch panelů a příslušenství, dodávka a montáž ks 1,00000 38 396,80 38 396,80 Vlastní

Díl: 05 5. Kamerový systém IP 628 569,60
57 05-001 Venkovní IP kamera 4MPx turret, IR přísvit, AcuSense, záruka min 48 měsíců, DOM a BULLET 

provedení, dodávka a montáž

ks 31,00000 8 158,10 252 901,10 Vlastní

58 05-002 Box pro kameru, dodávka a montáž ks 31,00000 1 439,90 44 636,90 Vlastní

59 05-003 Switch 24 portů, PoE, full gigabit s SFP, dodávka a montáž ks 2,00000 18 584,10 37 168,20 Vlastní

60 05-004 NVR pro 64 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, dodávka a montáž ks 1,00000 47 756,00 47 756,00 Vlastní

61 05-005 HDD k rekordérům, 8TB, dodávka a montáž ks 2,00000 7 559,40 15 118,80 Vlastní

62 05-006 Patch kabel 1m STP, CAT6a, šedý, dodávka a montáž ks 31,00000 92,40 2 864,40 Vlastní

NVR pro 64 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, záznamová rychlost  přibližně 240 sn./s při 4 MPix. Celkový datový tok 80 Mbit/s. Formát komprese 

MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG. Možnost osadit dvěma SAT HDD, 2 x USB2.0 pro připojení myši, klávesnice, flash disku, UPS.  Ethernet 1 x 

10/100/1000 Mb/s, licence připojení přes Web prohlížeč, Client, CMS nebo mobile software. Myš, klávesnice
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63 05-007 Kabel STP drát CAT6a, LSZH, dodávka a montáž m 2 170,00000 50,40 109 368,00 Vlastní

64 05-008 Monitor 24 palců, HDMI, včetně kabelu HDMI a napájecího kabelu, dodávka a montáž ks 1,00000 13 198,90 13 198,90 Vlastní

65 05-009 Licence kamera ks 31,00000 1 439,90 44 636,90 Vlastní

66 05-010 Ukončení kabelů ks 31,00000 138,00 4 278,00 Vlastní

67 05-011 Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) ks 31,00000 186,00 5 766,00 Vlastní

68 05-012 SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele. ks 1,00000 9 599,20 9 599,20 Vlastní

69 05-013 Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele 

objektu

ks 1,00000 9 599,20 9 599,20 Vlastní

70 05-014 Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení hod 20,00000 839,90 16 798,00 Vlastní

71 05-015 Doklad o funkční zkoušce IP CCTV ks 31,00000 480,00 14 880,00 Vlastní

Díl: 06 6. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 526 302,50
72 06-001 EZS Ústředna, dodávka a montáž ks 1,00000 21 598,20 21 598,20 Vlastní

73 06-002 GSM MOGUL včetně antény, dodávka a montáž ks 1,00000 10 679,10 10 679,10 Vlastní

74 06-003 Koncentrátor, dodávka a montáž ks 8,00000 6 119,50 48 956,00 Vlastní

75 06-004 Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího 

systému, dodávka a montáž

ks 1,00000 6 465,10 6 465,10 Vlastní

76 06-005 Sběrnicový detektor pohybu PIR, dodávka a montáž ks 95,00000 1 439,90 136 790,50 Vlastní

    až 6 sekcí

EZS Ústředna

    až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón

    až 50 uživatelských kódů

Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty

    až 8 programovatelných výstupů PG

    20 vzájemně nezávislých kalendářů

    SMS reporty ze systému až 8 uživatelům

    5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty

    4 nastavitelné PCO

    5 volitelných protokolů pro PCO a policii
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Elektroinstalace vnitřní - slaboproudé rozvody

77 06-006 Dveřní/okenní kontakt, dodávka a montáž ks 34,00000 733,10 24 925,40 Vlastní

78 06-007 Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU, dodávka a montáž ks 1,00000 3 719,70 3 719,70 Vlastní

79 06-008 Akumulátor 12V/17Ah, dodávka a montáž ks 1,00000 1 199,90 1 199,90 Vlastní

80 222280201R00 SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách m 2 190,00000 46,80 102 492,00 RTS 24/ I

Kabel SYKFY 3x2x0,5 : 950 950,00000

Kabel SYKFY 4x2x0,5 : 1240 1 240,00000

81 34121046R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; 

počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 997,50000 46,80 46 683,00 SPCM RTS 24/ I

950*1,05 997,50000

82 34121048R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 4; 

počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 1 302,00000 46,80 60 933,60 SPCM RTS 24/ I

1240*1,05 1 302,00000

83 210860221R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, pevně uloženého m 50,00000 36,00 1 800,00 M21 RTS 24/ I

84 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 

mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 55,00000 24,00 1 320,00 SPCM RTS 24/ I

50*1,1 55,00000

85 210010002RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 890,00000 66,00 58 740,00 M21 RTS 24/ I

Díl: M99 Ostatní práce "M" 224 033,33
86 206      R00 Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5a % 0,06000 215 982,10 12 958,93 RTS 24/ I

6% : 0,06 0,06000

87 900      R25 Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8 h 100,00000 420,00 42 000,00 801-1 RTS 24/ I

Koordinace kabelových tras a ostatních profesí : 40 40,00000

Atypické utěsnění požárních prostupů : 20 20,00000

Sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze 

optimalizovat pomocí výměnných čoček.

Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Elektroinstalace vnitřní - slaboproudé rozvody

Značení systémů – štítky, popisky : 40 40,00000

88 900      RT9 HZS, programátor h 105,00000 576,00 60 480,00 RTS 24/ I

Nastavení a oživení systému datových rozvodů : 30 30,00000

Nastavení a oživení systému kamerového systému : 22 22,00000

Nastavení a oživení elektrické zabezpečovací signalizace : 30 30,00000

Nastavení a oživení EKV : 20 20,00000

Nastavení a oživení systém invalidů : 3 3,00000

89 M99-01 Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod. hod 15,00000 1 199,90 17 998,50 Vlastní

90 M99-02 Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby,  tištěná paré a digitální 

verze, v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě

hod 80,00000 360,00 28 800,00 Vlastní

91 M99-03 Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 25,00000 1 199,90 29 997,50 Vlastní

92 M99-04 Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení 

vzorkovacího, prostoru.

hod 16,00000 1 199,90 19 198,40 Vlastní

93 M99-05 Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 35,00000 360,00 12 600,00 Vlastní

Celkem 4 787 500,36
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Díl: 01 FVE elektrárna 919 926,30
1 650041112R00 Montáž svorkovnice  ekvipotenciální,  kus 3,00000 184,80 554,40 M65 RTS 24/ I

2 650612231R00 Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp kus 99,00000 783,90 77 606,10 RTS 24/ I

3 650613111R00 Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, jednofázového do 3000 W kus 2,00000 10 739,20 21 478,40 RTS 24/ I

4 650614121R00 Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon do 500 W kus 99,00000 70,80 7 009,20 RTS 24/ I

5 650616121R00 Montáž lithiových akumulátorových baterií, napětí 12 V, kapacita do 20 Ah kus 2,00000 8 107,80 16 215,60 RTS 24/ I

6 ES Ekvipotenciální svorkovnice ks 3,00000 357,00 1 071,00 Vlastní

7 FP 410 Fotovoltaický panel,  410 Wp ks 99,00000 2 024,30 200 405,70 Vlastní

8 FS 20 Fotovoltaický střídač, 20 kW ks 2,00000 42 221,30 84 442,60 Vlastní

9 LB 20 Lithiová baterie 20kW, mudulová ks 2,00000 179 777,70 359 555,40 Vlastní

10 OPT Optimizér, pro panely do 440W, MPPT 8-60V, IP68, MC4, účinnost až 99,5% ks 99,00000 1 370,30 135 659,70 Vlastní

11 RFVE Rozvaděč RFVE, dodávka a montáž ks 1,00000 15 928,20 15 928,20 Vlastní

Díl: 02 Nosný systém 323 615,70
12 650611115R00 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu kus 99,00000 808,40 80 031,60 RTS 24/ I

13 650611211R00 Montáž hliníkových profilů nosné konstrukce fotovoltaických panelů m 352,00000 107,50 37 840,00 RTS 24/ I

4,4*80 352,00000

14 HP Hlinikový profil 4400mm ks 80,00000 838,00 67 040,00 Vlastní

15 HS Hliniková spojka profilu ks 80,00000 93,00 7 440,00 Vlastní

16 SM Přichytky, krytky, vruty ks 396,00000 67,70 26 809,20 Vlastní

17 OK Ocelová konstrukce s náklonem 10-15st pro FVE panel, včetně zátěže, uchycení profilu, bez 

upevnění, do opláštění

ks 99,00000 1 055,10 104 454,90 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 79 179,30
18 210800527RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 187,00000 78,90 14 754,30 M21 RTS 24/ I

19 210810017RT4 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, volně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 

mm2

m 10,00000 472,80 4 728,00 M21 RTS 24/ I

20 210950101RT1 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel,  , včetně dodávky materiálu kus 10,00000 118,60 1 186,00 M21 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Fotovoltaická elektrárna
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Rekonstrukce objektu

Fotovoltaická elektrárna

21 650010645RT2 Montáž trubky tuhé, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 40 mm, včetně dodávky materiálu, 

mech. pevnost 320 N/5 cm

m 160,00000 117,10 18 736,00 M65 RTS 24/ I

22 650122121RT4 Uložení Cu vodiče 16 mm2, do trubky, včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) m 50,00000 139,70 6 985,00 M65 RTS 24/ I

23 650141115R00 Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 16 mm2 kus 4,00000 118,20 472,80 M65 RTS 24/ I

24 650141119R00 Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 35 mm2 kus 4,00000 136,80 547,20 M65 RTS 24/ I

25 ZSK1 Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 modrý, dodávka a montáž m 225,00000 71,20 16 020,00 Vlastní

26 ZSK2 Zesítěný solární kabel - typ H1Z2Z2-K 6 červený m 225,00000 70,00 15 750,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 128 816,14
27 900      R25 Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8 h 20,00000 576,00 11 520,00 801-1 RTS 24/ I

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz : 10 10,00000

Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád : 10 10,00000

28 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 0,08000 79 140,20 6 331,22 RTS 24/ I

29 203      R00 Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a % 0,03000 79 140,50 2 374,22 RTS 24/ I

30 222619111T00 Koordinace činností souvisejících s EI hod   10,00000 839,90 8 399,00 Vlastní

Koordinace se stavbou : 10 10,00000

31 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 10,00000 3 599,70 35 997,00 RTS 24/ I

32 M99-02 Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby,  tištěná paré a digitální 

verze, v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě

hod 35,00000 959,90 33 596,50 Vlastní

33 M99-03 Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování, tisk, kompletace hod 10,00000 959,90 9 599,00 Vlastní

34 M99-05 Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 5,00000 1 679,90 8 399,50 Vlastní

35 M99-06 Vyjednání připojení a připojovacích podmínek s provozovatelem distribuční sítě hod 30,00000 300,00 9 000,00 Vlastní

36 M99-07 Vyjednání licence k provozování FVE kus 1,00000 3 599,70 3 599,70 Vlastní

Celkem 1 451 537,44

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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Díl: 1 Zemní práce 352 963,75
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 250,00000 87,10 21 775,00 822-1 RTS 24/ I

stávající dlážděné plochy - předpokad : 250 250,00000

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 298,00000 60,80 18 118,40 822-1 RTS 24/ I

stávající dlážděné plochy - předpokad : 250 250,00000

stávající asfaltová plocha : 48 48,00000

3 113108312R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm m2 48,00000 343,80 16 502,40 822-1 RTS 24/ I

stávající komunikace : 60*0,8 48,00000

4 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 150,00000 153,60 23 040,00 822-1 RTS 24/ I

předpoklad : 150 150,00000

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 60,00000 125,40 7 524,00 822-1 RTS 24/ I

6 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 260,17600 273,00 71 028,05 800-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace : 0,4*380 152,00000

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace - reliéfní dlažba : 

0,4*0,4*(4,2*2+8,2+6,2)

3,65000

Zámková dlažba pojezdová, pojezdný chodník - vodící linie pro slepé : 0,4*0,4*(9,6+1,2) 1,73000

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší : 0,4*136 54,40000

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 0,4*121 48,40000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 260,17600 355,80 92 570,62 800-1 RTS 24/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 260,17600 38,40 9 990,76 800-1 RTS 24/ I

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 416,28160 222,00 92 414,52 800-1 RTS 24/ I

260,176*1,6 416,28000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 17 402,73
10 180405111R00 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 121,00000 129,00 15 609,00 823-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121 121,00000

11 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,00363 11 658,40 42,32 Vlastní

startovací hnojivo 30 g/m2 : 121*0,03/1000

12 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 2,42000 205,80 498,04 823-1 RTS 24/ I

121*20/1000 2,42000

13 00572404R Směs travní dálniční univerzální PROFI á 25 kg kg 5,08200 211,20 1 073,32 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121/25*1,05 5,08000

14 25191158R Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg kg    3,63000 49,60 180,05 Vlastní

121*0,03 3,63000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 121 792,77
15 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 88,00000 53,00 4 664,00 Vlastní

44*2 88,00000

16 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 1,76000 2 074,70 3 651,47 Vlastní

0,1*0,4*44 1,76000

17 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 7,04000 1 919,90 13 516,10 800-2 RTS 24/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.

Včetně vyčištění dna rýh.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

0,4*0,4*44 7,04000

18 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 44,00000 216,60 9 530,40 Vlastní

19 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 529,44000 156,00 82 592,64 800-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace : 380 380,00000

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace - reliéfní dlažba : 

0,4*(4,2*2+8,2+6,2)

9,12000

Zámková dlažba pojezdová, pojezdný chodník - vodící linie pro slepé : 0,4*(9,6+1,2) 4,32000

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší : 136 136,00000

20 28611234R Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm FF-Drän m 48,40000 97,80 4 733,52 Vlastní

44*1,1 48,40000

21 69366055R GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m m2 92,40000 33,60 3 104,64 Vlastní

44*2*1,05 92,40000

Díl: 5 Komunikace 1 451 807,99
22 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 577,44000 223,20 128 884,61 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace : 380 380,00000

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace - reliéfní dlažba : 

0,4*(4,2*2+8,2+6,2)

9,12000

Zámková dlažba pojezdová, pojezdný chodník - vodící linie pro slepé : 0,4*(9,6+1,2) 4,32000

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší : 136 136,00000

stávající komunikace : 60*0,8 48,00000

23 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 441,44000 291,00 128 459,04 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace : 380 380,00000

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace - reliéfní dlažba : 

0,4*(4,2*2+8,2+6,2)

9,12000

Zámková dlažba pojezdová, pojezdný chodník - vodící linie pro slepé : 0,4*(9,6+1,2) 4,32000

stávající komunikace : 60*0,8 48,00000

24 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 121,00000 354,60 42 906,60 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121 121,00000

25 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 121,00000 55,10 6 667,10 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121 121,00000

26 573111111R00 Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 0,6 kg/m2 m2 48,00000 31,70 1 521,60 822-1 RTS 22/ I

stávající komunikace : 60*0,8 48,00000

27 573211112R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 48,00000 10,90 523,20 822-1 RTS 22/ I

stávající komunikace : 60*0,8 48,00000

28 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 

plochy do 200 m2

m2 48,00000 513,60 24 652,80 822-1 RTS 24/ I

stávající komunikace : 60*0,8 48,00000

29 577161124RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 

plochy do 200 m2

m2 48,00000 855,50 41 064,00 822-1 RTS 24/ I

stávající komunikace : 60*0,8 48,00000

30 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 136,00000 354,60 48 225,60 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší : 136 136,00000

31 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 389,12000 396,00 154 091,52 822-1 RTS 24/ I

bez posypu kamenivem

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

výkres č.05 - stavební situace : 

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace : 380 380,00000

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace - reliéfní dlažba : 

0,4*(4,2*2+8,2+6,2)

9,12000

32 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 40,00000 324,60 12 984,00 822-1 RTS 24/ I

33 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 100,00000 342,60 34 260,00 822-1 RTS 24/ I

34 596715041R00 Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z 

kamenné drtě, tloušťky 40 mm

m2 4,32000 450,60 1 946,59 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší - vodící linie pro slepé : 0,4*(9,6+1,2) 4,32000

35 596921112R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2 m2 121,00000 396,60 47 988,60 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121 121,00000

36 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových m3 121,00000 1 631,90 197 459,90 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121 121,00000

37 5832052R Zemina výplňová AS-TTE Soil V, s příměsí substrátu, VL m3 50,82000 2 235,40 113 603,03 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121*0,4*1,05 50,82000

38 561421111R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 80 mm m2 396,12000 156,60 62 032,39 822-1 RTS 24/ I

nové plochy : 

výkres č.05 - stavební situace : 

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší : 136 136,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplnňového materiálu

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace : 380 380,00000

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace - reliéfní dlažba : 

0,4*(4,2*2+8,2+6,2)

9,12000

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121 121,00000

odpočet původní plochy s bouranými kcemi komunikací : -250 -250,00000

39 592452582R Dlažba DITON STONE výška 80 mm reliéfní přírodní m2 9,57600 735,60 7 044,11 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace - reliéfní dlažba : 

0,4*(4,2*2+8,2+6,2)

9,12000

prořez, ztrátné 5% : 9,12*0,05 0,46000

40 59245266R Dlažba BEST KLASIKO barevná  20x10x8 povrch STANDARD m2 399,00000 636,00 253 764,00 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

Zámková dlažba pojezdová, parkovací/odstavná stání, komunikace : 380 380,00000

prořez, ztrátné 5% : 380*0,05 19,00000

41 59245308R Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20 x10 x 6 m2 142,80000 438,60 62 632,08 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší : 136 136,00000

prořez, ztrátné 5% : 136*0,05 6,80000

42 59248070R Dlažební kámen GRANIT vodicí linie 20/20/8 natural m2 4,53600 1 103,90 5 007,29 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

Konstrukce zpevněných ploch chodníku pro pěší - vodící linie pro slepé : 0,4*(9,6+1,2) 4,32000

prořez, ztrátné 5% : 4,32*0,05 0,22000

43 59248122R Dlažba vegetační Andezit AND 60/40/8 II nat kus 528,52800 136,80 72 302,63 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121*4,16 503,36000

prořez, ztrátné 5% : 503,36*0,05 25,17000

44 693650211R Geotextilie Geomatex NTB10 300  2x100 m bílá m2 121,00000 31,30 3 787,30 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Parkovací stání – zatravňovací dlažba : 121 121,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 371 558,36
45 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 3,00000 1 489,10 4 467,30 822-1 RTS 24/ I

46 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 5,00000 403,20 2 016,00 822-1 RTS 24/ I

47 916661111RT5 Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 

opěrou z betonu prostého

m 116,60000 493,20 57 507,12 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

obrubník Ch +0 : 10,2+20+15 45,20000

obrubník Ch +2 : 8,6+3,2+46 57,80000

obrubník Ch +6 : 2+2+6+3,6 13,60000

48 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 33,00000 415,80 13 721,40 822-1 RTS 24/ I

výkres č.05 - stavební situace : 

obrubník OP7+0 : 7+5 12,00000

obrubník OP7+2 : 13+8 21,00000

49 917862111RU2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250 m 142,20000 733,20 104 261,04 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

obrubník S+10 : 1,5+4,2+3,5+16+16+0,6+2,8+8,6+2,8+25+12,5+7+4,5+2,5+1,8+2,5*5+3,6*4+6 142,20000

50 917862111RU4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 

780/150/250

m 21,00000 618,00 12 978,00 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

obrubník S+10 oblouk : 4+6,5+4+6,5 21,00000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

se zřízením lože tl. 80-100 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

51 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 

1000/150/150

m 6,50000 618,00 4 017,00 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

obrubník Sn+2 : 6,5 6,50000

52 919441221R00 Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm kus 1,00000 50 420,30 50 420,30 822-1 RTS 24/ I

53 919443111R00 Vtoková jímka z lomového kamene z trub DN do 800 mm kus 1,00000 56 815,70 56 815,70 822-1 RTS 24/ I

54 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 60,00000 93,20 5 592,00 822-1 RTS 24/ I

stávající komunikace : 60 60,00000

55 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 60,00000 142,80 8 568,00 822-1 RTS 24/ I

56 40445157.AR Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fól 1, EG 7letá kus 1,00000 255,60 255,60 Vlastní

57 40445171.AR Značka dopr zařízení Z3 500/500 fól 1, EG 7 letá kus 1,00000 827,90 827,90 Vlastní

58 40445221R Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm, pozink.tř1 kus 2,00000 1 202,30 2 404,60 Vlastní

59 40445243R Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1 kus 1,00000 1 012,70 1 012,70 Vlastní

60 404459503R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 3,00000 662,40 1 987,20 Vlastní

61 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 5,00000 141,60 708,00 Vlastní

62 404459540R Víčko pr. 60 kus 3,00000 17,30 51,90 Vlastní

63 58380373R Obrubník kamenný přímý OP6, rozměr 150 x 250 mm m 34,65000 1 268,30 43 946,60 Vlastní

výkres č.05 - stavební situace : 

obrubník OP7+0 : 7+5 12,00000

obrubník OP7+2 : 13+8 21,00000

prořez, ztrátné 5% : 33*0,05 1,65000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 120 529,21
64 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 810,00813 148,80 120 529,21 822-1 RTS 24/ I

dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, vyspárování 

zdiva z lomového kamene cementovou maltou,

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,

48,49, : 

50,51,52,55,56,57,58,62, : 

Součet: : 810,00813 810,01000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 113 291,01
65 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 227,49200 42,00 9 554,66 822-1 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5, : 

Součet: : 227,49200 227,49000

66 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 9 099,68000 6,00 54 598,08 822-1 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5, : 

Součet: : 9099,68000 9 099,68000

67 979990103R00 Poplatek za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 227,49200 216,00 49 138,27 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5, : 

Součet: : 227,49200 227,49000

Celkem 2 549 345,82

vodorovně do 200 m
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 48 715,93
1 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm m3 3,00000 5 777,60 17 332,80 823-1 RTS 24/ I

2 112101102R00 Kácení stromů listnatých  o průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,00000 678,00 1 356,00 800-1 RTS 24/ I

3 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 300 do 500 mm kus 2,00000 1 048,70 2 097,40 800-1 RTS 24/ I

4 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 

do 150 mm

m2 342,25000 18,10 6 194,73 800-1 RTS 24/ I

Plocha trávníků : 42+35*2,5+24+10,5*3,5+16*2,5+28*4 342,25000

5 184202111R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m kus 14,00000 422,40 5 913,60 823-1 RTS 24/ I

14 14,00000

6 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10,00000 136,20 1 362,00 823-1 RTS 24/ I

7 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 6,00000 770,30 4 621,80 823-1 RTS 24/ I

8 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 6,00000 235,80 1 414,80 823-1 RTS 24/ I

9 608500125R kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 80 mm; jeden konec špice kus 42,00000 157,80 6 627,60 SPCM RTS 24/ I

14*3 42,00000

10 60850030R příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně 

zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý

kus 42,00000 27,10 1 138,20 SPCM RTS 24/ I

Včetně řeziva.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Sadové úpravy

Sadové úpravy

strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm,

a spodních částí větví stromu

před poškozením stavebním provozem,

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.
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14*3 42,00000

11 67313118R Tkanina přírodní jutová; š = 2 100 mm; plošná hmotnost = 365 g/m2 m 5,00000 131,40 657,00 SPCM RTS 24/ I

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 4 654,46
12 111104211R00 Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením m2 684,48000 6,80 4 654,46 823-1 RTS 24/ I

2 seče : 342,24*2 684,48000

viz celková situace : 

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 82 653,11
13 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 342,24000 35,40 12 115,30 823-1 RTS 24/ I

Plocha trávníků : 342,24 342,24000

14 181114711R00 Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg m3 2,00000 622,80 1 245,60 823-1 RTS 24/ I

předpoklad : 2 2,00000

15 183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 kus 14,00000 64,10 897,40 823-1 RTS 24/ I

16 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 342,24000 1,50 513,36 823-1 RTS 24/ I

Plocha trávníků : 342,24 342,24000

17 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 684,48000 7,60 5 202,05 823-1 RTS 24/ I

Plocha trávníků : 342,24*2 684,48000

18 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 342,24000 1,00 342,24 823-1 RTS 24/ I

Plocha trávníků : 342,24 342,24000

19 184102112R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 14,00000 168,00 2 352,00 823-1 RTS 24/ I

20 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 684,48000 6,20 4 243,78 823-1 RTS 24/ I

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,
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herbicid v dávce 10l/ha : 

systemický herbicid, účinná látka glyphosate, celkem potřeba 0,388 l herbicidu : 

nově zakládné trávníky : 342,24*2 684,48000

21 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,01062 11 657,20 123,80 823-1 RTS 24/ I

startovací hnojivo 30 g/m2 : 342,24*0,03/1000 0,01000

keře a stromy : 14*0,025/1000

22 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 7,12480 205,80 1 466,28 823-1 RTS 24/ I

342,24*20/1000 6,84000

20*14/1000 0,28000

23 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 13,68960 215,40 2 948,74 SPCM RTS 24/ I

Množství seté trávy  1kg-25m2 : 342,24/25 13,69000

24 25191158R hnojivo dusíkaté kg    0,01027 50,10 0,51 SPCM RTS 24/ I

Trávníkové hnojivo : 

startovací hnojivo 30 g/m2 : 342,24*0,03/1000 0,01000

25 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, 

jednoděložných plevelů

l 0,68448 474,60 324,85 SPCM RTS 24/ I

herbicid v dávce 10l/ha : 

v rovině : 342,24*2*10/10000 0,68000

26 HNOJIVO Hnojivo granulované pro keře a stromy kg 2,00000 240,00 480,00 Vlastní

27 STROM Strom okrasný kus 14,00000 3 599,80 50 397,20 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 793,72
28 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 0,53003 1 497,50 793,72 823-1 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,5,6,7,9,10,11,23,24,25,27, : 

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Včetně dovozu vody do 10 km.

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
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Součet: : 0,53003 0,53000

Celkem 136 817,22
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Díl: 1 Zemní práce 44 531,81
1 111105112R00 Odstranění stařiny na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 148,96000 33,20 4 945,47 823-1 RTS 24/ I

2 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,58000 702,00 6 023,16 800-1 RTS 24/ I

3 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 8,58000 249,00 2 136,42 800-1 RTS 24/ I

4 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,84000 702,00 5 503,68 800-1 RTS 24/ I

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,84000 53,90 422,58 800-1 RTS 24/ I

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,92600 187,80 925,10 800-1 RTS 24/ I

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10,51000 355,80 3 739,46 800-1 RTS 24/ I

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 105,10000 28,70 3 016,37 800-1 RTS 24/ I

9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 10,51000 385,80 4 054,76 800-1 RTS 24/ I

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 10,51000 22,70 238,58 800-1 RTS 24/ I

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 17,55000 222,00 3 896,10 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Zatrubnění rigolu

Zatrubnění rigolu

s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,69000 176,40 1 180,12 800-1 RTS 24/ I

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,89000 1 772,30 3 349,65 800-1 RTS 24/ I

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 134,22000 19,00 2 550,18 800-1 RTS 24/ I

15 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 134,22000 19,00 2 550,18 800-1 RTS 24/ I

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 48 630,20
16 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 29,32000 1 618,70 47 460,28 827-1 RTS 24/ I

17 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 0,78000 1 499,90 1 169,92 827-1 RTS 24/ I

Díl: 8 Trubní vedení 267 561,20
18 871311111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 160 mm

m 8,00000 88,10 704,80 827-1 RTS 24/ I

19 871351111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 225 mm

m 5,00000 98,00 490,00 827-1 RTS 24/ I

20 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 2,00000 118,10 236,20 827-1 RTS 24/ I

21 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 2,00000 138,60 277,20 827-1 RTS 24/ I

22 899203111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 2,00000 1 799,90 3 599,80 827-1 RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Zatrubnění rigolu

23 894411020RA0 Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450  s kalovým košem, hloubka 1,89 m, s 

výtokem DN 150, litinová mříž 300 x 500 mm 25 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; 

zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 300 mm; příslušenství: pant

kus 2,00000 13 392,40 26 784,80 AP-HSV RTS 24/ I

24 817314111R00 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm kus 2,00000 4 799,70 9 599,40 827-1 RTS 24/ I

25 817354111R00 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm kus 2,00000 5 399,70 10 799,40 827-1 RTS 24/ I

26 28611146.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 

pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 

41,0; SN 4

kus 8,00000 420,00 3 360,00 SPCM RTS 24/ I

27 28611263.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8

kus 5,00000 1 514,30 7 571,50 SPCM RTS 24/ I

28 28651657.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 124,20 248,40 SPCM RTS 24/ I

29 28651667.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 361,20 722,40 SPCM RTS 24/ I

30 810372111R00 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 300 mm kus 50,00000 1 507,10 75 355,00 831-2 RTS 24/ I

31 812371121R00 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných konopným provazcem a cmentovou 

maltou MC 10  DN 300 mm

m 50,00000 1 439,90 71 995,00 827-1 RTS 23/ II

32 892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 125 

mm

m 8,00000 72,00 576,00 827-1 RTS 24/ I

včetně rámů a košů na bahno,

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 

poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,

s osazením, popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se začištěním seku

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,
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33 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm

m 5,00000 78,00 390,00 827-1 RTS 24/ I

34 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 

mm

m 49,00000 96,00 4 704,00 827-1 RTS 24/ I

35 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 62,00000 168,00 10 416,00 827-1 RTS 24/ I

36 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 13,00000 20,40 265,20 827-1 RTS 24/ I

37 892601152R00 Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m m 20,00000 600,00 12 000,00 827-1 RTS 24/ I

38 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 

zkouškách vodou  do DN 300 mm

úsek 1,00000 10 667,30 10 667,30 827-1 RTS 24/ I

39 817372121R00 Montáž betonových tvarovek jednoosých, DN 300 mm kus 4,00000 4 199,70 16 798,80 827-1 RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 492,71
40 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 61,80150 153,60 9 492,71 827-1 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39, : 

Součet: : 61,80150 61,80150

Celkem 370 215,92

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na potrubí z trub betonových hrdlových,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Díl: ON Ostatní náklady 19 439,20
1 1101VD Geodetické vytýčení stavby soubor 1,00000 11 999,20 11 999,20 Vlastní

2 1102VD Vytýčení stávajícících podzemních sítí a zařízení m 62,00000 60,00 3 720,00 Vlastní

3 1103VD Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m 62,00000 60,00 3 720,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 42 465,84
4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 26,40000 1 017,50 26 862,00 800-1 RTS 24/ I

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 50,40000 309,60 15 603,84 800-1 RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 156,83
6 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,95300 330,60 645,66 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

68, : 

Součet: : 1,95300 1,95300

7 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 39,06000 30,00 1 171,80 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

68, : 

Součet: : 39,06000 39,06000

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,95300 469,80 917,52 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

68, : 

Součet: : 1,95300 1,95300

9 979990103R00 Poplatek za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 1,95300 216,00 421,85 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

68, : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

Součet: : 1,95300 1,95300

Díl: 1 Zemní práce 118 292,80
10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 50,40000 53,90 2 716,56 800-1 RTS 24/ I

11 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 21,60000 590,40 12 752,64 800-1 RTS 24/ I

12 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 21,60000 106,90 2 309,04 800-1 RTS 24/ I

13 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 3,62040 2 113,10 7 650,27 800-1 RTS 24/ I

14 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4  do 100 m3 m3 1,55160 3 125,80 4 849,99 800-1 RTS 24/ I

15 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 3,62040 301,80 1 092,64 800-1 RTS 24/ I

16 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4  příplatek za lepivost horniny m3 1,55160 483,00 749,42 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 22,68600 187,80 4 260,43 800-1 RTS 24/ I

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 27,00000 355,80 9 606,60 800-1 RTS 24/ I

19 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 270,00000 28,70 7 749,00 800-1 RTS 24/ I

20 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 27,00000 385,80 10 416,60 800-1 RTS 24/ I

21 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 27,00000 22,70 612,90 800-1 RTS 24/ I

22 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 45,09000 222,00 10 009,98 800-1 RTS 24/ I

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 48,62000 176,40 8 576,57 800-1 RTS 24/ I

24 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 19,20000 1 772,30 34 028,16 800-1 RTS 24/ I

25 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 48,00000 19,00 912,00 800-1 RTS 24/ I

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 7 199,52
26 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 4,80000 1 499,90 7 199,52 827-1 RTS 24/ I

Díl: 8 Trubní vedení 369 062,90
27 871251111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 110 mm

m 2,00000 76,80 153,60 827-1 RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

28 871311111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 160 mm

m 20,00000 88,10 1 762,00 827-1 RTS 24/ I

29 871351111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 225 mm

m 22,00000 98,00 2 156,00 827-1 RTS 24/ I

30 871371111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 315 mm

m 18,00000 313,20 5 637,60 827-1 RTS 24/ I

31 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 8,00000 118,10 944,80 827-1 RTS 24/ I

32 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 4,00000 138,60 554,40 827-1 RTS 24/ I

33 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 

mm

kus 5,00000 222,00 1 110,00 827-1 RTS 24/ I

34 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 

mm

kus 3,00000 255,60 766,80 827-1 RTS 24/ I

35 877375121R00 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm kus 1,00000 708,00 708,00 827-1 RTS 24/ I

36 892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 125 

mm

m 5,00000 72,00 360,00 827-1 RTS 24/ I

37 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm

m 39,00000 78,00 3 042,00 827-1 RTS 24/ I

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

Stránka 380 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

38 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 

zkouškách vodou  do DN 200 mm

úsek 2,00000 10 667,30 21 334,60 827-1 RTS 24/ I

39 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 

mm

m 18,00000 96,00 1 728,00 827-1 RTS 24/ I

40 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 62,00000 168,00 10 416,00 827-1 RTS 24/ I

41 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 62,00000 20,40 1 264,80 827-1 RTS 24/ I

42 894410010RAB Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a 

bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 1,60 m, Dílec betonový šachtový

kus 1,00000 19 280,30 19 280,30 AP-HSV RTS 24/ I

43 894410020RAB Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a 

bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 300, výška vstupu 1,60 m, Dílec betonový šachtový

kus 2,00000 19 280,30 38 560,60 AP-HSV RTS 24/ I

44 894431312RAA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 

160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový

kus 1,00000 13 625,10 13 625,10 AP-HSV RTS 24/ I

45 894431312RBA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 

200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový

kus 1,00000 13 363,50 13 363,50 AP-HSV RTS 24/ I

46 894431422RBA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 

200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový

kus 2,00000 26 554,20 53 108,40 AP-HSV RTS 24/ I

47 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem   kruhového 

D 600 mm

kus 3,00000 10 217,30 30 651,90 827-1 RTS 24/ I

48 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 2,00000 4 199,70 8 399,40 827-1 RTS 24/ I

49 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 2,00000 5 399,60 10 799,20 827-1 RTS 24/ I

50 894423114R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t kus 3,00000 8 999,40 26 998,20 827-1 RTS 24/ I

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 

poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 

poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

51 28611141.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 

pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 

41,0; SN 4

kus 2,00000 374,40 748,80 SPCM RTS 24/ I

52 28611146.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 

pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 

41,0; SN 4

kus 3,00000 420,00 1 260,00 SPCM RTS 24/ I

53 28611260.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8

kus 17,00000 957,50 16 277,50 SPCM RTS 24/ I

54 28611263.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8

kus 22,00000 1 514,30 33 314,60 SPCM RTS 24/ I

55 28611266.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 1 000 mm; SN 8

kus 18,00000 1 881,50 33 867,00 SPCM RTS 24/ I

56 28651652.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 74,30 74,30 SPCM RTS 24/ I

57 28651657.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 3,00000 124,20 372,60 SPCM RTS 24/ I

58 28651659.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 133,80 267,60 SPCM RTS 24/ I

59 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 173,40 346,80 SPCM RTS 24/ I

60 28651692.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 150,00 300,00 SPCM RTS 24/ I

61 28651693.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; DN2 = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 247,20 494,40 SPCM RTS 24/ I

na kroužek,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace

62 28651704.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; 

SN 8

kus 1,00000 388,80 388,80 SPCM RTS 24/ I

63 28651705.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 407,40 407,40 SPCM RTS 24/ I

64 28651708.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 150; SDR 41,0; 

SN 8

kus 2,00000 601,20 1 202,40 SPCM RTS 24/ I

65 28651709.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 730,80 730,80 SPCM RTS 24/ I

66 28651710.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 250; DN3 = 100; SDR 41,0; 

SN 8

kus 1,00000 1 083,50 1 083,50 SPCM RTS 24/ I

67 28651711.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 250; DN3 = 125; SDR 41,0; 

SN 8

kus 2,00000 1 071,50 2 143,00 SPCM RTS 24/ I

68 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 31,00000 292,20 9 058,20 801-3 RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 048,49
69 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 38,93739 1 079,90 42 048,49 827-1 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 

: 

Součet: : 38,93739 38,93739

Celkem 601 665,58

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace
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Díl: 1 Zemní práce 105 318,61
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 18,46500 1 017,50 18 788,14 800-1 RTS 24/ I

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,96800 511,20 2 028,44 800-1 RTS 24/ I

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,96800 34,60 137,29 800-1 RTS 24/ I

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 27,46800 702,00 19 282,54 800-1 RTS 24/ I

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 27,46800 249,00 6 839,53 800-1 RTS 24/ I

6 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 11,77200 909,50 10 706,63 800-1 RTS 24/ I

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 11,77200 381,00 4 485,13 800-1 RTS 24/ I

8 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 1,88400 2 113,10 3 981,08 800-1 RTS 24/ I

9 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 1,88400 301,80 568,59 800-1 RTS 24/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 18,10600 187,80 3 400,31 800-1 RTS 24/ I

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 19,36000 355,80 6 888,29 800-1 RTS 24/ I

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 193,60000 28,70 5 556,32 800-1 RTS 24/ I

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 19,36000 385,80 7 469,09 800-1 RTS 24/ I

14 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 19,36000 22,70 439,47 800-1 RTS 24/ I

15 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 32,33000 222,00 7 177,26 800-1 RTS 24/ I

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 35,14000 176,40 6 198,70 800-1 RTS 24/ I

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 36,10000 19,00 685,90 800-1 RTS 24/ I

18 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 36,10000 19,00 685,90 800-1 RTS 24/ I

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 9 075,81
19 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 3,27000 1 499,90 4 904,67 827-1 RTS 24/ I

20 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,25200 1 397,90 1 750,17 827-1 RTS 24/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

21 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 12/15

m3 0,34000 4 691,70 1 595,18 827-1 RTS 24/ I

22 452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 

drobné objekty

m2 1,36000 607,20 825,79 827-1 RTS 24/ I

Díl: 8 Trubní vedení 244 423,83
23 871311111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 160 mm

m 54,00000 88,10 4 757,40 827-1 RTS 24/ I

24 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 25,00000 118,10 2 952,50 827-1 RTS 24/ I

25 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 

mm

kus 4,00000 222,00 888,00 827-1 RTS 24/ I

26 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm

m 54,00000 78,00 4 212,00 827-1 RTS 24/ I

27 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 54,00000 168,00 9 072,00 827-1 RTS 24/ I

28 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 54,00000 20,40 1 101,60 827-1 RTS 24/ I

29 899311113R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg kus 2,00000 4 199,70 8 399,40 RTS 24/ I

30 721211520TT2 Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka, litinový rám, 160 mm kus 3,00000 6 118,40 18 355,20 Vlastní

31 213150015VD Vsakovací galerie 1 (5,4 x 0,6 x 0,4 m), retenční objem 1,296 m3 soubor 1,00000 12 527,20 12 527,20 Vlastní

32 213150016VD Vsakovací galerie 2 (1,2 x 1,2 x 0,2 m), retenční objem 0,288 m3 soubor 1,00000 4 838,10 4 838,10 Vlastní

33 23016000VD Montáž a doprava vsakovací galerie kus 2,00000 11 999,20 23 998,40 Vlastní

34 28697902VD Šachta odtoková s reg. odtokem 0,5 l/s, poklop litina D400 soubor 2,00000 54 925,20 109 850,40 Vlastní

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

35 28611141.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 

pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 

41,0; SN 4

kus 3,00000 374,40 1 123,20 SPCM RTS 24/ I

36 28611146.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 

pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 

41,0; SN 4

kus 35,00000 420,00 14 700,00 SPCM RTS 24/ I

37 28611260.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8

kus 16,00000 957,50 15 320,00 SPCM RTS 24/ I

38 28651652.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 74,30 148,60 SPCM RTS 24/ I

39 28651654.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8

kus 7,00000 97,10 679,70 SPCM RTS 24/ I

40 28651657.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 7,00000 124,20 869,40 SPCM RTS 24/ I

41 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 4,00000 173,40 693,60 SPCM RTS 24/ I

42 28651690.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; DN2 = 100; SDR 41,0; SN 8

kus 7,00000 88,20 617,40 SPCM RTS 24/ I

43 28651700.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 193,20 193,20 SPCM RTS 24/ I

44 28651701.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; 

SN 8

kus 1,00000 191,40 191,40 SPCM RTS 24/ I

45 28651704.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; 

SN 8

kus 1,00000 388,80 388,80 SPCM RTS 24/ I

46 28651705.A Odbočka kanalizační KGEA 200/160/45° PVC kus 1,00000 470,40 470,40 Vlastní
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

47 28651692.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 150,00 150,00 SPCM RTS 24/ I

48 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 7,33950 1 079,90 7 925,93 827-1 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23,24,25,29,30,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47, : 

Součet: : 7,33950 7,33950

Celkem 358 818,25

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Stránka 389 z 394Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: SP 2022/20A

O: SO 08

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 249 577,30
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 20,48000 1 017,50 20 838,40 800-1 RTS 24/ I

2 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 77,06000 309,60 23 857,78 800-1 RTS 24/ I

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 77,06000 53,90 4 153,53 800-1 RTS 24/ I

4 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 33,02000 590,40 19 495,01 800-1 RTS 24/ I

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 33,02000 106,90 3 529,84 800-1 RTS 24/ I

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 275,20000 186,00 51 187,20 800-1 RTS 24/ I

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 275,20000 40,40 11 118,08 800-1 RTS 24/ I

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 33,02400 187,80 6 201,91 800-1 RTS 24/ I

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 32,92200 355,80 11 713,65 800-1 RTS 24/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Rekonstrukce objektu Kněžkodvorská 879/33a, České Budějovice

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 329,22000 28,70 9 448,61 800-1 RTS 24/ I

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 32,92200 385,80 12 701,31 800-1 RTS 24/ I

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 32,92200 22,70 747,33 800-1 RTS 24/ I

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 77,15800 176,40 13 610,67 800-1 RTS 24/ I

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 26,04200 1 772,30 46 154,24 800-1 RTS 24/ I

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 68,80000 19,00 1 307,20 800-1 RTS 24/ I

16 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 68,80000 19,00 1 307,20 800-1 RTS 24/ I

17 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 54,97900 222,00 12 205,34 800-1 RTS 24/ I

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 12 600,54
18 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 6,88000 1 499,90 10 319,31 827-1 RTS 24/ I

19 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,16200 4 529,70 733,81 827-1 RTS 24/ I

20 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,16000 716,40 1 547,42 827-1 RTS 24/ I

Díl: 8 Trubní vedení 305 980,86
21 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 80 mm kus 2,00000 11 999,20 23 998,40 827-1 RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Přeložka vodovodu

22 852241121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, v 

otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 5,00000 957,50 4 787,50 827-1 RTS 24/ I

23 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 2 180,30 6 540,90 827-1 RTS 24/ I

24 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 86,00000 182,40 15 686,40 827-1 RTS 24/ I

25 871812112R00 Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče m 86,00000 18,00 1 548,00 827-1 RTS 24/ I

26 877242121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 16,00000 386,40 6 182,40 827-1 RTS 24/ I

27 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 2,00000 1 631,90 3 263,80 827-1 RTS 24/ I

28 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 86,00000 144,00 12 384,00 827-1 RTS 24/ I

29 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 2,00000 10 667,30 21 334,60 827-1 RTS 24/ I

30 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 86,00000 49,20 4 231,20 827-1 RTS 24/ I

31 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 1 847,90 3 695,80 827-1 RTS 24/ I

32 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 2,00000 4 199,70 8 399,40 827-1 RTS 24/ I

33 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 86,00000 20,40 1 754,40 827-1 RTS 24/ I

34 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 89,00000 42,00 3 738,00 827-1 RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 

v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění
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Přeložka vodovodu

35 722110915R00 Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového přetěsnění přírubového spoje, přes DN 80 do 

DN 125

kus 12,00000 1 174,70 14 096,40 800-721 RTS 24/ I

36 28355120.AR páska spojovací PVC m 4,30000 78,00 335,40 SPCM RTS 23/ II

k uchycení signalizačního vodiče : 4,3 4,30000

37 286134706R Trubka plastová materiál: PE 100 RC; Dmax = 93,6 mm; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; 

opláštění: PP; PN 16; SDR 11,0

m 87,29000 324,00 28 281,96 SPCM RTS 24/ I

38 286538007R spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 114,0 mm; di = 90,0 

mm; spoj elektrosvařovaný

kus 1,00000 8 389,90 8 389,90 SPCM RTS 24/ I

39 286538300VD Elektrotvarovka pro svařování PE potrubí, příruba PP DN 80 PN 16 kus 11,00000 1 087,10 11 958,10 Vlastní

40 28654362R nákružek lemový PPR; PN 20; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 11,00000 615,60 6 771,60 SPCM RTS 24/ I

41 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 

výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 2,00000 2 945,80 5 891,60 SPCM RTS 24/ I

42 42228110VD Kombi příruba s těsněním pro LT potrubí DN 80 kus 1,00000 9 137,40 9 137,40 Vlastní

43 42228111VD Kombi příruba s těsněním pro PE potrubí DN 80 kus 1,00000 9 137,40 9 137,40 Vlastní

44 42228310R šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 

vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 

10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 

bez ručního kola a zemní soupravy

kus 2,00000 12 730,00 25 460,00 SPCM RTS 24/ I

45 42293250R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí 

hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 2,00000 3 233,80 6 467,60 SPCM RTS 24/ I

46 55251219R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 700,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,00000 14 199,90 42 599,70 SPCM RTS 24/ I

47 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 2 702,20 2 702,20 SPCM RTS 24/ I

48 55259982R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 

epoxid

kus 4,00000 4 301,70 17 206,80 SPCM RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 714,52
49 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 53,46569 200,40 10 714,52 827-1 RTS 24/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Přeložka vodovodu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,14,18,19,20,22,23,27,29,31,32,34,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,48, : 

Součet: : 53,46569 53,46569

Díl: ON Ostatní náklady 22 319,20
50 1102VD Vytýčení stávajícících podzemních sítí a zařízení m 86,00000 60,00 5 160,00 Vlastní

51 1101VD Geodetické vytýčení stavby soubor 1,00000 11 999,20 11 999,20 Vlastní

52 1103VD Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m 86,00000 60,00 5 160,00 Vlastní

Celkem 601 192,42
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