

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.087

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 31.10.2024	Borohrádek, nádražní budova: Nádražní 220, Borohrádek, 517 24	Oprava splaškové kanalizace 1.NP (0P24).	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2024/3/1/2468	95 264,21

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3160
Stavba: Borohrádek NB - oprava splaškové kanalizace 1S - 1P

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			95 264,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	95 264,21	20 005,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			115 269,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/3160

Stavba: Borohrádek NB - oprava splaškové kanalizace 1S - 1P

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		95 264,21	115 269,69
01	stavebni	95 264,21	115 269,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Borohrádek NB - oprava splaškové kanalizace 1S - 1P

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 264,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 264,21	21,00%	20 005,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 269,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Borohrádek NB - oprava splaškové kanalizace 1S - 1P
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		95 264,21
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
713 - Izolace tepelné		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Borohrádek NB - oprava splaškové kanalizace 1S - 1P

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 264,21

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	8,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce

2	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	0,018		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,000		
4	K	612335418	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m2	24,000		
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,600		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000		
7	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,600		
8	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	24,000		

D 997 Přesun sutě

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,526		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,526		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,526		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,572		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,526		

D 998 Přesun hmot

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,206		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

15	K	713110812	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm	m2	12,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	16,000		
17	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	13,000		
18	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000		
19	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		
20	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	16,000		
21	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	190,523		

D 763 Konstrukce suché výstavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,000		
23	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	9,000		
24	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	106,943		

D 776 Podlahy povlakové

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

25	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	24,000		
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
27	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	20,000		
28	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	22,000		
29	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	12,000		
30	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	12,000		
31	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
32	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000		
33	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	40,000		
34	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	50,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

35	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	862,120		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

36	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	862,120		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4918594

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad445e6a-ce9f-4382-a62b-3b965266b928

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2024 09:35:02



615c6a79-76e6-4638-a0f2-ee1af10c2878