

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3952

Stavba: Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

KSO:

Místo: Brno, Gorkého, Arne Nováka

CC-CZ:

Datum: 20.03.2018

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant:

AQUA PROCON s.r.o.

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Poznámka:

Cena bez DPH			89 986 754,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	89 986 754,00	18 897 218,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			108 883 972,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3952

Stavba: Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Místo: Brno, Gorkého, Arne Nováka

Datum: 20.03.2018

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: AQUA PROCON s.r.o.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		89 986 754,00	108 883 972,00	
SO 01	Kanalizace	30 600 882,00	37 027 067,00	ING
SO 02	Kanalizační přípojky	9 792 702,00	11 849 169,00	ING
SO 03	Vodovodní řady	6 713 564,00	8 123 412,00	ING
SO 04	Vodovodní přípojky	2 066 459,00	2 500 415,00	ING
SO 05	Komunikace	28 087 568,00	33 985 957,00	STA
SO 05.1	Komunikace	20 086 746,00	24 304 963,00	Soupis
SO 05.2	Chodníky	8 000 822,00	9 680 995,00	Soupis
SO 06	Odvodnění vozovky	3 322 432,00	4 020 143,00	ING
SO 07	Mobiliář	1 201 937,00	1 454 344,00	STA
SO 08	Přeložky IS	634 229,00	767 417,00	STA
SO 08.1	přeložky sloupů VO	531 357,00	642 942,00	Soupis
SO 08.2	Přeložky UPC	102 872,00	124 475,00	Soupis
SO 09	Zeleň	1 182 734,00	1 431 108,00	ING
SO 09.1	Výsadba	337 370,00	408 218,00	Soupis
SO 09.2	Kořenový prostor	845 364,00	1 022 890,00	Soupis
SO 90	Ostatní rozpočtové náklady	6 384 247,00	7 724 939,00	VON