


OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Odběratel: 	Dodavatel: 
Název: Správa služeb hl. m. Prahy	Název: Lesy hl. m. Prahy
Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň	Sídlo: Práčská č. 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 70889660	IČ: 45247650
1) Číslo zakázky: 1/9/9/2024 2) Název zakázky: Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu na linii PPO 3) Termín dodání: do 5. 11. 2024 Kde rozsah: Etapa 0002 - Malá Strana Etapa 0003 - Karlín, Libeň Etapa 0004 - Holešovice Etapa 0005 - Smíchov Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň Etapa 0008 – KOMOKO v rámci úpravy zeleně na linii PPO bude vhodná i likvidace plevelů horkou parou na vybraných specifických místech. Předpokládaná hodnota objednávky: cca 350.000,-Kč bez DPH V Praze dne 9. 9. 2024	

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 9. září 2024 9:00
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: objednávka

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí objednávky údržby zeleně na linii PPO hl. m. Prahy, v požadovaném rozsahu, s termínem dodání prací do 5.11. 2024.

S pozdravem



Práčská 1885, 106 00 Praha 10

www.lesypraha.cz



po 9. 9. 2024 v 7:24 odesílatel [REDACTED] napsal:

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám objednávku ve věci údržby zeleně na linii Protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0002 - Malá Strana, Etapa 0003 - Karlín, Libeň, Etapa 0004 - Holešovice, Etapa 0005 – Smíchov, Braník, Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle, Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň, Etapa 0008 - KOMOKO.

Termín dodání prací je stanoven do 5. 11. 2024. Potvrzení objednávky mi zašlete e-mailem.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem




Technik pevných protipovodňových prvků

Správa služeb hlavního města Prahy

Ke Křížkám 2

107 00 Praha 112 - Dubeč



www.sshmp.cz

