

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník

1) Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená Ing. Martinem Doubkem, oblastním ředitelem, na základě pověření
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
dále jen jako "dodavatel" a "budoucí objednatel"

2) Subterra a.s.

se sídlem: Libeň, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená Ing. Pavlem Zykánem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
dále jen jako "poddodavatel" a "budoucí zhotovitel"

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 24. 05. 2024 společně uzavřely Smlouvu o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy v rámci veřejné zakázky „Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa“, která byla vyhlášena zadavatelem: Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ 00286010, dne 4. 4. 2024, pod evidenčním číslem Z2024-013906 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Ustanovení čl. II. odst. 4 Smlouvy se doplňuje o následující doklady:
 - Osvědčení objednatele na akci „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“
 - Osvědčení objednatele na akci „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je podepsán v jednom vyhotovení elektronicky.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze

Za budoucího objednatele:

metrostav DIZ



Ing. Martin
Doubek
2024.07.11
16:41:44
+02'00'

Ing. Martin Doubek, na základě pověření
oblastní ředitel
Metrostav DIZ s.r.o.

Za budoucího zhotovitele:

SUBTERRA



Ing. Pavel Zykán

Digitální podpis:
11.07.2024 09:58:48

Ing. Pavel Zykán
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

SUBTERRA



Ing. Jiří Tesař

Digitální podpis:
11.07.2024 13:41:13

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.