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PŘEDLOHA SEZNAMU VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ  
SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ – AKTUALIZACE V RÁMCI OBJASNĚNÍ A DOPLNĚNÍ DLE § 46, ODST. 1 ZZVZ, K 18.07.2024
Poznámka:  Objasňované nebo doplňované údaje postupem dle § 46, odst. 1 ZZVZ jsou pro snazší orientaci v textu zvýrazněny oproti původnímu znění červeným písmem. 

Dodavatel „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, jejímž jménem jedná, na základě Společenské smlouvy ze dne 17.06.2024, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s., IČO: 253 22 257, se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že v zadavatelem stanoveném období poskytl následující významné stavební práce:     
	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 1 1

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno, IČ: 65993390

	Název významné stavební práce
	I/53 Lechovice, obchvat

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Novostavba obchvatu obce na silnici I. tř. v základním šířkovém uspořádání kategorie S 11,5/80 v celkové délce 4,6 km. Součástí hlavní trasy je i 5 mostních objektů. 

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	311 492 082,57 Kč bez DPH, z toho podíl spol. IMOS Brno, a.s. činí 280 342 874,31 Kč bez DPH, tj. 90 %

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	12/2016
12/2019

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	k.ú. Lechovice

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Mgr. David Fiala, ředitel závodu Brno
tel. +420 549 133 498
e-mail: david.fiala@rsd.cz



	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 2

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, 
IČ: 65993390

	Název významné stavební práce
	I/37 Osová Bítýška - obchvat

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Novostavba přeložky silnice I/37 včetně pokládky asfaltové vozovky v délce 2 834 m. Součástí stavebních prací je realizace úrovňové stykové křižovatky, realizace mostu, protihlukových stěn, přeložky a úpravy inženýrských sítí.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	263 552 403,28 Kč bez DPH

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	09/2019
04/2022

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	k.ú. Osová Bítýška

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Marie Tesařová
tel. +420 954 909 612
e-mail: marie.tesarova@rsd.cz







	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 3

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno, IČ: 65993390

	Název významné stavební práce
	I/53 Lechovice, obchvat

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Novostavba obchvatu obce na silnici I. tř. včetně pokládky AHV v základním šířkovém uspořádání kategorie S 11,5/80 v celkové délce 4,6 km. Součástí hlavní trasy je i 5 mostních objektů.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	311 492 082,57 Kč bez DPH, z toho podíl spol. IMOS Brno, a.s. činí 280 342 874,31 Kč bez DPH, tj. 90 %
Z toho finanční objem novostavby či rekonstrukce pozemní komunikace/pozemních komunikacích ve smyslu § 1a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (v součtu) činí 170.480.761,30 Kč bez DPH, z toho podíl připadající na vlastní výkony dodavatele IMOS Brno, a.s. činí 90%, tj. 153 432 685,33-Kč bez DPH - viz. Přiložená rekapitulace stavby. 

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	12/2016
12/2019

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	k.ú. Lechovice

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Mgr. David Fiala, ředitel závodu Brno
tel. +420 549 133 498
e-mail: david.fiala@rsd.cz






	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 4

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, 
IČ: 65993390

	Název významné stavební práce
	I/37 Osová Bítýška – obchvat

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Novostavba přeložky silnice I/37 včetně pokládky asfaltové vozovky v délce 2 834 m. Součástí stavebních prací je realizace úrovňové stykové křižovatky, realizace mostu, protihlukových stěn, přeložky a úpravy inženýrských sítí.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	263 552 403,28 Kč bez DPH
Z toho finanční objem novostavby či rekonstrukce pozemní komunikace/pozemních komunikacích ve smyslu § 1a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (v součtu) činí 141 155 921,21- Kč bez DPH – viz. Přiložená rekapitulace stavby 

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	09/2019
04/2022

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	k.ú. Osová Bítýška

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Marie Tesařová
tel. +420 954 909 612
e-mail: marie.tesarova@rsd.cz






	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 5

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 44992785

	Název významné stavební práce
	Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Rekonstrukce kanalizací a vodovodních řadů, dále rekonstrukce asfaltové komunikace před pivovarem, zrealizovaná nová poloha, konstrukce a plochy asfaltového a kamenného (dlažba) dopravního terminálu DPmB, a.s., dále komunikace včetně zastávek.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	121 008 007,- Kč bez DPH, z toho
obnovy kanalizací: 51 184 487,- Kč bez DPH
obnovy vodovodních řadů: 20 261 627,- Kč bez DPH
dopravní objekty: 49 561 893,- Kč bez DPH

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	11/2021
02/2023

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	Brno, Staré Brno, ulice Veletržní a Mendlovo náměstí

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Ivo Barták
tel.: +420 543 333 144
e-mail: ibartak@bvk.cz








	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 6

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785

	Název významné stavební práce
	Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Kompletní rekonstrukce kanalizace a vodovodu v celé ulici včetně veškerých přípojek s navazující rekonstrukcí celého uličního profilu.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	92 069 617,29 Kč bez DPH, přičemž 
samotné realizační náklady na rekonstrukci kanalizace, tj. (stavební rozpočet) na rekonstrukci kanalizace dosáhl výše 30 688 801,-Kč bez DPH.- viz. přiložená Rekapitulace stavby 

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	09/2018
12/2019

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	Brno, ulice Gorkého a Arne Nováka

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Libor Krejčík
+420 602 442 833
e-mail: Ikrejcik@bvk.cz






	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 7

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785
ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390
Dopravní podnik města Brna a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 25508881
Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 46347534

	Název významné stavební práce
	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Kompletní rekonstrukce všech veřejných ploch v předmětném prostoru, včetně rekonstrukcí inženýrských sítí. Součástí výhradního plnění vlastními kapacitami dodavatele IMOS Brno, a.s. byla mj. i rekonstrukce a novostavba trakčního vedení s celkovými realizačními náklady stavby
(stavební rozpočet) ve výši 38 810 268,-Kč bez DPH - viz. přiložený Dodatek č. 3 ke Společenské smlouvě – Příloha č. 1 dodatku „Rekapitulace rozdělení zakázky mezi společníky“.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	1 195 900 212,52 Kč bez DPH, z toho podíl spol. IMOS Brno, a.s. činí 942 349 412,96 Kč bez DPH, tj. 78,8 %

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	03/2018
08/2021

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	Brno, ulice Plotní

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Petr Hudec, Ph.D.
tel.: +420 542 174 167
e-mail: hudec.petr@brno.cz





Následující významnou stavbu prokazuje poddodavatel Subterra a.s. postupem dle ustanovení § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 8

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70 99 42 34

	Název významné stavební práce
	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Rekonstrukce trakčního vedení s celkovými realizačními náklady vyššími jak 25 mil. Kč bez DPH. Dvoukolejná, lokálně tříkolejná, elektrifikovaná trať, na které je realizován pravostranný železniční provoz, je vedena v rovinaté, reliéfem ploché
oblasti Ostravské pánve, nivy řeky Olše a Podbeskydské pahorkatiny. Stavba částečně prochází poddolovaným územím. Cílem stavby byla realizace hlavních zásad modernizace a optimalizace vybrané žel. sítě ČR.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	2 169 215 089,27 Kč bez DPH, z toho podíl spol. Subterra a.s. činí 811 286 443,39 Kč bez DPH, tj, 37,4 %

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	08/2017
10/2020

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	Český Těšín - Dětmarovice

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Miroslav Bocák
tel.: +420 724 924 194
e-mail: bocak@szdc.cz





Následující významnou stavbu prokazuje poddodavatel Subterra a.s. postupem dle ustanovení § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 9

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, IČ: 00063410

	Název významné stavební práce
	Opěrná zeď - Kampa

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Rekonstrukce opěrné nábřežní stěny omývané Vltavou, v rozsahu od Sovových mlýnů k Lichtenštejnskému paláci. Celková délka řešené opěrné zdi činí 120,7 m/výška cca 4,9 m s celkovými realizačními náklady ve výši 60,4 mil. Kč bez DPH

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	60 409 977,54 Kč bez DPH

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	09/2021
10/2023

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	k.ú. Malá Strana (Praha 1)

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Karel Schürrer
tel.: +420 221 097 494
e-mail: karel.schurrer@praha1.cz




Následující významnou stavbu prokazuje poddodavatel Subterra a.s. postupem dle ustanovení § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 10

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70 99 42 34

	Název významné stavební práce
	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Účelem stavby bylo prostřednictvím rekonstrukce a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice (vč. zvýšení traťové rychlosti) obnovení železničního provozu a zvýšení konkurenceschopnosti železnice a změny dopravního modelu ve prospěch železnice. V Židlochovicích byl vytvořen přestupní terminál mezi vlakovými a autobusovými linkami IDS JMK.
Součástí vlastních výkonů dodavatele Subterra a.s. v rámci sdružení dodavatelů byla mj. i rekonstrukce a novostavba trakčního vedení s realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) ve výši 27 948 916,-Kč bez DPH. Viz osvědčení objednatele této stavby – konkrétně kapitola 
„E 3.1. Trakční vedení“ a kapitola „E 3.7. Ukolejnění kovových konstrukcí“ osvědčení.

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	725 170 739,46 Kč bez DPH, z toho podíl spol. Subterra a.s. činí 362 585 370,- Kč bez DPH, tj.      50 %

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	11/2018
03/2020

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	Hrušovany u Brna - Židlochovice

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Miroslav Bocák
tel.: +420 724 924 194
e-mail: bocak@spravazeleznic.cz


Následující významnou stavbu prokazuje poddodavatel Subterra a.s. postupem dle ustanovení § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
	VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 11

	Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Železnice Slovenskej republiky, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501

	Název významné stavební práce
	„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa“

	Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Účelem stavby byla modernizace technické infrastruktury předmětné železniční tratě v celkové délce 15, 921 km za účelem dosažení traťové rychlosti 160 km/hod. Součástí vlastních výkonů dodavatele Subterra a.s. v rámci sdružení dodavatelů byla mj. i novostavba či rekonstrukce opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo zárubní zdi/zárubních zdí s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci opěrných či zárubních zdí (v součtu) ve výši 107 557 964,011-Kč bez DPH
Viz Přiložený dokument Rekapitulácia objektov od začiatku stavby. 

	Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
	100 277 495,41- EUR bez DPH, , tj. 2 477 856 911,58-Kč bez DPH, z toho opěrné /zárubní zdi činí 107 557 964,011-Kč bez DPH

	Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	09/2016
05/2022

	Místo poskytnutí významné stavební práce
	Púchov, Žilina, Považská Bystrica, Považská Teplá- Slovenská republika

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	Ing. Jozef Veselka
tel: +421 2 2029 7063
e-mail: ngrraj@zsr.sk 






V Brně, dne dle el. podpisu.
Za společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“
IMOS Brno, a.s. na základě Společenské smlouvy ze dne 17.06.2024
Petra Kazíková, vedoucí úseku nabídek
na základě Pověření ze dne 30.10.2019






………………………………………………..
(podpis)
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