

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

podle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „*zákon*“)

v nadlimitním zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce
zadávaném v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Zadavatel **Statutární město Jihlava**, IČO: 00286010, se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01 (dále jen „*zadavatel*“), **oznamuje**, že dne 08.08.2024 **rozhodl** v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa**, evid. č. zakázky ve VVZ: **Z2024-013906** (dále jen „*veřejná zakázka*“),

takto:

Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele:

Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“, IČO: ---, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno.

tvořená z:

Vedoucího člena společnosti:

IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Člena společnosti:

GEOSAN GROUP a.s., IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

a

Člena společnosti:

Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 25021915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „vybraný dodavatel“)

Součástí oznámení o výběru

- zpráva o hodnocení nabídek
- výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
- výsledek posouzení mimořádní nízké nabídkové ceny

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

Identifikace zadávacího řízení

Centrální dopravní terminál Jihlava – I. etapa

Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

Mgr. Petr Ryška

Bc. Tomáš Kejval

Pavel Svoboda, DiS.

Radim Tesař

Ing. Tadeáš Přibyl

Seznam hodnocených nabídek

Číslo nabídky	Účastník	IČO	Sídlo
1.	CF Terminál - Jihlava	---	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
2.	IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava	---	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
3.	EUROVIA CZ a.s.	45274924	U M ichelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
4.	PORR a.s.	43005560	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Popis hodnocení nabídek

Hodnocené údaje

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich **ekonomické výhodnosti**.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nejnižší nabídkovou cenou se rozumí **nejnižší cena za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH**.

Popis hodnocení údajů

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení **nabídkovou cenou**, přičemž **nabídky byly vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny** od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pro hodnocení nabídek jsou rozhodné ceny bez DPH.

Popis srovnání hodnot

Viz *Popis hodnocení údajů*.

Výsledek hodnocení nabídek

Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení: **IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava**, IČO: ---, se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno.

Pořadí nabídek:

- 1. IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava** nabídková cena: **287.487.487,- Kč bez DPH**
- 2. CF Terminál - Jihlava** nabídková cena: **288.400.000,41 Kč bez DPH**
- 3. PORR a.s.** nabídková cena: **327.111.601,75 Kč bez DPH**
- 4. EUROVIA CZ a.s.** nabídková cena: **339.339.339,39 Kč bez DPH**

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

Viz Podrobný zápis o posouzení splnění vybraných podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele.

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona – vybraný dodavatel předložil:

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro společnost IMOS Brno, a.s., ze dne 17.06.2024, z něhož vyplývá, že společnost IMOS Brno, a.s., disponuje živnostenským oprávněním pro živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro společnost GEOSAN GROUP a.s. ze dne 18.06.2024, z něhož vyplývá, že společnost GEOSAN GROUP a.s. disponuje živnostenským oprávněním pro živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro společnost Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 05.06.2024, z něhož vyplývá, že společnost Metrostav DIZ s.r.o. disponuje živnostenským oprávněním pro živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona – vybraný dodavatel předložil:

- Výkaz zisku a ztráty za období od 01.04.2021 do 31.03.2022 pro společnost IMOS Brno, a.s., z něhož vyplývá, že společnost IMOS Brno, a.s., měla za dané období roční obrat ve výši více než 6 889 mil. Kč;
- Výkaz zisku a ztráty za období od 01.04.2022 do 31.03.2023 pro společnost IMOS Brno, a.s., z něhož vyplývá, že společnost IMOS Brno, a.s., měla za dané období roční obrat ve výši více než 9 202 mil. Kč;
- Výkaz zisku a ztráty za období od 01.04.2023 do 31.03.2024 pro společnost IMOS Brno, a.s., z něhož vyplývá, že společnost IMOS Brno, a.s., měla za dané období roční obrat ve výši více než 10 267 mil. Kč;
- Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 pro společnost GEOSAN GROUP a.s., z něhož vyplývá, že společnost GEOSAN GROUP a.s. měla za dané období roční obrat ve výši více než 2 768 mil. Kč;
- Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 pro společnost GEOSAN GROUP a.s., z něhož vyplývá, že společnost GEOSAN GROUP a.s. měla za dané období roční obrat ve výši více než 4 856 mil. Kč;
- Výkaz zisku a ztráty za rok 2023 pro společnost GEOSAN GROUP a.s., z něhož vyplývá, že společnost GEOSAN GROUP a.s. měla za dané období roční obrat ve výši více než 5 988 mil. Kč.

Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona – vybraný dodavatel předložil:

- Seznam významných stavebních prací ze dne 18.07.2024, z něhož vyplývá, že vybraný dodavatel poskytl za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení následující významné stavební práce:

- Významná stavební práce č. 1

- Název: I/53 Lechovice, obchvat
- Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Předmět významné služby: Novostavba obchvatu obce na silnici I. tř. v základním šířkovém uspořádání kategorie S 11,5/80 v celkové délce 4,6 km. Součástí hlavní trasy je i 5 mostních objektů. Realizace dopravní stavby s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 150 mil. Kč bez DPH.
- Doba poskytnutí: 12/2016 – 12/2019
- Finanční objem významné služby: 311.492.082,57,- Kč bez DPH, z toho podíl IMOS Brno, a.s. – 280.342.874,31 Kč bez DPH
- Zhotovitelé: IMOS Brno, a.s. a TheBa Asphalt s.r.o. (IČO: 29463904)

- Významná stavební práce č. 2

- Název: I/37 Osová Bítýška - obchvat
- Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Předmět významné služby: Novostavba přeložky silnice I/37 včetně pokládky asfaltové vozovky v délce 2 834 m. Součástí stavebních prací je realizace úrovně stykové křižovatky, realizace mostu, protihlukových stěn, přeložky a úpravy inženýrských sítí. Realizace dopravní stavby s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 150 mil. Kč bez DPH.
- Doba poskytnutí: 09/2019 – 04/2022
- Finanční objem významné služby: 263.552.403,28 Kč bez DPH
- Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

- Významná stavební práce č. 3

- Název: I/53 Lechovice, obchvat
- Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Předmět významné služby: Novostavba obchvatu obce na silnici I. tř. v základním šířkovém uspořádání kategorie S 11,5/80 v celkové délce 4,6 km. Součástí hlavní trasy je i 5 mostních objektů. Novostavba či rekonstrukce pozemní komunikace/pozemních komunikací ve smyslu § 1a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997 Sb. s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (v součtu) ve výši 170.480.761,30 Kč bez DPH (z toho podíl realizovaný zhotovitelem IMOS Brno, a.s. – 153.432.685,33 Kč bez DPH).
- Doba poskytnutí: 12/2016 – 12/2019
- Finanční objem významné služby: 311.492.082,57,- Kč bez DPH, z toho podíl IMOS Brno, a.s. – 280.342.874,31 Kč bez DPH
- Zhotovitelé: IMOS Brno, a.s. a TheBa Asphalt s.r.o. (IČO: 29463904)

- Významná stavební práce č. 4
 - Název: I/37 Osová Bítýška - obchvat
 - Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
 - Předmět významné služby: Novostavba přeložky silnice I/37 včetně pokládky asfaltové vozovky v délce 2 834 m. Součástí stavebních prací je realizace úrovně stykové křižovatky, realizace mostu, protihlukových stěn, přeložky a úpravy inženýrských sítí. Novostavba či rekonstrukce pozemní komunikace/pozemních komunikací ve smyslu § 1a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997 Sb. s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (v součtu) ve výši 141.155.921,21 Kč bez DPH.
 - Doba poskytnutí: 09/2019 – 04/2022
 - Finanční objem významné služby: 263.552.403,28 Kč bez DPH
 - Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

- Významná stavební práce č. 5
 - Název: Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod
 - Objednatel: Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 - Předmět významné služby: Rekonstrukce kanalizací a vodovodních řadů, dále rekonstrukce asfaltové komunikace před pivovarem, zrealizovaná nová poloha, konstrukce a plochy asfaltového a kamenného (dlažba) dopravního terminálu DPmB, a.s., dále komunikace včetně zastávek. Rekonstrukce kanalizací a vodovodních řadů s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na rekonstrukci kanalizací a vodovodních řadů ve výši více než 15 mil. Kč bez DPH (rekonstrukce kanalizací – 51.184.487,- Kč bez DPH, rekonstrukce vodovodních řadů – 20.261.627,- Kč bez DPH).
 - Doba poskytnutí: 11/2021 – 02/2023
 - Finanční objem významné služby: 121.008.007,- Kč bez DPH
 - Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

- Významná stavební práce č. 6
 - Název: Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 - Objednatel: Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 - Předmět významné služby: Kompletní rekonstrukce kanalizace a vodovodu v celé ulici včetně veškerých přípojek s navazující rekonstrukcí celého uličního profilu. Rekonstrukce kanalizace s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na rekonstrukci kanalizace ve výši více než 15 mil. Kč bez DPH (rekonstrukce kanalizace – 30.688.801,- Kč bez DPH).
 - Doba poskytnutí: 09/2018 – 12/2019
 - Finanční objem významné služby: 92.069.617,29 Kč bez DPH
 - Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

- Významná stavební práce č. 7
 - Název: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
 - Objednatel: Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno; Dopravní podnik města Brna a.s., IČO: 25508881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno; Teplárny Brno, a.s., IČO: 46347534, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

- Předmět významné služby: Kompletní rekonstrukce všech veřejných ploch v předmětném prostoru, včetně rekonstrukcí inženýrských sítí. Součástí výhradního plnění vlastními kapacitami dodavatele IMOS Brno, a.s. byla mj. i rekonstrukce a novostavba trakčního vedení s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení ve výši 38 810 268,-Kč bez DPH.
 - Doba poskytnutí: 03/2018 – 08/2021
 - Finanční objem významné služby: 1.195.900.212,- Kč bez DPH, z toho podíl IMOS Brno, a.s. – 942.349.412,96 Kč bez DPH
 - Zhotovitelé: IMOS Brno, a.s., STRABAG a.s. (IČO: 60838744), Dopravní stavby Brno, s.r.o. (IČO: 45474281)
- Významná stavební práce č. 8
- Název: Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice
 - Objednatel: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 - Předmět významné služby: Rekonstrukce trakčního vedení s celkovými realizačními náklady vyššími jak 25 mil. Kč bez DPH. Dvukolejná, lokálně tříkolejná, elektrifikovaná trať, na které je realizován pravostranný železniční provoz, je vedena v rovinaté, reliéfem ploché oblasti Ostravské pánve, nivy řeky Olše a Podbeskydské pahorkatiny. Stavba částečně prochází poddolovaným územím. Cílem stavby byla realizace hlavních zásad modernizace a optimalizace vybrané žel. sítě ČR.
 - Doba poskytnutí: 08/2017 – 10/2020
 - Finanční objem významné služby: 2.169.215.089,27 Kč bez DPH, z toho podíl Subterra a.s. – 811.286.443,39 Kč bez DPH
 - Zhotovitelé: Subterra a.s. (IČO: 45309612), OHL ŽS a.s. (IČO: 46342796), EUROVIA CS a.s. (IČO: 45274924), GJW Praha spol. s r.o. (IČO: 41192869)
- Významná stavební práce č. 9
- Název: Opěrná zeď - Kampa
 - Objednatel: Městská část Praha 1, IČO: 00063410, se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 - Předmět významné služby: Rekonstrukce opěrné nábřežní stěny omývané Vltavou, v rozsahu od Sovových mlýnů k Lichtenštejnskému paláci. Celková délka řešené opěrné zdi činí 120,7 m/výška cca 4,9 m s celkovými realizačními náklady opěrné zdi ve výši 60,4 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce opěrné zdi s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na rekonstrukci opěrné stěny ve výši více než 50 mil. Kč bez DPH.
 - Doba poskytnutí: 09/2021 – 10/2023
 - Finanční objem významné služby: 60.409.977,54 Kč bez DPH
 - Zhotovitel: Subterra a.s. (IČO: 45309612)
- Významná stavební práce č. 10
- Název: Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice
 - Objednatel: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 - Předmět významné služby: Účelem stavby bylo prostřednictvím rekonstrukce a elektrizace tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice (vč. zvýšení traťové rychlosti) obnovení železničního provozu a zvýšení konkurenceschopnosti železnice a změny dopravního modelu ve prospěch železnice. V Židlochovicích byl vytvořen přestupní terminál mezi vlakovými

- a autobusovými linkami IDS JMK. Součástí vlastních výkonů dodavatele Subterra a.s. v rámci sdružení dodavatelů byla mj. i rekonstrukce a novostavba trakčního vedení s realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) trakčního vedení ve výši 27 948 916,-Kč bez DPH.
- Doba poskytnutí: 11/2018 – 03/2020
 - Finanční objem významné služby: 725.170.739,46 Kč bez DPH, z toho podíl Subterra a.s. – 362.585.370,- Kč bez DPH
 - Zhotovitelé: Subterra a.s. (IČO: 45309612), OHLA ŽS a.s. (IČO: 46342796)
- Významná stavební práce č. 11
- Název: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa
 - Objednatel: Železnice Slovenskej republiky, IČO: 31364501, se sídlem Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
 - Předmět významné služby: Účelem stavby byla modernizace technické infrastruktury předmětné železniční tratě v celkové délce 15, 921 km za účelem dosažení traťové rychlosti 160 km/hod. Součástí vlastních výkonů dodavatele Subterra a.s. v rámci sdružení dodavatelů byla mj. i novostavba či rekonstrukce opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo zárubní zdi/zárubních zdí s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci opěrných či zárubních zdí (v součtu) ve výši 107 557 964,011 Kč bez DPH.
 - Doba poskytnutí: 09/2016 – 05/2022
 - Finanční objem významné služby: 387.023.639,80 EUR bez DPH, z toho podíl Subterra a.s. - 100.277.495,41 EUR bez DPH, tj. 2.477.856.911,58 Kč bez DPH
 - Zhotovitelé: Subterra a.s. (IČO: 45309612), Doprastav, a.s. (IČO: 31333320), TSS GRADE, a.s. (IČO: 35802723), Elektrizace železnic Praha a.s. (IČO: 47115921)
- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16.03.2021 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 1 a 3;
 - Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 14.07.2022 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 2 a 4;
 - Referenční list stavby ze dne 19.05.2023 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 5;
 - Osvědčení objednatele – referenční listina ze dne 20.12.2019 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 6;
 - Osvědčení objednatele – referenční list stavby ze dne 18.06.2024 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 7;
 - Referenční list ze dne 10.02.2021 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 8;
 - Referenční list ze dne 19.02.2024 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 9;

- Referenční list ze dne 20.01.2022 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 10;
- Potvrzení objednatele o uskutočnění stavebních prací ze dne 14.06.2023 o řádném poskytnutí a dokončení Významné stavební práce č. 11;
- Seznam členů realizačního týmu ze dne 30.10.2019, z něhož vyplývá, že vybraný dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený z těchto osob:
 - o Hlavní stavbyvedoucí – Jan Štipčák, přičemž ve vztahu k této osobě z tohoto seznamu vyplývají následující skutečnosti:
 - Jan Štipčák je autorizovaným technikem v oboru Dopravní stavby, č. ČKAIT: 1005257,
 - Jan Štipčák disponuje 14 lety praxe na pozici stavbyvedoucího dopravních staveb,
 - Jan Štipčák disponuje následujícími relevantními zkušenostmi:

Zkušenost č. 1

- Název: Tramvaj Plotní – soubor staveb – 2-4 etapa
- Objednatel: Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno; Dopravní podnik města Brna a.s., IČO: 25508881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno; Teplárny Brno, a.s., IČO: 46347534, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
- Popis: Kompletní rekonstrukce všech veřejných ploch v předmětném prostoru, včetně rekonstrukcí inženýrských sítí. Vedení realizace dokončené dopravní stavby s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) ve výši více než 150 mil. Kč bez DPH.
- Finanční objem stavby: 1.195 mil. Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: stavbyvedoucí

Zkušenost č. 2

- Název: Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1. etapa, část 1.1
- Objednatel: Statutární město České Budějovice, IČO: 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
- Popis: Přeložka silnice II/157. Začátek stavby části 1.1 je v km 0,120 a konec v km 0,917. Délka úpravy části 1.1 byla 797 m. Vedení realizace dokončené dopravní stavby s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) ve výši více než 150 mil. Kč bez DPH.
- Finanční objem stavby: 160 mil. Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: stavbyvedoucí

- o Zástupce Hlavního stavbyvedoucího – Ing. Karel Šurý, přičemž ve vztahu k této osobě z tohoto seznamu vyplývají následující skutečnosti:
 - Ing. Karel Šurý je autorizovaným inženýrem v oboru Dopravní stavby, č. ČKAIT: 1004281,
 - Ing. Karel Šurý disponuje 22 lety praxe na pozici stavbyvedoucího dopravních staveb,
 - Ing. Karel Šurý disponuje následujícími relevantními zkušenostmi:

Zkušenost č. 1

- Název: Rekonstrukce D1 v úseku Jihlava – Velký Beranov
- Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Popis: Rekonstrukce dálnice D1 v úseku Jihlava – Velký Beranov včetně souvisejících objektů. Vedení realizace dokončené dopravní stavby s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) ve výši více než 150 mil. Kč bez DPH.
- Finanční objem stavby: 640 mil. Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: hlavní stavbyvedoucí

Zkušenost č. 2

- Název: Nový most na Černovické terase
- Objednatel: Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
- Popis: Výstavba mostu o šesti polích z prefabrikovaných předem předpínaných nosníků typu „MKT“. Tento objekt převádí mimoúrovňově povoz přes trať ČD a dvě železniční vlečky o celkové délce 151 m. Dále výstavba komunikace „větev C“, která tvoří nájezdy na mostní objekt, obslužné komunikace, chodníky pro pěší a přeložky inženýrských sítí. Vedení realizace dokončené dopravní stavby s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) ve výši 150 mil. Kč bez DPH.
- Finanční objem stavby: 150 mil. Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: stavbyvedoucí

- Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení – Martin Tkáč, přičemž ve vztahu k této osobě z tohoto seznamu vyplývají následující skutečnosti:
 - Martin Tkáč je autorizovaným technikem v oboru Technologická zařízení staveb, č. ČKAIT: 0014651,
 - Martin Tkáč disponuje 14 lety praxe při vedení prací v oboru technologických zařízení staveb,
 - Martin Tkáč disponuje následujícími relevantními zkušenostmi:

Zkušenost č. 1

- Název: Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever
- Objednatel: Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01
- Popis: Stavba nové trolejbusové trati. Vedení realizace dokončené stavby – novostavby či rekonstrukce trakčního vedení s celkovými realizačními náklady stavby na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení (stavební rozpočet) více než 25 mil. Kč bez DPH.
- Finanční objem stavby: 134.260.127,43 mil. Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: vedoucí prací

Zkušenost č. 2

- Název: Elektrifikace autobusové linky 140
- Objednatel: Elektrizace Praha spol. s r.o., IČO: 61456489, se sídlem Pod Krocínkou 257/17, Vysočany, 190 00 Praha 9
- Popis: Stavba nové trolejbusové trati. Vedení realizace dokončené stavby – novostavby či rekonstrukce trakčního vedení s celkovými realizačními náklady stavby na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení (stavební rozpočet) více než 25 mil. Kč bez DPH.

- Finanční objem stavby: 103.485.718,88 Kč bez DPH
 - Pozice osoby při realizaci zakázky: vedoucí prací
- Specialista (vedoucí prací) na vodohospodářské objekty – Petr Piskoř, přičemž ve vztahu k této osobě z tohoto seznamu vyplývají následující skutečnosti:
- Petr Piskoř je autorizovaným technikem v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. osvědčení: 1005056,
 - Petr Piskoř disponuje 33 lety praxe při vedení realizace staveb vodního hospodářství a/nebo krajinného inženýrství,
 - Petr Piskoř disponuje následujícími relevantními zkušenostmi:

Zkušenost č. 1

- Název: Kanalizace a ČOV obce Veřovice
- Objednatel: Obec Veřovice, IČO: 00298531, se sídlem Veřovice 670, 742 73 Veřovice
- Popis: Výstavba stokové sítě splaškové kanalizace v délce 18 985,25 m, včetně čerpacích stanic ČS 1 - ČS 7 s výtlačnými řady a ČOV pro 2 100 EO. Vedení realizace dokončené stavby spočívající v novostavbě kanalizace s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu kanalizace ve výši více než 15 mil. Kč bez DPH.
- Finanční objem stavby: 182.757.656,25 Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: hlavní stavbyvedoucí

Zkušenost č. 2

- Název: Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa
- Objednatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, IČO: 49458833, se sídlem Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice u Brna
- Popis: Výstavba vodovodních objektů a řadů pro plnění funkce zásobení obyvatel pitnou vodou. Bylo vybudováno 6 nových vodojemů, 3 ČS, cca 17 km vodovodních řadů a jeden nový hydrogeologický vrt. Vedení realizace dokončené stavby spočívající v novostavbě vodovodu s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu vodovodu ve výši více než 15 mil. Kč bez DPH
- Finanční objem stavby: 176.067.998,21 Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: zástupce stavbyvedoucího

- Specialista (vedoucí prací) na inženýrské objekty – Martin Šťáva, přičemž ve vztahu k této osobě z tohoto seznamu vyplývají následující skutečnosti:
- Martin Šťáva je autorizovaným technikem v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, č. osvědčení: 0011408,
 - Martin Šťáva disponuje 24 lety praxe při vedení prací inženýrských objektů,
 - Martin Šťáva disponuje následujícími relevantními zkušenostmi:

Zkušenost č. 1

- Název: D8 0805 Lovosice-Řehlovice část „D“ most Dobkovičky, část „E“ tunel
- Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Popis: Výstavba dálnice včetně souvisejících objektů – finanční objem zárubních/opěrný zdí – cca 140 mil. Kč bez DPH. Vedení realizace

dokončené stavby - novostavby či rekonstrukce opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo záruční zdi/zárubních zdí s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci opěrných či záručních zdí (v součtu) více než 50 mil. Kč bez DPH.

- Finanční objem stavby: 750 mil. Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: vedoucí projektu

Zkušnost č. 2

- Název: Výstavba I/42 Brno VMO - Tomkovo nám. - Rokytova, Brno
- Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Popis: Výstavba městského okruhu včetně souvisejících objektů – finanční objem záručních/opěrných zdí – cca 150 mil. Kč bez DPH. Vedení realizace dokončené stavby - novostavby či rekonstrukce opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo záruční zdi/zárubních zdí s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci opěrných či záručních zdí (v součtu) více než 50 mil. Kč bez DPH.
- Finanční objem stavby: 777 mil. Kč bez DPH
- Pozice osoby při realizaci zakázky: vedoucí projektu

- Osvědčení o autorizaci č. 33394 ze dne 18.06.2010, z něhož vyplývá, že Jan Štipčák je autorizovaným technikem v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava;
- Osvědčení o autorizaci č. 28608 ze dne 09.12.2005, z něhož vyplývá, že Ing. Karel Šurý je autorizovaným inženýrem v oboru Dopravní stavby;
- Osvědčení o autorizaci č. 44685 ze dne 29.04.2021, z něhož vyplývá, že Martin Tkáč je autorizovaným technikem v oboru Technologická zařízení staveb;
- Osvědčení o autorizaci č. 33058 ze dne 11.12.2009, z něhož vyplývá, že Petr Piskoř je autorizovaným technikem v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické;
- Osvědčení o autorizaci č. 32730 ze dne 09.11.2010, z něhož vyplývá, že Martin Štáva je autorizovaným technikem v oboru Mosty a inženýrské konstrukce.

Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) zákona

Zadavatel si v zadávací dokumentaci nevyhradil předložení dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy podle § 104 písm. a) zákona.

Výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b) zákona

Zadavatel si v zadávací dokumentaci nevyhradil další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 písm. b) zákona.

Přílohy výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Přílohy:

- podrobný zápis o posouzení splnění vybraných podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele

VÝSLEDEK POSOUZENÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY U NABÍDKY VYBRANÉHO DODAVATELE

Zadavatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky:

- provedl posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u nabídky vybraného dodavatele,
- vyzval vybraného dodavatele k předložení písemného zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 odst. 4 zákona,
- vybraný dodavatel včas reagoval na výzvu zadavatele a předložil zadavateli písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, které obsahovalo mimo jiné potvrzení skutečností obsažených v § 113 odst. 4 zákona a
- písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny předložené vybraným dodavatelem rozptýlilo pochybnosti zadavatele o tom, zda nabídková cena vybraného dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel dospěl k závěru, že **nabídka vybraného dodavatele neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.**

V Jihlavě dne

**JUDr. Pavel
Koukal**

Digitálně podepsal
JUDr. Pavel Koukal
Datum: 2024.08.13
18:03:18 +02'00'

Statutární město Jihlava

v. z. KOUKAL LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o.

JUDr. Pavel Koukal, jednatel

