

Příloha Oznámení o výběru

PODROBNÝ ZÁPIS O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ VYBRANÝCH PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

Centrální dopravní terminál Jihlava – I. etapa

Číslo nabídky:

2

Účastník:

IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava

IMOS Brno, a.s.			
Základní způsobilost	Dokument předložený k prokázání základní způsobilosti	Základní způsobilost prokázána	Důvod neprokázání základní způsobilosti / Další informace
§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ: trestní bezúhonnost	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 2
§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ: daňové nedoplatky	čestné prohlášení, výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 1,2
§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ: nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění	čestné prohlášení, výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 1,2
§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ: nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 2
§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ: likvidace, insolvenční řízení, nucená správa	výpis z SKD, výpis z OR	ANO	Viz pozn. č. 2,3

GEOSAN GROUP a.s.			
Základní způsobilost	Dokument předložený k prokázání základní způsobilosti	Základní způsobilost prokázána	Důvod neprokázání základní způsobilosti / Další informace
§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ: trestní bezúhonnost	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 5

Příloha Oznámení o výběru

§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ: daňové nedoplatky	čestné prohlášení, výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 4,5
§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ: nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění	čestné prohlášení, výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 4,5
§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ: nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 5
§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ: likvidace, insolvenční řízení, nucená správa	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 5

Metrostav DIZ s.r.o.			
Základní způsobilost	Dokument předložený k prokázání základní způsobilosti	Základní způsobilost prokázána	Důvod neprokázání základní způsobilosti / Další informace
§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ: trestní bezúhonnost	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 6
§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ: daňové nedoplatky	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 6
§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ: nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 6
§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ: nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 6
§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ: likvidace, insolvenční řízení, nucená správa	výpis z SKD, výpis z OR	ANO	Viz pozn. č. 6,7

Příloha Oznámení o výběru

Profesní způsobilost	Dokument předložený k prokázání profesní způsobilosti	Profesní způsobilost prokázána	Důvod neprokázání profesní způsobilosti / Další informace
§ 77 odst. 1 ZZVZ: výpis z obchodního rejstříku	výpis z SKD (IMOS Brno, a.s.), výpis z OR (IMOS Brno, a.s.), výpis z SKD (GEOSAN GROUP a.s.), výpis z SKD (Metrostav DIZ s.r.o.), výpis z OR (Metrostav DIZ s.r.o.)	ANO	Viz pozn. č. 2,3,5,6,7
<p>§ 77 odst. 2 ZZVZ: příslušné živnostenské oprávnění či licence</p> <p>Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.</p> <p>Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:</p> <p>a) příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnosti nebo činnosti:</p> <p>1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</p>	výpis z SKD (IMOS Brno, a.s.), výpis z SKD (GEOSAN GROUP a.s.), výpis z SKD (Metrostav DIZ s.r.o.)	ANO	Viz pozn. č. 2,5,6

Ekonomická kvalifikace	Dokument předložený k prokázání ekonomické kvalifikace	Ekonomická kvalifikace prokázána	Důvod neprokázání ekonomické kvalifikace / Další informace
<p>§ 78 odst. 1 ZZVZ: obrat dodavatele</p> <p>Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 zákona požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele za poslední 3 bezprostředně předcházející účetní období činil:</p> <p>600.000.000,- Kč bez DPH</p>	čestné prohlášení, výkaz zisku a ztráty 3x (IMOS Brno, a.s.), výkaz zisku a ztráty 3x (GEOSAN GROUP a.s.)	ANO	Viz pozn. č. 8,9,10,11,12,13,14

Příloha Oznámení o výběru

Technická kvalifikace	Dokument předložený k prokázání technické kvalifikace	Technická kvalifikace prokázána	Důvod neprokázání technické kvalifikace / Další informace
<p>§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ: seznam významných stavebních prací:</p> <p>Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.</p> <p>Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul následující významné služby:</p> <p>a) alespoň 2 nejvýznamnější stavební práce spočívaly v realizaci dopravní stavby s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 150 mil. Kč bez DPH (u každé stavební práce);</p> <p>b) alespoň 2 nejvýznamnější stavební práce spočívaly v novostavbě či rekonstrukci pozemní komunikace/pozemních komunikacích ve smyslu § 1a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (v součtu) nejméně ve výši 25 mil. Kč bez DPH (u každé stavební práce);</p>	<p>seznam významných stavebních prací 2x, referenční list 9x, objasnění, 3x krycí list rozpočtu, dodatek ke smlouvě o dílo, dodatek ke společenské smlouvě, rekapitulace objektů</p>	<p>ANO</p>	<p>Viz pozn. č.15,16,17,18,19,20,21,22, 23,49,50,51,52,53,54,55,56,57</p>

Příloha Oznámení o výběru

<p>c) alespoň 2 nejvýznamnější stavební práce spočívaly v:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. novostavbě či rekonstrukci vodovodu A/NEBO 2. novostavbě či rekonstrukci přeložky/přeložek vodovodu A/NEBO 3. novostavbě či rekonstrukci kanalizace A/NEBO 4. novostavbě či rekonstrukci přeložky/přeložek kanalizace, s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci vodovodu, kanalizace, přeložek kanalizace či přeložek vodovodu (v součtu) nejméně ve výši 15 mil. Kč bez DPH (u každé stavební práce). <p>d) předmětem alespoň 2 nejvýznamnějších stavebních prací byla novostavba či rekonstrukce trakčního vedení s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení nejméně ve výši 25 mil. Kč bez DPH (u každé stavební práce);</p> <p>e) předmětem alespoň 2 nejvýznamnější stavební práce byla novostavba či rekonstrukce opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo zárubní zdi/zárubních zdí</p>			
---	--	--	--

Příloha Oznámení o výběru

<p>s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci opěrných či zárubních zdí (v součtu) nejméně ve výši 50 mil. Kč bez DPH (u každé stavební práce).</p>			
<p>§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ: seznam techniků nebo technických útvarů Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený z těchto osob:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hlavní stavbyvedoucí 1. 1 osoba b) Zástupce hlavního stavbyvedoucí 1. 1 osoba c) Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení 1. 1 osoba d) Specialista (vedoucí prací) na vodohospodářské objekty 1. 1 osoba e) Specialista (vedoucí prací) na inženýrské objekty 1. 1 osoba 	<p>čestné prohlášení, seznam členů RT</p>	<p>ANO</p>	<p>Viz pozn. č. 24,25</p>

Příloha Oznámení o výběru

<p>§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ: osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci</p> <p>Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona požaduje, aby dodavatel předložil osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.</p> <p>Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený z osob splňující tyto požadavky:</p> <p>a) Hlavní stavbyvedoucí</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) v oboru Dopravní stavby 2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 10 let na pozici stavbyvedoucího dopravních staveb 3. zkušenosti: vedení realizace alespoň 2 dokončených dopravních staveb s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve 	<p>čestné prohlášení, seznam členů RT, osvědčení o autorizaci 5x</p>	<p>ANO</p>	<p>Viz pozn. č. 24,25,26,27,28,29,30</p>
---	--	------------	--

Příloha Oznámení o výběru

<p>výši 150.000.000,- Kč bez DPH (u každé takové dokončené stavby).</p> <p>b) Zástupce Hlavního stavbyvedoucího</p> <ol style="list-style-type: none">1. autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle autorizačního zákona v oboru Dopravní stavby2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 5 let na pozici stavbyvedoucího dopravních staveb3. zkušenosti: vedení realizace alespoň 2 dokončených dopravních staveb s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 150.000.000,- Kč bez DPH (u každé takové dokončené stavby). <p>c) Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení</p> <ol style="list-style-type: none">1. autorizace: autorizovaný inženýr nebo technik podle autorizačního zákona v oboru Technologická zařízení staveb2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 5 let při vedení prací v oboru technologických zařízení staveb3. zkušenosti: vedení realizace alespoň 2 dokončených staveb – novostavby či rekonstrukce trakčního vedení s celkovými			
---	--	--	--

Příloha Oznámení o výběru

<p>realizačními náklady stavby na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení (stavební rozpočet) nejméně ve výši 25 mil. Kč bez DPH (u každé takové dokončené stavby).</p> <p>d) Specialista (vedoucí prací) na vodohospodářské objekty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 5 let při vedení realizace staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství 3. zkušenosti: vedení realizace alespoň 2 dokončených staveb spočívajících v: <ul style="list-style-type: none"> - novostavbě či rekonstrukce vodovodu <u>A/NEBO</u> - novostavbě či rekonstrukce přeložky/přeložek vodovodu <u>A/NEBO</u> - novostavbě či rekonstrukce kanalizace <u>A/NEBO</u> 			
--	--	--	--

Příloha Oznámení o výběru

<p>- novostavbě či rekonstrukce přeložky/přeložek kanalizace, s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci vodovodu, kanalizace, přeložek kanalizace či přeložek vodovodu (v součtu) nejméně ve výši 15 mil. Kč bez DPH.</p> <p>e) Specialista (vedoucí prací) na inženýrské objekty</p> <ol style="list-style-type: none">1. autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle autorizačního zákona v oboru Statika a dynamika staveb <u>NEBO</u> Mosty a inženýrské konstrukce2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 5 let při vedení prací inženýrských objektů3. zkušenosti: vedení realizace alespoň 2 dokončených staveb – novostavby či rekonstrukce opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo zárubní zdi/zárubních zdí s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) na novostavbu či rekonstrukci opěrných či zárubních zdí (v součtu) nejméně ve výši 50 mil. Kč bez DPH (u každé takové zkušenosti)			
--	--	--	--

Příloha Oznámení o výběru

Další podmínky účasti			
Podmínka účasti	Dokument předložený k prokázání podmínky účast	Podmínka účasti splněna	Důvod nesplnění podmínky účasti / Další informace
obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu zadávacího řízení (předložení akceptace návrhu smlouvy)	čestné prohlášení	ANO	Viz pozn. č. 31
zpracování ceny plnění (předložení řádné kalkulace ceny plnění)	soupis prací	ANO	Viz pozn. č. 32
Krycí list	krycí list nabídky	ANO	Viz pozn. č. 38
neexistence střetu zájmů a mezinárodních sankcí	čestné prohlášení 3x	ANO	Viz pozn. č. 34,35,36
poddodavatelé	seznam poddodavatelů	ANO	Viz pozn. č. 37,63
jistota	bankovní záruka	ANO	Viz pozn. č. 33
ostatní dokumenty	společenská smlouva, plná moc (GEOSAN GROUP a.s.), pověření 2x (IMOS Brno, a.s.), pověření (Metrostav DIZ s.r.o.)	ANO	Viz pozn. č. 39,40,41,42,60

Jiná osoba podle § 83 ZZVZ – Subterra a.s.	Dokument předložený podle § 83 ZZVZ	Splněno	Důvod nesplnění / Další informace
§ 74 ZZVZ - základní způsobilost	výpis z SKD	ANO	Viz pozn. č. 44,59
§ 77 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence	výpis z SKD, výpis z OR	ANO	Viz pozn. č. 44,45,59

Příloha Oznámení o výběru

<p>§ 83 odst. 1 písm. d) smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele</p>	<p>smlouva o spolupráci a o smlouvě budoucí, dodatek ke smlouvě</p>	<p>ANO</p>	<p>Viz pozn. č. 43,49,58,61,64</p>
--	---	------------	------------------------------------

<p>Jiná osoba podle § 83 ZZVZ – Elektroline a.s.</p>	<p>Dokument předložený podle § 83 ZZVZ</p>	<p>Splněno</p>	<p>Důvod nesplnění / Další informace</p>
<p>§ 74 ZZVZ - základní způsobilost</p>	<p>výpis z SKD</p>	<p>ANO</p>	<p>Viz pozn. č. 47</p>
<p>§ 77 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence</p>	<p>výpis z SKD, výpis z OR</p>	<p>ANO</p>	<p>Viz pozn. č. 47,48</p>
<p>§ 83 odst. 1 písm. d) smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele</p>	<p>smlouva o spolupráci a o smlouvě budoucí</p>	<p>ANO</p>	<p>Viz pozn. č. 46,49,62,64</p>

Příloha Oznámení o výběru

Poznámky:

- 01:** Čestné prohlášení o základní způsobilosti ze dne 26.06.2024 (IMOS Brno, a.s.).
- 02:** Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 17.06.2024 (IMOS Brno, a.s.).
- 03:** Výpis z obchodního rejstříku ze dne 28.05.2024 (IMOS Brno, a.s.).
- 04:** Čestné prohlášení o základní způsobilosti ze dne 18.06.2024 (GEOSAN GROUP a.s.).
- 05:** Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 18.06.2024 (GEOSAN GROUP a.s.).
- 06:** Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 05.06.2024 (Metrostav DIZ s.r.o.).
- 07:** Výpis z obchodního rejstříku ze dne 05.06.2024 (Metrostav DIZ s.r.o.)
- 08:** Čestné prohlášení k celkovému obratu dodavatele za tři bezprostředně předcházející účetní období ze dne 26.06.2024 (IMOS Brno, a.s.).
- 09:** Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.03.2022 (IMOS Brno, a.s.).
- 10:** Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.03.2023 (IMOS Brno, a.s.).
- 11:** Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.03.2024 (IMOS Brno, a.s.).
- 12:** Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 (GEOSAN GROUP a.s.).
- 13:** Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022 (GEOSAN GROUP a.s.).
- 14:** Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023 (GEOSAN GROUP a.s.).
- 15:** Seznam významných stavebních prací ze dne 26.06.2024.

U významné stavební práce „I/53 Lechovice, obchvat“ výslovně nevyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací.

U významné stavební práce „I/37 Osová Bítýška - obchvat“ výslovně nevyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací.

U významné stavební práce „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ výslovně nevyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby na novostavbu či rekonstrukci vodovodu, kanalizace, přeložek kanalizace či přeložek vodovodu.

U významné stavební práce „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ výslovně nevyplývá, zda společnost IMOS Brno, a.s., realizovala v rámci předmětné stavební práce novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení s celkovými realizačními náklady na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení nejméně ve výši 25 mil. Kč bez DPH.

U významné stavební práce „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“ výslovně nevyplývá, zda společnost Subterra a.s. realizovala v rámci předmětné stavební práce novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení s celkovými realizačními náklady na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení nejméně ve výši 25 mil. Kč bez DPH.

U významné stavební práce „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“ vyplývá ze seznamu významných stavebních prací, že společnost Subterra a.s. realizovala výstavbu opěrných zdí o finančním objemu více než 50 mil. Kč bez DPH. Z přiloženého referenčního listu však vyplývá, že v rámci dané stavby byly realizovány opěrné zdi pouze za necelý 1 mil. Kč. Komise se proto rozhodla nechat si tento rozpor objasnit od účastníka.

Příloha Oznámení o výběru

- 16:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „I/53 Lechovice, obchvat“ ze dne 16.03.2021.
- 17:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „I/37 Osová Bítýška - obchvat“ ze dne 14.07.2022.
- 18:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“ ze dne 25.05.2023.
- 19:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ ze dne 20.12.2019.
- 20:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ ze dne 18.06.2024.
- 21:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice“ ze dne 10.02.2021.
- 22:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „Opěrná zeď – Kampa“ ze dne 19.02.2024.
- 23:** Referenční list o řádném dokončení stavebních prací ke stavbě s názvem „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“ ze dne 20.01.2022.
- 24:** Čestné prohlášení o seznamu členů realizačního týmu ze dne 26.06.2024.
- 25:** Seznam členů realizačního týmu ze dne 26.06.2024.
- 26:** Osvědčení o autorizaci pro Jana Štipčáka. Jan Štipčák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.
- 27:** Osvědčení o autorizaci pro Ing. Karla Šurého. Ing. Karel Šurý je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby.
- 28:** Osvědčení o autorizaci pro Martina Tkáče. Martin Tkáč je autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb.
- 29:** Osvědčení o autorizaci pro Petra Piskoře. Petr Piskoř je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické.
- 30:** Osvědčení o autorizaci pro Martina Šťávu. Martin Šťáva je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce.
- 31:** Čestné prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy ze dne 26.06.2024
- 32:** Soupis prací v požadovaném formátu.
- 33:** Bankovní záruka č. GOBG424002039 vystavená Českou spořitelnou a.s. dne 19.06.2024.
- 34:** Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a mezinárodních sankcích ze dne 26.06.2024 (IMOS Brno, a.s.).
- 35:** Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a mezinárodních sankcích ze dne 18.06.2024 (GEOSAN GROUP a.s.).
- 36:** Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a mezinárodních sankcích ze dne 21.05.2024 (Metrostav DIZ s.r.o.).
- 37:** Seznam poddodavatelů ze dne 26.06.2024.
- 38:** Krycí list nabídky.
- 39:** Společenská smlouva uzavřená mezi společnostmi IMOS Brno, a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. dne 17.06.2024.
- 40:** Plná moc pro pracovníky GEOSAN GROUP a.s. k zastupování společnosti.
- 41:** Pověření Petry Kazíkové k zastupování společnosti při podání nabídky ze dne 30.10.2019 (IMOS Brno a.s.).
- 42:** Pověření Ing. Martina Doubka k zastupování společnosti v úkonech souvisejících s účastí v zadávacím řízení ze dne 15.04.2024.

Příloha Oznámení o výběru

- 43:** Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy uzavřená mezi společnostmi Metrostav DIZ s.r.o. a Subterra a.s. ze dne 23.05.2024
Společnost Subterra a.s. se zavazuje ke stejnému podílu na realizaci veřejné zakázky ve vztahu k trakčnímu vedení jako jiný poddodavatel Elektroline a.s. (SO 662.1 a SO 662.2). Není tak zřejmé, který z poddodavatelů bude toto plnění zajišťovat. Ačkoliv účastník předložil zadavateli objasnění nabídky, v němž uvedl, že společnost Subterra a.s. bude zajišťovat provedení hlavních stavebních a montážních prací v rámci SO 662.1 a SO 662.2 a společnost Elektroline a.s. bude zajišťovat primárně výkon funkce specialisty (vedoucího prací) na trakčním vedení, účastník tyto skutečnosti nezohlednil ve smlouvách s těmito poddodavateli. Tyto skutečnosti nebyly zohledněny ani v předloženém seznamu poddodavatelů.
- 44:** Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 21.05.2024 (Subterra a.s.).
Účastník předložil výpis s poznámkou o vedeném správním řízení, který zadavatel v souladu se zákonem není oprávněn přijmout.
- 45:** Výpis z obchodního rejstříku ze dne 21.05.2024 (Subterra a.s.).
- 46:** Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy uzavřená mezi společnostmi Metrostav DIZ s.r.o. a Elektroline a.s. dne 24.05.2024.
Společnost Elektroline a.s. se zavazuje ke stejnému podílu na realizaci veřejné zakázky ve vztahu k trakčnímu vedení jako jiný poddodavatel Subterra a.s. (SO 662.1 a SO 662.2). Není tak zřejmé, který z poddodavatelů bude toto plnění zajišťovat.
Účastník předložil zadavateli objasnění nabídky, z něhož vyplývá, že společnost Elektroline a.s. bude primárně zajišťovat výkon funkce specialisty (vedoucího prací) na trakčním vedení. Výkon této činnosti však není ve smlouvě s poddodavatelem obsažen. Tyto skutečnosti nebyly zohledněny ani v předloženém seznamu poddodavatelů.
- 47:** Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 31.05.2024 (Elektroline a.s.).
- 48:** Výpis z obchodního rejstříku ze dne 31.05.2024 (Elektroline a.s.).
- 49:** Objasnění nabídky ze dne 18.07.2024.
Z předloženého dokumentu vyplývá objasnění nejasností ve vztahu k seznamu významných stavebních prací a podíl poddodavatelů Subterra a.s. a Elektroline a.s. na plnění veřejné zakázky.
- 50:** Aktualizovaný seznam významných stavebních prací ze dne 18.07.2024.
Z dokumentu vyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby „I/53 Lechovice, obchvat“ na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (více než 153 mil. Kč bez DPH).
Z dokumentu vyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby „I/37 Osová Bítýška – obchvat“ na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (více než 141 mil. Kč bez DPH).
Z dokumentu vyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na novostavbu či rekonstrukci vodovodu, kanalizace, přeložek kanalizace či přeložek vodovodu (více než 30 mil. Kč bez DPH).
Z dokumentu vyplývá, že společnost IMOS Brno, a.s. realizovala v rámci stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení s celkovými realizačními náklady na novostavbu či rekonstrukci trakčního vedení ve výši více než 38 mil. Kč bez DPH.

Příloha Oznámení o výběru

Z dokumentu vyplývá nová významná stavební práce s názvem „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa“, přičemž v rámci této stavby společnost Subterra a.s. provedla novostavbu či rekonstrukci opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo zárubní zdi/zárubních zdí s celkovými realizačními náklady na novostavbu či rekonstrukci opěrných či záručních zdí v součtu ve výši více než 107 mil. Kč bez DPH.

51: Krycí list rozpočtu ke stavbě „I/53 Lechovice, obchvat“.

Z dokumentu vyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby „I/53 Lechovice, obchvat“ na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (více než 153 mil. Kč bez DPH).

52: Krycí list rozpočtu ke stavbě „I/37 Osová Bítýška – obchvat“.

Z dokumentu vyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby „I/37 Osová Bítýška – obchvat“ na novostavbu či rekonstrukci pozemních komunikací (více než 141 mil. Kč bez DPH).

53: Krycí list rozpočtu ke stavbě „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Z dokumentu vyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na novostavbu či rekonstrukci vodovodu, kanalizace, přeložek kanalizace či přeložek vodovodu (více než 30 mil. Kč bez DPH).

54: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Z dokumentu vyplývá, jaké byly celkové realizační náklady stavby „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na novostavbu či rekonstrukci vodovodu, kanalizace, přeložek kanalizace či přeložek vodovodu (více než 30 mil. Kč bez DPH).

55: Dodatek č. 3 společenské smlouvy společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ ze dne 09.06.2024.

Z dokumentu vyplývá, že práce spojené s realizací trakčního vedení realizoval společník IMOS Brno, a.s., a že hodnota těchto prací činila více než 38 mil. Kč bez DPH.

56: Potvrzení objednatelů o uskotočnění stavebních prací ze dne 14.06.2023 ke stavbě „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“.

57: Rekapitulácia objektov – od začiatku stavby ke stavbě „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“.

Z předloženého dokumentu vyplývá, že společnost Subterra a.s. provedla novostavbu či rekonstrukci opěrné zdi/opěrných zdí a/nebo zárubní zdi/zárubních zdí s celkovými realizačními náklady na novostavbu či rekonstrukci opěrných či záručních zdí v součtu ve výši více než 107 mil. Kč bez DPH.

58: Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy ze dne 11.07.2024 (smlouva mezi společnostmi Metrostav DIZ s.r.o. a Subterra a.s.).

Tímto dokumentem je původní smlouva doplněna o dva doklady, a to Osvědčení objednatelů na akci „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ a Osvědčení objednatelů na akci „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“.

Osvědčení objednatelů na akci „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ však nebylo ze strany účastníka vůbec předloženo. Zadavateli tak vznikla pochybnost o skutečném rozsahu prokazované kvalifikace poddodavatelem Subterra a.s. a o skutečném podílu tohoto poddodavatele na realizaci veřejné zakázky.

Příloha Oznámení o výběru

- 59:** Aktualizovaný výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 08.07.2024 pro společnost Subterra a.s.
V dokumentu není obsažena poznámka o vedení změnového řízení.
- 60:** Pověření pro Dušana Stríže ke všem právním jednáním spojeným s účastí společnosti IMOS Brno, a.s., v zadávacích řízeních na veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.
- 61:** Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy ze dne 31.07.2024 (smlouva mezi společnostmi Metrostav DIZ s.r.o. a Subterra a.s.).
Na základě tohoto dodatku byl do předmětné smlouvy doplněn závazek jiné osoby (společnosti Subterra a.s.) k podílu na plnění veřejné zakázky v souladu s § 83 zákona, když se jiná osoba zavázala k provedení hlavních stavebních a montážních prací v rámci výstavby opěrných zdí a trakčního vedení u objektů SO 253, SO 254, SO 255, SO 662.1 a SO 662.2.
- 62:** Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy ze dne 31.07.2024 (smlouva mezi společnostmi Metrostav DIZ s.r.o. a Elektroline a.s.).
Na základě tohoto dodatku byl do předmětné smlouvy doplněn závazek jiné osoby (společnosti Elektroline a.s.) k podílu na plnění veřejné zakázky v souladu s § 83 zákona, když se jiná osoba zavázala k zajištění výkonu funkce specialisty (vedoucího prací) na trakční vedení u objektů SO 662.1 a SO 662.2.
- 63:** Aktualizovaný seznam poddodavatelů ze dne 01.08.2024.
Z předloženého dokumentu vyplývá podíl poddodavatelů na plnění veřejné zakázky v rozsahu odpovídajícím obsahu poddodavatelských smluv.
- 64:** Objasnění nabídky ze dne 01.08.2024.
Z předloženého dokumentu vyplývá objasnění nejasností ve vztahu k podílu poddodavatelů na plnění veřejné zakázky (Subterra a.s., Elektroline a.s.).