

OBJEDNÁVKA



OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Renata Chalupová, DiS Tel.: 723 190 997 e-mail: renata.chalupova@meu.nmm.cz	František Šandera Specializované stavební práce Nová Ves u Nového Města na Moravě 127 592 31 Nové Město na Moravě IČO 70406260 DIČ CZ6305010459 Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v Novém Městě na Moravě Bankovní spojení: Kontaktní osoba: František Šandera Tel.: 608 438 159 e-mail: f.sandera@seznam.cz

1. Specifikace zboží/služeb: Oprava chodníku. Předláždění a oprava okapového chodníku ve dvoře domu s pečovatelskou službou včetně úpravy šterkového podloží a výměna obrubníků v rozsahu dle cenové nabídky. Podrobná specifikace dle Krycího rozpočtu ze dne 10.01.2024, která je nedílnou součástí objednávky.
2. Termín a místo dodání: Termín zhotovení 26.8.2024 - 31.10.2024, Místo dodání: Parcela č. 1653 a č. 1659, nádvoří DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě.
3. Cena (bez DPH, vč. DPH): Na základě cenové nabídky činí celková cena 117 964,57 Kč bez DPH. Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.
4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace: Splatnost do 14 dnů od doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.): Záruka na provedené práce a výrobky 60 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.


Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 bod bodem č. 31/10/RM/2023.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno objednateli.

Příloha této objednávky – Krycí list rozpočtu - **Rozpočtové náklady v Kč z dne 10.1.2024**

V Novém Městě na Moravě



Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Pečovatelský dům	Objednatel:	František ŠANDERA
Druh stavby:	Oprava chodníku nádvoří	Projektant:	Specializované stavební práce
Lokalita:	Nové Město na Moravě	Zhotovitel:	František Šandera Specializované stavební práce
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracoval:	František Šandera Specializované stavební práce
		Položek:	8
		Datum:	10.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	42 444,86	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	43 782,94	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 736,78						
ZRN celkem		117 964,57	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	117 964,57				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	117 964,57
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel František ŠANDERA Specializované stavební práce Nová Ves u Nového Města na Mor. 127 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 70406260 mob.: 0608/438 159
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: **Pečovatelský dům** Doba výstavby: **10.01.2024** Objednatel: **František Šandera Specializované stavební práce**
 Druh stavby: **Oprava chodníku nádvorí** Začátek výstavby: **10.01.2024** Projektant: **František Šandera Specializované stavební práce**
 Lokalita: **Nové Město na Moravě** Konec výstavby: **10.01.2024** Zhotovitel: **František Šandera Specializované stavební práce**
 JKSO: **10.01.2024** Zpracováno dne: **10.01.2024** Zpracoval: **František Šandera Specializované stavební práce**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	10 959,14	10 959,14	0,00		30,15		
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	92,34	63,20	12	0,00	5 835,89	5 835,89	0,00	0,23	20,78	RTS II / 2023	
2		113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	75,00	68,31	12	0,00	5 123,25	5 123,25	0,00	0,13	9,38	RTS II / 2023	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a					18 800,42	3 222,67	22 023,09	0,00		40,72		
3		564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	92,34	238,50	12	18 800,42	3 222,67	22 023,09	0,00	0,44	40,72	RTS II / 2023	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a					6 649,00	23 953,19	30 602,19	0,00		6,16		
4		590215021RQ0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	92,34	309,00	12	4 898,84	23 634,42	28 533,26	0,00	0,07	6,82	RTS II / 2023	
5		597101020RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN	m	1,00	2 100,01	12	1 782,30	317,71	2 100,01	0,00	0,12	0,12	RTS II / 2023	
		91	Doplňující konstrukce a práce na					18 993,50	5 649,00	24 642,50	0,00		9,35		
6		916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	75,00	301,50	12	18 993,50	5 649,00	24 642,50	0,00	0,12	9,35	RTS II / 2023	
		H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	23 111,78	23 111,78	0,00		0,00		
7		998223011RQ0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	87,05	265,50	12	0,00	23 111,78	23 111,78	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		S	Přesuny sutí					0,00	8 625,00	8 625,00	0,00		0,00		
8		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadů 170101	t	6,00	1 725,00	12	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
Celkem:										117 964,67	0,00				

Poznámka:

František ŠANDERA
 Specializované stavební práce
 Nová Ves u Nového Města na Mor. 127
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČO: 70406260 mob.: 0608/438 159