

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004134
evidenční číslo Rámcové dohody: 275/21
Uzavřena dne: 21.2.2022

Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy zachytných systémů okr. PCE+CR/7
Číslo dílčí objednávky: 11PU-005063 ev. č.: 194/24
ISPROFIN: 500 116 0009.55571

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DÍČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

DROMOS Construction s.r.o.

Sídlo: Mikulášská 2184/46a, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 09258591

DÍČ: CZ09258591

Kontaktní osoba:

Tel:

e-mail:

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění oprav zachytných systémů na silnicích I. třídy v Pardubickém kraji po dopravních nehodách – okres Pardubice a Chrudim – dle rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. třídy Pardubického kraje v okresech Pardubice a Chrudim

Termín dodání: do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Objednávky

Kontaktní osoba objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 507 332,64 / 613 872,49

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH

Další informace pro dodavatele: Tato závada není evidovaná v systému CEV Požadavek PČR.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	DROMOS Construction s.r.o. Mikulášská 2184/46a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 09258591
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření vedoucí provozního úseku
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodloužení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Tato závada není evidovaná v systému CEV. Požadavek PČR.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1

Položkový rozpočet plnění

Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů okr. PCE+CR/7
Číslo dílčí objednávky: 11PU-005063 ev. č.: 194/24

Příložen samostatně.

Příloha č. 2

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů okr. PCE+CR/7
Číslo dílčí objednávky: 11PU-005063 ev. č.: 194/24

Tato závada není evidovaná v systému CEV. Dne 21.8.2024 přišlo e-mailovou zprávou od PČR Upozornění, kde je požadavek na opravu závady na sil. I/37 v km 66,11 – 65,88.

Digitálně podepsal:
Datum: 12.09.2024 11:04:23 +02:00

Položkový rozpočet plnění

Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů okr. PCE+CR/7

číslo smlouvy: **11PU-005063** ev.č.: **194/24**

číslo a název SO: Opravy záchytných systémů PCE+CR

číslo a název rozpočtu: Opravy záchytných systémů PCE+CR

[illegible]