

OBJEDNÁVKA



OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Renata Chalupová, DiS Tel.: 723 190 997 e-mail: renata.chalupova@meu.nmm.cz	František Šandera Specializované stavební práce Nová Ves u Nového Města na Moravě 127 592 31 Nové Město na Moravě IČO 70406260 DIČ CZ6305010459 Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v Novém Městě na Moravě Bankovní spojení: Kontaktní osoba: František Šandera Tel.: 608 438 159 e-mail: f.sandera@seznam.cz

1. Specifikace zboží/služeb:

Oprava izolace a okapového chodníku.

Předláždění a oprava okapového chodníku u budovy DPS včetně úpravy šterkového podloží a opravy izolace, která zajistí odvětrání budovy v rozsahu dle cenové nabídky.

Podrobná specifikace dle Krycího rozpočtu ze dne 10.01.2024, která je nedílnou součástí objednávky.

2. Termín a místo dodání:

Termín zhotovení 26.8.2024 - 31.10.2024,

Místo dodání: Oprava chodníku parcela č. 1651, č. 1655/1, č. 1660/1 - areál DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě.

Oprava izolace parcela č. 1651, č. 1655/1, č. 1660/1, č. 1653, č. 1659 - areál DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě rozpočtových nákladů činí celková cena **283 508,51 Kč bez DPH**.

Krycí list rozpočtu tvoří nedílnou součást objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 14 dnů od doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruka na provedené práce a výrobky 60 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 bod bodem č. 31/10/RM/2023.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno objednateli.

Příloha této objednávky – Krycí list rozpočtu - **Rozpočtové náklady v Kč z dne 10.1.2024**

V Novém Městě na Moravě dne23.08.2024	Potvrzuji přijetí objednávky: V Novém Městě na Moravě dne ...23.8.2024
---	--

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Pečovatelský dům	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava izolace a okapového chodníku	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Nové Město na Moravě	Zhotovitel:	František Šandera Specializované stavební práce IČO/DIČ: 70406260/CZ6305010459
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	15
JKSO:	Zpracoval:	František Šandera Specializované st	Datum: 10.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	41 794,47	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	126 999,65	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	57 147,95	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	26 078,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		6 111,00						
Přesun hmot a sutí		25 377,44						
ZRN celkem		283 508,51	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	283 508,51				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	283 508,51
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		František ŠANDERA Specializované stavební práce Nová Ves u Nového Města na Mor. 127 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 70406260 DIČ: CZ6305010459
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Pečovatelský dům		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		Oprava izolace a okapového chodníku		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		Nové Město na Moravě		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:		10.01.2024		Zpracoval:								
						František Šandera Specializované stavební práce								
						Nová Ves u Nového Města na Mor. 127 502 02 Nové Město na Moravě IČO: 70406260 mob. 0608/438 159								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					11 050,00	11 050,00	22 100,00	0,00		0,00	
1		002VD	Uložení výkopu na skladku	m3	44,20	500,00	12	11 050,00	11 050,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	
		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	8 978,00	8 978,00	0,00		20,99	
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	35,00	63,20	12	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,23	7,88	RTS II / 2023
3		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	95,00	71,20	12	0,00	6 764,00	6 764,00	0,00	0,14	13,11	RTS II / 2023
		13	Hloubené vykopávky					0,00	34 299,20	34 299,20	0,00		0,00	
4		132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v homině 1-4	m3	44,20	776,00	12	0,00	34 299,20	34 299,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		16	Přemístění výkopku					0,00	8 684,86	8 684,86	0,00		0,00	
5		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	44,20	196,49	12	0,00	8 684,86	8 684,86	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		18	Povrchové úpravy terénu					171,20	2 149,60	2 320,80	0,00		0,00	
6		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	80,00	29,01	12	171,20	2 149,60	2 320,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí					0,00	8 404,66	8 404,66	0,00		0,86	
7		289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	13,60	617,99	12	0,00	8 404,66	8 404,66	0,00	0,06	0,86	RTS II / 2023
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a					4 535,93	26 697,87	31 233,80	0,00		9,61	
8		596811111R00	Kladení dlaždic kom pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	88,40	219,50	12	2 210,88	17 192,92	19 403,80	0,00	0,07	6,36	RTS II / 2023
9		596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	35,00	338,00	12	2 325,05	9 504,95	11 830,00	0,00	0,09	3,25	RTS II / 2023
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					26 037,34	26 737,46	52 774,80	0,00		63,65	
10		639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze štiěrku tl.200 mm	m2	176,80	298,50	12	26 037,34	26 737,46	52 774,80	0,00	0,36	63,65	RTS II / 2023
		711	Izolace proti vodě					2 088,89	14 485,22	16 574,12	0,00		0,00	
11		711131311R00	Provedení izolace napovou fólií vodor. vč. pásky	m2	88,40	187,49	12	2 088,89	14 485,22	16 574,12	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		764	Konstrukce klempířské					55 059,06	11 592,77	66 651,83	0,00		0,15	
12		764901205R00	Lindab, okapový plech FOTP	m	176,80	376,99	12	55 059,06	11 592,77	66 651,83	0,00	0,00	0,15	RTS II / 2023
		H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	25 278,26	25 278,26	0,00		0,00	
13		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	95,21	265,50	12	0,00	25 278,26	25 278,26	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		H711	Izolace proti vodě					0,00	99,19	99,19	0,00		0,00	
14		998711194R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km	t	0,29	340,50	12	0,00	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			Ostatní materiál					6 111,00	0,00	6 111,00	0,00		0,00	

15	28323115	Fólie nepová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	90,00	67,90	12	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,05	RTS II / 2023
Celkem:								283 508,51	0,00				

Poznámka



František ŠANDERA
Specializované stavební práce
Nová Ves u Nového Města na Mor. 127
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 70406260 mob. 0608/438 159

