

V Hradci Králové, 12.9.2024

**Věc: objednávka výměny poškozených klempířských prvků a výměna oplechování věží budovy SO 1a RegioCentra Nový pivovar Hradec Králové**

Objednáváme výměnu (opravu) poškozených klempířských prvků a výměny měděného oplechování věží budovy SO 1a RegioCentra Nový pivovar Hradec Králové v rozsahu Vaší nabídky.

Jedná se o odstranění akutního havarijního stavu klempířských prvků.

V ceně je zahrnuto: demontáž oplechování, úprava podkladu, oplechování Cu plechem (pájení, lepení a kotvení), přeprava materiálu a osob, montáž a montážní materiál, práce ve ztížených výškových podmínkách za pomoci lezecké techniky.

Uvedená cena je bez DPH, úplná a konečná.

Předpokládaný termín realizace: do 30. 11. 2024.

Upřesnění a konzultace telefonicky nebo osobně kdykoliv.

Příloha: Vaše nabídka (1 list).

S pozdravem

Ing. Rostislav Jireš

ředitel

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

Výškové práce Pavel Petřík

Veverkova 1397/23

Pražské Předměstí

500 02 Hradec Králové

IČO: 70172072

DIČ: CZ7607093054

Email: pavel.petrik@email.cz

GSM: +420 737 852 531

Kontaktní údaje objednatele:

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 27521087

DIČ: CZ27521087

## Region Centrum Nový Pivovar, Hradec Králové – oprava střechy u věží z důvodu zátékání

Datum: 11.7.2024

| Č. | Popis                                                                                                                               | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1  | Demontáž popracskaných ve spojích stávajících klempířských prvků                                                                    | soub | 1               | 50000           | 50000         |
| 2  | Doprava v místě stavby složitě výlezem a po chodišti nošením pro naložení, odvoz a poplatek za skládku                              | soub | 1               | 10000           | 10000         |
| 3  | Podkladní strukturovaná rohož systémová pro plechovou měděnou krytinu                                                               | m2   | 76              | 462             | 35112         |
| 4  | Výroba a montáž klempířských dílů pro oplechování střechy a boku věží z měděného plechu spojovaný drážkováním a systémově kotvených | m2   | 76              | 4600            | 349600        |
| 5  | Práce ve stížených pracovních podmínkách na střeše pomocí lezecké techniky                                                          | soub | 1               | 20000           | 20000         |
| 6  | Doprava materiálu pro opravy na místo stavby a nošení materiálu v místě stavby pro realizaci opravy na střeše                       | soub | 1               | 10000           | 10000         |
|    | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                               |      |                 |                 | <b>474712</b> |

Vytvořil: Martin Veselý  
Stavební práce  
Rohozec 121  
28401 Kutná Hora 1