

Objednávající



Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Na Tobolce 428
50601 Jičín - Holinské Předměstí
IČO 60109149
DIČ CZ60109149
www.vosjicin.cz
vosjicin@vosjicin.cz

Dodavatel:

Michal Vašek
K. J. Erbena 978
50901 Nová Paka
IČO: 05278520
DIČ: CZ6912113186

Adresa doručení nebo plnění

ÚV Lázně Bělohrad
50781 Lázně Bělohrad

Datum vystavení: 24.07.2024
Termín dodání 29-11-2024
Vystavil: Herbrych Petr
Měna: CZK

Objednáváme u Vás:

kód položky	název	množství	mj.	cena/mj	celkem
	Oprava střechy ÚV Lázně Bělohrad - Střecha č.3 - sklad	0			
	Základní údaje:	0			
	Dodávka a montáž foliového izolačního systému				
	• střešní HIF DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm, výztuž PES				
	• geotextilie separační skelná 120 g/m2				
	• podložka okapnice FeZn 0,8 mm, r.š. 330 mm				
	• okapnice/závětrná lišta Viplanyl r.š. 450 mm				
	• závětrná lišta r.š. 330 mm Viplanyl				
	• rohová lišta r.š. 100 mm Viplanyl				
	• koutová lišta r.š. 150 mm Viplanyl				
	• opracování detailu - roh vnitřní/vnější				
	• opracování detailu prostupu pr. 150 mm				
	• vpust systémová PVC				
	• Cestovné, režie, PU tmel, ostatní				
	Tepelné izolace				
	• speciální kotevní materiál (teleskop + turbošroub)				
	• D+M tepelné izolace EPS 70S 100 mm				
	• D+M tepelné izolace EPS 150S 100 mm				
	Ostatní				
	• nové bleskosvody v původním rozsahu (plochy)				
	• demontáž stávajících konstrukcí (lepenka, fólie, oplechování a td.)				
	včetně likvidace				
	Vlastní realizace (v týdnech): 1 týden	0			
	Termín realizace : do 29. listopadu 2024				
	Záruka na provedené dílo:120 měsíců				

Uvedené ceny neobsahují DPH