

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23
Číslo objednávky: 3.3.155.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3148
Stavba: Údržba - modernizace elektron.kontroly vstupu

KSO:
Místo:

Česká Lípa

CC-CZ:
Datum:

04.09.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 829,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	146 829,71	30 834,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			177 663,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3148

Stavba:

Údržba - modernizace elektron.kontroly vstupu

Místo:

Datum:

04.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 829,71	177 663,95
2024 - 3148	modernizace elekton.kontroly vstupu	146 829,71	177 663,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - modernizace elektron.kontroly vstupu
Objekt:
2024 - 3148 - modernizace elekton.kontroly vstupu

KSO:
Místo: Česká Lípa

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			146 829,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 829,71	21,00%	30 834,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	177 663,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - modernizace elektron.kontroly vstupu
Objekt: 2024 - 3148 - modernizace elekton.kontroly vstupu
Místo: Česká Lípa
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 04.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		146 829,71
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - modernizace elektron.kontroly vstupu

Objekt: 2024 - 3148 - modernizace elekton.kontroly vstupu

Místo: Česká Lípa Datum: 04.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 146 829,71

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	15,000		0,00
2	M	34571010	lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm	m	15,750		0,00
VV					15,750		
3	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	1,000		0,00
4	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		0,00
5	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	10,000		0,00
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11,500		0,00
P			Poznámka k položce:				
VV			CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
VV					11,500		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
7	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	15,000		0,00
8	M	ADI.0051247.UR S	kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	6,000		0,00
VV					6,000		
9	M	ADI.0051257.UR S	Kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca	m	10,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
10	K	R 001	ASSET 801 Z 2C řídicí jednotka ASSET se zdrojem PWR 4A v kovovém krytu (420 x 390 x 170), s prostorem pro AKU 40Ah, 1 x linka/30 adres, 1 x ETHERNET, NBÚ - 3,	kpl	1,000		0,00
11	K	R 002	ASSET CID Komunikátor s rozhraním CID pro řídicí jednotky ASSET	kpl	1,000		0,00
12	K	R 003	AKU GP-12/40Ah 12V, 40Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS, UPS. Max. odebíraný proud 400A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 197 mm, šířka: 165 mm, výška: 170 mm, hmotnost: 12,63kg,	kpl	1,000		0,00
13	K	R 004	KMU4N.W Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice	kpl	1,000		0,00
14	K	R 005	ASSET 16.20 Sběrníkový modul PZTS/EKV v krytu,16x trojitě vyvážený vstup, 12 x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor), 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel, podpora optických	kpl	1,000		0,00
15	K	R 006	ASSET 8 Sběrníkový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor).	kpl	1,000		0,00
16	K	R 007	ASSET OUT 4R-02 MM Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 6.20, ASSET 16.20	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	R 008	ASSET 622.DF.S.B Čtečka bez PIN s ovládacím tlačítkem, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů ka	kpl	1,000		0,00
18	K	R 009	ASSET 602.DF.S.B Čtečka bez PIN, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1444	kpl	1,000		0,00
19	K	R 010	Úprava napájecího vedení k el. otvírači	kpl	3,000		0,00
20	K	R 011	Propojení EKV s centrálním serverem v Praze	kpl	6,000		0,00
21	K	R 012	Integrace objektu do SW LATIS v Hradci Králové	kpl	10,000		0,00
22	K	R 013	Programování základních parametrů ústř.	kpl	2,000		0,00
23	K	R 014	Programování sys. Na jeden expandér 8 vstupů	kpl	2,000		0,00
24	K	R 015	Programování smyčky PZTS	kpl	24,000		0,00
25	K	R 016	Vizualizace K1	kpl	1,000		0,00
26	K	R 017	Vizualizace K2	kpl	2,000		0,00
27	K	R 018	Vizualizace K3	kpl	16,000		0,00
28	K	R 019	Výchozí revize	kpl	1,000		0,00
29	K	R 020	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
30	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	135 326,910		0,00
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4921582

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5e96a72-0d7a-4fa7-94c7-67daa5fef5bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.09.2024 10:41:00



8f244919-e11c-4cea-aaee-4b0daf01b4e5