
S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4,475*0,3*0,34 0,45645
4,475*0,3*0,26 0,34905
osa E1 : 
(4,63+1,02)*0,18*0,26 0,26442
osa 11 : 
6,56*0,25*0,3 0,49200
osa 10 - šikmé průvlaky : 
0,23*(1,191*0,45+1,0*(0,45+0,5)/2+1,26*0,95+2,33*(0,95+1,9)/2)*2 2,54297
šikmé průvlaky - elevace : 
11,7*7*0,3*0,4 9,82800
u schodiště - osa 9/10 : 
(3,028+2,317)*0,2*0,43 0,45967
Mezisoučet 54,61549
Mezisoučet
3NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7*0,34 7,35420
osa 3.1 : 
11,0*0,3*0,79 2,60700
osa 4 : 
4,4*2*0,4*0,69 2,42880
osa 4/5 : 
2,85*2*0,25*0,69 0,98325
osa 5 : 
1,7*2*0,3*0,69 0,70380
osa 5/6 : 
1,9*2*0,25*0,69 0,65550
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 6 : 
1,35*2*0,3*0,69 0,55890
osa 6/7 : 
2,0*2*0,25*0,69 0,69000
osa 7 : 
1,85*0,3*0,69 0,38295
osa 7/8 : 
3,25*2*0,25*0,69 1,12125
osa 8 : 
5,55*2*0,4*0,69 3,06360
osa 8/9 : 
(0,75+5,55)*2*0,3*0,69 2,60820
3,75*2*0,25*1,2 2,25000

okolo stupňovitých desek : 
osa 4 : 
+14,49 : 
(3,6*2+3,25)*0,25*0,535 1,39769
+14,39 : 
(1,65+2,1+2,4+1,6)*0,25*0,435 0,84281
osy 4-6 : 
+14,39 : 
(4,15+3,8*2+3,75)*2*0,25*0,435 3,37125
osy 6-8 : 
+14,39 : 
(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*0,25*0,435 5,28525
0,9*5*0,3*0,435 0,58725
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(1,35*2*2+0,7)*0,3*0,435 0,79605
osy 4-6 : 
+13,895 : 
(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*0,25*0,255 3,22575
(0,75*3+0,8)*2*0,3*0,255 0,46665
(0,7+0,8+0,75)*2*0,25*0,255 0,28688
1,7*2*0,4*0,255 0,34680
osy 6-8 : 
+13,895 : 
(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*0,25*0,255 3,09188
(0,75+0,8)*2*0,25*0,255 0,19763
(0,8*2+1,0)*2*0,3*0,255 0,39780
0,75*0,3*0,255 0,05738

osy 8-9 : 
+14,9 : 
(4,0+3,8)*2*0,25*0,46 1,79400
vedle schodišť : 
3,75*4*0,25*1,2 4,50000
osa 10 : 
22,425*0,5*0,45 5,04563
osa A : 
5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
osa A1 : 
7,625*0,6*0,22 1,00650
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy B/C : 
7,625*2*0,6*0,22 2,01300
osa C : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osy C/D : 
7,625*2*0,6*0,22 2,01300
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osa E1 : 
5,7*0,6*0,22 0,75240
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15*0,02 0,00893
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
(2,85+1,725)*2*0,25*0,69 1,57838
(1,95*0,3*0,42+2,65*0,25*0,69)*2 1,40565
3,35*0,25*0,69 0,57788
(3,2+3,3)*2*0,3*0,79 3,08100
(3,2+2,95)*2*0,3*0,79 2,91510
2,65*0,25*0,69 0,45713
(2,0+2,35)*0,15*0,14 0,09135
osa A : 
2,485*0,3*(0,69+0,09) 0,58149
3,225*0,3*(0,49+0,09) 0,56115
2,485*0,3*0,69 0,51440
5,2*0,3*0,49 0,76440
osa F : 
2,485*0,3*(0,69+0,09) 0,58149
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,2*0,3*(0,49+0,09) 0,90480
2,485*0,3*0,69 0,51440
5,2*0,3*0,49 0,76440
mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
(1,6*2+0,7)*0,15*0,05 0,02925
osa B : 
(7,7+5,8)*0,5*0,45 3,03750
osa C : 
(2,76+5,8)*0,5*0,45 1,92600
osa D : 
(7,7+5,8)*0,5*0,45 3,03750
ve výtah. šachtě : 
(2,71+0,925)*0,15*0,04 0,02181
osa 10 : 
4,475*0,3*0,34 0,45645
osa 10/11 : 
4,475*0,3*0,26 0,34905
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
(4,94*2+15,36)*0,16*0,62 2,50381
Mezisoučet 96,70326
Mezisoučet
4NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7*0,34 7,35420
osa 3.1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

11,0*0,3*0,69 2,27700
osa 4 : 
3,9*2*0,4*1,0 3,12000
osa 4/5 : 
2,75*2*0,25*1,0 1,37500
osa 5 : 
1,7*2*0,3*1,0 1,02000
osa 5/6 : 
1,9*2*0,25*1,0 0,95000
osa 6 : 
1,35*2*0,3*1,0 0,81000
osa 6/7 : 
1,9*2*0,25*1,0 0,95000
osa 7 : 
1,6*0,3*1,0 0,48000
osa 7/8 : 
2,65*2*0,25*0,85 1,12625
osa 8 : 
3,5*0,3*0,73 0,76650
3,5*0,4*0,73 1,02200
osa 8/9 : 
3,1*2*0,3*0,73 1,35780
7,6*2*0,45*0,73 4,99320

okolo stupňovitých desek : 
osy 4-6 : 
+18,83 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*0,25*0,41 3,49525
osy 6-8 : 
+18,83 : 
3,8*3*2*0,25*0,41 2,33700
(3,9+4,05)*2*0,25*0,26 1,03350
osy 8-9 : 
+16,68 : 
(4,05+3,8+0,5)*2*0,25*0,68 2,83900

osy 4-6 : 
+18,34 : 
(3,1+2,8)*2*0,25*0,55 1,62250
(5,5+4,0+8,1)*2*0,25*0,59 5,19200
(0,75+0,8*2)*2*0,25*0,59 0,69325
0,8*2*0,4*0,59 0,37760
0,75*2*2*0,3*0,59 0,53100
osy 6-8 : 
+18,34 : 
(8,1+4,2+3,9)*2*0,25*0,59 4,77900
0,8*2*2*0,25*0,59 0,47200
0,8*2*2*0,3*0,59 0,56640

osy 8-9 : 
+18,0 : 
(1,8+4,7+4,0)*2*0,25*0,25 1,31250
(0,9+0,85)*2*0,25*0,25 0,21875
0,8*0,3*0,25 0,06000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+19,35 : 
(1,5+6,1+3,9)*2*0,25*0,61 3,50750
osa 10 : 
22,425*0,5*0,45 5,04563
osa A : 
5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
osa A1 : 
7,625*0,6*0,22 1,00650
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osy B/C : 
7,625*2*0,6*0,22 2,01300
osa C : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osy C/D : 
7,625*2*0,6*0,22 2,01300
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osa E1 : 
5,7*0,6*0,22 0,75240
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15*0,02 0,00893
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
(2,85+1,725)*2*0,25*0,5 1,14375
(1,95*0,3*0,69+2,65*0,3*1,0)*2 2,39730
2,3*2*0,25*1,0 1,15000
3,2*2*0,3*0,87 1,67040
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,25*0,3*0,55 0,53625
3,2*2*0,3*0,65 1,24800
(2,0+2,35)*0,15*0,3 0,19575
osa A : 
5,71*0,3*(0,49+0,09) 0,99354
(1,0+6,2)*0,3*0,49 1,05840
osa F : 
7,7*0,3*(0,49+0,09) 1,33980
(1,0+6,2)*0,3*0,49 1,05840
osa C : 
(4,2*2+3,7)*0,3*1,24 4,50120

mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
(1,6*2+0,7)*0,15*0,04 0,02340
osa B : 
(7,7+5,8)*0,5*0,45 3,03750
osa C : 
(2,76+5,8)*0,5*0,45 1,92600
osa D : 
(7,7+5,8)*0,5*0,45 3,03750
ve výtah. šachtě : 
(2,71+0,925)*0,15*0,04 0,02181
osa 10 : 
4,475*0,3*0,34 0,45645
osa 10/11 : 
4,475*0,3*0,26 0,34905
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
(4,94*2+15,36)*0,16*0,62 2,50381
Mezisoučet 103,28391
Mezisoučet
5NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7*0,34 7,35420
osa 3.1 : 
11,0*0,3*1,14 3,76200
osa 4 : 
1,35*2*0,5*1,0 1,35000
osa 5 : 
1,35*2*0,5*1,0 1,35000
osa 6 : 
1,35*2*0,5*1,0 1,35000
osa 7 : 
1,35*2*0,5*1,0 1,35000
osa 8 : 
1,35*2*0,5*1,0 1,35000
osa 10 : 
22,425*0,5*0,45 5,04563
osa A : 
5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
osa A1 : 
7,625*0,6*0,22 1,00650
osa B / 1-3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osy B/C : 
7,625*2*0,6*0,22 2,01300
osa C : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osy C/D : 
7,625*2*0,6*0,22 2,01300
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osa E1 : 
5,7*0,6*0,22 0,75240
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15*0,02 0,00893
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
3,2*4*0,3*0,45 1,72800
2,0*0,15*0,3 0,09000
(2,2+2,35)*0,2*0,3 0,27300
0,73*0,15*0,3 0,03285
osa A : 
5,71*0,25*1,08 1,54170
5,71*0,15*0,17 0,14561
osa F : 
7,7*0,25*1,08 2,07900
7,7*0,15*0,17 0,19635

mezi osami 9 a 11 : 
osa B : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(7,7+5,8)*0,5*0,45 3,03750
osa C : 
(7,7+5,8)*0,5*0,45 3,03750
osa D : 
(7,7+5,8)*0,5*0,45 3,03750
osa 9/10 : 
4,475*0,3*0,3 0,40275
osa 10/11 : 
4,475*0,3*0,3 0,40275
Mezisoučet 51,86711
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
26,44*0,4*(0,302+0,46)/2 4,02946
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15*0,05 0,02231
osa 10 : 
(18,65+2,25)*0,4*0,3 2,50800
osa B : 
(0,85+7,75)*0,4*0,302 1,03888
2,7*0,25*1,255 0,84713
osa B/C : 
3,2*0,3*0,346 0,33216
osa C : 
(0,85+7,75)*0,4*0,456 1,56864
osa C/D : 
3,2*0,3*0,353 0,33888
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa D : 
(0,85+7,75)*0,4*0,302 1,03888
2,7*0,25*1,255 0,84713
mezi osami 9 a 10 : 
osa B : 
9,05*(0,4*0,3+0,25*0,71) 2,69238
osa C : 
(7,75+0,9)*0,4*0,3 1,03800
osa D : 
(7,75+0,9)*0,4*0,3 1,03800
Mezisoučet 17,33983
propojení : 
osy 1-3 : 
0,4*0,45*(5,8+7,6) 2,41200
0,4*0,85*(5,8+7,6) 4,55600
0,25*0,75*4,625*4 3,46875
0,5*0,55*1,95 0,53625
osa 7 : 
0,6*0,75*7,3*2 6,57000
osy 7/8 : 
0,6*0,75*(6,95*3+7,3*2) 15,95250
osa 8 : 
0,6*0,65*7,3*2 5,69400
osa 9 : 
0,6*0,75*6,75 3,03750
0,3*0,66*7,3*2 2,89080
osa 10 : 

Stránka 504 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,35*0,86*(7,5+1,75) 2,78425
Mezisoučet 47,90205

159 413321515R.Z2 Nosníky z betonu železového C 40/50 - XC1 m3 210,22300 6 082,56 1 278 694,01 Vlastní
SO 01.2 - horní stavba : 

příčné průvlaky v modulové ose 4-8 : 
mezipatro : 
osa 4 : 
30,35*1,0*1,2 36,42000
osa 5 : 
6,95*2*1,0*1,72 23,90800
1,5*2*1,0*(1,2+1,1) 6,90000
19,65*1,0*1,2 23,58000
osa 6 : 
3,65*2*1,0*1,72 12,55600
23,05*1,0*1,2 27,66000
osa 7 : 
9,1*2*1,0*1,24 22,56800
osa 8 : 
8,7*2*1,0*1,11 19,31400
14,0*1,0*(1,055+1,52)/2 18,02500
Mezisoučet 190,93100
2NP : 
osa 7 : 
13,4*1,0*0,98 13,13200
2,2*2*1,0*1,4 6,16000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 19,29200

160 413321515R.Z3 Nosníky z betonu železového C 40/50 - XC3 m3 20,20150 6 082,56 122 876,84 Vlastní
SO 01.2 - horní stavba : 

propojení : 
průvlaky v ose 2D-2C, 3F-3C, 4D-4C, C1-C4, D3-D4 : 
2D-2C : 
0,5*0,85*5,4 2,29500
3F-3C : 
0,5*0,85*(7,35+6,9) 6,05625
4D-4C : 
0,5*0,95*7,35 3,49125
C1-C4 : 
0,5*0,55*(5,8+7,6) 3,68500
0,4*0,85*7,6 2,58400
D3-D4 : 
0,5*0,55*7,6 2,09000

161 411320332R.Z1 Strop z betonu C30/37 na filigr. deskách, tl.20 cm m2 1 184,90050 1 440,00 1 706 256,72 Vlastní
6NP : 
42,325*26,94 1 140,23550
2,6*11,0+6,3*2,55/2*2 44,66500

162 13383410R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 46 mm; s 
= 3,8 mm; t = 5,2 mm

t 0,02640 59 904,00 1 581,47 SPCM RTS 24/ I

0,024*1,1 0,02640
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

163 13432650R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 14,00 mm; a = 
200,0 mm; b = 200,0 mm

t 0,07480 59 904,00 4 480,82 SPCM RTS 19/ I

0,068*1,1 0,07480

164 13432655R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 200 mm; 
b = 200 mm; t = 16,0 mm

t 0,10450 59 904,00 6 259,97 SPCM RTS 24/ I

0,095*1,1 0,10450

165 13435615R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); tl = 12,00 mm; a = 160,0 mm; b = 
100,0 mm

t 0,04510 59 904,00 2 701,67 SPCM RTS 16/ I

0,041*1,1 0,04510

166 13487135R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 280 mm; b = 280 
mm; s = 10,5 mm; t = 18,0 mm

t 1,10000 59 904,00 65 894,40 SPCM RTS 24/ I

(0,371+0,464+0,165)*1,1 1,10000

167 13487140R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 300 mm; b = 300 
mm; s = 11,0 mm; t = 19,0 mm

t 0,34100 59 904,00 20 427,26 SPCM RTS 24/ I

0,310*1,1 0,34100

168 VS-01 Výztuž proti propíchnutí smyk 10-200-3 - D+M kus 8,00000 748,80 5 990,40 Vlastní

169 VS-02 Výztuž proti propíchnutí smyk 12-300-3 - D+M kus 16,00000 979,20 15 667,20 Vlastní

170 VS-03 Výztuž proti propíchnutí smyk 12-300-3 - D+M kus 16,00000 979,20 15 667,20 Vlastní

171 VS-04 Výztuž proti propíchnutí smyk 14-300-2 - D+M kus 49,00000 1 324,80 64 915,20 Vlastní
4+20+20+5 49,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

172 VS-05 Výztuž proti propíchnutí smyk 14-300-3 - D+M kus 63,00000 1 324,80 83 462,40 Vlastní
8+20+20+15 63,00000

Díl: 43 Schodiště 3 094 236,59
173 380932217R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu 

Nperm,s do 62,4 kN
m 0,60000 6 704,64 4 022,78 801-4 RTS 21/ II

SCH A výztuž D14 mm : 
0,30*2 0,60000

174 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
30/37

m3 4,54635 6 001,92 27 286,83 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

SCH A : 
deska : 
1,23*(2,7+3,1+3,7+2,4)*0,17 2,48829
SCH B : 
deska : 
1,625*(0,3*0,3/2+5,05*0,24+0,19*0,1/2) 2,05806

175 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 22,87796 34 560,00 790 662,30 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2. - technologické centrum : 
120 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 4,54633*0,12 0,54556
Mezisoučet 0,54556

Včetně distančních prvků.

Stránka 508 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

SO 01.2 - horní stavba : 
úniková schodiště : 
175 kg/m3 : 
64,48*0,175 11,28400

slavnostní schodiště : 
270 kg/m3 : 
40,92*0,27 11,04840
Mezisoučet 22,33240

176 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 634,41086 829,44 526 205,74 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

SCH A : 
deska : 
(1,23+0,3*2)*(2,7+3,1+3,7+2,4) 21,77700
SCH B : 
deska : 
(1,625+0,4*2)*5,05 12,24625
0,3*0,3/2*2 0,09000
Mezisoučet 34,11325
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa A : 
(1,25+0,4*2)*6,0 12,30000
Mezisoučet 12,30000
strop nad 1NP : 
osy 1-3 : 
schodiště : 
(1,2+0,2*2)*1,7 2,72000
(1,2+0,2*2)*5,2 8,32000
osy 9-11 : 
schodiště : 
3,8*(1,775+0,2*2) 8,26500
1,6*(1,525+0,2*2) 3,08000
schodiště : 
deska tl. 160mm : 
2,95*(1,675+0,16*2) 5,88525
3,6*(1,925+0,16*2) 8,08200
Mezisoučet 36,35225
Mezisoučet
mezipatro : 
osy 1-3 : 
schodiště : 
(1,2+0,22*2)*5,4 8,85600
(1,2+0,22*2)*1,7 2,78800
schodiště : 
(1,2+0,22*2)*2,1 3,44400
(1,2+0,22*2)*4,5 7,38000
osy 4-6 : 

Stránka 510 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

schodiště tl. 220mm : 
4,2*(1,3+0,22*2) 7,30800
1,6*(1,3+0,22*2) 2,78400
schodiště tl. 160mm : 
2,7*(1,675+0,16*2) 5,38650
3,3*(1,375+0,16*2) 5,59350
Mezisoučet 43,54000
Mezisoučet
2NP : 
osy 3-3.1 : 
schodiště tl. 220mm : 
(1,2+0,22*2)*4,5*2 14,76000
(1,2+0,22*2)*4,1*2 13,44800
osy 9-11 : 
schodiště tl. 220mm : 
4,99*(1,3+0,22*2) 8,68260
4,72*(1,3+0,22*2) 8,21280
5,24*(1,675+0,22*2) 11,08260
5,68*(1,375+0,22*2) 10,30920
Mezisoučet 66,49520
Mezisoučet
3NP : 
osy 3-3.1 : 
schodiště tl. 220mm : 
(1,2+0,22*2)*4,9*2 16,07200
(1,2+0,22*2)*5,2*2 17,05600
osy 9-11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

schodiště tl. 220mm : 
4,7*(1,3+0,22*2) 8,17800
4,4*(1,3+0,22*2) 7,65600
4,8*(1,675+0,22*2) 10,15200
5,3*(1,675+0,22*2) 11,20950
Mezisoučet 70,32350
Mezisoučet
4NP : 
osy 3-3.1 : 
schodiště tl. 220mm : 
(1,2+0,22*2)*4,9*2 16,07200
(1,2+0,22*2)*5,2*2 17,05600
osy 9-11 : 
schodiště tl. 220mm : 
4,7*(1,3+0,22*2) 8,17800
4,4*(1,3+0,22*2) 7,65600
4,8*(1,675+0,22*2) 10,15200
5,3*(1,675+0,22*2) 11,20950
Mezisoučet 70,32350
5NP : 
osy 3-4 : 
schodiště tl. 220mm : 
(1,2+0,3*2)*3,6 6,48000
(1,2+0,3*2)*5,9 10,62000
(1,2+0,3*2)*5,5 9,90000
(1,2+0,3*2)*5,9 10,62000
schodiště tl. 210mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,5*(1,3+0,21*2) 6,02000
(3,1+3,7)*(1,27+0,21*2) 11,49200
mezipodesta tl. 220m : 
0,62*(1,27+0,22*2) 1,06020
schodiště tl. 220mm : 
3,9*(1,37+0,22*2) 7,05900
trám : 
(0,5+0,95/2*2)*1,37 1,98650
schodiště tl. 220mm : 
4,5*(1,37+0,22*2) 8,14500
schodiště tl. 200mm : 
(1,623+1,0+1,14)*(1,02+0,2*2) 5,34346
Mezisoučet 78,72616
propojení : 
osa 4 : 
1,25*(1,3+0,14*2) 1,97500
osa 10 : 
(3,39+0,14*2)*(0,45+1,7+0,1) 8,25750
(2,325+0,14*2)*(1,4+1,7+0,1) 8,33600
Mezisoučet 18,56850
reprezentativní schodiště 1NP : 
(14,0+0,35*2)*(3,8+0,725+4,4+0,63+4,3) 203,66850

177 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 634,41086 368,64 233 869,22 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 634,41086 634,41086
včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

178 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 267,02494 840,96 224 557,29 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

SCH A : 
1,23*(0,169+0,29)*(8+9) 9,59769
1,23*(0,168+0,29)*11 6,19674
1,23*(0,171+0,29)*7 3,96921
SCH B : 
0,805*2*(0,172+0,29)*15 11,15730
Mezisoučet 30,92094
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
osa A : 
1,25*(0,15+0,29)*16 8,80000
Mezisoučet 8,80000
reprezentativní schodiště : 
14,0*(0,151+0,3)*36 227,30400
Mezisoučet 227,30400

179 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 267,02494 299,52 79 979,31 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 267,02494 267,02494

180 430321514R.Z1 Beton schodišťových konstrukcí železový C 35/45 - XC1 m3 105,40193 5 967,36 628 971,26 Vlastní
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa A : 
1,25*6,0*0,22 1,65000
strop nad 1NP : 
osy 1-3 : 
schodiště : 
1,2*1,7*0,2 0,40800
1,2*5,2*0,2 1,24800
osy 9-11 : 
schodiště : 
3,8*1,775*0,2 1,34900
1,6*1,525*0,2 0,48800
schodiště : 
deska tl. 160mm : 
2,95*1,675*0,16 0,79060
3,6*1,925*0,16 1,10880

mezipatro : 
osy 1-3 : 
schodiště : 
1,2*5,4*0,22 1,42560
1,2*1,7*0,22 0,44880
schodiště : 
1,2*2,1*0,22 0,55440
1,2*4,5*0,22 1,18800
osy 4-6 : 
schodiště tl. 220mm : 
4,2*1,3*0,22 1,20120
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1,6*1,3*0,22 0,45760
schodiště tl. 160mm : 
2,7*1,675*0,16 0,72360
3,3*1,375*0,16 0,72600

2NP : 
osy 3-3.1 : 
schodiště tl. 220mm : 
1,2*4,5*2*0,22 2,37600
1,2*4,1*2*0,22 2,16480
osy 9-11 : 
schodiště tl. 220mm : 
4,99*1,3*0,22 1,42714
4,72*1,3*0,22 1,34992
5,24*1,675*0,22 1,93094
5,68*1,375*0,22 1,71820

3NP : 
osy 3-3.1 : 
schodiště tl. 220mm : 
1,2*4,9*2*0,22 2,58720
1,2*5,2*2*0,22 2,74560
osy 9-11 : 
schodiště tl. 220mm : 
4,7*1,3*0,22 1,34420
4,4*1,3*0,22 1,25840
4,8*1,675*0,22 1,76880
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,3*1,675*0,22 1,95305

4NP : 
osy 3-3.1 : 
schodiště tl. 220mm : 
1,2*4,9*2*0,22 2,58720
1,2*5,2*2*0,22 2,74560
osy 9-11 : 
schodiště tl. 220mm : 
4,7*1,3*0,22 1,34420
4,4*1,3*0,22 1,25840
4,8*1,675*0,22 1,76880
5,3*1,675*0,22 1,95305

5NP : 
osy 3-4 : 
schodiště tl. 220mm : 
1,2*3,6*0,3 1,29600
1,2*5,9*0,3 2,12400
1,2*5,5*0,3 1,98000
1,2*5,9*0,3 2,12400
schodiště tl. 210mm : 
3,5*1,3*0,21 0,95550
(3,1+3,7)*1,27*0,21 1,81356
mezipodesta tl. 220m : 
0,62*1,27*0,22 0,17323
schodiště tl. 220mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,9*1,37*0,22 1,17546
trám : 
0,5*0,95/2*1,37 0,32538
schodiště tl. 220mm : 
4,5*1,37*0,22 1,35630
schodiště tl. 200mm : 
(1,623+1,0+1,14)*1,02*0,2 0,76765

propojení : 
osa 4 : 
1,25*1,3*0,14 0,22750
osa 10 : 
3,39*(0,45+1,7+0,1)*0,14 1,06785
2,325*(1,4+1,7+0,1)*0,14 1,04160
Mezisoučet 64,47713
reprezentativní schodiště 1NP : 
14,0*(3,8*0,18+0,725*0,24+4,4*0,22+0,63*0,24+4,3*0,22) 40,92480
Mezisoučet 40,92480

181 434311116R.Z1 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 - XC3 m 87,20000 910,08 79 358,98 Vlastní
SO 01.2.2 - technologické centrum : 

SCH A : 
1,23*(8+9) 20,91000
1,23*11 13,53000
1,23*7 8,61000
SCH B : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,805*2*15 24,15000
Mezisoučet 67,20000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
osa A : 
1,25*16 20,00000
Mezisoučet 20,00000

182 434311116R.Z2 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 35/45 - XC1 m 504,00000 990,72 499 322,88 Vlastní
reprezentativní schodiště : 
14,0*36 504,00000

Díl: 47 Podhledy 6 319 303,03
183 47-OBX SKLÁDANÝ PODHLED Z KOVOVÝCH KAZET, D+M dle PD m2 2 693,40000 2 246,40 6 050 453,76 Vlastní

-       INTERIÉROVÉ KAZETY AKUSTICKY POHLTIVÉ - OPATŘENÉ MIKROPERFORACÍ A POHLTIVÝM MATERIÁLEM Z RUBOVÉ STRANY
 -       VČETNĚ AKUSTICKÉ VÝPLNĚ, PŘECHODŮ, LEMOVÁNÍ, OTVORŮ PRO INSTALACE A SVÍTIDLA
-       VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE

SOUHRNNÉ ORIENTAČNÍ ÚDAJE:

-       CELKOVÁ PLOCHA VŠECH KAZET = 2693,40 M2
-       Z TOHO ATYPICKÁ PERFORACE (VIZ POZN. 2) = 116,53 M2

-       MATERIÁL GALVANIZOVANÁ OCEL TL. 0,6-0,7 MM
-       ROZEBÍRATELNÉ KAZETY, ZAJIŠTĚNÉ ZÁMEČKEM PROTI NADZDVIHNUTÍ
-       SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI KAZETAMI 3 MM
-       BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

184 47-OP01 OP01 Lišta , D+M dle PD m 1 149,57000 172,80 198 645,70 Vlastní

185 47-OP02 OP02 Lišta , D+M dle PD m 643,98000 80,64 51 930,55 Vlastní

186 47-OP03 OP03 Lišta , D+M dle PD m 79,31000 230,40 18 273,02 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 112 970 798,33
187 622319005R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm m2 150,66900 282,24 42 524,82 RTS 24/ I

stěny i strop - zohlednit v j.c. : 
ke skladbě AK1 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 754 : 150,66900 150,66900

188 61.2 Nástřik stropů sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 180 DP1 m2 54,88000 599,04 32 875,32 Vlastní
ke skladbě P02 : 
P1.50b : 
54,88 54,88000

189 61.4 Nástřik stěn sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 180 DP1 m2 95,78900 599,04 57 381,44 Vlastní
ke skladbě P02 : 

dle výkr. č. D.1.1.818A, D.1.1.818B

dle výkr. č. D.1.1.818A, D.1.1.818B

-       CELKOVÝ POČET PLECHOVÝCH BOXŮ (VIZ. POZN. 3) = 495
-       CELKOVÝ POČET VYŘÍZNUTÝCH OTVORŮ (PRO VZT, SVĚTLA APOD.) = 1078 KS

viz výkr. D.1.1.818A, D.1.1.818B

dle výkr. č. D.1.1.818A, D.1.1.818B
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1PP : 
P1.50b : 
(11,65+4,9)*2*3,19 105,58900
-1,9*2,55-0,7*1,97-1,04*1,1*6 -13,08800
(2,0+2,6*2)*0,1 0,72000
(1,04+1,1)*2*6*0,1 2,56800

190 61-B01 B-01 Betonový akustický podhled, D+M dle PD m3 645,60000 65 612,26 42 359 275,06 Vlastní

191 61-B02 B-02 PŘEDPRSEŇ BALKONU 6.NP, D+M dle PD m3 18,66000 1 321 179,48 24 653 209,10 Vlastní

-       BETONOVÁ SKOŘEPINA VYTVOŘENÁ FORMOU 3D TISKU.

- Přípustná odchylka 2mm;
- Velikostní parametry tl. cca 80 až 70 mm, v. cca 1200 až 1500 mm, délka 2000 až 2500mm.
- Tloušťka prvků max. 55mm
- V každém prvku budou při jeho výrobě osazeny 3 až 4 kotevní ocelové prvky

dle výkresu  D.1.1.638

- Pevnost HSC v tlaku musí být min. 90 MPa (až 120 MPa);
- Pevnost v tahu za ohybu min. 20 Mpa (až 40 MPa);
- Statický modul pružnosti v tlaku min. 35 GPa;
- Objemová hmotnost min. 2340 kgm-3 až 2500 kgm-3 ;
- Smrštění betonu max. 0,65 mm/m;
- Barva betonu bílá až světle béžová;

dle výkresu  D.1.1.637
Zavěšený podhled z vysokopevnostního betonu (UHPC) složený z dílců (kazet)
- Celkový počet prvků bude cca 700 kusů kazet
- Každý prvek podhledu je svým tvarem a reliéfním ztvárněním povrchu originál
- Pro každý prvek vytvořit reliéfní matrici dle dodaného digitálního 3D modelu s velmi hladkým povrchem, aby byla docílena kvalita povrchů ve třídě PBS.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

192 61-B03 B-03 PŘEDPRSEŇ BALKONU 5.NP NP, D+M dle PD m3 9,88000 1 324 537,16 13 086 427,14 Vlastní

-       TOLERANCE PŘESNOSTI VÝROBY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 1 MM NA METR DÉLKY.
-       TOLERANCE PŘESNOSTI SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 2 MM V PODÉLNÉM SMĚRU (SPÁRA MEZI DÍLY) A 1 MM VE SVISLÉM A 
KOLMÉM SMĚRU (PŘESNOST NAVAZOVÁNÍ RELIÉFU NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH).
-       OSTRÉ HRANY SE SRAŽENÍM MAX. 2 MM

dle výkresu  D.1.1.639
-       BETONOVÁ SKOŘEPINA VYTVOŘENÁ FORMOU 3D TISKU.
-       HLADKÝ POVRCH - NENÍ PŘÍPUSTNÝ 3D TISK S JASNĚ ROZEZNATELNÝMI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI TISKU.
-       CELÁ DÉLKA STĚNY BUDE PO DÉLCE NADĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ DÍLY O DÉLCE 2-2,5 M. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB DĚLĚNÍ BUDE PODLE 
VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ DOHODNUT S VÝROBCEM. SVISLÉ DĚLENÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
-       DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU KONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A DALŠÍ POMOCNÁ PODKONSTRUKCE BUDE 
PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ

-       TOLERANCE PŘESNOSTI SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 2 MM V PODÉLNÉM SMĚRU (SPÁRA MEZI DÍLY) A 1 MM VE SVISLÉM A 
KOLMÉM SMĚRU (PŘESNOST NAVAZOVÁNÍ RELIÉFU NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH).
-       OSTRÉ HRANY SE SRAŽENÍM MAX. 2 MM
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA POHLEDOVÉ ČÁSTI SKOŘEPINY JE 30 MM (I V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘEZŮ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ 
HMOTNOSTI 2340-2500 KG/M3 (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-        POHLEDOVÝ BETON S OCHRANNÝM A PROTIPSPRAŠNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
-       BARVA BETONU BÍLÁ AŽ SVĚTLE BÉŽOVÁ

-       HLADKÝ POVRCH - NENÍ PŘÍPUSTNÝ 3D TISK S JASNĚ ROZEZNATELNÝMI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI TISKU.
-       CELÁ DÉLKA STĚNY BUDE PO DÉLCE NADĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ DÍLY O DÉLCE 2-2,5 M. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB DĚLĚNÍ BUDE PODLE 
VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ DOHODNUT S VÝROBCEM. SVISLÉ DĚLENÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
-       DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU KONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A DALŠÍ POMOCNÁ PODKONSTRUKCE BUDE 
PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ
-       TOLERANCE PŘESNOSTI VÝROBY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 1 MM NA METR DÉLKY.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

193 61-B04 B-04 PŘEDPRSEŇ BALKONU 4.NP NP, D+M dle PD m3 9,98000 1 283 716,25 12 811 488,18 Vlastní

194 61-B05 B-05 PRVNÍ STĚNA MEZI SEDADLY NP, D+M dle PD m3 2,55000 1 187 966,42 3 029 314,37 Vlastní

-       BARVA BETONU BÍLÁ AŽ SVĚTLE BÉŽOVÁ

dle výkresu  D.1.1.641
-       BETONOVÁ SKOŘEPINA VYTVOŘENÁ FORMOU 3D TISKU.
-       HLADKÝ POVRCH - NENÍ PŘÍPUSTNÝ 3D TISK S JASNĚ ROZEZNATELNÝMI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI TISKU.
-       CELÁ DÉLKA STĚNY BUDE PO DÉLCE NADĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ DÍLY O DÉLCE 2-2,5 M. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB DĚLĚNÍ BUDE PODLE 
VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ DOHODNUT S VÝROBCEM. SVISLÉ DĚLENÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ.

-       DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ
-       TOLERANCE PŘESNOSTI VÝROBY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 1 MM NA METR DÉLKY.
-       TOLERANCE PŘESNOSTI SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 2 MM V PODÉLNÉM SMĚRU (SPÁRA MEZI DÍLY) A 1 MM VE SVISLÉM A 
KOLMÉM SMĚRU (PŘESNOST NAVAZOVÁNÍ RELIÉFU NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH).
-       OSTRÉ HRANY SE SRAŽENÍM MAX. 2 MM
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA POHLEDOVÉ ČÁSTI SKOŘEPINY JE 30 MM (I V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘEZŮ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ 
HMOTNOSTI 2340-2500 KG/M3 (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-     POHLEDOVÝ BETON S OCHRANNÝM A PROTIPSPRAŠNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM

dle výkresu  D.1.1.640
-       BETONOVÁ SKOŘEPINA VYTVOŘENÁ FORMOU 3D TISKU.
-       HLADKÝ POVRCH - NENÍ PŘÍPUSTNÝ 3D TISK S JASNĚ ROZEZNATELNÝMI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI TISKU.
-       CELÁ DÉLKA STĚNY BUDE PO DÉLCE NADĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ DÍLY O DÉLCE 2-2,5 M. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB DĚLĚNÍ BUDE PODLE 
VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ DOHODNUT S VÝROBCEM. SVISLÉ DĚLENÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
-       DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU KONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A DALŠÍ POMOCNÁ PODKONSTRUKCE BUDE 
PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA POHLEDOVÉ ČÁSTI SKOŘEPINY JE 30 MM (I V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘEZŮ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ 
HMOTNOSTI 2340-2500 KG/M3 (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-        POHLEDOVÝ BETON S OCHRANNÝM A PROTIPSPRAŠNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
-       BARVA BETONU BÍLÁ AŽ SVĚTLE BÉŽOVÁ
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

195 61-B06 B-06 DRUHÁ STĚNA MEZI SEDADLY NP, D+M dle PD m3 1,69000 1 036 528,66 1 751 733,44 Vlastní

-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA POHLEDOVÉ ČÁSTI SKOŘEPINY JE 30 MM (I V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘEZŮ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ 
HMOTNOSTI 2340-2500 KG/M3 (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-        POHLEDOVÝ BETON S OCHRANNÝM A PROTIPSPRAŠNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
-       BARVA BETONU BÍLÁ AŽ SVĚTLE BÉŽOVÁ

-       CELÁ DÉLKA STĚNY BUDE PO DÉLCE NADĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ DÍLY O DÉLCE 2-2,5 M. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB DĚLĚNÍ BUDE PODLE 
VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ DOHODNUT S VÝROBCEM. SVISLÉ DĚLENÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
-       DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU KONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A DALŠÍ POMOCNÁ PODKONSTRUKCE BUDE 
PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ
-       TOLERANCE PŘESNOSTI VÝROBY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 1 MM NA METR DÉLKY.
-       TOLERANCE PŘESNOSTI SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 2 MM V PODÉLNÉM SMĚRU (SPÁRA MEZI DÍLY) A 1 MM VE SVISLÉM A 
KOLMÉM SMĚRU (PŘESNOST NAVAZOVÁNÍ RELIÉFU NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH).
-       OSTRÉ HRANY SE SRAŽENÍM MAX. 2 MM

-       POHLEDOVÝ BETON S OCHRANNÝM A PROTIPSPRAŠNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
-       BARVA BETONU BÍLÁ AŽ SVĚTLE BÉŽOVÁ

dle výkresu  D.1.1.642
-       BETONOVÁ SKOŘEPINA VYTVOŘENÁ FORMOU 3D TISKU.
-       HLADKÝ POVRCH - NENÍ PŘÍPUSTNÝ 3D TISK S JASNĚ ROZEZNATELNÝMI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI TISKU.

-       DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU KONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A DALŠÍ POMOCNÁ PODKONSTRUKCE BUDE 
PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ
-       TOLERANCE PŘESNOSTI VÝROBY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 1 MM NA METR DÉLKY.
-       TOLERANCE PŘESNOSTI SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 2 MM V PODÉLNÉM SMĚRU (SPÁRA MEZI DÍLY) A 1 MM VE SVISLÉM A 
KOLMÉM SMĚRU (PŘESNOST NAVAZOVÁNÍ RELIÉFU NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH).
-       OSTRÉ HRANY SE SRAŽENÍM MAX. 2 MM
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA POHLEDOVÉ ČÁSTI SKOŘEPINY JE 30 MM (I V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘEZŮ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ 
HMOTNOSTI 2340-2500 KG/M3 (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

196 61-B07 B-07 OBKLAD STĚNY SÁLU 2.NP - PRAVÁ ČÁST NP, D+M dle PD m3 7,48000 1 012 471,22 7 573 284,73 Vlastní

197 61-B08 B-08 OBKLAD STĚNY SÁLU 2.NP - LEVÁ ČÁST NP, D+M dle PD m3 7,48000 1 012 471,22 7 573 284,73 Vlastní

-       BETONOVÁ SKOŘEPINA VYTVOŘENÁ FORMOU 3D TISKU.
-       HLADKÝ POVRCH - NENÍ PŘÍPUSTNÝ 3D TISK S JASNĚ ROZEZNATELNÝMI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI TISKU.
-       CELÁ DÉLKA STĚNY BUDE PO DÉLCE NADĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ DÍLY O DÉLCE 2-2,5 M. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB DĚLĚNÍ BUDE PODLE 
VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ DOHODNUT S VÝROBCEM. SVISLÉ DĚLENÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
-       DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU KONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A DALŠÍ POMOCNÁ PODKONSTRUKCE BUDE 
PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ
-       TOLERANCE PŘESNOSTI VÝROBY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 1 MM NA METR DÉLKY.

-       OSTRÉ HRANY SE SRAŽENÍM MAX. 2 MM
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA POHLEDOVÉ ČÁSTI SKOŘEPINY JE 30 MM (I V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘEZŮ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ 
HMOTNOSTI 2340-2500 KG/M3 (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       POHLEDOVÝ BETON S OCHRANNÝM A PROTIPSPRAŠNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
-       BARVA BETONU BÍLÁ AŽ SVĚTLE BÉŽOVÁ

dle výkresu  D.1.1.644

-       HLADKÝ POVRCH - NENÍ PŘÍPUSTNÝ 3D TISK S JASNĚ ROZEZNATELNÝMI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI TISKU.
-       CELÁ DÉLKA STĚNY BUDE PO DÉLCE NADĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ DÍLY O DÉLCE 2-2,5 M. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB DĚLĚNÍ BUDE PODLE 
VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ DOHODNUT S VÝROBCEM. SVISLÉ DĚLENÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
-       DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU KONSTRUKCI. PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ A DALŠÍ POMOCNÁ PODKONSTRUKCE BUDE 
PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ
-       TOLERANCE PŘESNOSTI VÝROBY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 1 MM NA METR DÉLKY.
-       TOLERANCE PŘESNOSTI SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 2 MM V PODÉLNÉM SMĚRU (SPÁRA MEZI DÍLY) A 1 MM VE SVISLÉM A 
KOLMÉM SMĚRU (PŘESNOST NAVAZOVÁNÍ RELIÉFU NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH).

dle výkresu  D.1.1.643
-       BETONOVÁ SKOŘEPINA VYTVOŘENÁ FORMOU 3D TISKU.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 92 283,26
198 622311732RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm
m2 42,88375 2 151,94 92 283,26 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě NS1.6 : 
stěny : 
(11,775+0,1*3)*3,5 42,26250
strop : 
1,775*0,35 0,62125

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 846 425,04
199 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 42,14000 4 101,12 172 821,20 801-1 RTS 24/ I

kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : 
S8,3*0,05 35,62500
S8,3a*0,05 0,49500
S8,4*0,05 4,98500

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

-       TOLERANCE PŘESNOSTI SESAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 2 MM V PODÉLNÉM SMĚRU (SPÁRA MEZI DÍLY) A 1 MM VE SVISLÉM A 
KOLMÉM SMĚRU (PŘESNOST NAVAZOVÁNÍ RELIÉFU NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH).
-       OSTRÉ HRANY SE SRAŽENÍM MAX. 2 MM
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA POHLEDOVÉ ČÁSTI SKOŘEPINY JE 30 MM (I V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘEZŮ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ 
HMOTNOSTI 2340-2500 KG/M3 (Z DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-      POHLEDOVÝ BETON S OCHRANNÝM A PROTIPSPRAŠNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM
-       BARVA BETONU BÍLÁ AŽ SVĚTLE BÉŽOVÁ
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

S8,6*0,05 1,03500

200 631315611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 4,64260 4 101,12 19 039,86 801-1 RTS 24/ I

NZ1,2*(0,10+0,15)/2 0,31809
NZ3*(0,10+0,20)/2 4,32451

201 631315811RN3 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, 
pro podlahové konstrukce se speciálními přísadami omezujícími smrštění

m3 48,46000 5 783,04 280 246,12 801-1 RTS 24/ I

kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : 
S8,1*0,15 15,12000
S8,2*0,15 11,88000
S8,5*0,20 21,46000

202 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 42,14000 518,40 21 845,38 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 42,14000 42,14000

203 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 48,46000 645,12 31 262,52 801-1 RTS 24/ I

S8,1*0,15 15,12000
S8,2*0,15 11,88000
S8,5*0,20 21,46000

204 631319185R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 16,52260 668,16 11 039,74 801-1 RTS 24/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

S8,2*0,15 11,88000
NZ1,2*(0,10+0,15)/2 0,31809
NZ3*(0,10+0,20)/2 4,32451

205 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 23,16317 645,12 14 943,02 801-1 RTS 24/ I
bednění volných hran krycích betonových mazanin : 
NZ3 : 
(10,56*2+2*pi*1,35/2)*0,15 3,80417
střecha : 
(46,75+30,65+25,83*2)*0,15 19,35900

206 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 23,16317 322,56 7 471,51 801-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 23,16317 23,16317

207 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 3,15680 37 555,20 118 554,26 801-1 RTS 24/ I

S8,1*0,008 0,80640
S8,2*0,008 0,63360
S8,5*0,008*2 1,71680

208 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 1 688,30000 100,22 169 201,43 801-3 RTS 24/ I
P7,51 403,99000
P7,52 41,62000
P8,53 1 242,69000

Díl: 64 Výplně otvorů 74 288 159,92

včetně distančních prvků

přes 15° do 35° od vodorovné roviny
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

209 64 D_+101 +101-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 44 720,64 44 720,64 Vlastní

210 64 D_+101a +101a-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 46 080,00 46 080,00 Vlastní

211 64 D_+101b +101b - Dveře, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

212 64 D_+102 +102-Dveře požární EW 30 DP3-C2, 1600/2630, celoskleněné soub. 1,00000 120 960,00 120 960,00 Vlastní

213 64 D_+103 +103 - Dveře, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 104,00 31 104,00 Vlastní

214 64 D_+104 +104-Dveře požární EW 30 DP3, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 624,00 42 624,00 Vlastní

215 64 D_+105 +105 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 33 408,00 33 408,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

216 64 D_+106 +106 - Dveře, 800/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 31 910,40 31 910,40 Vlastní

217 64 D_+107 +107 - Dveře, 800/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 31 910,40 31 910,40 Vlastní

218 64 D_+108 +108 - Dveře, 700/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 15 552,00 15 552,00 Vlastní

219 64 D_+109 +109 - Dveře, 800/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

220 64 D_+110 +110 - Dveře, 1000/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

221 64 D_+111 +111 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 224,00 28 224,00 Vlastní

222 64 D_+112 +112 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 440,00 37 440,00 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

223 64 D_+113 +113 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 33 408,00 33 408,00 Vlastní

224 64 D_+114 +114 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

225 64 D_+115 +115 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 26 380,80 26 380,80 Vlastní

226 64 D_+116 +116 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 26 380,80 26 380,80 Vlastní

227 64 D_+117 +117 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 33 062,40 33 062,40 Vlastní

228 64 D_+118 +118 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 30 182,40 30 182,40 Vlastní

229 64 D_+119 +119 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 684,80 28 684,80 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

230 64 D_+120 +120-Dveře požární EW 30 DP3-C2, 2050/2630, celoskleněné soub. 1,00000 149 760,00 149 760,00 Vlastní

231 64 D_+121 +121-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 120 960,00 120 960,00 Vlastní

232 64 D_+122 +122-Dveře,  2050/2630, celoskleněné soub. 1,00000 109 440,00 109 440,00 Vlastní

233 64 D_+123 +123-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 44 720,64 44 720,64 Vlastní

234 64 D_+124 +124 - Dveře, 900/1970, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 87 552,00 87 552,00 Vlastní

235 64 D_+125 +125-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/1970, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 624,00 42 624,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

236 64 D_+126 +126 - Dveře, 1650/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 34 560,00 34 560,00 Vlastní

237 64 D_+127 +127 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 624,00 42 624,00 Vlastní

238 64 D_+128 +128-Dveře požární EW 30 DP3-C2, 1100/1970, ocelové soub. 1,00000 74 880,00 74 880,00 Vlastní

239 64 D_+129a +129a - Dveře, 1100/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 960,00 48 960,00 Vlastní

240 64 D_+129b +129b-Dveře požární EW 15 DP3, 1000/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 29 952,00 29 952,00 Vlastní

241 64 D_+130 +130 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 104,00 31 104,00 Vlastní

242 64 D_+131 +131 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

243 64 D_+132 +132 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 27 648,00 27 648,00 Vlastní

244 64 D_+133 +133-Dveře požární EW 30 DP3-C2, 1100/1970, ocelové soub. 1,00000 74 880,00 74 880,00 Vlastní

245 64 D_+134a +134a - Dveře, 1100/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

246 64 D_+134b +134b-Dveře požární EW 30 DP3, 1000/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 34 560,00 34 560,00 Vlastní

247 64 D_+135 +135 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 334,40 31 334,40 Vlastní

248 64 D_+136 +136-Dveře požární EW 30 DP3-C2, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 624,00 42 624,00 Vlastní

249 64 D_+137 +137 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 31 334,40 31 334,40 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

250 64 D_+138 +138 - Dveře, 700/1970, ocelové bezpečnostní soub. 1,00000 76 774,52 76 774,52 Vlastní

251 64 D_+139 +139 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 31 334,40 31 334,40 Vlastní

252 64 D_+140 +140-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 800/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 34 560,00 34 560,00 Vlastní

253 64 D_+141 +141-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 34 790,40 34 790,40 Vlastní

254 64 D_+142 +142 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 34 790,40 34 790,40 Vlastní

255 64 D_+143 +143 - Dveře, 600/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 30 528,00 30 528,00 Vlastní

256 64 D_+144 +144 - Dveře, 700/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 30 528,00 30 528,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

257 64 D_+145 +145 - Dveře, 600/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 30 528,00 30 528,00 Vlastní

258 64 D_+146 +146-Dveře požární EW 45 DP2-C2, 900/2200, ocelové soub. 1,00000 52 658,70 52 658,70 Vlastní

259 64 D_+147 +147-Dveře požární EW 60 DP1-C2, 2000/2200, ocelové bezpečnostní soub. 1,00000 119 996,59 119 996,59 Vlastní

260 64 D_+148 +148-Dveře požární EW 60 DP1-C2, 2000/2200, ocelové bezpečnostní soub. 1,00000 97 977,80 97 977,80 Vlastní

261 64 D_+149 +149-Dveře požární EW 45 DP2-C2, 2000/2200, ocelové bezpečnostní soub. 1,00000 119 996,59 119 996,59 Vlastní

262 64 D_+151 +151-Dveře požární EW 45 DP2-C2, 1000/2200, ocelové soub. 1,00000 63 376,84 63 376,84 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

263 64 D_+152 +152-Dveře požární EW 45 DP2, 900/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 54 144,00 54 144,00 Vlastní

264 64 D_+153 +153 - Dveře, 700/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 15 552,00 15 552,00 Vlastní

265 64 D_+154 +154 - Dveře, 800/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

266 64 D_+155 +155-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1000/1970, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 393,60 42 393,60 Vlastní

267 64 D_+156 +156 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

268 64 D_+157 +157 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 30 873,60 30 873,60 Vlastní

269 64 D_+158 +158 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 30 873,60 30 873,60 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

270 64 D_+159 +159 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

271 64 D_+160 +160 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 29 952,00 29 952,00 Vlastní

272 64 D_+161 +161 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

273 64 D_+162 +162 - Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

274 64 D_+163 +163- Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

275 64 D_+164 +164- Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

276 64 D_+165 +165-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1600/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 59 904,00 59 904,00 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

277 64 D_+166 +166 - Dveře, 1600/2200, hliníkové prosklené soub. 1,00000 208 203,41 208 203,41 Vlastní

278 64 D_+167 +167-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 624,00 42 624,00 Vlastní

279 64 D_+168 +168 - Dveře, 900/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 17 049,60 17 049,60 Vlastní

280 64 D_+169 +169 - Dveře, 900/1970, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 17 049,60 17 049,60 Vlastní

281 64 D_+170 +170 - Dveře požární EW 30 DP3, 800/1970, ocelové soub. 1,00000 27 028,36 27 028,36 Vlastní

282 64 D_+170b +170b  - Dveře  1000/2200, ocelové soub. 1,00000 50 328,67 50 328,67 Vlastní

283 64 D_+171 +171 - Dveře, 1100/2225, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

284 64 D_+172 +172 - Dveře, 2500/2200, ocelové soub. 1,00000 163 335,17 163 335,17 Vlastní

285 64 D_+173 +173-Dveře požární EW 45 DP1, 900/2200, ocelové soub. 1,00000 31 338,92 31 338,92 Vlastní

286 64 D_+174 +174-Dveře požární EW 45 DP1, 940/2205, ocelové soub. 1,00000 42 858,92 42 858,92 Vlastní

287 64 D_+175 +175- Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 32 832,00 32 832,00 Vlastní

288 64 D_+176 +176- Dveře, 800/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 624,00 42 624,00 Vlastní

289 64 D_+177 +177-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

290 64 D_+178 +178 - Dveře, 900/2200, dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 960,00 48 960,00 Vlastní

291 64 D_+179 +179-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1150/2500, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 49 881,60 49 881,60 Vlastní

292 64 D_+180 +180-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1150/2600, hliníkové prosklené soub. 1,00000 373 646,68 373 646,68 Vlastní

293 64 D_+181 +181-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1150/2500, dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

294 64 D_+201 +201 - Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 139 685,06 139 685,06 Vlastní

295 64 D_+202 +202 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

296 64 D_+203 +203 - Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

297 64 D_+204 +204 - Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní

298 64 D_+205 +205 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 41 472,00 41 472,00 Vlastní

299 64 D_+206 +206 - Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 135 907,18 135 907,18 Vlastní

300 64 D_+206a +206a- Dveře 1600/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 160 271,59 160 271,59 Vlastní

301 64 D_+207 +207- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 41 472,00 41 472,00 Vlastní

302 64 D_+208 +208- Dveře požární EI 30 DP3-SC4, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 24 768,00 24 768,00 Vlastní

303 64 D_+209 +209 - Dveře, 700/2000 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 108 288,00 108 288,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

304 64 D_+210 +210- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1600/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 108 288,00 108 288,00 Vlastní

305 64 D_+211 +211- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1600/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 81 216,00 81 216,00 Vlastní

306 64 D_+212 +212- Dveře, 1100/2350 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 70 848,00 70 848,00 Vlastní

307 64 D_+213 +213- Dveře, 1700/2350 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 43 315,20 43 315,20 Vlastní

308 64 D_+214 +214- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 27 417,60 27 417,60 Vlastní

309 64 D_+215 +215 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 27 417,60 27 417,60 Vlastní

310 64 D_+216 +216 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 43 315,20 43 315,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

311 64 D_+217 +217- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 26 265,60 26 265,60 Vlastní

312 64 D_+218 +218 - Dveře 700/2000 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 70 848,00 70 848,00 Vlastní

313 64 D_+219 +219- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 70 848,00 70 848,00 Vlastní

314 64 D_+220 +220- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 81 216,00 81 216,00 Vlastní

315 64 D_+221 +221- Dveře, 1100/2350 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 65 318,40 65 318,40 Vlastní

316 64 D_+222 +222- Dveře, 1700/2350 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 70 848,00 70 848,00 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

317 64 D_+223 +223- Dveře, 1700/2350 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 76 608,00 76 608,00 Vlastní

318 64 D_+223b +223b - Dveře 1540/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 76 608,00 76 608,00 Vlastní

319 64 D_+223c +223c - Dveře 1540/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 76 608,00 76 608,00 Vlastní

320 64 D_+223d +223d - Dveře 1540/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 76 608,00 76 608,00 Vlastní

321 64 D_+223e +223e- Dveře, 1540/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 38 707,20 38 707,20 Vlastní

322 64 D_+224 +224- Dveře požární EW 90 DP1-SC3, 1700/2200 ocelové soub. 1,00000 126 520,68 126 520,68 Vlastní

323 64 D_+225 +225- Dveře požární EW 90 DP1-SC3, 1100/2200 ocelové s obkladem do sálu soub. 1,00000 50 794,68 50 794,68 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

324 64 D_+226 +226- Dveře požární EW 90 DP1, 1100/2200 ocelové soub. 1,00000 57 668,27 57 668,27 Vlastní

325 64 D_+227 +227 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 75 694,08 75 694,08 Vlastní

326 64 D_+228 +228- Dveře požární EI 90 DP1-SC3, 900/2200 ocelové dýhované soub. 1,00000 64 658,36 64 658,36 Vlastní

327 64 D_+229 +229- Dveře požární EW 90 DP2-SC3, 1700/1900 ocelové s obkladem do sálu soub. 1,00000 89 473,19 89 473,19 Vlastní

328 64 D_+230 +230 - Dveře 2200/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 46 310,40 46 310,40 Vlastní

329 64 D_+231 +231- Dveře požární EW 90 DP1, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 39 283,20 39 283,20 Vlastní

330 64 D_+232 +232- Dveře požární EI 90 DP1-SC3, 600/1970 ocelové soub. 1,00000 36 115,48 36 115,48 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

331 64 D_+233 +233- Dveře požární EI 90 DP1-SC3, 1000/2200 ocelové soub. 1,00000 70 133,93 70 133,93 Vlastní

332 64 D_+234 +234 - Dveře 1000/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 785,60 37 785,60 Vlastní

333 64 D_+235 +235 - Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

334 64 D_+236 +236- Dveře požární EW 90 DP1-SC3, 1100/2200 ocelové s obkladem do sálu soub. 1,00000 50 794,68 50 794,68 Vlastní

335 64 D_+237 +237- Dveře požární EW 90 DP1-SC3, 1700/2200 ocelové soub. 1,00000 113 239,50 113 239,50 Vlastní

336 64 D_+238 +238- Dveře, 1700/2350 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 87 897,60 87 897,60 Vlastní

337 64 D_+239 +239- Dveře, 1700/2350 dřevěné plné dýhované součást obkladu sálu soub. 1,00000 80 640,00 80 640,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

338 64 D_+239a +239a - Dveře 1540/2400 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 80 640,00 80 640,00 Vlastní

339 64 D_+239b +239b - Dveře 1540/2400 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 80 640,00 80 640,00 Vlastní

340 64 D_+239c +239c - Dveře 1540/2400 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 80 640,00 80 640,00 Vlastní

341 64 D_+239d +239d - Dveře 1540/2690 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 46 310,40 46 310,40 Vlastní

342 64 D_+240 +240 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 209,60 37 209,60 Vlastní

343 64 D_+241 +241 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

344 64 D_+242 +242 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 46 310,40 46 310,40 Vlastní

345 64 D_+243 +243 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

346 64 D_+244 +244 - Dveře 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

347 64 D_+245 +245- Dveře požární EW 30 DP3, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

348 64 D_+246 +246 - Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

349 64 D_+247 +247- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 51 379,20 51 379,20 Vlastní

350 64 D_+248 +248- Dveře požární EW 30 DP3-C2, 1100/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

Stránka 549 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

351 64 D_+249 +249 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

352 64 D_+250 +250 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 35 251,20 35 251,20 Vlastní

353 64 D_+251 +251 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

354 64 D_+252 +252 - Dveře 1700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 35 251,20 35 251,20 Vlastní

355 64 D_+253 +253 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 35 251,20 35 251,20 Vlastní

356 64 D_+254 +254 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

357 64 D_+255 +255- Dveře požární EW 90 DP1-C2, 1700/2200 ocelové dýhované soub. 1,00000 113 705,51 113 705,51 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

358 64 D_+256 +256 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

359 64 D_+257 +257 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 46 310,40 46 310,40 Vlastní

360 64 D_+258 +258 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

361 64 D_+259 +259 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

362 64 D_+260 +260 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 46 310,40 46 310,40 Vlastní

363 64 D_+261 +261 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

364 64 D_+262 +262 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

365 64 D_+263 +263 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

366 64 D_+264 +264- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

367 64 D_+265 +265 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

368 64 D_+266 +266 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

369 64 D_+267 +267 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

370 64 D_+268 +268 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

371 64 D_+269 +269 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

372 64 D_+270 +270 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 900,80 37 900,80 Vlastní

373 64 D_+301 +301- Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 139 685,06 139 685,06 Vlastní

374 64 D_+302 +302- Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 900,80 37 900,80 Vlastní

375 64 D_+303 +303- Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní

376 64 D_+304 +304- Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní

377 64 D_+305 +305- Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 50 019,84 50 019,84 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

378 64 D_+306 +306- Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 139 685,06 139 685,06 Vlastní

379 64 D_+306a +306a- Dveře 1600/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 160 271,59 160 271,59 Vlastní

380 64 D_+307 +307- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

381 64 D_+308 +308- Dveře požární EW 15 DP3-SC3, 1700/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

382 64 D_+309 +309- Dveře požární EW 15 DP3-SC3, 1700/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

383 64 D_+310 +310- Dveře požární EI 30 DP3-SC4, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 43 084,80 43 084,80 Vlastní

384 64 D_+311 +311- Dveře, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

385 64 D_+312 +312- Dveře, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

386 64 D_+312a +312a- Dveře, 800/2200  dýhované požární EW 30 DP3-SC3 soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

387 64 D_+313 +313- Dveře, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 52 531,20 52 531,20 Vlastní

388 64 D_+314 +314- Dveře, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 44 467,20 44 467,20 Vlastní

389 64 D_+315 +315- Dveře, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 52 531,20 52 531,20 Vlastní

390 64 D_+316 +316- Dveře, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

391 64 D_+317 +317- Dveře, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

392 64 D_+318 +318- Dveře, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 86 745,60 86 745,60 Vlastní

393 64 D_+319 +319- Dveře, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 86 745,60 86 745,60 Vlastní

394 64 D_+320 +320- Dveře, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 51 379,20 51 379,20 Vlastní

395 64 D_+321 +321- Dveře, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

396 64 D_+322 +322- Dveře, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 38 707,20 38 707,20 Vlastní

397 64 D_+323 +323- Dveře, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

Stránka 556 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

398 64 D_+324 +324- Dveře, 700/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 50 019,84 50 019,84 Vlastní

399 64 D_+325 +325- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

400 64 D_+326 +326- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

401 64 D_+327 +327- Dveře, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

402 64 D_+328 +328- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

403 64 D_+329 +329- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

404 64 D_+330 +330- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

405 64 D_+331 +331- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

406 64 D_+332 +332- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

407 64 D_+333 +333- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

408 64 D_+334 +334- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

409 64 D_+335 +335- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

410 64 D_+336 +336- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

411 64 D_+337 +337- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 38 707,20 38 707,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

412 64 D_+338 +338- Dveře, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

413 64 D_+339 +339- Dveře, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

414 64 D_+340 +340- Dveře, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

415 64 D_+341 +341- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

416 64 D_+342 +342- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

417 64 D_+343 +343- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

418 64 D_+344 +344- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 38 707,20 38 707,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

419 64 D_+345 +345- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

420 64 D_+346 +346- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

421 64 D_+347 +347- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

422 64 D_+348 +348- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

423 64 D_+349 +349- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

424 64 D_+350 +350- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

425 64 D_+351 +351- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 38 707,20 38 707,20 Vlastní

426 64 D_+352 +352- Dveře, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

427 64 D_+353 +353- Dveře, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

428 64 D_+354 +354- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

429 64 D_+355 +355- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

430 64 D_+356 +356- Dveře, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 36 403,20 36 403,20 Vlastní

431 64 D_+357 +357- Dveře, 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 900,80 37 900,80 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč, zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

432 64 D_+401 +401- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 900,80 37 900,80 Vlastní

433 64 D_+402 +402- Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 135 907,18 135 907,18 Vlastní

434 64 D_+403 +403- Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

435 64 D_+404 +404- Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní

436 64 D_+405 +405- Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní

437 64 D_+406 +406- Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

438 64 D_+407 +407- Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 135 907,18 135 907,18 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

439 64 D_+407a +407a- Dveře 1600/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 160 271,59 160 271,59 Vlastní

440 64 D_+408 +408- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

441 64 D_+409 +409- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1700/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

442 64 D_+410 +410- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1700/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

443 64 D_+411 +411- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 33 638,40 33 638,40 Vlastní

444 64 D_+412 +412- Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné plné dyhované soub. 1,00000 33 638,40 33 638,40 Vlastní

445 64 D_+413 +413- Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 33 753,60 33 753,60 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

446 64 D_+414 +414- Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 33 753,60 33 753,60 Vlastní

447 64 D_+415 +415- Dveře 700/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 33 753,60 33 753,60 Vlastní

448 64 D_+416 +416- Dveře 700/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 51 379,20 51 379,20 Vlastní

449 64 D_+417 +417- Dveře 700/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 47 923,20 47 923,20 Vlastní

450 64 D_+419 +419- Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 47 923,20 47 923,20 Vlastní

451 64 D_+420 +420- Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 739,20 42 739,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

452 64 D_+421 +421- Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 739,20 42 739,20 Vlastní

453 64 D_+422 +422- Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 46 137,60 46 137,60 Vlastní

454 64 D_+423 +423- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 46 137,60 46 137,60 Vlastní

455 64 D_+424 +424- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 46 137,60 46 137,60 Vlastní

456 64 D_+425 +425- Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 739,20 42 739,20 Vlastní

457 64 D_+426 +426- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 739,20 42 739,20 Vlastní

458 64 D_+427 +427- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

459 64 D_+428 +428- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

460 64 D_+429 +429- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

461 64 D_+430 +430- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

462 64 D_+431 +431- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

463 64 D_+432 +432- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

464 64 D_+433 +433- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

465 64 D_+434 +434- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

466 64 D_+435 +435- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

467 64 D_+436 +436- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

468 64 D_+437 +437- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

469 64 D_+438 +438- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

470 64 D_+439 +439- Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

471 64 D_+440 +440- Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

472 64 D_+441 +441- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

473 64 D_+442 +442- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

474 64 D_+443 +443- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

475 64 D_+444 +444- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

476 64 D_+445 +445- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

477 64 D_+446 +446- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

478 64 D_+447 +447- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

479 64 D_+448 +448- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

480 64 D_+449 +449- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

481 64 D_+450 +450- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

482 64 D_+451 +451- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

483 64 D_+452 +452- Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

484 64 D_+453 +453- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

485 64 D_+454 +454- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

486 64 D_+455 +455- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

487 64 D_+456 +456- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

488 64 D_+457 +457- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

489 64 D_+458 +458- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

490 64 D_+459 +455- Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

491 64 D_+460 +460- Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

492 64 D_+501 +501 - Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 139 685,06 139 685,06 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+ M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

493 64 D_+502 +502 - Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní

494 64 D_+503 +503 - Dveře 900/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 142 280,64 142 280,64 Vlastní

495 64 D_+504 +504 - Dveře 800/2200 hliníkové prosklené soub. 1,00000 139 685,06 139 685,06 Vlastní

496 64 D_+505 +505 - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

497 64 D_+506 +506 - Dveře 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

498 64 D_+506a +506a - Dveře 1600/2700 hliníkové prosklené soub. 1,00000 160 271,59 160 271,59 Vlastní

499 64 D_+507 +507 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

500 64 D_+508 +508 - Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1700/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 76 377,60 76 377,60 Vlastní

501 64 D_+509 +509 - Dveře požární EW 30 DP3-SC3, 1700/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 35 251,20 35 251,20 Vlastní

502 64 D_+510 +510 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1650/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

503 64 D_+511 +511 - Dveře požární EW 60 DP1-S, 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

504 64 D_+511a +511a - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

505 64 D_+511b +511b - Dveře 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

506 64 D_+512 +512 - Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

507 64 D_+513 +513 - Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

508 64 D_+516 +516 - Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

509 64 D_+517 +517 - Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

510 64 D_+518 +518 - Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

511 64 D_+519 +519 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

512 64 D_+520 +520 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

513 64 D_+521 +521 - Dveře 1100/2200 dřevěné s okýnkem dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

514 64 D_+522 +522 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

515 64 D_+523 +523 - Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

516 64 D_+524 +524 - Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

517 64 D_+525 +525 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

518 64 D_+526 +526 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

519 64 D_+527 +527 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

520 64 D_+528 +528 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

521 64 D_+529 +529 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

522 64 D_+530 +530 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

523 64 D_+531 +531 - Dveře 1100/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

524 64 D_+532 +532 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

525 64 D_+533 +533 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

526 64 D_+534 +534 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

Stránka 575 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

527 64 D_+535 +535 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

528 64 D_+536 +536 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

529 64 D_+537 +537 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

530 64 D_+538 +538 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

531 64 D_+539 +539 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

532 64 D_+540 +540 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

Stránka 576 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

533 64 D_+541 +541 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

534 64 D_+542 +542 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

535 64 D_+543 +543 - Dveře požární EW 30 DP3, 1100/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

536 64 D_+543b +543b - Dveře požární EW 30 DP3, 1100/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

537 64 D_+544 +544 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

538 64 D_+545 +545 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

539 64 D_+546 +546 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

540 64 D_+547 +547 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

541 64 D_+548 +548 - Dveře 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

542 64 D_+549 +549 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

543 64 D_+550 +550 - Dveře 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

544 64 D_+551 +551 - Dveře 700/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

545 64 D_+601 +601 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/1970 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 33 753,60 33 753,60 Vlastní

546 64 D_+601a +601a - Dveře 800/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 35 251,20 35 251,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

547 64 D_+601b +601b - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 800/1970 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

548 64 D_+602 +602 - Dveře 800/1970 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

549 64 D_+602b +602b - Dveře 700/2000 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

550 64 D_+603 +603 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

551 64 D_+604 +604 - Dveře 700/2000 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

552 64 D_+605 +605 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

553 64 D_+606 +606 - Dveře 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

Stránka 579 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

554 64 D_+607 +607 - Dveře 700/2000 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

555 64 D_+608 +608 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

556 64 D_+609 +609 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

557 64 D_+609b +609b - Dveře 700/2000 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

558 64 D_+610 +610 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 38 707,20 38 707,20 Vlastní

559 64 D_+611 +611 - Dveře 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

560 64 D_+612 +612 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

561 64 D_+613 +613 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

562 64 D_+614 +614 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

563 64 D_+615 +615 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 36 633,60 36 633,60 Vlastní

564 64 D_+616 +616 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 800/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

565 64 D_+617 +617 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 800/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

566 64 D_+618 +618 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

567 64 D_+619 +619 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

568 64 D_+620 +620 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 33 753,60 33 753,60 Vlastní

569 64 D_+621 +621 - Dveře 900/2200 dřevěné plné dyhované soub. 1,00000 49 075,20 49 075,20 Vlastní

570 64 D_+621a +621a - Dveře 1800/2200 dřevěné plné dyhované soub. 1,00000 49 075,20 49 075,20 Vlastní

571 64 D_+621b +621b - Dveře 1800/2200 dřevěné plné dyhované soub. 1,00000 39 859,20 39 859,20 Vlastní

572 64 D_+623 +623 - Dveře 1100/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

573 64 D_+624 +624 - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

574 64 D_+625 +625 - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

575 64 D_+626 +626 - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

576 64 D_+627 +627 - Dveře 800/2200 hlinikové prosklené soub. 1,00000 143 583,52 143 583,52 Vlastní

577 64 D_+628 +628 - Dveře 800/2200 hlinikové prosklené soub. 1,00000 143 583,52 143 583,52 Vlastní

578 64 D_+629 +629 - Dveře 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

579 64 D_+629b +629b - Dveře 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

580 64 D_+630 +630 - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

581 64 D_+631 +631 - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

582 64 D_+631b +631b - Dveře 1000/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

583 64 D_+632 +632 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 42 163,20 42 163,20 Vlastní

584 64 D_+633 +633 - Dveře 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

585 64 D_+634 +634 - Dveře 900/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

586 64 D_+635 +635 - Dveře 700/2200 dřevěné plné dýhované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

587 64 D_+636 +VD 12 - Dveře požární EI 30 DP3-C2, 1050/2290 hliníkové prosklené soub. 1,00000 257 074,11 257 074,11 Vlastní

588 64 D_+637 +VD 13 - Dveře 1050/2290 hliníkové prosklené soub. 1,00000 198 137,36 198 137,36 Vlastní

589 64 D_-101 -101-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 ocelov soub 1,00000 39 261,02 39 261,02 Vlastní

590 64 D_-102 -102-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 ocelov soub 1,00000 61 046,81 61 046,81 Vlastní

591 64 D_-103 -103-Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 900/2200 ocelov soub 1,00000 39 261,02 39 261,02 Vlastní

592 64 D_-104 -104-Dveře požární EW 30 DP3, 800/1970 ocelov soub 1,00000 27 960,38 27 960,38 Vlastní

593 64 D_-105 -105-Dveře požární EW 30 DP3, 1100/1970 ocelov soub 1,00000 33 202,94 33 202,94 Vlastní

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

594 64 D_-106 -106-Dveře požární EW 30 DP3, 1900/2550 ocelov soub 1,00000 119 647,09 119 647,09 Vlastní

595 64 D_-107 -107-Dveře požární EW 90 DP1, 1900/2550 ocelov soub 1,00000 119 647,09 119 647,09 Vlastní

596 64 D_-108 -108-Dveře požární EW 30 DP3, 600/900 ocelov soub 1,00000 34 560,00 34 560,00 Vlastní

597 64 D_-109 -109-Dveře požární EW 30 DP3, 1100/1970 ocelov soub 1,00000 53 241,21 53 241,21 Vlastní

598 64 D_-110 -110-Dveře požární EW 30 DP3-C2, 1500/2200 ocelov soub 1,00000 92 618,73 92 618,73 Vlastní

599 64 D_-111 -111-Dveře požární EW 30 DP3, 800/2200 ocelov soub 1,00000 50 678,17 50 678,17 Vlastní

600 64 D_-112 -112-Dveře požární EW 30 DP3, 1600/2200 hliníkové prosklené soub 1,00000 230 377,70 230 377,70 Vlastní
D.1.1.801b výpis dveří

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

601 64 D_-201 -201-Dveře požární EI 30 DP1-SC3, 900/2200 ocelov soub 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

602 64 D_-202 -202-Dveře, 600/1800 ocelové soub 1,00000 38 911,52 38 911,52 Vlastní

603 64 D_-202a -202a-Dveře požární EI 30 DP1-SC3, 700/2200 ocelov soub 1,00000 18 640,25 18 640,25 Vlastní

604 64 D_-301 -301-Dveře požární EI 30 DP1-SC3, 900/2200 ocelov soub 1,00000 34 251,46 34 251,46 Vlastní

605 64 D_-302 -302-Dveře, 600/1800 ocelové soub 1,00000 38 911,52 38 911,52 Vlastní

606 64 D_-302a -302a-Dveře požární EI 30 DP1-SC3, 700/2200 ocelov soub 1,00000 18 640,25 18 640,25 Vlastní

607 64 D_-303 -303-Dveře požární EW 30 DP1, 900/1970 ocelov soub 1,00000 33 901,95 33 901,95 Vlastní

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

608 64 D_-304 -304-Dveře požární EW 30 DP3, 600/1800 ocelov soub 1,00000 27 727,37 27 727,37 Vlastní

609 64 D_-305 -305-Dveře požární EI 30 DP1-SC3, 1900/2200 ocelov soub 1,00000 21 086,78 21 086,78 Vlastní

610 64 D_-306 -306-Dveře požární EI 30 DP1-SC3, 1000/2200 ocelov soub 1,00000 120 346,10 120 346,10 Vlastní

611 64 D_-307 -307-Dveře požární EW 30 DP1, 700/1970 ocelov soub 1,00000 58 716,78 58 716,78 Vlastní

612 64 D_-308 -308-Dveře požární EW 30 DP3, 600/1800 ocelov soub 1,00000 24 232,32 24 232,32 Vlastní

613 64 D_-309 -309-Dveře požární EW 30 DP1, 900/1970 ocelov soub 1,00000 21 086,78 21 086,78 Vlastní

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

Stránka 588 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

614 64 D_-310 -310-Dveře, 900/1970 ocelové soub 1,00000 47 765,63 47 765,63 Vlastní

615 64 D_M01 M01 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 700/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 47 649,13 47 649,13 Vlastní

616 64 D_M02 M02 - Dveře požární EI 45 DP2-SC3, 900/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

617 64 D_M03 M03 - Dveře požární EI 45 DP2-SC3, 1100/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 49 075,20 49 075,20 Vlastní

618 64 D_M04 M04 - Dveře, 1100/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 32 947,20 32 947,20 Vlastní

619 64 D_M05 M05 - Dveře, 1800/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 60 595,20 60 595,20 Vlastní

620 64 D_M06 M06 - Dveře, 800/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 33 753,60 33 753,60 Vlastní
D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1.801b výpis dveří
D+M dle PD vč.zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

621 64 D_M07 M07 - Dveře, 800/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

622 64 D_M08 M08 - Dveře, 700/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

623 64 D_M09 M09 - Dveře, 700/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 28 339,20 28 339,20 Vlastní

624 64 D_M11 M11 - Dveře požární EI 30 DP3-SC3, 1100/2200 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 48 844,80 48 844,80 Vlastní

625 64 D_M12 M12 - Dveře požární EW 30 DP3, 900/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 45 043,20 45 043,20 Vlastní

626 64 D_M13 M13 - Dveře, 1100/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 37 555,20 37 555,20 Vlastní

627 64 D_M15 M15 - Dveře požární EW 30 DP3, 1100/1970 dřevěné plné lakované soub. 1,00000 40 320,00 40 320,00 Vlastní

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství

D.1.1. 801b Výpis dveří
D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

628 64VD-01 VD-01 únikové strukturální dveře s výklopným nadsvětlíkem, izolační trojsklo čiré 1320/5200 mm, 
D+M dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 489 692,54 489 692,54 Vlastní

629 64VD-02 VD-02 únikové strukturální dveře s pevným nadsvětlíkem, izolační trojsklo čiré 1450/4650 mm, 
D+M dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 171 132,15 171 132,15 Vlastní

630 64VD-03 VD-03 strukturální prosklená stěna s jednokřídlými strukturálními únikovými dveřmi, D+M dle PD, 
viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 898 916,01 898 916,01 Vlastní

631 64VD-04A-D VD-04 strukturální prosklená stěna s 4x únikovými dvoukřídlými strukturálními dveřmi, D+M dle 
PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 4 064 392,26 4 064 392,26 Vlastní

632 64VD-05 VD-05 strukturální prosklená stěna s únikovými strukturálními dvoukřídlými dveřmi, D+M dle PD, 
viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 937 250,83 937 250,83 Vlastní

633 64VD-06 VD-06 únikové strukturální dveře dvoukřídlé, izolační trojsklo čiré, D+M dle PD, viz 802b tabulka 
dveří

ks 1,00000 422 470,09 422 470,09 Vlastní

634 64VD-07 VD-07 strukturální  hliníkové prosklenné dveře, izolační dvojsklo s bílým emailem na vnitřním líci 
, D+M dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 321 835,35 321 835,35 Vlastní

1930/2130 mm

- 2x dveře automatické, 1x "manuální", izolační trojsklo čiré
24360/3840 mm

 izolační trojsklo čiré
4040/5400 mm

 izolační trojsklo čiré
4040/5400 mm

D+M dle PD vč. zárubně a přislušenství
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

635 64VD-08 VD-08 strukturální  hliníkové prosklenné dveře, izolační dvojsklo s bílým emailem na vnitřním líci 
, D+M dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 243 502,08 243 502,08 Vlastní

636 64VD-09 VD-09 strukturální  hliníkové prosklenné únikové dveře, izolační trojsklo čiré, D+M dle PD, viz 
802b tabulka dveří

ks 1,00000 232 411,45 232 411,45 Vlastní

637 64VD-10 VD-10 dvoukřídlé strukturální dveře s pevným nadsvětlíkem, izolační trojsklo čiré, 2000/3865 
mm, D+M dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 472 177,26 472 177,26 Vlastní

638 64VD-11A-C VD-11A-C strukturální prosklená stěna s 3x únikovými dvoukřídlými strukturálními dveřmi, D+M 
dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 3 577 884,43 3 577 884,43 Vlastní

639 64VD-12 VD-12 rámové hliníkové prosklenné dveře, izolační trojsklo čiré, akustický útlum Rw+C?40dB, 
D+M dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 257 074,11 257 074,11 Vlastní

640 64VD-13 VD-13 rámové hliníkové prosklenné dveře, izolační trojsklo čiré, akustický útlum Rw+C?40dB, 
D+M dle PD, viz 802b tabulka dveří

ks 1,00000 198 137,36 198 137,36 Vlastní

20200/3900 mm

1320/2390 mm

1320/2390 mm

1320/3060 mm

1340/2310 mm

- 2x dveře automatické, 1x "manuální", izolační trojsklo čiré

(na 4-té pozici), čtečka karet instalovaná v zárubni
1320/3060 mm

(na 4-té pozici)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

641 64VO-01 VO-01 neotvíravé strukturální hliníkové okno, izolační trojsklo čiré, 1440/3480 mm, D+M dle PD, 
viz 802a tabulka oken

ks 7,00000 187 636,15 1 313 453,05 Vlastní

642 64VO-02 VO-02 neotvíravé strukturální hliníkové okno, izolační trojsklo čiré, 1490/3350 mm, D+M dle PD, 
viz 802a tabulka oken

ks 4,00000 178 619,82 714 479,28 Vlastní

643 64VO-03 VO-03 otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo 
čiré, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 36,00000 290 043,51 10 441 566,36 Vlastní

644 64VO-04 VO-04 panoramatické hliníkové okno posuvné, izolační strojsklo čiré, 20000/2400 mm, D+M dle 
PD, viz 802a tabulka oken

ks 1,00000 2 023 975,46 2 023 975,46 Vlastní

645 64VO-05 VO-05 neotvíravé strukturální hliníkové okno "slepé", bezpečnostní dvojsklo s bílým emailem na 
vnitř, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 2,00000 162 108,15 324 216,30 Vlastní

646 64VO-06 VO-06 panoramatické hliníkové okno posuvné, izolační strojsklo čiré, 20000/2400 mm, D+M dle 
PD, viz 802a tabulka oken

ks 1,00000 2 051 116,90 2 051 116,90 Vlastní

647 64VO-07 VO-07 velkoformátové neotvíravé hliníkové okno se skrytým rámem, izolační trojsklo čiré, 
6776/3590mm, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 2,00000 793 775,75 1 587 551,50 Vlastní

648 64VO-08 VO-08 velkoformátové neotvíravé hliníkové okno se skrytým rámem, izolační trojsklo čiré, 
5200/3590mm, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 2,00000 610 043,07 1 220 086,14 Vlastní

649 64VO-09 VO-09 otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo 
čiré, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 9,00000 327 073,13 2 943 658,17 Vlastní

vnitní okno dělené, zdvojené pro větší akustický útlum, 1440/3350 mm

1440/3350 mm

1440/3350 mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

650 64VO-09b VO-09b otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo 
čir, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 5,00000 294 427,79 1 472 138,95 Vlastní

651 64VO-10 VO-10 otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo 
čiré, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 21,00000 140 174,20 2 943 658,20 Vlastní

652 64VO-10b VO-10b otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo 
čir, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 3,00000 294 534,40 883 603,20 Vlastní

653 64VO-11 VO-11 dvojité fasádní zasklení na výšku okna, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační 
trojsklo , D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 4,00000 754 409,30 3 017 637,20 Vlastní

654 64VO-12 VO-12 dvojitá třípodlažní prosklená stěna do repiria, jednoduché bezpečnostní sklo čiré , D+M 
dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 1,00000 4 599 649,87 4 599 649,87 Vlastní

655 64VO-13 VO-13 dvojitá třípodlažní prosklená stěna do repiria, jednoduché bezpečnostní sklo čiré , D+M 
dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 1,00000 3 470 004,29 3 470 004,29 Vlastní

656 64VO-14 VO-14 strukturální prosklená stěna pevná, izolační dvojsklo, 4570/4090 mm, D+M dle PD, viz 
802a tabulka oken

ks 1,00000 614 511,53 614 511,53 Vlastní

5620/12150 mm

4040/3350 mm

 + izolační trojsklo čiré
8090/12150 mm

 + izolační trojsklo čiré

vnitní okno dělené, zdvojené pro větší akustický útlum, vnitřní okno menší, 1440/3350 mm

1440/3350 mm

1440/3350 mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

657 64VO-15 VO-15 otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo 
čiré, D+M dle PD, viz 802a tabulka oken

ks 1,00000 233 775,34 233 775,34 Vlastní

658 64VO-16 VO-16 neotvíravé strukturální hliníkové okno "slepé",  bezpečnostní trojsklo, D+M dle PD, viz 
802a tabulka oken

ks 1,00000 168 128,54 168 128,54 Vlastní

Díl: 65 Sanitární příčky 1 399 680,01
659 65_SP 01 SP 01 - Sanitární příčka ks 3,00000 50 678,43 152 035,29 Vlastní

možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Sestava do taru "T"
(2 wc)

- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a

1440/3840 mm

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá

985/2190 mm

neotvíravé strukturální hliníkové okno "slepé",  bezpečnostní trojsklo s bílým emailem na vnitřním líci (na 6-té pozici)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

660 65_SP 02 SP 02 - Sanitární příčka ks 1,00000 47 014,52 47 014,52 Vlastní

Sestava do tvatu "T"
(2 wc)
rozměr: 1490 x 1815 mm
SV = 2400 mm
- 2 x dveře - na střed kabiny

Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto

SV = 2400 mm
- 2 x dveře - otevíravé dovnitř pravé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček

rozměr: 2050 x 1645 mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

661 65_SP 03 SP 03 - Sanitární příčka ks 1,00000 15 601,49 15 601,49 Vlastní

(1 wc)
rozměr: 1500 mm
SV = 2700 mm

D+M dle PD

- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka - tvar "I"

Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm

- otevíravé dovnitř levé a pravé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm

- 1 x příčka
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

662 65_SP 04 SP 04 - Sanitární příčka ks 1,00000 47 859,82 47 859,82 Vlastní

- příčka
- otevíravé dovnitř levé a pravé
D+M dle PD
viz. D.1.1.823

- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Sestava do tvaru "T"
(2 wc)
rozměr: 1500 x 1900 mm
SV = 2700 mm
- dvakrát dveře - na střed kabiny

- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem

viz. D.1.1.823
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

663 65_SP 05 SP 05 - Sanitární příčka ks 1,00000 70 850,23 70 850,23 Vlastní

664 65_SP 06 SP 06 - Sanitární příčka ks 3,00000 22 990,41 68 971,23 Vlastní

- otevíravé ven pravé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Sestava do tvaru "2T"
(3 wc)
rozměr: 1100 x 2800 mm
SV = 2700 mm
- 3 x dveře - na střed kabiny
- 2 x příčka

Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

665 65_SP 07 SP 07 - Sanitární příčka ks 2,00000 163 778,80 327 557,60 Vlastní
Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm

(1 wc)
rozměr: 1595 mm
S = 2700 mm
- 1 x dvře otevíravé ven levé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka s dveřmi

Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

666 65_SP 08 SP 08 - Sanitární příčka ks 1,00000 23 741,86 23 741,86 Vlastní

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček

- 6 x dveře - na střed
kabiny
- 5 x příčka
- otevíravé 5 x dovnitř
pravé
- 1 x ven levé

- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Sestava
(6 wc)
rozměr: 2725 x 4600 mm
SV = 2700 mm

povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

667 65_SP 09 SP 09 - Sanitární příčka ks 1,00000 81 372,73 81 372,73 Vlastní
Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá

rozměr: 1675 mm
SV = 2400 mm
- 1 x dveře otevíravé dovnitř levé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka s dveřmi
(1 wc)

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m

- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

668 65_SP 10 SP 10 - Sanitární příčka ks 1,00000 43 820,31 43 820,31 Vlastní

viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm

- 3 x příčka
- 2 dveře x na střed kabiny,
otevíravé dovnitř levé
- 1 dveře na kraji, otevíravé dovnitř
pravé

D+M dle PD

- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Sestava
(3 wc)
rozměr: 1835 x 2425 mm
výška 2400 mm
- 3 x dveře

- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez

- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

669 65_SP 11 SP 11 - Sanitární příčka ks 1,00000 17 823,36 17 823,36 Vlastní
Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm

- SV = 2700 mm
- 2 x dveře - na střed kabiny
- příčka
- otevíravé ven pravé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Sestava do tvaru "T"
(2 wc)
rozměr: 1825 x 1140 mm

- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a

Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

670 65_SP 12 SP 12 - Sanitární příčka ks 1,00000 132 239,08 132 239,08 Vlastní

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm

- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka s dveřmi
(1 úklid)
rozměr: 1045 mm
- otevíravé dovnitř pravé

povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

671 65_SP 13 SP 13 - Sanitární příčka ks 1,00000 103 987,06 103 987,06 Vlastní

- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným

- 1 x dveře na kraji
otevíravé ven levé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček

rozměr: 2725 x 3700 mm
SV = 2700 mm
- 5 x dveře
- 5 x příčka
- 4 dveře na střed,
otevíravé dovnitř leé

- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Sestava
(5 wc)

Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

672 65_SP 14 SP 14 - Sanitární příčka ks 1,00000 15 225,40 15 225,40 Vlastní
Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm

- 3 x dveře na střed,
otevíravé dovnitř levé
- 1 x dveře na kraji otevíravé
dovnitř pravé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Sestava
(4 wc)
rozměr: 2725 x 3075 mm
SV = 2700 mm
- 4 x dveře
- 3 x příčka

Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

673 65_SP 15 SP 15 - Sanitární příčka ks 2,00000 21 675,19 43 350,38 Vlastní

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm

- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka - tvar "I"
(1 wc)
rozměr: 1460 mm
SV = 2700 mm

povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

674 65_SP 16 SP 16 - Sanitární příčka ks 1,00000 23 366,50 23 366,50 Vlastní

povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným

rozměr: 1675 mm
SV = 2700 mm
- 1 x dveře otevíravé dovnitř levé (6NP)
- 1 x dtto pravé (4NP)

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka s dveřmi
(1 wc)

Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

675 65_SP 17 SP 17 - Sanitární příčka ks 1,00000 16 414,30 16 414,30 Vlastní

- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm

- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka s dveřmi
(1 wc)
rozměr: 1635 mm
- otevíravé ven pravé

- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

676 65_SP 18 SP 18 - Sanitární příčka ks 1,00000 18 293,29 18 293,29 Vlastní

- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Dělicí příčka s dveřmi
(1 wc)

- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem

rozměr: 900 mm
SV = 2400 mm
- 1 x dveře otevíravé ven levé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Dělicí příčka s dveřmi
(1 wc)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

677 65_SP 19 SP 19 - Sanitární příčka ks 1,00000 102 014,22 102 014,22 Vlastní

rozměr: 2825 x 2725 mm
SV = 2700 mm
- 4 x dveře

- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

Sestava
(4 wc)

- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto
Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček
- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm

rozměr: 1100 mm
SV = 2700 mm
- 1 x dveře otevíravé ven pravé
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

678 65_SP 20 SP 20 - Sanitární příčka ks 1,00000 48 141,34 48 141,34 Vlastní

Sestava do tvaru "T"
(2 wc)
rozměr: 1550 x 1880 mm

Dveře 700 x 2020 mm
- dveřní křídla z HPL tl. 12 m
- 3x závěs nerez, uzavírací západka nerez s ukazatelem obsazenosti a
možností nouzového odblokování z venkovní strany
- z obou stran madlo - knoflík nerez
- z vnitřní strany háček na oděv nerez

- výška 2200 mm
Příčky z desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm
- barva bílá
- spojovací a kotevní doplňky z nerezové oceli AISI 316L s kartáčovaným
povrchem
- výškově stavitelné nohy v. 130-150 mm z nerez. oceli dtto

- 1 x dveře na kraji otevíravé
dovnitř pravé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

Montované WC kabiny z lehkých sanitárních příček

- 3 x příčka
- 3 x dveře na střed,
otevíravé dovnitř levé
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Díl: 8 Trubní vedení 360 736,78
679 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 61,08000 294,34 17 978,29 800-1 RTS 24/ I

108,0*0,8*0,6 51,84000
21,0*0,8*0,55 9,24000

680 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 30,54000 50,92 1 555,10 RTS 13/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 61,08000*0,5 30,54000

681 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 61,08000 509,76 31 136,14 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 61,08000 61,08000

682 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 61,08000 340,99 20 827,67 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 61,08000 61,08000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

- dveře otevíravé dovnitř pravé a levé

D+M dle PD
viz. D.1.1.823

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

SV = 2700 mm
- 2 x dveře - na střed kabiny
- 1 x příčka
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

683 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 305,40000 27,53 8 407,66 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 680 : 61,08000*5 305,40000

684 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 3,76211 364,03 1 369,52 800-1 RTS 24/ I

zemina pro zásyp : 
vytěžená zemina : 
Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 61,08000 61,08000
betonové lože : 
Odkaz na mn. položky pořadí 687 : 15,48000*-1 -15,48000
obsyp štěrkem : 
Odkaz na mn. položky pořadí 683 : 41,83789*-1 -41,83789

685 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 41,83789 813,31 34 027,17 800-1 RTS 24/ I

Štěrk 16-32-objem : 
objem vytěžené zeminy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 61,08000 61,08000
podkladní beton. lože : 
Odkaz na mn. položky pořadí 687 : 15,48000*-1 -15,48000
potrubí : 
-3,14*0,10*0,10*108,0 -3,39120
-3,14*0,075*0,075*21,0 -0,37091

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
Objem obsypu štěrkem-šíře 0,8, výška 0,4 (300 mm nad potrubí DN 160 uloženého do 1/3 do beton.sedla)

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

686 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 61,08000 590,98 36 097,06 800-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 680 : 61,08000 61,08000

687 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 387,00000 25,69 9 942,03 800-2 RTS 24/ I
21*3,0 63,00000
108*3,0 324,00000

688 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 129,00000 146,30 18 872,70 827-1 RTS 24/ I
108,0+21,0 129,00000

689 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 15,48000 4 487,04 69 459,38 827-1 RTS 24/ I

108*0,8*0,15 12,96000
21*0,8*0,15 2,52000

690 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 21,00000 17,28 362,88 RTS 24/ I

691 871238111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm m 108,00000 17,86 1 928,88 RTS 24/ I

692 28611225.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 
ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m

m 21,42000 203,90 4 367,54 SPCM RTS 24/ I

21*1,02 21,42000

693 28611226.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 
ohebná; DN = 200; vsakovací plocha = 40,0 cm2/m

m 110,16000 303,55 33 439,07 SPCM RTS 24/ I

108*1,02 110,16000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

694 583418004R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B T 82,18003 512,64 42 128,77 SPCM RTS 22/ I

44,736*1,67*1,1 82,18003

695 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 425,70000 67,74 28 836,92 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 685 : 387,00000*1,1 425,70000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 829 679,48
696 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 2,00000 1 753,34 3 506,68 801-1 RTS 24/ I

697 894118001R00 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně  za každých dalších 
0,6 m výšky vstupu

kus 72,50000 2 822,40 204 624,00 827-1 RTS 24/ I

(11,0-1,5)/0,6*3,0 47,50000
(4,5-1,5)/0,6*5,0 25,00000

698 894411111R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 
cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm

kus 8,00000 17 867,52 142 940,16 827-1 RTS 24/ I

5+3 8,00000

699 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,00000 998,78 1 997,56 827-1 RTS 24/ I

700 213311111U00 Polštář základy kamenivo drc -125mm m3 3,00000 1 290,24 3 870,72 Vlastní

Za každých dalších 0,60 m nad výškou vstupu 1,5 m

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
Včetně statického posouzení

počítáno - 1m3=1,95 t

Včetně statického posouzení
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

701 286971042R spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 200,0 mm kus 2,00000 986,11 1 972,22 SPCM RTS 24/ I

702 2869714021R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 6 000,0 mm kus 2,00000 3 738,24 7 476,48 SPCM RTS 24/ I

703 28697147R spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 325,0 mm; di = 315,0 mm; spoj násuvný kus 2,00000 1 210,75 2 421,50 SPCM RTS 24/ I

704 286971682S Dno šachtové s lapačem písku DN315 /160 pro KG kus 2,00000 7 488,00 14 976,00 Vlastní

705 55241713R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN kus 7,00000 9 936,00 69 552,00 SPCM RTS 24/ I
5+2 7,00000

706 55243070.AR poklop šachtový kus 2,00000 5 506,56 11 013,12 SPCM RTS 24/ I

707 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 488,45 1 465,35 SPCM RTS 23/ II

708 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 8,00000 3 991,68 31 933,44 SPCM RTS 24/ I

3+5 8,00000

709 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 2 110,46 6 331,38 SPCM RTS 24/ I

710 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 45,00000 5 328,00 239 760,00 SPCM RTS 24/ I

Dimenze výtokového potrubí DN200/DN160 - dle PD

Š-3ks

Upřesnit DN dle PD - DN200 nebo DN160
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

10*3 30,00000
15 15,00000

711 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 5,00000 14 469,12 72 345,60 SPCM RTS 24/ I

712 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 53,00000 254,59 13 493,27 SPCM RTS 24/ I

20+33 53,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 25 885,96
713 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 102,63600 159,55 16 375,57 800-3 RTS 24/ I

pro lepení venkovní TI : 
ke skladbě PS04, PS05 : 
osa G : 
4,6*1,2 5,52000
osa 7 : 
19,35*1,2 23,22000
osa K : 
(30,65+1,2*2)*1,2 39,66000
osa 11 : 
28,53*1,2 34,23600

714 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 46,25000 205,63 9 510,39 800-3 RTS 24/ I
pro lepení ZS : 
P1.50d1 : 
8,93 8,93000

4 ks x 5 ks Š
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

pro lepení venkovní TI : 
ke skladbě PS04, PS05 : 
osa 1 : 
(8,15+1,2)*1,2 11,22000
osa G : 
14,6*1,2 17,52000
7,15*1,2 8,58000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 618 201,87
715 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 77,22000 254,02 19 615,42 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě PS06 - projekt stanoví tl. 20 mm - zohlednit v j.c. : 
ve styku s garážemi : 
osa E : 
35,1*2,2 77,22000

716 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 161,04000 201,60 32 465,66 801-5 RTS 24/ I
ke skladbě PS03 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 83,82000 83,82000
ke skladbě PS06 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 713 : 77,22000 77,22000

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

717 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 3 030,91625 137,09 415 508,31 801-1 RTS 24/ I

3PP : 
46,75*8,15+5,5*1,05 386,78750
30,65*27,5+(1,85+6,575)*1,05 851,72125
2PP : 
46,75*8,15+5,5*1,05 386,78750
30,65*27,5+(1,85+6,575)*1,05 851,72125
-(489,96+64,32+4,99+125,34) -684,61000
1PP : 
46,75*8,15+5,5*1,05 386,78750
30,65*27,5+(1,85+6,575)*1,05 851,72125

718 95-H 01 H 01-PHP PRÁŠKOVÝ 21A D+M dle PD ks 22,00000 967,68 21 288,96 Vlastní

719 95-H 02 H 02-PHP PRÁŠKOVÝ 34A D+M dle PD ks 28,00000 967,68 27 095,04 Vlastní
- hasební schopnost 34A
- rozmístění dle stavebního půdorysu

- hasební schopnost 21A
- rozmístění dle stavebního půdorysu
- určený k montáži na zeď- rukojeť max. 1,5 m nad podlahou
- stanoviště bude označeno piktogramem v souladu s ČSN EN ISO
7010 jako součást výrobku
- včetně kotvení
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

720 95-H 03 H 03-PHP CO2 55B D+M dle PD ks 46,00000 1 969,92 90 616,32 Vlastní

721 95-H 04 H 04-PHP PRÁŠKOVÝ 183 B D+M dle PD ks 12,00000 967,68 11 612,16 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 323 040,38
722 151824203R00 Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 3 m m 3,00000 576,00 1 728,00 800-1 RTS 24/ I

IPE 330 : 2*1,5 3,00000

723 151824205R00 Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 5 m m 3,40000 691,20 2 350,08 800-1 RTS 24/ I

- stanoviště bude označeno piktogramem v souladu s ČSN EN
ISO 7010 jako součást výrobku
- včetně kotvení

ocelových, svislých

7010 jako součást výrobku
- včetně kotvení

- hasební schopnost 183 B
- rozmístění dle stavebního půdorysu
- určený k montáži na zeď- rukojeť max. 1,5 m nad podlahou

- včetně kotvení

- hasební schopnost CO2 55B
- rozmístění dle stavebního půdorysu
- určený k montáži na zeď- rukojeť max. 1,5 m nad podlahou
- stanoviště bude označeno piktogramem v souladu s ČSN EN ISO

- určený k montáži na zeď- rukojeť max. 1,5 m nad podlahou
- stanoviště bude označeno piktogramem v souladu s ČSN EN ISO
7010 jako součást výrobku
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

IPE 360 : 3,4 3,40000

724 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 3,00000 115,20 345,60 801-3 RTS 24/ I
odřezání profilů : 
IPE 330 : 2 2,00000
IPE 360 : 1 1,00000

725 966079991R00 Přerušení ocelových profilů příplatek  za každých dalších 50 mm2 přes průřez 700 mm2 kus 38,00000 115,20 4 377,60 801-3 RTS 24/ I
odřezání profilů : 
IPE 330 : 2*12 24,00000
IPE 360 : 1*14 14,00000

726 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 87,67000 3 571,20 313 087,10 801-3 RTS 24/ I
pro uchycení sedadel : 
2NP : 
osa 4 : 
10*0,2 2,00000
osa 6-7 : 
12*0,1 1,20000
20*0,1 2,00000
22*0,1 2,20000
18*0,1+6*0,26 3,36000
20*0,1+6*0,26 3,56000
20*0,1+6*0,26 3,56000
22*0,1 2,20000
4*0,1 0,40000

ocelových, svislých
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 7-8 : 
18*0,1 1,80000
22*0,1 2,20000
22*0,1 2,20000
18*0,1 1,80000
20*0,1 2,00000
19*0,1 1,90000
18*0,1 1,80000
osa 8-9 : 
6*0,1 0,60000
14*0,1 1,40000
14*0,1 1,40000
Mezisoučet 37,58000
3NP : 
osa 3.1-4 : 
30*0,16 4,80000
osa 4-5 : 
16*0,16 2,56000
po obvodu otvoru v desce : 
osy 3.1-6 : 
80*0,1 8,00000
osy 6-9 : 
68*0,1 6,80000
osy 8-9 : 
27*0,08 2,16000
2*0,16 0,32000
25*0,13 3,25000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 27,89000
4NP : 
osy 4-6 : 
6*0,14 0,84000
58*0,1 5,80000
osy 6-8 : 
44*0,1 4,40000
osy 8-9 : 
6*0,1 0,60000
28*0,1 2,80000
28*0,1 2,80000
31*0,16 4,96000
Mezisoučet 22,20000

727 762134811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z fošen m2 12,50000 92,16 1 152,00 800-762 RTS 24/ I
12,5 12,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 780 662,87
728 998012024R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 24 do 36 m t 34 508,86693 949,92 32 780 662,87 801-1 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
54,55, : 
56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
92,93, : 
94,95,96,97,98,99,100,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121
,122,123, : 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

124,125,126,127,129,131,133,135,136,137,138,140,142,143,144,145,147,149,151,152,153,154,
155,156,157, : 
158,159,160,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,178,180,181,182,
183,184,185, : 
186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,205,207,209,210,211,212,
213,214,215, : 
216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,
238,239,240, : 
241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,
263,264,265, : 
266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,287,288,
289,290,291, : 
292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,
315,316,317, : 
322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,342,343,344,345,346,347,
348,349,350, : 
351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,
373,374,375, : 
376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,
398,399,400, : 
401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,
423,424,425, : 
426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,
448,449,450, : 
451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,
473,474,475, : 
476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,
498,499,500, : 
501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,
523,524,525, : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,
548,549,550, : 
551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,
573,574,575, : 
576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,
598,599,600, : 
601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,
623,624,625, : 
626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,
648,649,650, : 
651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,
673,674,675, : 
676,677,678,689,692,693,694,695,700,702,703,704,705,706,708,709,710,711,712,713,714,715,
717,727, : 
Součet: : 34508,86693 34 508,86693

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 369 239,02
729 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 4,24029 576,00 2 442,41 800-711 RTS 24/ I

ke skladbě NZ1.2 : 
plošně : 
NZ1,2 2,54469
vytažení 300 mm : 
3,14*1,80*0,30 1,69560

730 711471051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 1 331,98288 115,20 153 444,43 800-711 RTS 24/ I
FPO tl. 1,2 mm - provedení dle popisu v PD, zohlednit v j.c. : 
ke skladbě PS07, NZ1.1, NZ1.2 : 
PS07 : 

jednovrstvá
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

HI vodorovně : 
46,75*8,15+5,5*1,05 386,78750
30,65*27,5+(1,85+6,575)*1,05 851,72125
osa E : 
(46,75+30,65-5,5-1,85-6,575)*1,05 66,64875
výdechový kanál náhr. zdroje : 
NZ1.1, NZ1.2 : 
10,76*2,3 24,74800
pi*1,15*1,15/2 2,07738

731 711472051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie m2 1 908,91827 172,80 329 861,08 800-711 RTS 24/ I
FPO tl. 1,2 mm - provedení dle popisu v PD, zohlednit v j.c. : 
ke skladbě PS001, PS02, PS03 : 
HI svisle : 
ve styku s garážemi : 
osa E : 
3PP-2PP : 
(46,75+30,65+1,05*3*2)*6,6 552,42000
-1,25*6,6 -8,25000
1PP : 
35,1*2,2 77,22000

osa 1 : 
8,15*9,85 80,27750
osa G : 
14,6*9,75 142,35000
-2,3*1,7 -3,91000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

24,15*9,5 229,42500
8,0*9,15 73,20000
osa 7 : 
19,35*8,7 168,34500
osa K : 
30,65*8,6 263,59000
osa 11 : 
28,53*8,7 248,21100
Mezisoučet 1 822,87850
ke skladbě PS04, PS05 - utěsnění otvorů po odbednění (indexováno 0,1) : 
nad pilotami : 
Začátek provozního součtu
  osa 1 : 
  8,15*3,75 30,56250
  osa G : 
  14,6*3,5 51,10000
  -2,7*2,0 -5,40000
  7,15*3,25 23,23750
  4,6*2,9 13,34000
  osa 7 : 
  19,35*2,25 43,53750
  osa K : 
  30,65*2,1 64,36500
  osa 11 : 
  28,53*2,25 64,19250
Konec provozního součtu
284,935*0,1 28,49350
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 28,49350
ke skladbě NZ2 : 
10,76*2*1,65 35,50800
pi*2,3*3,9 28,18009
-pi*2,3/2*1,7 -6,14181
Mezisoučet 57,54627

732 711491271RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 284,93500 11,52 3 282,45 800-711 RTS 24/ I

textilie 300 g/m2 : 
ke skladbě PS04, PS05 : 
osa 1 : 
8,15*3,75 30,56250
osa G : 
14,6*3,5 51,10000
-2,7*2,0 -5,40000
7,15*3,25 23,23750
4,6*2,9 13,34000
osa 7 : 
19,35*2,25 43,53750
osa K : 
30,65*2,1 64,36500
osa 11 : 
28,53*2,25 64,19250

733 283.01 Fólie hydroizolační zemní FPO tl. 1,2 mm se spojovací vložkou m2 3 564,99127 218,88 780 305,29 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 728 : 1331,98288*1,1 1 465,18117
Odkaz na mn. položky pořadí 729 : 1908,91827*1,1 2 099,81010
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

734 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 299,18175 34,56 10 339,72 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 730 : 284,93500*1,05 299,18175

735 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 4,75512 18 835,20 89 563,64 800-711 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
729,731,732,733,734, : 
Součet: : 4,75512 4,75512

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 735 276,68
736 711409111R00 Ostatní práce montáž drenážní rohože nasucho m2 1 158,93009 92,16 106 807,00 800-711 RTS 24/ I

PE rohož s geotextilií tl. 9,0 mm : 
S8,1 100,80000
S8,2 79,20000
S8,3 712,50000
S8,3a 9,90000
S8,4 99,70000
S8,5 107,30000
S8,6 20,70000
NZ3 28,83009

737 712311106RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky 
suspenze

m2 1 158,93009 40,32 46 728,06 800-711 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 734 : 1158,93009 1 158,93009

738 712361701RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie m2 1 158,93009 138,24 160 210,50 800-711 RTS 24/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

folie LPDE tl. 0,8 mm : 
S8,1 100,80000
S8,2 79,20000
S8,3 712,50000
S8,3a 9,90000
S8,4 99,70000
S8,5 107,30000
S8,6 20,70000
NZ3 28,83009

739 712361703RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávky fólie m2 28,83009 449,28 12 952,78 800-711 RTS 24/ I
FPO tl. 1,2 mm - provedení dle popisu v PD, zohlednit v j.c. : 
NZ3 28,83009

740 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 1 130,10000 449,28 507 731,33 800-711 RTS 24/ I

FPO tl. 2,0 mm - provedení dle popisu v PD, zohlednit v j.c. : 
S8,1 100,80000
S8,2 79,20000
S8,3 712,50000
S8,3a 9,90000
S8,4 99,70000
S8,5 107,30000
S8,6 20,70000

741 712373111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. 
izolace do 200 mm, bez dodávky fólie,  

m2 51,89500 794,88 41 250,30 800-711 RTS 24/ I

vertikální vytažení kolem objektu - zohlednit v j.c. : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,75+0,32)*48,5 51,89500

742 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 28,83009 34,56 996,37 800-711 RTS 24/ I
geotextilie 300 g/m2 : 
NZ3 28,83009

743 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 
1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 
22 s

kg 231,78602 112,90 26 168,64 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 735 : 1158,93010*0,2 231,78602

744 28322133R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,20 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: TPO (FPO); nosná 
vložka: skelná rohož

m2 31,71309 585,22 18 559,13 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 737 : 28,83008*1,1 31,71309

745 283221352R Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: TPO (FPO); nosná 
vložka: skelná rohož

m2 1 300,19450 877,82 1 141 336,74 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 738 : 1130,10000*1,1 1 243,11000
Odkaz na mn. položky pořadí 739 : 51,89500*1,1 57,08450

746 28325020R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,00 mm; funkce: protiradonová, proti prorůstání; materiál: PE-LD m2 1 274,82309 194,69 248 195,31 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 736 : 1158,93008*1,1 1 274,82309

747 67390985R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PE; skladba: rohož + textilie; tl (2 kPa) = 7,0 
mm; plošná hmotnost = 1 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 
4,8 kN/m

m2 1 274,82309 229,25 292 253,19 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 734 : 1158,93008*1,1 1 274,82309
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

748 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 30,27159 56,45 1 708,83 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 740 : 28,83009*1,05 30,27159

749 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m t 5,66729 23 005,44 130 378,50 800-711 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
738,739,740,742,743,744,745,746,747,748, : 
Součet: : 5,66729 5,66729

Díl: 713 Izolace tepelné 1 061 557,93
750 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 374,80900 138,24 51 813,60 800-713 RTS 24/ I

Perimetr tl. 80 mm : 
ke skladbě PS04, PS05 : 
osa 1 : 
8,15*3,75 30,56250
osa G : 
14,6*3,5 51,10000
-2,7*2,0 -5,40000
7,15*3,25 23,23750
4,6*2,9 13,34000
osa 7 : 
19,35*2,25 43,53750
osa K : 
30,65*2,1 64,36500
osa 11 : 

50 m vodorovně

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

28,53*2,25 64,19250
přechodové desky : 
0,30*(8,0+5,43) 4,02900
Mezisoučet 288,96400
Perimetr tl. 40 mm : 
vertikální vytažení kolem objektu : 
0,70*48,5 33,95000
Mezisoučet 33,95000
XPS tl. 200 mm : 
vertikální vytažení kolem objektu : 
(0,75+0,32)*48,5 51,89500
Mezisoučet 51,89500

751 713141121R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově asfaltem, jednovrstvé m2 1 158,93009 138,24 160 210,50 800-713 RTS 23/ I
XPS tl. 80-140 mm : 
S8,1 100,80000
XPS tl. 120 mm : 
S8,2 79,20000
XPS tl. 80-200 mm : 
S8,3 712,50000
XPS tl. 80-170 mm : 
S8,3a 9,90000
XPS tl. 80-160 mm : 
S8,4 99,70000
XPS tl. 50-110 mm : 
S8,5 107,30000
XPS tl. 80-120 mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

S8,6 20,70000
XPS tl. 100 mm : 
NZ3 28,83009

752 28375479R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 165,33248 4 277,38 707 189,84 SPCM RTS 20/ II

střechy : 
XPS tl. 80-140 mm : 
S8,1*(0,08+0,14)/2*1,05 11,64240
XPS tl. 120 mm : 
S8,2*0,12*1,05 9,97920
XPS tl. 80-200 mm : 
S8,3*(0,08+0,20)/2*1,05 104,73750
XPS tl. 80-170 mm : 
S8,3a*(0,08+0,17)/2*1,05 1,29938
XPS tl. 80-160 mm : 
S8,4*(0,08+0,16)/2*1,05 12,56220
XPS tl. 50-110 mm : 
S8,5*(0,05+0,11)/2*1,05 9,01320
XPS tl. 80-120 mm : 
S8,6*(0,08+0,12)/2*1,05 2,17350
XPS tl. 100 mm : 
NZ3*0,10*1,05 3,02716
Mezisoučet 154,43453
vertikální vytažení kolem objektu : 
XPS tl. 200 mm : 
(0,75+0,32)*48,5*0,20*1,05 10,89795
Mezisoučet 10,89795
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

753 283758900R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 
40,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa

m2 35,64750 142,85 5 092,25 SPCM RTS 24/ I

33,95*1,05 35,64750

754 283758904R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 
80,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa

m2 303,40800 285,70 86 683,67 SPCM RTS 24/ I

288,96*1,05 303,40800

755 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m t 9,06940 5 575,68 50 568,07 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
750,751,752,753,754, : 
Součet: : 9,06940 9,06940

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 11 335 573,77
756 714.01 Panel akustický, zvukopohltivý tl. 50 mm kašírovaný s nástřikem - D+M m2 150,66900 2 592,00 390 534,05 Vlastní

kompletní systémové provedení vč. doplňkových prvků : 
ke skladbě AK1 : 
1PP : 
strop : 
P1.50b : 
54,88 54,88000
stěny : 
1PP : 
P1.50b : 

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(11,65+4,9)*2*3,19 105,58900
-1,9*2,55-0,7*1,97-1,04*1,1*6 -13,08800
(2,0+2,6*2)*0,1 0,72000
(1,04+1,1)*2*6*0,1 2,56800

757 714_Al 1 Al 1 - PRUŽNÁ STĚNOVÁ KOTVA S HÁČKEM PRO ZAZDĚNÍ ks 400,00000 518,40 207 360,00 Vlastní

758 714_Al 2.1 Al 2.1 - PREFABRIKOVANÉ PRUŽNÉ MODULÁRNÍ PLOŠNÉ PANELY S ELASTOMEROVÝMI 
LOŽISKY

m2 2 261,00000 4 608,00 10 418 688,00 Vlastní

vrstva materiálu pohlcující zvuk tl. min. 40 mm (minerální vlna) nalepená na spodní straně bednící desky,
výška dutiny 100 mm (vč. miner. vlny)
(rozmístění panelů dle spárořezu výrobce panelů v rámci v RDS na základě parametrů konkrétního výrobku a
statického zatížení)

viz. D.1.1.821
Výpis akustických izolačních prvků "Al"

pod plovoucí betonové desky
pružné bednící prvky nepřenášející zvuk a vibrace ze střešního pláště na stropní desku, konstrukční bednící deska (MDF nebo vláknocement) s nalepenými 
elastomerovými ložisky v rozměru, rozsahu a
tuhosti dle návrhu výrobce na konkrétní případ použití (zakázková výroba),

pro hloubku dutiny min. 60 mm
kovové části z oceli žárově zinkované, pružná část u elastomeru
únosnost 500N (50 kg)
(rozmístění prvků bude upřesněno v RDS na základě parametrů konkrétního výrobku a posouzení statika,
předběžně je uvažováno vertikální rozmístění á 1,5 m a horizontální á 1,0 m - (0,66 kotvy na 1m2)

D+M dle PD

kotevní prvek pro pružné připojení předstěny nepřenášející zvuk a vibrace,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

759 714_Al 2.2 Al 2.2 - PREFABRIKOVANÉ PRUŽNÉ MODULÁRNÍ PLOŠNÉ PANELY S PRUŽINOVÝMI 
IZOLÁTORY

m2 29,30000 6 336,00 185 644,80 Vlastní

1300 x 950 mm 1 ks 1,24 m2

D+M dle PD
viz. D.1.1.821
Výpis akustických izolačních prvků "Al"

1000 x 750 mm 2 ks 2x 0,75 m2
950 x 900 mm 2 ks 2x 0,81 m2
900 x 750 mm 2 ks 2x 0,68 m2
1500 x 1500 mm 1 ks 2,25 m2
750 x 750 mm 1 ks 0,56 m2
1200 x 1200 mm 1 ks 1,44 m2

požadovaná vlastní frekvence stroje se základnou < 5 Hz
(rozmístění panelů dle spárořezu výrobce panelů v rámci v RDS na základě parametrů konkrétního výrobku, hmotnosti
a parametrů konkrétních strojů )
půdorysný rozměr bet. základny:
4800 x 1800 mm 2 ks 2x 8,64 m2
1100 x 900 mm 2 ks 2x 0,99 m2

Výpis akustických izolačních prvků "Al"

pro izolaci setrvačných základen strojů
konstrukční bednící deska (MDF nebo vláknocement) s pružinovými izolátory v rozměru, rozsahu a tuhosti dle návrhu
výrobce na konkrétní případ použití (zakázková výroba), vrstva materiálu pohlcující zvuk tl. min. 40 mm (minerální vlna)
nalepená na spodní straně bednící desky,

D+M dle PD
viz. D.1.1.821
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

760 998714104R00 Přesun hmot v objektech výšky do 36 m t 83,69649 1 593,22 133 346,92 800-714 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
756,757,758,759, : 
Součet: : 83,69649 83,69649

Díl: 764 Konstrukce klempířské 784 231,26
761 764-KL 01 KL 01-Oplechování atiky kolem terasy 6. NP D+M dle PD m 221,40000 1 691,14 374 418,40 Vlastní

762 764-KL 02 KL 02- Oplechování atiky krčku nad fasádam D+M dle PD m 11,00000 1 608,19 17 690,09 Vlastní

763 764-KL 03 KL 03 Oplechování atiky krčku nad stěnou k sousedn D+M dle PD m 19,50000 1 532,16 29 877,12 Vlastní

- rozvinutá šíře 660mm
- sklon 5% dovnitř
- dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky
-
- včetně kotvicích prvků

- včetně kotvicích prvků
- v místě styku se štítem budovy hotele Slavia tvarováno jako lemování - zabránit zatékání vody
do spáry mezi budovami

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- stojatá drážka spoje s SZ03 za nárožím - neuplatní se na fasádě

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- stojatá drážka spojů po 2,1m - v návaznosti na spárořez fasády
- rozvinutá šíře 780mm
- sklon 5% dovnitř
- dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

764 764-KL 04 KL 04 Lemování styku štítové stěny s okrajem střech D+M dle PD m 22,00000 1 324,80 29 145,60 Vlastní

765 764-KL 05 KL 05 Krycí lišta styku štítové stěny s okrajem st D+M dle PD m 17,00000 1 290,24 21 934,08 Vlastní

766 764-KL 06 KL 06 Lemování střešního okna a technických prostupů D+M dle PD m 122,10000 1 414,66 172 729,99 Vlastní

- bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody
do spáry mezi budovami
- včetně kotvicích prvků

hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 380mm

- bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody
do spáry mezi budovami
- včetně kotvicích prvků

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 200mm

- dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky
- včetně kotvicích prvků
severní strana: 19,5m´

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 250mm

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 550mm
- ve střední části lokálně širší - materiál vykázán v délce
- bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody
do spáry mezi budovami
- sklon 5% dovnitř
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

767 764-KL 21 KL 21 Oplechování atiky kolem střechy 1. NP D+M dle PD m 27,50000 1 566,72 43 084,80 Vlastní

768 764-KL 22 KL22 Krycí lišta styku štítové stěny s okrajem s střechy sousedních budov-D+M dle PD m 8,70000 1 290,24 11 225,09 Vlastní

769 764-KL 23 KL 23 Lemování vzduchovodné šachty D+M dle PD m 11,20000 1 525,25 17 082,80 Vlastní

770 764-KL 24 KL 24 Lemování střešního okna D+M dle PD m 9,10000 1 373,18 12 495,94 Vlastní

- rozvinutá šíře 540mm
- bude provedeno v koordinaci s montáží prvku, rozměrově přizoůsobit konkrétní situaci - včetně podkonstrukce (konstruční desky) a kotvicích prvků

- hliníkový lakovaný plech tl.0,8 mm

- rozvinutá šíře 200mm
- bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody
do spáry mezi budovami - včetně kotvicích prvků

u hotelu Slavia

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm

- sklon 5% dovnitř - dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky
- včetně kotvicích prvků
- v místě styku se stěnou budovy hotele Slavia tvarováno jako lemování - zabránit zatékání vody
do spáry mezi budovami

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm

- bude provedeno v koordinaci s montáží prvku, rozměrově přizoůsobit konkrétní situaci
- včetně podkonstrukce (konstruční desky) a kotvicích prvků

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- stojatá drážka spojů po 2,1m - v návaznosti na spárořez fasády
- rozvinutá šíře 600mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

771 764-KL 25 KL 25-Lemování atiky výtahové šachty D+M dle PD m 11,60000 1 483,78 17 211,85 Vlastní

772 998764104R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m t 1,56491 23 857,92 37 335,50 800-764 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771, : 
Součet: : 1,56491 1,56491

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 106 030 981,03
773 766-DO01 DO1 DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 2 398,38000 7 948,80 19 064 242,94 Vlastní

1.NP : 886,29 886,29000
2.NP : 336,09 336,09000
3.NP : 384,42 384,42000
4.NP : 370,55 370,55000
5.NP : 309,59 309,59000
6.NP : 111,44 111,44000

- včetně kotvicích prvků

50 m vodorovně

DÝHA DUB KOUŘOVÝ NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS = 0 mm/min. (NAPŘ. 
NEHOŘLAVÁ DTD DESKA), ZAVĚŠENO NA STĚNĚ. CELKOVÁ TL. 50 MM, KRESBA DÝHY SVISLE

- včetně podkonstrukce (konstrukční desky) a kotvicích prvků

- hliníkový lakovaný plech tl.0,8 mm
- rozvinutá šíře 480 mm
- sklon 5 % dovnitř
- dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstrukční desky

- rozvínutá šíře 320 mm
bude provedeno v koordinaci s montáži prvku, rozměrově přizpůsobit konkrétní situaci
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

774 766-DO02 DO2 DÝHOVANÝ SOKL, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m 738,49000 1 728,00 1 276 110,72 Vlastní

1.NP : 231,94 231,94000
2.NP : 136,54 136,54000
3.NP : 124,51 124,51000
4.NP : 107,31 107,31000
5.NP : 101,33 101,33000
6.NP : 36,86 36,86000

775 766-DO03 DO3 PROFILOVANÝ DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 28,79000 8 294,40 238 795,78 Vlastní

2.NP : 3,68 3,68000
3.NP : 14,75 14,75000
4.NP : 7,66 7,66000
5.NP : 2,7 2,70000

776 766-DO04 DO4 DÝHOVANÝ OBKLAD (POLOPŘÍČKA = OBKLAD BEZ KOTVENÍ NA STĚNU), D+M dle 
PD, viz D.1.1.819

m2 240,79000 8 294,40 1 997 208,58 Vlastní

2.NP : 79,8 79,80000
3.NP : 43,3 43,30000
4.NP : 56,37 56,37000
5.NP : 61,32 61,32000

NA DESCE PROFILU 50/20mm, S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS = 0 mm/min,  Z POHLEDOVÉ 
STRANY DÝHOVANÝ KOUŘOVÝM DUBEM, KRESBA DÝHY VODOROVNĚ

KLÍNY Z DŘEVOVLÁKNITÉHO MATERIÁLU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS = 0 mm/min,  
DÝHOVANÉ KOUŘOVÝM DUBEM, LEPENÉ K PODKLADOVÉ DESCE  TL. 10 mm, KRESBA DÝHY SVISLE

DÝHA DUB KOUŘOVÝ NA NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS = 0 mm/min. (NAPŘ. 
NEHOŘLAVÁ DTD DESKA) .
CELKOVÁ TL. 50 MM, KRESBA DÝHY SVISLE, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ = VČETNĚ SAMONOSNÉ KONSTRUKCE
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

777 766-DO05 DO5 DÝHOVANÝ OBKLAD AKUSTICKÝ PERFOROVANÝ, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 177,87000 11 289,60 2 008 081,15 Vlastní

2.NP : 78,45 78,45000
3.NP : 65,73 65,73000
4.NP : 13,69 13,69000
5.NP : 20 20,00000

778 766-DO06 DO6 DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 24,97000 7 948,80 198 481,54 Vlastní

1.MP : 1,84 1,84000
6.NP : 23,13 23,13000

779 766-DO07 DO7 DŘEVĚNÝ SOKL, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m 209,62000 1 728,00 362 223,36 Vlastní

1.MP : 18,91 18,91000
2.NP : 52,96 52,96000
3.NP : 47,44 47,44000
4.NP : 47,03 47,03000
5.NP : 22,31 22,31000
6.NP : 20,97 20,97000

780 766-DO08 DO8 OBKLAD MASIVNÍMI DUBOVÝMI PROFILOVANÝMI PRKNY (DUB EVROPSKÝ) NA 
PERO A DRÁŽKU, D+M dle PD, viz D.1.1.819

m2 590,51000 8 409,60 4 965 952,90 Vlastní

DÝHA DUB EVROPSKÝ, ZAVĚŠENO NA STĚNĚ. CELKOVÁ TL. 50 MM, KRESBA DÝHY SVISLE

DUBOVÝ MASIV 50/20 (DUB EVROSPKÝ), KRESBA DŘEVA VODOROVNĚ

BEZ PODKOSTRUKCE - KOTVENO PŘÍMO K PODKLADU Z SDK, KRESBA DŘEVA SVISLE

DÝHA DUB KOUŘOVÝ NA DESCE TL. 5 MM S ČERNÝM JÁDREM S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE 
IS = 0 mm/min.
Z RUBOVÉ STRANY OBKLADU ČERNÁ AKUSTICKY TRANSPARENTNÍ NEHOŘLAVÁ TEXTILIE.
DESKA NA NOSNÉM RÁMU ZAVĚŠENA NA STĚNĚ, CELKOVÁ TL. 100 MM.
DUTINA OBKLADU VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU 50 mm STŘEDNÍ HUSTOTĚ (20-60 Kg/m2)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1.MP : 36,46 36,46000
2.NP : 101,09 101,09000
3.NP : 162,94 162,94000
4.NP : 170,91 170,91000
5.NP : 92,18 92,18000
6.NP : 26,93 26,93000

781 766-DO09 DO9 DŘEVĚNÝ OBKLAD AKUSTICKÝ PERFOROVANÝ , D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 33,35000 11 289,60 376 508,16 Vlastní

2.NP : 30,88 30,88000
6.NP : 2,47 2,47000

782 766-DO10 DO10 DÝHOVANÝ OBKLAD, DÝHA DUB KOUŘOVÝ , D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 80,54000 7 948,80 640 196,35 Vlastní

1.NP : 19,62 19,62000
2.NP : 14,34 14,34000
3.NP : 14,34 14,34000
4.NP : 14,34 14,34000
5.NP : 17,9 17,90000

783 766-DO11 DO11 DÝHOVANÝ SOKL, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m 16,84000 8 640,00 145 497,60 Vlastní

1.NP : 3,77 3,77000

DÝHA DUB EVROPSKÝ NA PŘEKLIŽCE TL. 5 mm. Z RUBOVÉ STRANY OBKLADU ČERNÁ AKUSTICKY TRANSPARENTNÍ TEXTILIE. PŘEKLIŽKA NA 
NOSNÉM RÁMU ZAVĚŠENA NA STĚNĚ. CELKOVÁ TL. 100 MM. DUTINA OBKLADU VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU 50 MM STŘEDNÍ HUSTOTĚ (20-
60 KG/M2),
KRESBA DÝHY SVISLE

NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ A1, NEBO A2, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS = 0 mm/min. (NAPŘ. NEHOŘLAVÁ DTD DESKA), 
ZAVĚŠENO NA STĚNĚ. CELKOVÁ TL. 50 MM, KRESBA DÝHY SVISLE

NA DESCE PROFILU 50/20mm, S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ A1, NEBO A2, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS = 0 mm/min,  Z POHLEDOVÉ STRANY 
DÝHOVANÝ KOUŘOVÝM DUBEM, KRESBA DÝHY VODOROVNĚ
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2.NP : 3,34 3,34000
3.NP : 3,34 3,34000
4.NP : 4,19 4,19000
5.NP : 2,2 2,20000

784 766-DO12 DO12 DÝHOVANÝ OBKLAD (POLOPŘÍČKA = OBKLAD BEZ KOTVENÍ NA STĚNU), D+M dle 
PD, viz D.1.1.819

m2 6,40000 8 294,40 53 084,16 Vlastní

6NP : 6,4 6,40000

785 766-DO13 DO13 DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 64,52000 7 948,80 512 856,58 Vlastní
1.MP : 6,91 6,91000
2.NP : 12,74 12,74000
3.NP : 13,65 13,65000
4.NP : 13,66 13,66000
5.NP : 17,56 17,56000

786 766-DO14 DO14 DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 140,58000 7 948,80 1 117 442,30 Vlastní
1.MP : 3,46 3,46000
2.NP : 2,69 2,69000
3.NP : 37,88 37,88000
4.NP : 47,36 47,36000
5.NP : 49,19 49,19000

787 766-DO15 DO15 DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 165,27000 7 948,80 1 313 698,18 Vlastní
2.NP : 19,85 19,85000
3.NP : 58,05 58,05000
4.NP : 56,81 56,81000

DÝHA DUB EVROPSKÝ. CELKOVÁ TL. 50 MM, KRESBA DÝHY SVISLE, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ = VČETNĚ SAMONOSNÉ KONSTRUKCE

Stránka 647 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5.NP : 30,56 30,56000

788 766-DO16 DO16 DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m 295,29000 7 948,80 2 347 201,15 Vlastní
2.NP : 20,83 20,83000
3.NP : 77,14 77,14000
4.NP : 97,94 97,94000
5.NP : 99,38 99,38000

789 766-DO17 DO17 DÝHOVANÝ OBKLAD, D+M dle PD, viz D.1.1.819 m2 15,46000 7 948,80 122 888,45 Vlastní
3.NP : 15,46 15,46000

790 766-OA01 OA-01 Dřevěný obklad sálu – 5.NP vpravo, D+M dle PD, viz D.1.1.645 m2 99,75000 53 360,64 5 322 723,84 Vlastní

791 766-OA02 OA-02 Dřevěný obklad sálu – 5.NP zadní stěna, D+M dle PD, viz D.1.1.646 m2 102,08000 53 360,64 5 447 054,13 Vlastní

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

792 766-OA03 OA-03 Dřevěný obklad sálu – 5.NP vlevo, D+M dle PD, viz D.1.1.647 m2 99,75000 53 360,64 5 322 723,84 Vlastní

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

793 766-OA04 OA-04  Dřevěný obklad sálu – 5.NP čelní stěna   , D+M dle PD, viz D.1.1.648 m2 66,00000 53 360,64 3 521 802,24 Vlastní

794 766-OA05 OA-05 Dřevěný obklad sálu – 4.NP vpravo, D+M dle PD, viz D.1.1.649 m2 104,88000 53 360,64 5 596 463,92 Vlastní

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

795 766-OA06 OA-06 Dřevěný obklad sálu – 4.NP zadní stěna, D+M dle PD, viz D.1.1.650 m2 111,25000 53 360,64 5 936 371,20 Vlastní

796 766-OA07 OA-07 Dřevěný obklad sálu – 4.NP vlevo , D+M dle PD, viz D.1.1.651 m2 104,88000 53 360,64 5 596 463,92 Vlastní

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

797 766-OA08 OA-08 Dřevěný obklad sálu – 4.NP čelní stěna, D+M dle PD, viz D.1.1.652 m2 70,85000 53 360,64 3 780 601,34 Vlastní

798 766-OA09 OA-09 Dřevěný obklad sálu – 3.NP vpravo , D+M dle PD, viz D.1.1.653 m2 121,60000 53 360,64 6 488 653,82 Vlastní

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

799 766-OA10 OA-10 Dřevěný obklad sálu – 3.NP zadní stěna, D+M dle PD, viz D.1.1.654 m2 108,86000 53 360,64 5 808 839,27 Vlastní

800 766-OA11 OA-11 Dřevěný obklad sálu – 3.NP vlevo , D+M dle PD, viz D.1.1.655 m2 121,60000 53 360,64 6 488 653,82 Vlastní

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

801 766-OA12 OA-12 Dřevěný obklad sálu – 3.NP čelní stěna, D+M dle PD, viz D.1.1.656 m2 81,68000 53 360,64 4 358 497,08 Vlastní

802 766-OA13 OA-13 Dřevěný obklad sálu – 2.NP čelní stěna, D+M dle PD, viz D.1.1.657 m2 53,69000 53 360,64 2 864 932,76 Vlastní

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

-       SKLÁDANÝ OBKLAD Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TL. 100MM
-       JEDNOTLIVÉ VRSTVY LEPENÉ ZE SOUVRSTVÍ Z DESEK S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE IS 
= 0 mm/min. A FRÉZOVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU
-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

803 766-TR 01 TR 01-DŘEVĚNÉ MADLO NA SCHODIŠTĚ I D+M dle PD ks 1,00000 241 920,00 241 920,00 Vlastní

804 766-TR 02 TR 02 DŘEVĚNÉ MADLO NA SCHODIŠTĚ II D+M dle PD ks 1,00000 236 160,00 236 160,00 Vlastní

805 766-TR 03 TR 03 - DŘEVĚNÉ MADLO NA SCHODIŠTĚ III D+M dle PD ks 1,00000 241 920,00 241 920,00 Vlastní

806 766-TR 04 TR 04 DŘEVĚNÉ MADLO NA SCHODIŠTĚ IV D+M dle PD ks 1,00000 259 200,00 259 200,00 Vlastní

807 998766104R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m t 162,42050 10 944,00 1 777 529,95 800-766 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,
795,796,797, : 

výrobek podrobněji rozpracovaný ve výkresu D.1.1.623 - schodiště III

výrobek podrobněji rozpracovaný ve výkresu D.1.1.624 - schodiště IV

50 m vodorovně

-       JEDNOTLIVÉ DÍLY MUSEJÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY. PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI NIMI MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNY.

výrobek podrobněji rozpracovaný ve výkresu D.1.1.621 - schodiště I

výrobek podrobněji rozpracovaný ve výkresu D.1.1.622 - schodiště II

-       POVRCHOVÁ ÚPRAVA 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU, STUPEŇ LESKU 60%
-       JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU KOTVENY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI SKRYTÝMI PRVKY.
-       PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
-       TOLERANCE PŘESNOSTI OBKLADU JE 1 MM NA METR VÝŠKY.
-       MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OBKLADU JE 85 MM (V NEJTENŠÍM MÍSTĚ) PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 700-750 KG/M3 (Z 
DŮVODU AKUSTIKY POŽADOVANÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/M2).
-       VČETNĚ OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ PRO SCHOVÁNÍ TĚŽKÉHO AKUSTICKÉHO ZÁVĚSU – VIZ VÝKRES

-       HORNÍ A SPODNÍ STRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTECH DÝHOVANÁ (ČERNĚ MOŘENÝ DUB)
-       POHLEDOVÁ HRANA JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (100MM ŠÍŘKY) DÝHOVANÁ PÁSKEM DÝHY (DUB KOUŘOVÝ)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

798,799,800,801,802,803,804,805,806, : 
Součet: : 162,42050 162,42050

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 82 603 257,73
808 767_RD/N101 RD/N1-01-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

809 767_RD/N102 RD/N1-02-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

810 767_RD/N103 RD/N1-03-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 2,00000 2 534,40 5 068,80 Vlastní

811 767_RD/N104 RD/N1-04-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní
ROZMĚR: 600 / 800 (MM)

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EW15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

812 767_RD/N105 RD/N1-05-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

813 767_RD/N106 RD/N1-06-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 2,00000 2 534,40 5 068,80 Vlastní

814 767_RD/N201 RD/N2-01-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

815 767_RD/N202 RD/N2-02-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EW15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 700 / 1800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

816 767_RD/N203 RD/N2-03-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

817 767_RD/N204 RD/N2-04-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

818 767_RD/N205 RD/N2-05-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní
ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

819 767_RD/N206 RD/N2-06-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

820 767_RD/N301 RD/N3-01-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

821 767_RD/N302 RD/N3-02-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

822 767_RD/N303 RD/N3-03-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní
ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EW15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

823 767_RD/N304 RD/N3-04-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

824 767_RD/N305 RD/N3-05-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

825 767_RD/N401 RD/N4-01-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

826 767_RD/N402 RD/N4-02-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

827 767_RD/N403 RD/N4-03-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní
ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK

D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EW15DP1)

MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

828 767_RD/N501 RD/N5-01-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

829 767_RD/N502 RD/N5-02-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

830 767_RD/N503 RD/N5-03-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

831 767_RD/N504 RD/N5-04-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)

MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EW15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)

POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

832 767_RD/N601 RD/N6-01-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) ks 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní

833 767_RD/P101 RD/P1-01-REVIZNÍ DVÍŘKA (VE ZDI) - ZATEPLENÁ ks 1,00000 37 799,42 37 799,42 Vlastní

834 767_RD/P102 RD/P1-02-PROTIPOŽÁRNÍ VLEZ - 800/1000 mm ks 1,00000 23 040,00 23 040,00 Vlastní

835 767_RD/P103 RD/P1-03-PROTIPOŽÁRNÍ VLEZ - 1050/1000 mm ks 1,00000 30 240,00 30 240,00 Vlastní

POVRCH : KRYCÍ NÁSTŘIK , RAL: DLE ARCHITEKTA V RÁMCI A.D.

ZAMYKÁNÍ NA VYLINDRICKOU VLOŽKU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 750 / 1750 (MM)
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: NE
MAT: OCELOVÁ

D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 750 / 1750 (MM)
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: NE
MAT: OCELOVÁ
POVRCH : KRYCÍ NÁSTŘIK , RAL: DLE ARCHITEKTA V RÁMCI A.D.

ROZMĚR: 750 / 1750 (MM)
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: NE
MAT: OCELOVÁ
POVRCH : KRYCÍ NÁSTŘIK , RAL: DLE ARCHITEKTA V RÁMCI A.D.
ZAMYKÁNÍ NA VYLINDRICKOU VLOŽKU

ROZMĚR: 600 / 800 (MM)
MAT.SDK
POŽÁRNÍ POŽADAVKY: ANO ( EI15DP1)
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

836 767_RD/POD. RD/POD.-REVIZNÍ DVÍŘKA (V PODHLEDU) ks 2 034,00000 1 324,80 2 694 643,20 Vlastní

837 767-PK01 PK01 ATYPICKÝ TĚŽKÝ OCELOVÝ POKLOP NA TRVALÝ MONTÁŽNÍ OTVOR, D+M dle PD ks 1,00000 327 456,00 327 456,00 Vlastní

Provedení poklopu:
- 100% vodotěsný proti netlakové vodě z vnější strany (volně odtékající déšť, tající sníh)

Materiál:
ocel žárově pozinkovaná
Plocha víka:
prodláždění - kamenné desky tl. 60 mm, min. hloubka vany 100 mm
Okolí poklopu:
dlažba z přírodního kamene tl. 60-80 mm

světlost šachty 5300 x 2000 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - nejsou pevně dány (šířka nosné ŽB k-ce = 250 mm)
výška rámu - není pevně dána (předpoklad min.150 mm, úroveň ŽB podsady lze upravit v rámci RDS)
konstrukce dle statického návrhu výrobce
Zatížení dle ČSN EN 124:
C250, pochozí + příležitostný pojezd servisních vozidel do 7,5 t (celková hmot.)

POVRCH : DLE INTERIÉRU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

Poloha poklopu:
veřejný venkovní prostor, plocha s běžným pěším provozem, příležitostný pohyb servisních vozidel do 7,5 t.
Tvar a rozměry:

ZAMYKÁNÍ NA VYLINDRICKOU VLOŽKU
D+M dle PD_Výpis revizní dvířka D.1.1.817b

ROZMĚR: 600 / 600 (MM)
MAT.SDK
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

838 767-PK02 PK02 ATYPICKÝ TĚŽKÝ OCELOVÝ POKLOP NA TRVALÝ MONTÁŽNÍ OTVOR, D+M dle PD ks 1,00000 77 932,80 77 932,80 Vlastní

Plocha víka:
k probetonování (+ PU stěrka 5 mm)
Okolí poklopu:
beton + PU stěrka

víko dvoudílné
konstrukce dle statického návrhu výrobce
Zatížení dle ČSN EN 124:
pochozí + příležitostný transport dieselagregátu 6,0 t (celková hmot.)
Materiál:
ocel žárově pozinkovaná

Poloha poklopu:
vnitřní technický prostor (stanoviště náhradního zdroje - dieselagregátu)
Tvar a rozměry:
světlost šachty 2400 x 1850 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - max. 2580 x 2030 (kapsy ve stropní desce 100/105 mm)
výška rámu - max. 100 mm

- nášlapné plochy poklopu (obv. lemy, příčky) v protiskluzném provedení (slzičkový plech)
- těsnění zamezující klapání víka při provozu
Otvírání:
příležitostné (pouze při výměně vadného technologického zařízení), otvírání výhradně zvedací technikou zvenku
viz výpis D.1.1.812

- bez požární odolnosti - víko s rámem sešroubované (imbus)
- poklop bez pantů a s našroubovatelnými háky ke zvednutí víka zvedací technikou
- rám s přírubou k napojení plošné hydroizolace
- víko s tepelnou izolací (ve schematu není zakreslena)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

839 767-PK03 PK03 ATYPICKÝ TĚŽKÝ OCELOVÝ POKLOP NA TRVALÝ MONTÁŽNÍ OTVOR, D+M dle PD ks 1,00000 149 748,48 149 748,48 Vlastní

ocel žárově pozinkovaná
Plocha víka:
k probetonování (+ PU stěrka 5 mm)
Okolí poklopu:
beton + PU stěrka
Provedení poklopu:

výška rámu - max. 100 mm
víko dvoudílné
konstrukce dle statického návrhu výrobce
Zatížení dle ČSN EN 124:
C250, pojezd osobních vozidel při parkování
Materiál:

Poloha poklopu:
podzemní parkovací prostor pro osobní vozidla
Tvar a rozměry:
světlost šachty 3200 x 1600 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - max. 3380 x 1780 (kapsy ve stropní desce 100/105 mm)

- poklop bez pantů a s našroubovatelnými háky ke zvednutí víka zvedací technikou
- nášlapné plochy poklopu (obv. lemy, příčky) v protiskluzném provedení (slzičkový plech)
- těsnění zamezující klapání víka při provozu
Otvírání:
příležitostné (pouze při výměně vadného technologického zařízení), otvírání malou zvedací technikou
viz výpis D.1.1.812

Provedení poklopu:
- bez požární odolnosti - víko s rámem sešroubované (imbus)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

840 767-PK04 PK04 OCELOVÝ POKLOP NA VSTUP DO RETENČNÍ NÁDRŽE, D+M dle PD ks 7,00000 11 520,00 80 640,00 Vlastní

dlažba z přírodního kamene tl. 60-80 mm
Provedení poklopu:

C250, pochozí + příležitostný pojezd servisních vozidel do 7,5 t (celková hmot.)
Materiál:
ocel žárově pozinkovaná
Plocha víka:
prodláždění - kamenné desky tl. 60 mm, min. hloubka vany 100 mm
Okolí poklopu:

Tvar a rozměry:
světlost šachty 800 x 800 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - max. 1000 x 1000 mm
výška rámu - není pevně dána (předpoklad max.125 mm, úroveň ŽB podsady lze upravit v rámci RDS)
konstrukce dle statického návrhu výrobce
Zatížení dle ČSN EN 124:

Otvírání:
příležitostné (pouze při výměně vadného technologického zařízení), otvírání malou zvedací technikou
viz výpis D.1.1.812

Poloha poklopu:
veřejný venkovní prostor, plocha s běžným pěším provozem, příležitostný pohyb servisních vozidel do 7,5 t.

- 100% vodotěsný proti netlakové vodě z vnější strany (stojící voda navezená automobily)
- bez požární odolnosti - víko s rámem sešroubované (imbus)
- poklop bez pantů a s našroubovatelnými háky ke zvednutí víka zvedací technikou
- víko s tepelnou izolací (ve schematu není zakreslena)
- nášlapné plochy poklopu (obv. lemy, příčky) v protiskluzném provedení (slzičkový plech)
- těsnění zamezující klapání víka při provozu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

841 767-PK05 PK05 OCELOVÝ POKLOP NA REVIZNÍ ŠACHTU, D+M dle PD ks 1,00000 2 016,00 2 016,00 Vlastní

842 767-PK06 PK06 OCELOVÝ POKLOP - ÚNIKOVÝ VÝLEZ, D+M dle PD ks 1,00000 9 792,00 9 792,00 Vlastní

Zatížení dle ČSN EN 124:
C250, pochozí + příležitostný pojezd servisních vozidel do 7,5 t (celková hmot.)
Materiál:

veřejný venkovní prostor (atrium), plocha s běžným pěším provozem, příležitostný pohyb servisních vozidel do 7,5 t.
Tvar a rozměry:
světlost šachty 800 x 1000 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - max. 1200 x 1200 mm
výška rámu - není pevně dána (předpoklad max.200 mm, úroveň ŽB podsady lze upravit v rámci RDS)
konstrukce dle statického návrhu výrobce

světlost šachty 400 x 400 mm, víko bez odvětrání, 100% vodotěsný proti netlakové vodě z vnější strany volně
odtékající déšť, tající sníh)
ostatní provedení D T T O pol. PK04
viz výpis D.1.1.812

Poloha poklopu:

- těsnění zamezující klapání víka při provozu
Otvírání:
příležitostné (pouze při revizi nádrží cca 2x/rok),
vyklápěcí otvírání (cca.100°) ruční pomocí EM klíčů zvenku
viz výpis D.1.1.812

- víko s odvětráním
- bez požární odolnosti - víko s rámem sešroubované (imbus)
- vyklápěcí poklop s panty a západkou proti zaklapnutí - rám s přírubou k napojení plošné hydroizolace
- nášlapné plochy poklopu (obv. lemy, příčky) v protiskluzném provedení (slzičkový plech)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

843 767-PK07 PK07 OCELOVÝ POKLOP - SAMOOTEVÍRACÍ PROTIPOŽÁRNÍ EW 30 DP1, D+M dle PD ks 2,00000 10 944,00 21 888,00 Vlastní

vnitřní technický prostor (strojovna chlazení, vstup)
Tvar a rozměry:
světlost šachty 800 x 700 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - cca. 940 x 880 mm (max. 1000 x 900 mm)
výška rámu - není pevně dána (předpoklad max.100 mm, výšku kapsy v ŽB lze upravit v rámci RDS)

Otvírání:
příležitostné (pouze při požáru nebo jiné situaci vžadující evakuaci a zásah IZS),
vyklápěcí otvírání (cca.93°) ruční s pomocnými pístovými zvedáky
viz výpis D.1.1.812

Poloha poklopu:

- speciální centrální uzávěr shora i ze spodu - nouzový únik osob ze spodu ven / možný zásah hasičů shora
dovnitř
- víko s tepelnou izolací (ve schematu není zakreslena)
- rám s přírubou k napojení plošné hydroizolace
- nášlapné plochy poklopu (obv. lemy, příčky) v protiskluzném provedení (slzičkový plech)
- těsnění zamezující klapání víka při provozu

Okolí poklopu:
dlažba z přírodního kamene tl. 60-80 mm
Provedení poklopu:
- únikový poklop - únik směrem ven
- 100% vodotěsný proti netlakové vodě z vnější strany (volně odtékající déšť, tající sníh)
- bez požární odolnosti - vyklápěcí poklop s panty a pomocnými pístovými zvedáky

ocel žárově pozinkovaná
Plocha víka:
prodláždění - kamenné desky tl. 60 mm, min. hloubka vany 100 mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

844 767-PK08 PK08.- OCELOVÝ POKLOP - SAMOOTEVÍRACÍ PROTIPOŽÁRNÍ EW 30 DP1 ks 1,00000 10 944,00 10 944,00 Vlastní

výška rámu - není pevně dána (předpoklad max.100 mm)

Poloha poklopu:
šachta přípojky CZT
Tvar a rozměry:
světlost otvoru 800 x 800 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - cca. 940 x 980 mm (max. 1000 x 1000 mm)

- nezateplený
- vyklápěcí poklop s panty a plynovými vzpěrami - otevíratelný i ze spodní strany
- těsnění zamezující klapání víka při provozu
Otvírání:
příležitostné (pouze při revizi a servisu vzduchovodných kanálů)
viz výpis D.1.1.812

Plocha víka:
plech v protiskluzovém provedení (slzičkový)
Okolí poklopu:
beton + epoxid, stěrka
Provedení poklopu:
- samootevírací - vodotěsný a plynotěsný (celoobvodové těsnění)

Zatížení dle ČSN EN 124:
není požadováno
Nosnost:
300 kg
Materiál:
ocel žárově pozinkovaná

konstrukce dle statického návrhu výrobce
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

845 767-PK09 PK09.- OCELOVÝ POKLOP - SAMOOTEVÍRACÍ PROTIPOŽÁRNÍ EW 30 DP1 ks 3,00000 8 064,00 24 192,00 Vlastní

vstup do technického instalačního prostoru "Propojení"
Tvar a rozměry:
světlost otvoru 800 x 600 mm - viz. schema

- těsnění zamezující klapání víka při provozu
Otvírání:
příležitostné (pouze při revizi a servisu přípojky CZT)
D+M dle PD - viz. D.1.1.812

Poloha poklopu:

Provedení poklopu:
- samootevírací
- vodotěsný a pachotěsný (celoobvodové těsnění)
- nezateplený
- vyklápěcí poklop s panty a plynovými vzpěrami
- uzamykatelný uzávěr z horní strany

Materiál:
ocel žárově pozinkovaná
Plocha víka:
k probetonování (+ nášlapná vrstva dle podlahy místnosti)
Okolí poklopu:
viz. podlaha místnosti

konstrukce dle statického návrhu výrobce
Zatížení dle ČSN EN 124:
není požadováno
Nosnost:
300 kg
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

846 767-PK10 PK10 - OCELOVÝ POKLOP - PROTIPOŽÁRNÍ EW 30 DP1 ks 2,00000 8 064,00 16 128,00 Vlastní

příležitostné (pouze při revizi instalačního prostoru)
D+M dle PD - viz. D.1.1.812

Poloha poklopu:
vstup do technického instalačního prostoru "Propojení"

- vodotěsný a pachotěsný (celoobvodové těsnění)
- nezateplený
- vyklápěcí poklop s panty a plynovými vzpěrami
- víko sešroubováno s rámem (imbus)
- těsnění zamezující klapání víka při provozu
Otvírání:

Plocha víka:
k probetonování (+ nášlapná vrstva dle podlahy místnosti)
Okolí poklopu:
viz. podlaha místnosti
Provedení poklopu:
- samootevírací

Zatížení dle ČSN EN 124:
není požadováno
Nosnost:
300 kg
Materiál:
ocel žárově pozinkovaná

vnější rozměry rámu - cca. 980 x 740 mm
výška rámu - není pevně dána (předpoklad max.100 mm)
konstrukce dle statického návrhu výrobce
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

847 767-VM 01 VM 01 SEKČNÍ VRATA 5000X4750 MM S INTEGROVANÝMI D+M dle PD ks 1,00000 183 168,00 183 168,00 Vlastní

KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 42 MM

- těsnění zamezující klapání víka při provozu
Otvírání:
příležitostné (pouze při revizi instalačního prostoru
D+M dle PD - viz. D.1.1.812

ČLÁNKY VRAT Z OCELOVÝCH LAMEL S POLYURETANOVOU PĚNOU S INTEGROVANÝMI DVEŘMI VPRAVO. VÝŠKA LAMEL 500 MM, POČET ŘAD 
9

Okolí poklopu:
viz. podlaha místnosti
Provedení poklopu:
- vodotěsný a pachotěsný (celoobvodové těsnění)
- nezateplený
- víko sešroubováno s rámem (imbus)

Nosnost:
300 kg
Materiál:
ocel žárově pozinkovaná
Plocha víka:
k probetonování (+ nášlapná vrstva dle podlahy místnosti )

světlost otvoru 600 x 600 mm - viz. schema
vnější rozměry rámu - cca. 740 x 780 mm
výška rámu - není pevně dána (předpoklad max.100 mm)
konstrukce dle statického návrhu výrobce
Zatížení dle ČSN EN 124:
není požadováno

Tvar a rozměry:
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

848 767-VM 02 VM 02 ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM D+M dle PD ks 1,00000 131 328,00 131 328,00 Vlastní

MONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE MŘÍŽE, VČETNĚ KONZOLY A VODÍCÍCH KOLEJNIC
MONTÁŽ DO OTVORU S DORAZOVÝMI TRUBKAMI V OSTĚNÍ, DORAZ. TRUBKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ,

VZDÁLENOST MEZI SPOJOVACÍMI TRUBKAMI MEZI 280-350 MM. PROPUSTNOST VZDUCHU MEZI 70-80% VE SPODNÍ I HORNÍ ČÁSTI 
ROLETOVÉHO PANCÍŘE PLNÉ UKONČOVACÍ LAMELY. PODLAHOVÝ PROFIL Z
ČERNÉ PRYŽE.
SPODNÍ LAMELA S UZAMYKACÍM ROZVOROVÝM SYSTÉMEM.
TŘÍFÁZOVÝ NÁSTRČNÝ POHON. OCHRANA PROTI SEVŘENÍ A PROTI VSUNUTÍ RUKY. ZAJIŠTĚNÍ PROTI
VTAŽENÍ.
SVĚTELNÁ ZÁVORA K ZABRÁNĚNÍ KONTAKTU MŘÍŽE S PŘEKÁŽKOU.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK. -NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ FLEXIBILNÍ KLOUBOVOU KLIKOU NA POHONU
viz. D.1.1.808

ROZMĚR MŘÍŽE 3200X2390 MM
Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK SPOJENÉ NAVZÁJEM SPONKY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU. TRUBKY JSOU 
UMÍSTĚNY HORIZONTÁLNĚ.
ROZTEČ TRUBEK 120 MM (R18 MM), HMOTNOST 7 KG/M

OCELOVÝ POVRCH S ADHEZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. POVRCH MICROGRAIN
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYCÍ NÁSTŘIK PES BARVOU. RAL ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT PO VYVRORKOVÁNÍ.
INTEGROVANÉ DVEŘE BEZ VYSOKÉHO PRAHU, PODLAHOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL Z ČERNÉ PRYŽE.
ŠÍŘKA DVEŘÍ 940 MM, SKRYTÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ, ARETACE DVEŘÍ
TŘÍFÁZOVÝ ELEKTRICKÝ HŘÍDELOVÝ POHON UMÍSTĚNÝ U OSTĚNÍ. KOTVENÍ VODÍTEK DO ŽELEZOBETONU.
MONTÁŽ DO OTVORU S DORAZOVÝMI TRUBKAMI V OSTĚNÍ, DORAZ. TRUBKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ,

TEPELNÁ IZOLACE EN 13241, HODNOTA U 1,2 W(m2K)
LAMELA U 0,5 W(m2K)
TYP KOVÁNÍ VRAT: N NORMÁLNÍ TYP KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KOULE, HLINÍK, BEZPEČNOSTÍ VÝBAVA RC 2 BRÁNÍCÍ VLOUPÁNÍ,
ZADLABACÍ ZÁMEK S PROFILOVOU CYLINDRICKOU VLOŽKOU, VÍCENÁSOBNÉ UZAMYKÁNÍ
DVOUSTĚNNÉ OCELOVÉ LAMELY VYPLNĚNÉ POLYURETANOVOU PĚNOU, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

849 767-VM 03 VM 03 ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM D+M dle PD ks 1,00000 132 480,00 132 480,00 Vlastní

NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ NEPOVOLANÝMI OSOBAMI).
SLOUPKY NA VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘIT VÝSTRAŽNÝM ČERNO-ŽLUTÝM ŠRAFOVÁNÍM

SVĚTELNÁ ZÁVORA K ZABRÁNĚNÍ KONTAKTU MŘÍŽE S PŘEKÁŽKOU.
MONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE MŘÍŽE, VČETNĚ KONZOLY A VODÍCÍCH KOLEJNIC
MONTÁŽ DO OTVORU S DORAZOVÝMI TRUBKAMI V OSTĚNÍ, DORAZ. TRUBKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK.
OVLÁDÁNÍ POHONU VRAT :
-INTERNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ A NOUZOVÝ VYPÍNAČ -NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM NA POHONU (VČ. ÚPRAVY 
PRO ZAMEZENÍ MANIPULACE

ROZTEČ TRUBEK 120 MM (R18 MM), HMOTNOST 7 KG/M
VZDÁLENOST MEZI SPOJOVACÍMI TRUBKAMI MEZI 280-350 MM. PROPUSTNOST VZDUCHU MEZI 70-80% VE SPODNÍ I HORNÍ ČÁSTI 
ROLETOVÉHO PANCÍŘE PLNÉ UKONČOVACÍ LAMELY. PODLAHOVÝ PROFIL Z
ČERNÉ PRYŽE.
SPODNÍ LAMELA S UZAMYKACÍM ROZVOROVÝM SYSTÉMEM.
TŘÍFÁZOVÝ NÁSTRČNÝ POHON. OCHRANA PROTI SEVŘENÍ A PROTI VSUNUTÍ RUKY. ZAJIŠTĚNÍ PROTI
VTAŽENÍ.

NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ NEPOVOLANÝMI OSOBAMI).
SLOUPKY NA VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘIT VÝSTRAŽNÝM ČERNO-ŽLUTÝM ŠRAFOVÁNÍM.
viz. D.1.1.808

ROZMĚR MŘÍŽE 3450X2390 MM
Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK SPOJENÉ NAVZÁJEM SPONKY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU. TRUBKY JSOU 
UMÍSTĚNY HORIZONTÁLNĚ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK.
OVLÁDÁNÍ POHONU VRAT :
-INTERNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ A NOUZOVÝ VYPÍNAČ
- NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM NA POHONU (VČ. ÚPRAVY PRO ZAMEZENÍ MANIPULACE
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O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

850 767-VM 04 VM 04 ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM D+M dle PD ks 1,00000 254 592,00 254 592,00 Vlastní

851 767-VM 05 VM 05 ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM - PRO OD D+M dle PD ks 1,00000 125 568,00 125 568,00 Vlastní

V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC 2
TRUBKOVÝ MOTOR INTEGROVÁN DO NAVÍJECÍ HŘÍDELE

SLOUPKY NA VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘIT VÝSTRAŽNÝM ČERNO-ŽLUTÝM ŠRAFOVÁNÍM.
viz. D.1.1.808

ROZMĚR MŘÍŽE 3000X3700 MM, DO STAVEBNÍHO OTVORU V. cca 4080 MM
MONTÁŽ V OTVORU
S KULATOU PERFORACÍ O VELIKOSTI 7 MM

MONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE MŘÍŽE, VČETNĚ KONZOLY A VODÍCÍCH KOLEJNIC
MONTÁŽ DO OTVORU S DORAZOVÝMI TRUBKAMI V OSTĚNÍ, DORAZ. TRUBKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK.
OVLÁDÁNÍ POHONU VRAT :
-INTERNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ A NOUZOVÝ VYPÍNAČ -NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM NA POHONU (VČ. ÚPRAVY 
PRO ZAMEZENÍ MANIPULACE NOUZOVÉHO
OVLÁDÁNÍ NEPOVOLANÝMI OSOBAMI).

TRUBKY JSOU UMÍSTĚNY HORIZONTÁLNĚ.
ROZTEČ TRUBEK 120 MM (R18 MM), HMOTNOST 7 KG/M
VZDÁLENOST MEZI SPOJOVACÍMI TRUBKAMI MEZI 280-350 MM. PROPUSTNOST VZDUCHU MEZI 70-80% VE SPODNÍ I HORNÍ ČÁSTI 
ROLETOVÉHO PANCÍŘE PLNÉ UKONČOVACÍ LAMELY. PODLAHOVÝ PROFIL Z ČERNÉ PRYŽE.
SPODNÍ LAMELA S UZAMYKACÍM ROZVOROVÝM SYSTÉMEM.
TŘÍFÁZOVÝ NÁSTRČNÝ POHON. OCHRANA PROTI SEVŘENÍ A PROTI VSUNUTÍ RUKY. ZAJIŠTĚNÍ PROTI VTAŽENÍ.
SVĚTELNÁ ZÁVORA K ZABRÁNĚNÍ KONTAKTU MŘÍŽE S PŘEKÁŽKOU.

viz. D.1.1.808

ROZMĚR MŘÍŽE 5050X4250 MM
Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK SPOJENÉ NAVZÁJEM SPONKAMI Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU.
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S: PFB21031
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R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

852 767-VM 06 VM 06 ROLOVACÍ MŘÍŽ S ELEKTROPOHONEM - PRO ARCHÍV D+M dle PD ks 1,00000 160 128,00 160 128,00 Vlastní

853 767-Z/01 Z/01 Ocelové schodiště - 6.NP, D+M dle PD kg 2 997,38000 132,48 397 092,90 Vlastní

2 kusy : 1498,69*2 2 997,38000
viz. výkr. č. D.1.1.601

Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m2
, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů UPE 240, IPE 180, JACKEL
profilů, ploché oceli a ocel. trubky.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

ROZMĚR MŘÍŽE 5900x2700 MM, DO STAVEBNÍHO OTVORU V. cca 3100 MM
PROVEDENÍ D T T O pol. VM/05
(MONTÁŽ NA ZÁMEČNICKOU KONSTRUKCI V NADPRAŽÍ)
viz. D.1.1.808

rozměry cca 910x6870x6100mm.

VENTILAČNÍ PRŮŘEZ CCA 19%
HMOTNOST PLÁŠTĚ 5,3 KG/M2
POVRCH MATELIÁLU HLINÍK PRŮTLAČNĚ LISOVANÝ, ELOXOVANÝ E6/CO - PLÁŠŤ, VODÍCÍ KOLEJNICE,
PODLAHOVÝ PROFIL
viz. D.1.1.808

KONZOLY A VODÍCÍ KOLEJNICE ŠÍŘKY 100/110 MM A HL. PODLAHOVÉHO PROFILU 55 MM
POVRCH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU E6/CO
TRUBKOVÝ MOTOR 230 V OVLÁDÁN PŘES KLÍČOVÝ SPÍNAČ
NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ Z VENKU
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

854 767-Z/01a Z/01a vyrovnávací ocelové schodiště v 6.NP, D+M dle PD kg 523,76000 132,48 69 387,72 Vlastní

855 767-Z/02 Z/02 Vnitřní ocelové schodiště ve 3.PP, D+M dle PD kg 1 639,42000 132,48 217 190,36 Vlastní

856 767-Z/03 Z/03 Vnitřní ocelové schodiště v 1.PP, D+M dle PD kg 643,55000 132,48 85 257,50 Vlastní

viz. výkr. č. D.1.1.603

rozměry cca 2700x3750x7100mm.
Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m2
, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů UPE 240, ocel. úhelníků, ploché oceli a ocel. trubek.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů UPE 240, IPE 240, ploché oceli a ocel. trubek.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.602

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.601

rozměry cca 2700x3750x7100mm.
Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m2

rozměry cca 855x2333x2980mm.
Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m2
, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů UPE 240, IPE 240, JACKEL profilů, ploché oceli a ocel. trubky.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

857 767-Z/04 Z/04 Vnitřní ocelová plošina se schodišti ve 3.PP, D+M dle PD kg 3 046,84000 132,48 403 645,36 Vlastní

858 767-Z/05 Z/05 Vnitřní ocelový žebřík ve 3.PP, D+M dle PD kg 58,81000 921,60 54 199,30 Vlastní

859 767-Z/05a Z/05a Vnitřní ocelový žebřík ve 3.PP, D+M dle PD kg 30,50000 921,60 28 108,80 Vlastní

860 767-Z/05b Z/05b Vnitřní ocelový žebřík ve 3.PP, D+M dle PD kg 45,50000 921,60 41 932,80 Vlastní

ocel žárově zinkovaná,

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.

rozměry cca 18275x4760x2425mm.
Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m2
, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů UPE, IPE, JACKEL profilů, ploché oceli a ocel. trubek.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

861 767-Z/05c Z/05c Vnitřní ocelový žebřík ve 2.PP, D+M dle PD kg 15,00000 881,28 13 219,20 Vlastní

862 767-Z/05d Z/05d Vnitřní ocelový žebřík ve 2.PP, D+M dle PD kg 17,00000 881,28 14 981,76 Vlastní

863 767-Z/05e Z/05e Vnitřní ocelový žebřík ve 1.PP, D+M dle PD kg 30,00000 881,28 26 438,40 Vlastní

864 767-Z/05f Z/05f Zábradlí ochranné vnitřní 900/1800 mm, D+M dle PD kg 62,00000 881,28 54 639,36 Vlastní

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.
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S: PFB21031
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R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

865 767-Z/06 Z/06 Vnitřní ocelová plošina v 1.NP, D+M dle PD kg 858,60000 101,38 87 044,87 Vlastní

866 767-Z/07 Z/07 Ocelová plošina na střeše, D+M dle PD kg 8 418,26000 101,38 853 443,20 Vlastní

867 767-Z/08 Z/08 Ocelová konstrukce pro VZT - 6.NP, D+M dle PD kg 354,92000 101,38 35 981,79 Vlastní

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

rozměry cca 660x6600x1010 mm.
Nepochozí, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů UE80, ploché oceli a ocel. trubky.
ocel žárově zinkovaná,

rozměry cca 20775x8387x450-950mm.
Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m2
, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů IPE 100, IPE 120, UE80, ploché oceli a ocel. trubky.
ocel žárově zinkovaná,
VIZ. výkres č. D.1.1.606

, porororošt v=30 mm
konstrukce z ocelových profilů UPE 220, IPE 100, IPE 140, JACKEL profilů, ploché oceli a ocel. trubek.
ocel žárově zinkovaná,
VIZ. výkres č. D.1.1.605
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 6400x3850x990mm.
Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m2
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R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

868 767-Z/09 Z/09 Vnitřní ocelová plošina -1.NP, D+M dle PD kg 1 537,68000 101,38 155 890,00 Vlastní

869 767-Z/10 Z/10 Vnitřní ocelová plošina -1.PP, D+M dle PD kg 937,54000 101,38 95 047,81 Vlastní

870 767-Z/11 Z/11 Vnější ocelová plošina na střeše pro umístění VZT, D+M dle PD kg 69,50000 101,38 7 045,91 Vlastní

871 767-Z/12 Z/12 Vnější ocelová plošina na střeše pro umístění VZT, D+M dle PD kg 65,53000 101,38 6 643,43 Vlastní

konstrukce z ocelových profilů UE80, trubky hladké
D60,3mm a ploché oceli 200x15mm,
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

konstrukce z ocelových profilů L 80x80x6.
ocel žárově zinkovaná,
VIZ. výkres č. D.1.1.608
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

rozměry šxdxv = 655x790x1080mm.

ocel žárově zinkovaná,
VIZ. výkres č. D.1.1.608
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

rozměry cca 4670x2050x130 mm.
Pochozí, porororošt v=50 mm

VIZ. výkres č. D.1.1.607
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

rozměry cca 4550x5600x180 mm.
Popochozí, porororošt v=40 mm
konstrukce z ocelových profilů IPE 140 a L profilů.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

872 767-Z/13 Z/13  VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, D+M dle PD, ks 2,00000 51 840,00 103 680,00 Vlastní

873 767-Z/14 Z/14  VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, D+M dle PD, ks 4,00000 51 840,00 207 360,00 Vlastní

- Systémová protidešťová žaluzie s naklapávacími vodoodpudivými lamelami s roztečí 50mm
- Nástřik tmavě šedou metalickou barvou, odstín dle předložených vzorků vybere architekt v rámci AD
- Včetně obvodového rámu (hl. cca 125mm - dle systému) a kotvení k ŽB konstrukci
- U Z/13 místo síťky proti hmyzu plné vykrytí plechem (žaluzie jsou "slepé" - doplňují sestavu na fasádě)
- V částech kde zezadu není potřeba průchod vzduchu, možno použít jednodušší profil ze stejného systému
- Včetně síťky proti hmyzu na zadní straně

- V částech kde zezadu není potřeba průchod vzduchu, možno použít jednodušší profil ze stejného systému
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

šířka: 1500 mm
výška: 4360 mm
(skladebný rozměr na fasádě)

výška: 4360 mm
(skladebný rozměr na fasádě)
- Systémová protidešťová žaluzie s naklapávacími vodoodpudivými lamelami s roztečí 50mm
- Nástřik tmavě šedou metalickou barvou, odstín dle předložených vzorků vybere architekt v rámci AD
- Včetně obvodového rámu (hl. cca 125mm - dle systému) a kotvení k ŽB konstrukci
- U Z/13 místo síťky proti hmyzu plné vykrytí plechem (žaluzie jsou "slepé" - doplňují sestavu na fasádě)

konstrukce z ocelových profilů UE80, trubky hladké
D60,3mm a ploché oceli 200x15mm,
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

šířka: 1500 mm

rozměry šxdxv = 655x790x1080mm.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

874 767-Z/15 Z/15  VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, D+M dle PD, ks 1,00000 51 840,00 51 840,00 Vlastní

875 767-Z/16 Z/16 VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, D+M dle PD, ks 7,00000 23 040,00 161 280,00 Vlastní

876 767-Z/17 Z/17 Šachtové stupadlo pro jednořadý stupadlový žebřík, D+M dle PD, ks 98,00000 213,12 20 885,76 Vlastní

- Nástřik tmavě šedou metalickou barvou, odstín dle předložených vzorků vybere architekt v rámci AD
- Včetně obvodového rámu a kotvení k ŽB konstrukci
- Včetně síťky proti hmyzu na zadní straně
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

dle EN 13101, š. 350 mm, materiál nerezová ocel s plastovým povlakem,

šířka: 1040 mm
výška: 1100 mm
- V anglickém dvorku
- Protidešťová žaluzie s lamelami s roztečí 50mm
- Pozinkovaný plech

- Nástřik tmavě šedou metalickou barvou, odstín dle předložených vzorků vybere architekt v rámci AD
- Včetně obvodového rámu (hl. cca 125mm - dle systému) a kotvení k ŽB konstrukci
- V částech kde zezadu není potřeba průchod vzduchu, možno použít jednodušší profil ze stejného systému
- Včetně síťky proti hmyzu na zadní straně
- bude zezadu napojeno 2ks VZT potrubí - dodávka včetně přírub a souvisejících pomocných prvků
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

šířka: 1500 mm
výška: 4360 mm
(skladebný rozměr na fasádě)
- Systémová protidešťová žaluzie s naklapávacími vodoodpudivými lamelami s roztečí 50mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

877 767-Z/18 Z/18 VENKOVNÍ ZÁBRALÍ NA STŘEŠE, D+M dle PD, ks 1,00000 237 081,60 237 081,60 Vlastní

878 767-Z/19 Z/19 SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ VČETNĚ KOTVENÍ., D+M dle PD, ks 151,00000 3 744,00 565 344,00 Vlastní

879 767-Z/20 Z/20 SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ VČETNĚ KOTVENÍ., D+M dle PD, ks 194,00000 3 744,00 726 336,00 Vlastní

PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU
OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY)
PRUM VÝŠKA PROFILŮ 3,5 m
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

- zabíhá mezi obklad stěny
- kotveno do betonové konstrukce
zdvojeného pláště
- délka profilu celkem 66,2m
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

- materiál ocel nezez, - plný profil 25x25mm
- celková výška stojky 1,6m
- počet stojek 15 ks
- délka madla 29,4m

vč. kotevních HD-PE hmoždin do betonu (do bednění)
do ret. nádrže A: 11+12 = 23 ks
do ret. nádrže B: 14+14 = 28 ks
do ret. nádrže C: 11+11 = 22 ks
do suché jímky: 11 ks
do šachty výdechu ENZ: 14 ks
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

880 767-Z/21 Z/21 SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ VČETNĚ KOTVENÍ., D+M dle PD, ks 160,00000 3 744,00 599 040,00 Vlastní

881 767-Z/22 Z/22 SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ VČETNĚ KOTVENÍ., D+M dle PD, ks 170,00000 3 744,00 636 480,00 Vlastní

882 767-Z/23 Z/23 STUPADLA PŘÍSTUPU NA SNÍŽENOU ČÁST STŘECHY, D+M dle PD, ks 2,00000 4 158,72 8 317,44 Vlastní

883 767-Z/30 Z/30 OCELOVÝ KRYCÍ ROŠT ANGL. DVORKU, D+M dle PD kg 1 660,00000 213,12 353 779,20 Vlastní

NEREZ OCEL 25X25 mm
- PŮDORYSNÉHO TVARU "U"
- PŘIVAŘENO NA 2 PRVKY "Z/18"
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU
OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY)
PRUM VÝŠKA PROFILŮ 3,0 m
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU
OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY)
PRUM VÝŠKA PROFILŮ 3,2 m
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU
OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY)
PRUM VÝŠKA PROFILŮ 4,2 m
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

884 767-Z/31 Z/31 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ I, D+M dle PD kg 4 383,89000 276,48 1 212 057,91 Vlastní

885 767-Z/32 Z/32 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ II, D+M dle PD kg 3 880,17000 276,48 1 072 789,40 Vlastní

886 767-Z/33 Z/33 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ III, D+M dle PD kg 4 155,01000 276,48 1 148 777,16 Vlastní

887 767-Z/34 Z/34 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ IV, D+M dle PD kg 3 299,72000 276,48 912 306,59 Vlastní

888 767-Z/35 Z/35 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ V GARÁŽÍCH, D+M dle PD kg 1 297,58000 276,48 358 754,92 Vlastní

- Materiál - plné ocelové profily - viz výkresové schémata
- Spojování jednotlivých prvků bude svařováním, šroubováním
- Povrchová úprava - grafitově šedá, metalická prášková barva finální odstín bude schválen na AD dle

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

- Zábradlí zrcadla na schodiště spojující 3.PP, 2.PP, 1.PP s povrchem.
- Konstrukce zábradlí je kotvena z boku do ŽB desky pásnicemi 12/120 mm.
- Na pásnice jsou přivařeny sloupky průřezu 15/30 mm, které jsou spojeny pásnicí malda 15/30mm.
- Součástí dílenské dokumentace bude detaily napojení a spojování jednotlivých prvků zábradlí.

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.623
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.624

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.621
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.622

výkr. č. D.1.1.619
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

889 767-Z/36 Z/36 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ V GARÁŽÍCH, D+M dle PD kg 487,62000 276,48 134 817,18 Vlastní

890 767-Z/37 Z/37 OCELOVÉ MADLO NA STĚNĚ SCHODIŠTĚ V GARÁŽÍCH, D+M dle PD kg 84,90000 478,08 40 588,99 Vlastní

891 767-Z/38 Z/38 ZÁBRADLÍ V PODSTŘEŠÍ SÁLU - POD OCELOVOU KONSTRUKCÍ STŘECHY, D+M dle 
PD

kg 920,60000 1 336,32 1 230 216,19 Vlastní

- VODOROVNÉ KRUHOVÉ TYČE OSAZENY MEZI TVAROVANÉ SLOUPKY Z PÁSOVINY
- KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI ŽELEZOBETONOVÉ PODLAHY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ MATNÁ, FINÁLNÍ ODSTÍN BUDE SCHVÁLEN NA AD DLE

- Spojování jednotlivých prvků bude svařováním, šroubováním
Povrchová úprava - grafitově šedá, metalická prášková barva finální odstín bude schválen na AD dle vzorku
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

STOJKY OCEL MASIV 10x50 mm
MADLA OCEL TRUBKA ? 30 mm

- Povrchová úprava - grafitově šedá, metalická prášková barva finální odstín bude schválen na AD dle
vzorku.
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

-Madlo je tvořeno ocelovou pásnici profilu 15/30. Pásnice je kotvena do zdi ocelovými konzolami profilu 15/30 mm.
- Materiál - plné ocelové profily - viz výkresové schémata

- Zábradlí zrcadla mezi ramenem a stěnou schodiště spojující 3.PP, 2.PP, 1.PP s povrchem.
- Konstrukce zábradlí je kotvena z boku do ŽB stěny pásnicemi 12/120 mm.
- Na pásnice jsou přivařeny sloupky tvaru L a průřezu 15/30 mm, které jsou spojeny pásnicí malda 15/30mm.
- Součástí dílenské dokumentace bude detaily napojení a spojování jednotlivých prvků zábradlí.
- Materiál - plné ocelové profily - viz výkresové schémata
- Spojování jednotlivých prvků bude svařováním, šroubováním

vzorku.
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

892 767-Z/39 Z/39 VYNÁŠECÍ DESKY PRO KAMENNÝ PARAPET, D+M dle PD ks 32,00000 518,40 16 588,80 Vlastní

893 767-Z/40 Z/40 MADLA V SÁLE, bronz, D+M dle PD kg 11 993,00000 3 188,48 38 239 440,64 Vlastní

894 767-Z/41 Z/41 MADLA NA SCHODIŠTI, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 1 150,00000 3 188,48 3 666 752,00 Vlastní

4ks : 4*287,5 1 150,00000

895 767-Z/42 Z/42 MADLA NA SCHODIŠTI, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 265,00000 3 188,48 844 947,20 Vlastní
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

- DLE SITUACE MAJÍ NĚKTERÉ ÚSEKY VÍCE VODOROVNÝCH TYČÍ - STOJKY UMISŤOVÁNY ČÁSTEČNĚ MEZI SEDADLY PŘEDCHOZÍ ŘADY

- BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA AD KE SCHVÁLENÍ
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

MADLA BRONZ MASIV kulaté prům. 25 mm
- VODOROVNÉ KRUHOVÉ TYČE OSAZENY MEZI TVAROVANÉ SLOUPKY Z PÁSOVINY
- SKRYTÉ SPOJE, NÁVRH SPOJŮ SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- ZAJISTIT TYČE PROTI PROTÁČENÍ - TYČE PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ V RŮZNÝCH POLOMĚRECH - DLE SITUACE - VIZ PŮDORYSY
- KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI - ŽELEZOBETON PODLAH, NEBO OCEL V PARAPETECH BALKONŮ
- STOJKY OD SEBE CCA 1,1m

ocelová deska 320 x 200 X 12 mm
- 2x kotvena do podkladní betonové konstrukce
- pro uložení schodu a parapetu v místnosti 6.02a
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

STOJKY BRONZ MASIV 10x50 mm

VZORKU
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4ks : 4*66,25 265,00000

896 767-Z/43 Z/43 MADLA NA SCHODIŠTI, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 316,00000 3 188,48 1 007 559,68 Vlastní

4ks : 4*79 316,00000

897 767-Z/44 Z/44 MADLA NA RAMPÁCH, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 950,40000 3 188,48 3 030 331,39 Vlastní

16ks : 16*59,4 950,40000

898 767-Z/45 Z/45 MADLA NA SCHODECH, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 123,00000 3 188,48 392 183,04 Vlastní

4ks : 4*30,75 123,00000

899 767-Z/46 Z/46 MADLA NA SCHODECH, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 263,00000 3 188,48 838 570,24 Vlastní

4ks : 4*65,75 263,00000

900 767-Z/47 Z/47 MADLO - ZÁBRANA PROTI VSTUPU NA PARAPET, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, 
D+M dle PD

kg 54,00000 3 188,48 172 177,92 Vlastní

2ks : 2*27 54,00000

901 767-Z/48 Z/48 MADLA NA SCHODECH, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 214,00000 3 188,48 682 334,72 Vlastní

soubor : 214 214,00000
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

902 767-Z/49 Z/49 MADLA NA SCHODECH V RESTAURACI, TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm, D+M dle PD kg 211,00000 3 188,48 672 769,28 Vlastní

4ks : 4*52,75 211,00000

903 767-Z/50 Z/50 MADLA NA SCHODECH VENKU PŘED BUDOVOU, TYČE NEREZ MASIV 25x40 mm, 
D+M dle PD

kg 286,99800 3 188,48 915 087,38 Vlastní

6ks : 6*47,833 286,99800

904 767-Z/51 Z/51  VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, D+M dle PD, ks 1,00000 172 800,00 172 800,00 Vlastní

905 767-Z/52 Z/52 RÁMEČEK LEMUJÍCÍ OTVOR PRO SKŘÍŇKU VLOŽENOU DO STĚNY, D+M dle PD, ks 47,00000 1 152,00 54 144,00 Vlastní

- z L úhelníku 20x20x2
- včetně kotvicích pásků a kotvení do stěny
- lakovaný bílý - odstín bude určen AD
- váha 1 ks 0,65 kg

- Včetně síťky proti hmyzu na zadní straně
-zabraňuje pohledu dovnitř
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

šířka výrobku cca: 325 mm
výška výrobku cca: 895 mm

šířka: 6020 mm
výška: 4400 mm
-hlavní nasávání vzduchu do budovy
- Systémová protidešťová žaluzie s naklapávacími vodoodpudivými lamelami s roztečí 50mm
- Nástřik tmavě šedou metalickou barvou, odstín dle předložených vzorků vybere architekt v rámci AD
- Včetně obvodového rámu hl.  150mm a kotvení k ŽB konstrukci

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

906 767-Z/53a Z/53a - Vnitřní servisní žebřík ks 1,00000 14 284,80 14 284,80 Vlastní

907 767-Z/53b Z/53b - Vnitřní servisní žebřík ks 1,00000 14 284,80 14 284,80 Vlastní

908 767-Z/54 Z/54 - ZÁBRADLÍ A MADLO U SCHODIŠTĚ ks 3,00000 40 550,40 121 651,20 Vlastní

- SPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE SVAŘOVÁNÍM, ŠROUBOVÁNÍM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - GRAFITOVĚ ŠEDÁ, METALICKÁ PRÁŠKOVÁ BARVA FINÁLNÍ ODSTÍN BUDE SCHVÁLEN NA AD DLE
VZORKU.
- BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA AD KE SCHVÁLENÍ

D+M dle PD
viz. D.1.1. 806b

- MADLO SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ NAD SCHODIŠTĚM V ZÁZEMÍ SÁLU
- KOMBINOVANÝ ZÁMEČNICKO TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK OBDOBNĚ JAKO ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z 31
- MATERIÁL - PLNÉ OCELOVÉ PROFILY - VIZ VÝKRESOVÉ SCHÉMATA

D+M dle PD
viz. D.1.1. 806b

-dl. 1,55 m,š. 400, hl. 350 mm z jakclů 40/40/3
přičle z trubky 30/3, kotven a cca 1,3 m,
materiál ocel. pozink

OS-02 je skříňka na hasicí přístroj plechová lakovaná, rozměru cca 850 x 280 x 270mm
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků

-dl. 1,55 m,š. 400, hl. 270 mm z jakclů 40/40/3
přičle z trubky 30/3, kotven a cca 1,3 m,
materiál ocel. pozink

- rozměrově přizpůsobit reálně dodávanému výrobku OS-02
- umístění dle výrobků OS-02
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

909 767-Z/54.1 Z/54.1 Vnitřní ocelový žebřík servisní, D+M dle PD ks    3,00000 41 932,80 125 798,40 Vlastní

910 767-Z/54.2 Z/54.2 Vnitřní ocelový žebřík servisní, D+M dle PD ks    1,00000 44 052,48 44 052,48 Vlastní

911 767-Z/54.3 Z/54.3 Vnitřní ocelový žebřík servisní, D+M dle PD ks    1,00000 50 227,20 50 227,20 Vlastní

912 767-Z/54.4 Z/54.4 Vnitřní ocelový žebřík servisní, D+M dle PD ks    1,00000 70 041,60 70 041,60 Vlastní
rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

D+M dle PD
viz. D.1.1. 806b
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

913 767-Z/54.5 Z/54.5 Vnitřní ocelový žebřík servisní, D+M dle PD ks    1,00000 42 854,40 42 854,40 Vlastní

914 767-Z/54.6 Z/54.6 Vnitřní ocelový žebřík servisní, D+M dle PD ks    1,00000 23 316,48 23 316,48 Vlastní

915 767-Z/55 Z/55 - MADLO NA VYROVNAVACÍM SCHODIŠTI A RAMPĚ ks 6,00000 5 702,40 34 214,40 Vlastní

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - GRAFITOVĚ ŠEDÁ, METALICKÁ PRÁŠKOVÁ BARVA FINÁLNÍ ODSTÍN BUDE SCHVÁLEN NA AD DLE
VZORKU.
- BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA AD KE SCHVÁLENÍ

-- KOMBINOVANÝ ZÁMEČNICKO TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK OBDOBNĚ JAKO V ZÁMEČNICKÉM VÝROBKU Z 31
- MADLO JE TVOŘENO OCELOVOU PÁSNICÍ PROFILU 15/30. PÁSNICE JE KOTVENA DO ZDI OCELOVÝMI KONZOLAMI
PROFILU 15/30 MM. - DO OCELOVÉ PÁSNICE JE KOTVENO DŘEVĚNÉ MADLO - TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK TR 06
- MATERIÁL - PLNÉ OCELOVÉ PROFILY - VIZ VÝKRESOVÁ SCHÉMATA
- SPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE SVAŘOVÁNÍM, ŠROUBOVÁNÍM

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

rozměry cca 480x219x390mm.
konstrukce z ocelových profilů JACKEL, ocel. trubek a ploché oceli.
ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604

ocel žárově zinkovaná,
viz. výpis č. D.1.1.806b - výpis zámečnických výrobků
viz. výkr. č. D.1.1.604
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

916 767-Z/56 Z/56 - BRONZOVÁ KRYCÍ DESKA kg 2 837,00000 3 188,48 9 045 717,76 Vlastní

917 767-Z/57 Z/57 Ocelová konzola pro uložení překladu, válcovaný ocelový profil - L 80/80/6 mm, D+M dle PD kg 24,38000 109,44 2 668,15 Vlastní

24,38 24,38000

918 767-Z/57a Z/57a Ocelová příruba pro připojení VZT potrubí, D+M dle PD kg 2,50000 109,44 273,60 Vlastní

2,5 2,50000

919 767-Z/58 Z/58 Podpůrná ocelová konstrukce pro tlumič hluku výfuku motoru DA, D+M dle PD kg 170,00000 86,40 14 688,00 Vlastní

obdélníkový rám o vnitřním sv. rozměru 250/325 mm, svařený o profilu - L 30/30/4  mm
v rozích 4x otvor se závitem pro šroub M8 	(z rubu krytý proti zaplnění maltou
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

- BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA AD KE SCHVÁLENÍ
D+M dle PD
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

kotveno chemickými kotvami
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

- KRYCÍ DESKA U SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ - SZ 04
- PŘESNÝ VÝŘEZEK Z BRONZOVÉHO PLECHU TLOUŠŤKY 20mm
- PLOCHA JE DĚLENA NA DÍLY, SPÁRA V MÍSTĚ STŘEDU SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ - JEDNOTLIVÉ DÍLY NA SEBE BUDOU PŘESNĚ NAVAZOVAT 
NA VLASOVOU SPÁRU A BUDOU SKRYTĚ SPOJENY ČEPY
- SPÁRA MEZI SKLEM A PLECHEM 3mm, VYTMELENA ČERNÝM TMELEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : JEMNÝ BRUS BEZ SMĚRU BROUŠENÍ (BROUŠENO VYBRAČNĚ)
- SRAŽENÍ HRANY 0,5 mm

D+M dle PD
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Stránka 694 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

920 767-Z/59 Z/59 Pororoštová lávka s poklopem v šachtě, rozměry cca 2300x730 mm, D+M dle PD kg 93,70000 311,04 29 144,45 Vlastní

921 767-Z/60 Z/60 Vnitřní servisní žebřík, dl. 4,43 m, ocel pozink, D+M dle PD kg 44,30000 921,60 40 826,88 Vlastní

4,43*10,0 44,30000

922 767-Z/61 Z/61 Pororoštová lávka v šachtě, cca 2300x2000 mm, D+M dle PD kg 153,60000 311,04 47 775,74 Vlastní

923 767-Z/62 Z/62 Pororoštová lávka v šachtě, cca 2300x2000 mm, D+M dle PD kg 153,60000 311,04 47 775,74 Vlastní

924 767-Z/63 Z/63 Pororoštová lávka v šachtě, cca 2300x2000 mm, D+M dle PD kg 153,60000 311,04 47 775,74 Vlastní

925 767-Z/64 Z/64 Pororoštová lávka v šachtě, cca 2300x2000 mm, D+M dle PD kg 153,60000 311,04 47 775,74 Vlastní

926 767-Z/65 Z/65 Pororoštová lávka v šachtě, cca 2300x2000 mm, D+M dle PD kg 128,90000 311,04 40 093,06 Vlastní

927 767-Z/66 Z/66 Pororoštová lávka v šachtě, cca 1220x580 mm, D+M dle PD kg 126,80000 311,04 39 439,87 Vlastní

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

kotevní plotny P10-200/200 mm,
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

k-ce z válcovaných profilů IPE 100 a plechu P20, vzpěry z trubek ?30mm mm, diagonální táhla ?12,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4ks : 4*31,7 126,80000

928 767-Z/70 Z/70 Svařenec 2x IPE 200, délka 4650 mm , D+M dle PD kg 416,70000 86,40 36 002,88 Vlastní

929 767-Z/71 Z/71 Vnitřní ocelové schodiště ve 3PP, cca 2280x1160x1525 mm, D+M dle PD kg 286,80000 132,48 37 995,26 Vlastní

930 767-Z/72 Z/72 Nosná ocelová konstrukce pro zavěšení kamenného obkladu, d=16440 mm, pozink, D+M 
dle PD

kg 3 000,00000 101,38 304 140,00 Vlastní

931 767-Z/73 Z/73 Nerezové oplocení s brankami a vjezdovou bránou, délka 11,86 m, D+M dle PD kg 1 392,16000 1 527,55 2 126 594,01 Vlastní

932 767-Z/74 Z/74 Nerezové oplocení ve dvorku, D+M dle PD kg 624,40000 1 527,55 953 802,22 Vlastní

933 767-Z/75 Z/75 BRONZOVÉ LEMOVÁNÍ SLOUPŮ POTAŽENÝCH SCALIOLOU, D+M dle PD kg 301,00000 4 467,20 1 344 627,20 Vlastní

- na každém sloupu u podlahy a stropu

Dimenze plných profilů plotu- sloupek 30/30 mm, spodní svlak 30/20 mm, středový svlak 30/20 mm, horní svlak
30/20 mm, výplňové profily 30/20 mm. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních plechů do podezdívky.
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

- skroužená broznová pásovina 5/50mm
- každá "obruč" ze dvou částí

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

délka 11,86 m.
Použitý materiál plotu - nerez plný profil (plná 4 hraná tyč), povrch nereflektivní kartáčovaný pro exteriérové
použití, dle architektem odsouhlaseného vzorku.

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

934 767-Z/76 Z/76 Konstrukce nadpraží pro montáž roletové mříže, D+M dle PD kg 110,00000 132,48 14 572,80 Vlastní

935 767-Z/77a Z/77a Schodiště vnitřní 1585/1160 se zábradlím, ocel zinkovaná, D+M dle PD kus 1,00000 24 307,20 24 307,20 Vlastní

936 767-Z/77b Z/77b Schodiště vnitřní 1585/1160 se zábradlím, ocel zinkovaná, D+M dle PD kus 1,00000 24 307,20 24 307,20 Vlastní

příslušné nosnosti

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

rozměr (š.xdl.xv.) 300 x 5900 x 1600 mm
z prvků ocelového pozinkovaného montážního systému
příčné rámy á cca. 1,0 m
vč. připevnění k ŽB stropní konstrukci přes pružné prvky pro izolaci přenosu hluku a vibrací

rozměr (š.xdl.xv.) 300 x 5900 x 1600 mm
z prvků ocelového pozinkovaného montážního systému
příčné rámy á cca. 1,0 m
vč. připevnění k ŽB stropní konstrukci přes pružné prvky pro izolaci přenosu hluku a vibrací
příslušné nosnosti

rozměr (š.xdl.xv.) 300 x 5900 x 1600 mm
z prvků ocelového pozinkovaného montážního systému
příčné rámy á cca. 1,0 m
vč. připevnění k ŽB stropní konstrukci přes pružné prvky pro izolaci přenosu hluku a vibrací
příslušné nosnosti
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

- skryté kotvení = nalepení na podkonstrukci
- dodávka a montáž včetně podkonstrukce
- různé průměry
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

937 767-Z/78 Z/78 Překlad ocelový 2xIPE 140 dl. 5425 mm, nátěr základní, D+M dle PD ks    1,00000 10 483,20 10 483,20 Vlastní

938 767-Z/79 Z/79 Překlad ocelový 2xL 50/50/5 mm dl. 965 mm s konzolami, nátěr základní, D+M dle PD ks    1,00000 979,20 979,20 Vlastní

939 767-Z/80 Z/80 Kování hran L 50/50/5 mm dl. 2600 mm, ocel zinkovaná, D+M dle PD ks    1,00000 5 184,00 5 184,00 Vlastní

940 767-Z/81 Z/81 Kování hran L 50/50/5 mm dl. 1100 mm, ocel zinkovaná, D+M dle PD ks    1,00000 2 200,32 2 200,32 Vlastní

941 767-Z/82 Z/82 Profil dělící L 150/100/5 mm dl. 6000 mm kotvený, ocel zinkovaná, D+M dle PD ks    1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

942 767-Z/83 Z/83 Profil dilatační v. 120 mm systémový dl. 7600 mm kotvený, D+M dle PD ks    1,00000 34 560,00 34 560,00 Vlastní

943 998767104R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m t 116,26437 114,05 13 259,95 800-767 RTS 24/ I

kotveno chemickými kotvami
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

kotveno chemickými kotvami
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

kotveno chemickými kotvami
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

kotveno chemickými kotvami
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

kotveno chemickými kotvami
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků

kotveno chemickými kotvami
Viz výkr.č. D.1.1.806b -- výpis zámečnických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,
830,831,832, : 
833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,
855,856,857, : 
858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,
880,881,882, : 
883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,
905,906,907, : 
908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,
930,931,932, : 
933,934,935,936,937,938,939,940,941,942, : 
Součet: : 116,26437 116,26437

Díl: 773 Podlahy teracové 3 182 335,95
944 773-TE01 TE01 TERACOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ I soub. 1,00000 737 280,00 737 280,00 Vlastní

945 773-TE02 TE02 TERACOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ II soub. 1,00000 910 080,00 910 080,00 Vlastní

946 773-TE03 TE03 TERACOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ III soub. 1,00000 702 720,00 702 720,00 Vlastní

947 773-TE04 TE04 TERACOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ IV soub. 1,00000 777 600,00 777 600,00 Vlastní

výrobek podrobně rozpracovaný ve výkresu D.1.1.622 - schodiště II

výrobek podrobně rozpracovaný ve výkresu D.1.1.623 - schodiště III

výrobek podrobně rozpracovaný ve výkresu D.1.1.624 - schodiště IV

50 m vodorovně

výrobek podrobně rozpracovaný ve výkresu D.1.1.621 - schodiště I
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

948 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 36 m t 51,57000 1 059,84 54 655,95 800-773 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
944,945,946,947, : 
Součet: : 51,57000 51,57000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 3 600 098,13
949 777.S1.1 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, systémové provedení 

vč. úprav podkladu
m2 445,61000 1 130,11 503 588,32 Vlastní

viz podrobný popis v PD - výpis podlah : 
P7,51 403,99000
P7,52 41,62000

950 777.S1.2 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - soklový nátěr v. 150 mm, na 
přilehlé vert. plochy

bm 120,10000 122,11 14 665,41 Vlastní

ke skladbě P7.51, P7.52 : 
1PP : 
P1.55 : 
8,8*2+0,05 17,65000
3,25+5,15*2+0,1*2 13,75000
-0,8-0,9 -1,70000
2*0,1 0,20000
2*0,1 0,20000
P1.58 : 
(25,05+16,6+0,5*2*6)*2 95,30000
-4,6 -4,60000

50 m vodorovně

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,9 -0,90000
2*0,1 0,20000

951 777.S1.3 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, příplatek za vsyp m2 41,62000 79,49 3 308,37 Vlastní

P7,52 41,62000

952 777.S2.1 Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, systémové provedení vč. 
úprav podkladu

m2 1 242,69000 770,69 957 728,76 Vlastní

P8,53 1 242,69000

953 777.S2.2 Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - soklový nátěr v. 150 mm, na 
přilehlé vert. plochy

bm 672,86800 122,11 82 163,91 Vlastní

ke skladbě P8.53 : 
3PP : 
P3.51 : 
(2,7+0,325+5,5)*2 17,05000
-2,35 -2,35000
-0,9*2 -1,80000
2*2*0,1 0,40000

P3.52 : 
(2,975+5,75)*2 17,45000
-1,0*2-0,7-0,9 -3,60000
2*0,2 0,40000

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*0,1*2 0,40000

P3.52a : 
(2,975+2,97)*2 11,89000

P3.53 : 
(25,05+22,55+6,3+0,5*2*8)*2 123,80000
-0,7-1,0*2-0,9 -3,60000
2*0,2 0,40000
2*0,1*2 0,40000

P3.54 : 
(4,925+0,35+5,5)*2 21,55000
-0,9 -0,90000
2*0,1 0,20000
P3.55 : 
(11,775+0,325+5,5+0,9+0,5)*2 38,00000
-0,9 -0,90000
2*0,1 0,20000
P3.56 : 
(2,225+2,13)*2 8,71000
-0,9 -0,90000
2*0,15 0,30000

VK3.01 : 
(3,45+25,73)*2 58,36000
-2,4 -2,40000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(2,4+2,2) 4,60000
25,649*2 51,29800
2,2*2 4,40000
17,15*2 34,30000
2,2+1,75 3,95000
mezistrop : 
25,5*2 51,00000
VK3.02 : 
(46,75+7,55)*2 108,60000
-1,75 -1,75000
VK3.03 : 
(40,275+6,53+0,35+(0,9+0,6)*3)*2 103,31000
-0,7 -0,70000
2*0,1 0,20000
VK3.04 : 
(13,1+1,6+0,6)*2 30,60000

954 777.S3.1 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 3) - plošně, systémové provedení 
vč. úprav podkladu

m2 958,28555 914,69 876 534,21 Vlastní

viz podrobný popis v PD - výpis podlah : 
P7,53 958,28555

955 777.S3.2 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 3) - soklový nátěr v. 150 mm, na 
přilehlé vert. plochy

bm 663,29800 122,11 80 995,32 Vlastní

ke skladbě P7.53 : 
1PP : 

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

P1.50a : 
(2,975+1,05+2,45*2)*2 17,85000
-1,1*2-1,2 -3,40000
2*0,35 0,70000
P1.50b : 
(11,65+4,9)*2 33,10000
-1,9-0,7 -2,60000
2*0,1 0,20000
P1.50c : 
(7,75+7,275)*2 30,05000
-0,7 -0,70000
P1.50d1 : 
(11,775+0,89+0,15)*2 25,63000
-0,6 -0,60000
P1.50d2 : 
(1,065+0,9)*2 3,93000
P1.51 : 
(2,65+0,35+11,725)*2 29,45000
-5,4 -5,40000
-1,9*2-1,5-1,2 -6,50000
2*0,1*2 0,40000

P1.52 : 
(2,975+8,33)*2 22,61000
0,171*7+0,168*11 3,04500
-0,9*2-1,1-1,275 -4,17500
2*0,1*2 0,40000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*0,1 0,20000
2*0,35 0,70000
4,2*2+1,475 9,87500
-1,275 -1,27500
0,172*2*16 5,50400

P1.53 : 
(36,825+8,08+(0,9+0,5)*3)*2 98,21000
-1,9-1,1 -3,00000
2*0,1 0,20000
P1.54 : 
(8,425+2,7)*2 22,25000
-1,1-0,8 -1,90000
2*0,1 0,20000
P1.57 : 
(3,275+6,2)*2 18,95000
-1,1 -1,10000

VK01 : 
3,45+6,1*2 15,65000
VK02 : 
(4,9+5,275)*2 20,35000
VK03 : 
(4,9+5,275)*2 20,35000
VK04 : 
(5,924+13,67)*2 39,18800
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2PP : 
P2.51 : 
(2,7+0,325+5,5)*2 17,05000
-3,75 -3,75000
P2.52 : 
(2,975+8,9)*2 23,75000
0,168*11*2 3,69600
-0,7-0,9 -1,60000
2*0,2 0,40000

VK2.01 : 
(45,4+6,53+0,325+1,35+(0,6+0,6)*3)*2 114,41000
VK2.02 : 
(8,9+1,6+0,6)*2 22,20000
VK2.03 : 
(46,75+4,55)*2 102,60000
-(2,05+1,75) -3,80000

956 777.S4.1 Podlahová polyuretanová hydroizolační membrána, jednovrstvá, plošně m2 154,26000 626,69 96 673,20 Vlastní

ke skladbě P7.57 : 
1PP : 
54,84+36,41+60,61+2,4 154,26000

957 777.S4.2 Stěnová polyuretanová hydroizolační membrána, jednovrstvá, plošně m2 505,78000 813,31 411 355,93 Vlastní

ke skladbě PU6.55 - stěny i stropy !!! : 
včetně penetrace a uzavíracího nátěru

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

stropy : 
1PP : 
P1.59a : 
54,84 54,84000
-0,8*0,8*2 -1,28000
0,8*4*2*0,3 1,92000
P1.59b : 
36,41 36,41000
-0,8*0,8*2 -1,28000
0,8*4*2*0,3 1,92000

P.59c : 
60,61 60,61000
-0,8*0,8*2 -1,28000
0,8*4*2*0,3 1,92000
Mezisoučet 153,78000
stěny : 
1PP : 
P1.59a : 
(2,4+22,85)*2*2,8 141,40000
P1.59b : 
(2,2+16,55)*2*2,8 105,00000
-1,5*1,0 -1,50000
(1,5+1,0)*2*0,3 1,50000
P.59c : 
(27,55+2,2)*2*1,8 107,10000
-1,5*1,0 -1,50000

Stránka 707 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 352,00000

958 777.S5.1 Podlahová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně m2 154,26000 799,49 123 329,33 Vlastní

ke skladbě P7.57, P8.57, P8.58, P8.59 : 
1PP : 
54,84+36,41+60,61+2,4 154,26000

959 777.S5.2 Stěnová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně m2 505,78000 857,09 433 498,98 Vlastní

ke skladbě PU6.55 - stěny i stropy !!! : 
stropy : 
1PP : 
P1.59a : 
54,84 54,84000
-0,8*0,8*2 -1,28000
0,8*4*2*0,3 1,92000
P1.59b : 
36,41 36,41000
-0,8*0,8*2 -1,28000
0,8*4*2*0,3 1,92000

P.59c : 
60,61 60,61000
-0,8*0,8*2 -1,28000
0,8*4*2*0,3 1,92000
Mezisoučet 153,78000

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

stěny : 
1PP : 
P1.59a : 
(2,4+22,85)*2*2,8 141,40000
P1.59b : 
(2,2+16,55)*2*2,8 105,00000
-1,5*1,0 -1,50000
(1,5+1,0)*2*0,3 1,50000
P.59c : 
(27,55+2,2)*2*1,8 107,10000
-1,5*1,0 -1,50000
Mezisoučet 352,00000

960 777S8.1 Nátěry podlah betonových, epoxidový, paropropustný m2 21,21181 540,29 11 460,53 Vlastní

plošně : 
NZ1,1 18,07531
vytažení na sokl 150 mm : 
10,455*2*0,15 3,13650

961 998777104R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 36 m t 41,63072 115,20 4 795,86 800-773 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960, : 
Součet: : 41,63072 41,63072

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 84 553 879,34

včetně penetrace podkladu.

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

962 782-KA01 KA/01 KAMENNÉ SCHODIŠTĚ TRAVERTIN MASIV, D+M dle PD soub 1,00000 7 887 375,36 7 887 375,36 Vlastní

963 782-KA02 KA/02 SOKL Z KAMENNÝCH DESEK - TRAVERTIN tl.20 mm, D+M dle PD soub 1,00000 182 968,70 182 968,70 Vlastní

964 782-KA03 KA/03 KAMENNÉ SCHODIŠTĚ TRAVERTIN MASIV - v prostoru restaurace, D+M dle PD soub 1,00000 362 601,22 362 601,22 Vlastní

965 782-KA04 KA/04 SOKL Z KAMENNÝCH DESEK - TRAVERTIN tl.20 mm, D+M dle PD soub 1,00000 27 574,27 27 574,27 Vlastní

966 782-KA05 KA/05 KAMENNÉ SCHODIŠTĚ TRAVERTIN MASIV - v prostoru restaurace, D+M dle PD soub 1,00000 247 506,05 247 506,05 Vlastní

967 782-KA06 KA/06 PARAPETNÍ ZÍDKA Z KAMENE - TRAVERTIN MASIV, D+M dle PD soub 1,00000 160 092,29 160 092,29 Vlastní

968 782-KA07 KA/07 KAMENNÉ SCHODIŠTĚ TRAVERTIN MASIV , D+M dle PD soub 1,00000 1 867 734,14 1 867 734,14 Vlastní

969 782-KA08 KA/08 SOKL Z KAMENNÝCH DESEK - TRAVERTIN tl.20 mm, výšky 50 mm, D+M dle PD soub 1,00000 161 996,54 161 996,54 Vlastní

970 782-KA08a KA/08a SOKL Z KAMENNÝCH DESEK - TRAVERTIN tl.20 mm, výšky 50 mm, délky cca 750 
mm, D+M dle PD

m 103,00000 300 199,68 30 920 567,04 Vlastní

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

ke schodům  KA-07
viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

ke schodům KA-03 a KA-05

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

971 782-KA08b KA/08b SOKL Z KAMENNÝCH DESEK - TRAVERTIN tl.20 mm, výšky 50-195 mm, D+M dle PD soub 1,00000 31 127,04 31 127,04 Vlastní

972 782-KA09 KA/09 DLAŽBA Z KAMENNÝCH DESEK - TRAVERTIN tl.40 mm, D+M dle PD soub 1,00000 187 379,71 187 379,71 Vlastní

973 782-KA10 KA/10 KAMENNÉ SCHODIŠTĚ TRAVERTIN MASIV , D+M dle PD soub 1,00000 191 529,22 191 529,22 Vlastní

974 782-KA11 KA/11 KAMENNÉ SCHODIŠTĚ TRAVERTIN MASIV , D+M dle PD soub 1,00000 834 969,60 834 969,60 Vlastní

975 782-KA12 KA/12 KAMENNÉ SCHODIŠTĚ ŽULA ŽLUTÁ MRAKOTÍNSKÁ MASIV , D+M dle PD soub 1,00000 4 543 468,42 4 543 468,42 Vlastní

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

STUPNĚ 160 /300
DÉLKA BĚŽNÝCH DÍLCŮ 1620 mm, SKLÁDÁNO NA VAZBU, SPÁRY VÝSTUPNÍHO STUPNĚ NA STŘED DESEK DLAŽBY,
JALOVÝ STUPEŇ KOPÍRUJE SKLON TERÉNU
PRVNÍ STUPEŇ JE OPAKOVANĚ KLÍNOVITÉHO TVARU, OD VÝŠKY "160" DO "0" - DLE SKLONU TERÉNU
POVRCH TRYSKANÝ, VZOREK 1:1 BUDE PŘEDLOŽEN AD K ODSOUHLASENÍ
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ SE ZAPUŠTĚNOU KRYTKOU 20

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

TRAVERTIN - DESKY TL. 20mm, VÝŠKY 50 mm, DÉLKY cca 750 mm K ZÁBRADLÍM V NÁVAZNOSTI NA SCHODIŠTĚ KA-07 A VE VYŠŠÍCH 
PATRECH
viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

na mezipodestách schodiště KA-07

TRAVERTIN - DESKY TL. 20mm, VÝŠKY 50 mm, DÉLKY cca 750 mm K ZÁBRADLÍM V NÁVAZNOSTI NA SCHODIŠTĚ KA-07 A VE VYŠŠÍCH 
PATRECH

Stránka 711 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

976 782-KA13 KA/13 KAMENNÁ DLAŽBA ŽULA ŽLUTÁ MRAKOTÍNSKÁ MASIV , tl. 60 mm, D+M dle PD soub 1,00000 1 632 969,22 1 632 969,22 Vlastní

977 782-KA14 KA/14 KAMENNÝ OBKLAD OVÁLNÝCH SLOUPŮ, TRAVERTIN - MASIV, D+M dle PD soub 1,00000 15 155 712,00 15 155 712,00 Vlastní

978 782-KA15 KA/15 KAMENNÝ OBKLAD FASÁDY TRAVERTIN - MASIV - DESKY 30mm, D+M dle PD m2 85,00000 15 632,64 1 328 774,40 Vlastní

979 782-KA15b KA/15b KAMENNÝ OBKLAD KULATÝCH SLOUPŮ A FASÁDY TRAVERTIN - MASIV, D+M dle 
PD

bm 14,14000 101 658,24 1 437 447,51 Vlastní

TRAVERTIN - MASIV

10 KS SLOUPŮ (20 POLOVIN SLOUPU)
2 KS BOČNÍCH POLOSLOUPŮ
viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

FASÁDA OBLOŽENA DESKAMI 1000 X 600 mm VODOROVNĚ, SPÁROŘEZ NA VAZBU (VODOROVNÉ SPÁRY PRŮBĚŽNÉ) , KAMENICKÉ SPOJE V 
NÁROŽÍ, ZAVĚŠENO NA KOTVY NA OCELOVÝ ROŠT (ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z/72)
viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

(NAVAZUJE KRESBA), SE SVISLOU SPÁROU UPROSTŘED BOČNÍ STĚNY
DODÁVKA VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE
ODFRÉZOVANÝ VNITŘEK PRO VLOŽENÍ NA SLOUP
SPÁRY VYPLNĚNY VÁPENNOU MALTOU
SKRYTÉ KOTVENÍ, ZAVĚŠENÍ NA SLOUP (NEZATĚŽUJE DLAŽBU), SPODEK SEŘÍZNURÝ DLE SKLONU DLAŽBY
VÝŠKA 3850 mm

TLOUŠŤKA DESEK 60mm
viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

OBKLAD JEDNOHO SLOUPU PŮDORYSNĚ ZE DVOU DÍLŮ PŮVODEM Z JEDNOHO KAMENNÉHO BLOKU
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,13+4,61+4,4 14,14000

980 782-KA16 KA/16 KAMENNÝ OBRUBNÍK LEMUJÍCÍ MŘÍŽ KRUHOVÉHO VÝDECHU VZDUCHU, D+M dle 
PD

ks 4,00000 103 536,00 414 144,00 Vlastní

981 782-KA17 KA/17 Kamenné desky pro obklad fasády travertin masiv 40 mm, D+M dle PD m2 790,00000 20 507,90 16 201 241,00 Vlastní

982 998782103R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m t 149,82670 5 184,00 776 701,61 800-782 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981, : 

-          Kamenické spoje v nároží
-          Obklad fasády 6. NP
-          Zavěšení a podkladní konstrukce je součástí skladby  OP8.1  a OP8.2.
 viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

50 m vodorovně

ZE ČTYŘ ČTVRTKRUHŮ
PROFILOVANÝ PRŮŘEZ
viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

Travertin masiv 40mm, desky 2060 x 750 mm naležato
-          Na vazbu, vodorovné spáry průběžné,

 OBKLAD JEDNOHO SLOUPU PŮDORYSNĚ ZE DVOU DÍLŮ PŮVODEM Z JEDNOHO KAMENNÉHO BLOKU (NAVAZUJE KRESBA), SE SVISLOU 
SPÁROU UPROSTŘED BOČNÍ STĚNY OBDOBNĚ ŘEŠENO JAKO KA-14, JEN TVAR ČISTĚ VÁLCOVÝ ODFRÉZOVANÝ VNITŘEK PRO VLOŽENÍ NA 
SLOUP SPÁRY VYPLNĚNY VÁPENNOU MALTOU SKRYTÉ KOTVENÍ, ZAVĚŠENÍ NA SLOUP (NESTOJÍ NA DLAŽBĚ), SPODEK SEŘÍZNUTÝ DLE 
SKLONU DLAŽBY VÝŠKA: SLOUP A: 5130 mm - STOJÍ VOLNĚ SLOUP B: 4610 mm - S NÁVAZNOSTÍ NA STĚNU SLOUP C: 4400 mm STOJÍ VOLNĚ

viz D.1.1.805 výpis kamenických výrobků

ŽULA ŽLUTÁ (MRÁKOTÍNSKÁ) - MASIV
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Součet: : 149,82670 149,82670

Díl: 783 Nátěry 896 765,96
983 783124520R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné + 1x email m2 3 240,30000 161,28 522 595,58 800-783 RTS 24/ I

konstrukce zastřešení : 
3240,3 3 240,30000

984 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 691,37200 149,76 103 539,87 800-783 RTS 24/ I
konstrukce pro zábradlí 3.-5.NP : 
173,24+187,59+271,48 632,31000
OK nosníky (překlady) : 
25,27 25,27000
Kování dočasné čerpací jímky K21, K21a : 
0,150*2*32,0 9,60000
Kotevní desky KD1-3 : 
0,756*32,0 24,19200

985 783.01 Nátěr bet. povrchů minerální prodyšný 3x, lazura m2 1 089,37215 109,44 119 220,89 Vlastní
ke skladbě PU6.52 : 
stropy : 
1PP : 
P1.52 : 
25,85*1,1 28,43500

P1.55 : 
41,62*1,1 45,78200

na vzduchu schnoucí
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

P1.58 : 
414,23 414,23000

2PP : 
P2.52 : 
24,31*1,2 29,17200

3PP : 
P3.52 : 
24,56*1,2 29,47200

Mezisoučet 547,09100
stěny : 
1PP : 
P1.52 : 
(2,975+8,33)*2*(2,07+3,66)/2 64,77765
-0,9*2,2*2-1,1*2,2-1,275*3,66 -11,04650
(1,05+2,25*2)*0,1*2 1,11000
(1,25*2,25*2)*0,1 0,56250
(1,275+3,66*2)*0,35 3,00825
1,475*3,7+4,2*2*3,7/2 20,99750
-1,275*3,66 -4,66650
P1.55 : 
(8,8*2+0,05)*(3,17+2,8)/2 52,68525
(3,25+5,15*2+0,1*2)*2,8 38,50000
-0,8*1,97-0,9*2,2 -3,55600
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,9+2,02*2)*0,1 0,49400
(1,05+2,25*2)*0,1 0,55500
P1.58 : 
(25,05+16,6+0,5*2*6)*2*2,8 266,84000
-4,6*2,8 -12,88000
-0,9*2,2 -1,98000
(1,05+2,25*2)*0,1 0,55500

2PP : 
P2.52 : 
(2,975+8,9)*2*2,83 67,21250
-0,7*2,2-0,9*2,2 -3,52000
(1,05+2,25*2)*0,2 1,11000

3PP : 
P3.52 : 
(2,975+8,9)*2*2,83 67,21250
-1,0*2,2*2-0,7*2,2-0,9*2,2 -7,92000
(1,05+2,25*2)*0,2 1,11000
(1,1+2,25*2)*0,1*2 1,12000
Mezisoučet 542,28115

986 783.02 Nátěr betonových povrchů protisprašný 2x, transparentní m2 3 755,19895 40,32 151 409,62 Vlastní
ke skladbě PU6.56 : 
stěny : 
1PP : 
VK01+VŠ3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(3,45+6,1*2)*3,9 61,03500
VK02 : 
(4,9+5,275)*2*3,9 79,36500
VK03 : 
(4,9+5,275)*2*3,9 79,36500
VK04 : 
(5,924+13,67)*2*3,9 152,83320
VK05 : 
(2,798+12,175*2+1,8)*1,15 33,29020
2,798*2*(0,6+1,6) 12,31120
-0,6*1,0 -0,60000
VŠ1 : 
(4,0+2,1)*2*3,6 43,92000
VŠ2 : 
(4,0+2,1)*2*3,6 43,92000
2PP : 
VK2.01 : 
(45,4+6,53+0,325+1,35+(0,6+0,6)*3)*2*2,65 303,18650
VK2.02 : 
(8,9+1,6+0,6)*2*2,65 58,83000
-0,6*1,8 -1,08000
VK2.03 : 
(46,75+4,55)*2*2,65 271,89000
-(2,05+1,75)*2,65 -10,07000
VŠ2 : 
(4,0+1,6)*2*2,65 29,68000
VŠ3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(4,9+2,13)*2*2,65 37,25900
VŠ4 : 
(2,05+3,0*2)*2,65 21,33250
3PP : 
VK3.01 : 
(3,45+25,73)*2*4,6 268,45600
-2,4*4,6 -11,04000
(2,4+2,2)*5,6 25,76000
25,649*2*(5,68-0,2) 281,11304
-(2,9*1,1+3,1*1,1*2+2,6*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1) -15,24900
2,2*3*5,6 36,96000
-2,2*4,68 -10,29600
17,15*2*4,68 160,52400
(2,2+1,75)*2*5,68 44,87200
-2,2*4,68-1,75*2,73 -15,07350
-0,7*1,9 -1,33000
(0,7+1,9*2)*0,3 1,35000
VK3.02 : 
(46,75+7,55)*2*2,75 298,65000
-1,75*2,75 -4,81250
VK3.03 : 
(40,275+6,53+0,35+(0,9+0,6)*3)*2*2,73 282,03630
-0,7*1,97 -1,37900
(0,8+2,02*2)*0,1 0,48400
VK3.04 : 
(13,1+1,6+0,6)*2*2,75 84,15000
-0,6*1,8 -1,08000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 2 640,56294
stropy : 
1PP : 
VK01 : 
8,95 8,95000
-3,73*2,525 -9,41825
(3,73+2,525)*2*0,3 3,75300
VK02 : 
25,72 25,72000
-3,73*2,525 -9,41825
(3,73+2,525)*2*0,3 3,75300
VK03 : 
25,72 25,72000
-3,55*2,526 -8,96730
(3,55+2,526)*2*0,3 3,64560
VK04 : 
56,05 56,05000
-5,5*1,65 -9,07500
(5,5+1,65)*2*0,3 4,29000
VK05 : 
20,62 20,62000
-pi*0,9*0,9 -2,54469
VŠ3 : 
10,71 10,71000
2PP : 
VK2.01 : 
230,07 230,07000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,9*2,13 -10,43700
-0,8*0,7 -0,56000
(4,9+2,13)*2*0,3 4,21800
(0,8+0,7)*2*0,3 0,90000

VK2.02 : 
14,24 14,24000
-4,025*1,6 -6,44000
(4,025+1,6)*2*0,3 3,37500
VK2.03 : 
91,4 91,40000
-1,5*0,6 -0,90000
(1,5+0,6)*2*0,3 1,26000
3PP : 
VK3.01 : 
125,34 125,34000

-(3,45*2,13+2,4*1,4) -10,70850
(3,45+3,53)*2*0,3 4,18800
mezistrop : 
2,2*(1,375+1,175+25,5+0,6+0,4) 63,91000
VK3.02 : 
196,65 196,65000
-2,05*3,0 -6,15000
(2,05+3,0)*2*0,3 3,03000
VK3.03 : 
209,63 209,63000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,9*2,13 -10,43700
-0,7*0,8*2 -1,12000
(4,9+2,13)*2*0,3 4,21800
(0,7+0,8)*2*2*0,3 1,80000
VK3.04 : 
20,27 20,27000
-(4,0*1,6-0,8*0,65) -5,88000
(4,0+1,6)*2*0,3 3,36000

ke skladbě NZ2, NZ3 - stěny i stropy !!! : 
VK05 : 
strop : 
20,62 20,62000
stěny : 
(2,798+12,175*2+1,8)*1,15 33,29020
2,798*2*(0,6+1,6) 12,31120
-0,6*1,0 -0,60000

Díl: 784 Malby 200 493,83
987 784.01 Malba Primalex Fortisimo, barva, 3x s penetrací m2 2 900,66300 69,12 200 493,83 Vlastní

ke skladbě PU6.53 : 
stropy : 
1PP : 
P1.50a : 
7,47 7,47000
-0,7*0,7 -0,49000
-0,6*0,725 -0,43500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,7*4*0,25 0,70000
(0,6+0,725)*2*0,3 0,79500
P1.50b : 
54,88 54,88000

P1.50c : 
45,44 45,44000
-1,6*1,0*2 -3,20000
-0,6*1,2 -0,72000
(0,6+1,0)*2*0,3*2 1,92000
(0,6+1,2)*2*0,3 1,08000
P1.50d1 : 
8,93 8,93000
-11,775*0,7 -8,24250
(11,775+0,7)*2*0,3 7,48500
P1.50d2 : 
0,9 0,90000
P1.51 : 
34,99 34,99000
-1,05*5,3 -5,56500
(1,05+5,3)*2*0,3 3,81000
P1.53 : 
277,04*1,05 290,89200
-1,4*0,8 -1,12000
(1,4+0,8)*2*0,3 1,32000
P1.54 : 
48,19*1,05 50,59950
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

P1.57 : 
18,7*1,1 20,57000

P.60 : 
2,4 2,40000
2PP : 
P2.51 : 
14,69 14,69000
-2,35*2,6 -6,11000
(2,35+2,6)*2*0,3 2,97000
3PP : 
P3.51 : 
14,87 14,87000
-2,35*2,6 -6,11000
(2,35+2,6)*2*0,3 2,97000
P3.52a : 
2,975*2,97 8,83575
P3.53 : 
489,96 489,96000
-1,6*3,2*2 -10,24000
(1,6+3,2)*2*2*0,3 5,76000
P3.54 : 
27,06 27,06000

P3.55 : 
64,32 64,32000
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O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-2,4*2,1 -5,04000
(2,4+2,1)*2*0,3 2,70000
P3.56 : 
4,99 4,99000
Mezisoučet 1 126,03475
stěny : 

1PP : 
P1.50a : 
(2,975+1,05+2,45*2)*2*2,7 48,19500
-1,1*1,97*2-1,2*2,4 -7,21400
(1,2+2,4*2)*0,35 2,10000
P1.50b : 
(11,65+4,9)*2*3,19 105,58900
-1,9*2,55-0,7*1,97-1,04*1,1*6 -13,08800
(2,0+2,6*2)*0,1 0,72000
(1,04+1,1)*2*6*0,1 2,56800
P1.50c : 
(7,75+7,275)*2*2,7 81,13500
-0,7*2,2 -1,54000
P1.50d1 : 
(11,775+0,89+0,15)*2*3,6 92,26800
-0,6*0,9-1,04*1,1*6 -7,40400
P1.50d2 : 
(1,065+0,85)*2*1,8 6,89400
P1.51 : 
(2,65+0,35+11,725)*2*3,0 88,35000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,9*2,55*2-0,6*0,9-1,5*2,2-1,2*2,4 -16,41000
(2,0+2,6*2)*0,1*2 1,44000
(1,0+0,7)*2*0,1 0,34000
P1.53 : 
(36,825+8,08+(0,9+0,5)*3)*2*(3,0+3,6)/2 324,09300
-1,9*2,55-1,1*1,97 -7,01200
(2,0+2,6*2)*0,1 0,72000
P1.54 : 
(8,425+2,7)*2*(2,27+3,6)/2 65,30375
-1,1*1,97-0,8*1,97 -3,74300
(0,9+2,02*2)*0,1 0,49400
P1.57 : 
(3,275+6,2)*2*(3,27+4,6)/2 74,56825
-0,6*1,7-1,1*2,2 -3,44000
(0,6+1,7)*2*0,3 1,38000
P.60 : 
(2,4+1,0)*2*2,8 19,04000
2PP : 
P2.51 : 
(2,7+0,325+5,5)*2*2,65 45,18250
3PP : 
P3.51 : 
(2,7+0,325+5,5)*2*2,73 46,54650
-0,9*1,97*2-1,35*1,7 -5,84100
(1,05+2,02*2)*2*0,1 1,01800
(1,3+1,7)*2*0,25 1,50000
P3.52a : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

pouze dopočet příčky : 
2,975*2*1,305-0,8*0,8*2 6,48475

P3.53 : 
(25,05+22,55+6,3+0,5*2*8)*2*4,6 569,48000
-0,6*1,8*2-0,7*1,97-1,0*2,2*2-0,9*1,97 -9,71200
(0,8+2,02*2)*0,2 0,96800
(1,1+2,25*2)*0,1*2 1,12000
-(2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1)*2 -18,92000
-(3,1*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1) -5,78900
(2,9+1,1+3,1+1,1+2,6+1,1)*2*0,3*2 14,28000
(3,1+1,1+0,9+0,81+1,5+1,1)*2*0,3 5,10600
P3.54 : 
(4,925+0,35+5,5)*2*2,73 58,83150
-0,9*1,97 -1,77300
(1,05+2,02*2)*0,1 0,50900
P3.55 : 
(11,775+0,325+5,5+0,9+0,5)*2*4,6 174,80000
-0,9*1,97-1,35*1,7 -4,06800
(1,05+2,02*2)*0,1 0,50900
P3.56 : 
(2,225+2,13)*2*4,6 40,06600
-0,9*1,97 -1,77300
(1,0+2,02*2)*0,15 0,75600

Díl: 786 Zastiňující technika 1 151 790,66
988 786-ST01 ST01 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 36,00000 8 767,02 315 612,72 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

989 786-ST02 ST02 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 1,00000 11 522,14 11 522,14 Vlastní

990 786-ST03 ST03 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 30,00000 7 819,91 234 597,30 Vlastní

991 786-ST04 ST04 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 2,00000 15 715,22 31 430,44 Vlastní

992 786-ST05 ST05 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 8,00000 7 819,91 62 559,28 Vlastní

993 786-ST06 ST06 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 3,00000 12 954,42 38 863,26 Vlastní

šířka 1345 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 2542 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-11 (šatny sólistů) na jižní fasádě
šířka 2740 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-12 (respiria) na jižní fasádě
šířka 3338 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3358 mm

umístěná v dutině dvojitého okna VO-09b nebo VO-10b na západní fasádě

šířka 2740 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 2570 mm

umístěná v dutině dvojitého okna VO-09 nebo VO-10 na západní fasádě
šířka 1345 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 2542 mm

umístěná v dutině dvojitého okna VO-03 na východní fasádě
šířka 1345 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3362 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-11 (šatny sólistů) na jižní fasádě
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

994 786-ST07a ST07a Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 2,00000 15 715,22 31 430,44 Vlastní

995 786-ST07b ST07b Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 2,00000 16 384,02 32 768,04 Vlastní

996 786-ST08a ST08a Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 1,00000 10 028,11 10 028,11 Vlastní

997 786-ST08b ST08b Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 1,00000 16 800,05 16 800,05 Vlastní

998 786-ST09a ST09a Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 2,00000 9 677,26 19 354,52 Vlastní

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-13 (respiria) na severní fasádě, 1ks dělený na dvě části
šířka 3526 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3510 mm

šířka 3338 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3520 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-13 (respiria) na severní fasádě
šířka 1500 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3510 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-12 (respiria) na jižní fasádě
šířka 3338 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3358 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-12 (respiria) na jižní fasádě

výška (včetně packetu a lišty motoru) 3300 mm
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O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

999 786-ST09b ST09b Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 2,00000 16 108,58 32 217,16 Vlastní

### 786-ST10 ST10 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 1,00000 7 973,52 7 973,52 Vlastní

### 786-ST11 ST11 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 2,00000 9 443,75 18 887,50 Vlastní

### 786-ST12 ST12 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 4,00000 14 984,64 59 938,56 Vlastní

### 786-ST13 ST13 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 1,00000 14 802,14 14 802,14 Vlastní
umístěná v exteriéru před posuvnou částí okna VO-06 na západní fasádě
šířka 3947 mm

šířka 1847 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 2650 mm

umístěná v exteriéru před pevnou částí okna VO-03 na východní fasádě
šířka 4015 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 2650 mm

umístěná v dutině dvojitého okna V15 do kanceláře na západní fasádě krčku
šířka 905 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3358 mm

umístěná v exteriéru před posuvnou částí okna VO-03 na východní fasádě

šířka 1500 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3400 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-13 (respiria) na severní fasádě, 1ks dělený na dvě části
šířka 3526 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 3400 mm

umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-13 (respiria) na severní fasádě
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 786-ST14 ST14 Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, D+M dle PD ks 4,00000 14 802,14 59 208,56 Vlastní

### 998786104R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 36 m t 2,22100 69 246,70 153 796,92 800-786 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004, : 
Součet: : 2,22100 2,22100

Díl: 789.1 Požární rolety 2 191 160,50
### 789.1-PR 01 PR 01 ROLETOVÝ TEXTILNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR SVISLÝ ZKR D+M dle PD ks 2,00000 165 888,00 331 776,00 Vlastní

- V PODHLEDU MÍSTNOSTI V MÍSTĚ MOTORU REVIZNÍ DVÍŘKA 500x500 MM
- NAD ROLETOU PŘEKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ VČETNĚ KOORDINACE S VZT PRŮDUCHY
- OTVOR V MÍSTĚ PODHLEDU MIN. 70 MM
- OCELOVÉ VIDITELNÉ ČÁSTI DODATEČNĚ LAKOVÁNY V RAL DLE ARCHITEKTA

- MONTÁŽ DO STAVEBNÍHO OTVORU V. 3100 MM
- ŠÍŘKA OTVORU : 4485 MM
- POŽÁRNĚ ODOLNÁ TEXTILIE TL. 0,7 MM VYZTUŽENÁ NEREZOVÝMI DRÁTKY S POVRCHOVÝM ZÁTĚREM A HLINÍKOVOU
 REFLEXNÍ VRSTVOU (FÓLIÍ) PRO ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST
- OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TRUBKOVÉHO MOTORU (230 V)
- OCELOVÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU A STANDARDNĚ LAKOVÁNY V RAL 9006 (BÍLÝ HLINÍK) - KOTVENÍ DO OTVORU - 
ŽB/PÓROBETONOVÁ STĚNA

šířka 3972 mm
výška (včetně packetu a lišty motoru) 2650 mm

50 m vodorovně

- POŽ. ODOLNOST E8 45 DP1 - NAPOJENO NA EPS

výška (včetně packetu a lišty motoru) 2650 mm

umístěná v exteriéru před pevnou částí posuvného okna VO-06 na západní fasádě
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R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 789.1-PR 02 PR 02 ROLETOVÝ TEXTILNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR SV D+M dle PD ks 1,00000 183 168,00 183 168,00 Vlastní

### 789.1-PR 03 PR 03ROLETOVÁ TEXTILNÍ KOUŘOVÁ ZÁBRANA D+M dle PD ks 1,00000 200 448,00 200 448,00 Vlastní

- MONTÁŽ SKŘÍNĚ NA ZAVĚŠENÍ ZE ŽB STROPU
- MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT DO OSTĚNÍ OTVORU
- OVLÁDÁNO POMOCÍ TRUBKOVÉHO MOTORU (230 V) SE SYSTÉMEM BEZPEČNÉHO GRAVITAČNÍHO UZAVŘENÍ - HLÁŠENÍ KONCOVÝCH 
POLOH A VÝPADKU NAPÁJENÍ DO EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
viz D.1.1.811 výpis požárních rolet PR

- SPECIÁLNÍ, POŽÁRNĚ ODOLNÁ TEXTILIE TL. 0,4 MM S POVRCHOVÝM ZÁTĚREM
- ŠÍŘKA 13510 MM, DÉLKA STAŽENÉ ROLETY 800 MM
- NAPOJENO NA EPS - SPODNÍ HRANA PŘI SPUŠTĚNÍ NA SIGNÁL 1,9 M NAD PODLAHOU LOKÁLNÍM
 AUTONOMNÍM ČIDLEM
- PRUŽINOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA
- OCELOVÉ PRVKY VYROBENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU A LAKOVÁNY V RAL DLE ARCHITEKTA

- ŠÍŘKA OTVORU : 5800 MM
- PROVEDENÍ DTTO POL. PR01 - BEZ ZKRÁPĚNÍ - KOTVENÍ NA OTVOR / DO OTVORU - ŽB/PÓROBETONOVÁ STĚNA
- NAD ROLETOU ŽB NADPRAŽÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ VČETNĚ KOORDINACE S VZT PRŮDUCHY
viz D.1.1.811 výpis požárních rolet PR

MIN. POŽ. ODOLNOST D 30

- SPUŠTĚNÍ ZKRÁPĚNÍ PO VERIFIKACI POPLACHU POMOCÍ TEPLOTNÍHO ČIDLA, ABY SE PŘEDEŠLO
 NEPŘÍJEMNOSTEM ZPŮSOBENÝM VYTOPENÍM OBJEKTU PŘI FALEŠNÉM POPLACHU
viz D.1.1.811 výpis požárních rolet PR

- POŽ. ODOLNOST E8 30 DP1 - NAPOJENO NA EPS
- MONTÁŽ NA STAVEBNÍ OTVOR V. 2750 MM

- OPTICKO AKUSTICKÁ SIGNALIZACE SOUČÁSTÍ TLAČÍTKA NOUZOVÉHO UZAVŘENÍ - PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JE 
POŽÁRNÍ UZÁVĚR ROZŠÍŘEN O SYSTÉM ZKRÁPĚNÍ
 OBSAHUJÍCÍ SUCHOVOD, DRENČEROVÉ HLAVICE A OVLÁDAJÍCÍ SERVOVENTIL
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O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 789.1-PR 04 PR 04 ROLETOVÝ TEXTILNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR HORIZ. D+M dle PD ks 2,00000 455 040,00 910 080,00 Vlastní

### 789.1-PR 05 PR 05 ROLETOVÝ TEXTILNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR HORIZ. D+M dle PD ks 1,00000 362 880,00 362 880,00 Vlastní

### 789.1-PR 06 PR 06 ROLETOVÝ TEXTILNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR SVISLÝ, D+M dle PD ks 1,00000 201 600,00 201 600,00 Vlastní

- KOTVENÍ K ŽB STROPNÍ DESCE
viz D.1.1.811 výpis požárních rolet PR

- POŽ. ODOLNOST E8 30 DP1 - NAPOJENO NA EPS

- MONTÁŽ POD STROP
- VÝŠKA SKŘÍNĚ, VODÍTEK A KASTLÍKU MAX. 200 MM
- POŽÁRNĚ ODOLNÁ TEXTILIE TL. 0,7 MM VYZTUŽENÁ NEREZOVÝMI DRÁTKY S POVRCHOVÝM ZÁTĚREM A HLINÍKOVOU
 REFLEXNÍ VRSTVOU (FÓLIÍ) PRO ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST
- OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TRUBKOVÉHO MOTORU (230 V) - PLYNOVÁ PRUŽINA
- OCELOVÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU

- OCELOVÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- KOTVENÍ K ŽB STROPNÍ DESCE
viz D.1.1.811 výpis požárních rolet PR

 POŽ. ODOLNOST E8 30 DP1 - NAPOJENO NA EPS
- STAVEBNÍ OTVOR VE STROPĚ Š. 2400 x DL. 1850 MM

- STAVEBNÍ OTVOR VE STROPĚ Š. 3200 x DL. 1600 MM
- MONTÁŽ POD STROP
- VÝŠKA SKŘÍNĚ, VODÍTEK A KASTLÍKU MAX. 200 MM
- POŽÁRNĚ ODOLNÁ TEXTILIE TL. 0,7 MM VYZTUŽENÁ NEREZOVÝMI DRÁTKY S POVRCHOVÝM ZÁTĚREM A HLINÍKOVOU
 REFLEXNÍ VRSTVOU (FÓLIÍ) PRO ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST
- OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TRUBKOVÉHO MOTORU (230 V) - PLYNOVÁ PRUŽINA

POŽ. ODOLNOST E8 30 DP1 - NAPOJENO NA EPS
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O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 998786104R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 36 m t 0,91460 1 321,34 1 208,50 800-786 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1006,1007,1008,1009,1010,1011, : 
Součet: : 0,91460 0,91460

Díl: 799 Ostatní 16 730 966,53
### 799_CZ 01 CZ 01 - VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 2430 x 1110 MM S ODVODNĚNÍM ks 7,00000 26 323,20 184 262,40 Vlastní

- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň pryžové pásky pilkového tvaru, barva černá,
- pryžové podložky profilů umožňující odtok vody
- mezery mezi profily 5-7 mm
- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy
- dno prohlubně odvodnit plastovou trubkou DN 50 mm uloženou do bet. mazaniny a vytaženou
 vně objektu do štěrkového drénu

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 2430 x 1110 x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy loubí
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 2420 x 1100 x 27 mm
- čistící zóna pro odstranění hrubých nečistot

- PROVEDENÍ DTTO POL. PR01 - BEZ ZKRÁPĚNÍ - KOTVENÍ NA OTVOR / DO OTVORU - ŽB/PÓROBETONOVÁ STĚNA
- NAD ROLETOU ŽB NADPRAŽÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ VČETNĚ KOORDINACE S VZT PRŮDUCHY
viz D.1.1.811 výpis požárních rolet PR

50 m vodorovně

- MONTÁŽ NA STAVEBNÍ OTVOR V. 3970 MM
- ŠÍŘKA OTVORU : 5600 MM
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799_CZ 02 CZ 02 - VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 1320 x 640 MM S ODVODNĚNÍM ks 1,00000 10 137,60 10 137,60 Vlastní

### 799_CZ 03 CZ 03 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 2430 x 1110 MM ks 7,00000 26 323,20 184 262,40 Vlastní

- čistící zóna pro odstranění jemných nečistot
- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň textilní pásky, barva dle projektu interiéru,
- mezery mezi profily 5-7 mm
- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy

D+M dle PD

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 2430 x 1110 x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy vstupní haly
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 2420 x 1100 x 27 mm

- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň pryžové pásky pilkového tvaru, barva černá,
- mezery mezi profily 5-7 mm
(rohož uložena na ocelový pororošt do odvodněné ocelové vany - součást krycího roštu angl. dvorku viz. zámečnický
výrobek Z/30)

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822

ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 13200 x 640 x 27 mm
- čistící zóna pro odstranění hrubých nečistot
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799_CZ 04 CZ 04 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 4910 x 1500 MM ks 7,00000 67 046,40 469 324,80 Vlastní

### 799_CZ 05 CZ 05 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 1370 x 1500 MM ks 1,00000 21 196,80 21 196,80 Vlastní

- čistící zóna pro odstranění jemných nečistot
- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň textilní pásky, barva dle projektu interiéru,
- mezery mezi profily 5-7 mm
- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 1370 x 1500 MM x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy vstupní haly
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 1370 x 1500 MM x 27 mm

- čistící zóna pro odstranění jemných nečistot
- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň textilní pásky, barva dle projektu interiéru,
- mezery mezi profily 5-7 mm
- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 4910 x 1500 MM x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy vstupní haly
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 4910 x 1500 MM x 27 mm

viz. D.1.1. 822
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S: PFB21031
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R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799_CZ 06 CZ 06 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 1780 x 1110 MM ks 1,00000 21 196,80 21 196,80 Vlastní

### 799_CZ 07 CZ 07 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 1750 x 1110 MM ks 1,00000 19 814,40 19 814,40 Vlastní

- čistící zóna pro odstranění jemných nečistot
- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň textilní pásky, barva dle projektu interiéru,
- mezery mezi profily 5-7 mm
- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 1750 x 1110 MM x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy vstupní haly
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 1750 x 1110 MM x 27 mm

- čistící zóna pro odstranění jemných nečistot
- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň textilní pásky, barva dle projektu interiéru,
- mezery mezi profily 5-7 mm
- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 1780 x 1110 MM x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy vstupní haly
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 1780 x 1110 MM x 27 mm

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822
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R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799_CZ 08 CZ 08 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 1250 x 1500 MM ks 1,00000 19 814,40 19 814,40 Vlastní

### 799_CZ 09 CZ 09 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 1950 x 760 MM ks 1,00000 16 704,00 16 704,00 Vlastní

- čistící zóna pro odstranění jemných nečistot
- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň textilní pásky, barva dle projektu interiéru,
- mezery mezi profily 5-7 mm

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 1950 x 760 MM x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy vstupní haly
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 1950 x 760 MM x 27 mm

- čistící zóna pro odstranění jemných nečistot
- rohož sestavena z hliníkových profilů 27x27 mm, výplň textilní pásky, barva dle projektu interiéru,
- mezery mezi profily 5-7 mm
- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822

OBVODOVÝ RÁM ČISTÍCÍ ROHOŽE
- rozměr 1250 x 1500 MM x 30 mm
- obvodový profil L 30x30x3 mm, nerez, zapuštěný do podlahy vstupní haly
ČISTÍCÍ ROHOŽ
- rozměr 1250 x 1500 MM x 27 mm

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822
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O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS01 OS01 VNITŘNÍ PLOŠINA PRO HENDIKEPOVANÉ, D+M dle PD ks 2,00000 520 243,20 1 040 486,40 Vlastní

### 799-OS02 OS02  SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJ PRO HASICÍ PŘÍSTROJE 21A, 34A, PHP CO2 55B, 
D+M dle PD

ks 47,00000 2 263,68 106 392,96 Vlastní

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

PLECHOVÝ LAKOVANÝ BOX BÍLÝ S DVÍŘKY NA ZÁMEK
CCA 850 X 280 X 270 mm
- K OSAZENÍ DO NIKY VE ZDIVU DO LÍCE SE ZDIVEM, - V MÍSTECH SE STĚNOU S OBKLADEM OSADIT PŘEDNÍ LÍC
BOXU CCA25MM PŘED STĚNU - BUDE PŘEKRYTO
DÝHOVANÝMI DVÍŘKY V RÁMCI OBKLADU STĚNY

- EL. PŘÍPOJKA 1NPE 230V / 50 Hz
- PŘÍKON DO 1500W
- DVEŘE DODÁVKOU STAVBY - NUTNÁ KOORDINACE OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE I S ŘEŠENÍM NÁVAZNOSTÍ NA
DVEŘE, PŘEDLOŽENÁ AD K ODSOUHLASENÍ
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

V ŠACHTĚ, PRŮCHOZÍ - PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ - PŘEPRAVNÍ DESKA 1425x1000 mm
- PŘEVÝŠENÍ 800mm
- ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY (PROHLUBEŇ) 200 mm
- KOTVENÍ DO STĚNY ZA PŘÍČKOU (VIZ PŮDORYS 1 NP, MÍSTNOSTI P1, P2) - NOSNOST 250 kg
- POJEZDOVÁ RYCHLOST 0,1 m/s

- dno pruhlubně pod rohoží nutno vyrovnat stěrkou do výšky 27 mm od čisté podlahy

D+M dle PD
viz. D.1.1. 822
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R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS03 OS03  SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJ PRO HASICÍ PŘÍSTROJE 21A, 34A, PHP CO2 55B, 
D+M dle PD

ks 7,00000 2 263,68 15 845,76 Vlastní

### 799-OS04 OS04 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, D+M dle PD, včetně betonu ks 1,00000 244 137,60 244 137,60 Vlastní

### 799-OS05 OS05 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, D+M dle PD, včetně betonu ks 1,00000 13 248,00 13 248,00 Vlastní

Vlastnosti:

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

Rozměry:
šířka 130mm, světlá šířka 100mm, hloubka proměnlivá dle integrovaného spádu dna 0,5%
celková délka: 3570 mm
1ks vpust 500mm s integrovaným těsněním

Speciální systémový výrobek pro shromažďování a odvádění povrchových vod z venkovních dlážděných ploch
Žlab - tělo z polymerbetonu s integrovanou nerezovou hranou, pro provozní zatížení tř. C250, se spádem dna 0,5%
s odtokem do dna žlabu DN110 a integrovaným těsněním z NBR.
Rošt - štěrbinový z nerezové oceli dle EN 1433, zatížení tř. C250
Umístění:
atrium JKC

Rozměry:
šířka 130mm, světlá šířka 100mm, hloubka proměnlivá dle integrovaného spádu dna 0,5%
celková délka: 52370 mm
4ks vpust 500mm s integrovaným těsněním
Vlastnosti:

PLECHOVÝ LAKOVANÝ BOX BÍLÝ S DVÍŘKY NA ZÁMEK
CCA 850 X 280 X 270 mm
- K OSAZENÍ NA ZEĎ
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků
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O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS06 OS06 NEREZOVÝ DRENÁŽNÍ ŽLAB, D+M dle PD, včetně betonu ks 1,00000 30 528,00 30 528,00 Vlastní

### 799-OS07 OS07 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, D+M dle PD, včetně betonu ks 1,00000 38 632,32 38 632,32 Vlastní

Speciální systémový výrobek pro shromažďování a odvádění povrchových vod z venkovních dlážděných ploch

Rozměry:
šířka 235mm, světlá šířka 200mm, hloubka proměnlivá dle integrovaného spádu dna 0,5%
celková délka: 7190 mm
1ks vpust 500mm s integrovaným těsněním, lapačem písku a zápachovým uzávěrem
Vlastnosti:

Vlastnosti:
Speciální systémový výrobek pro odvádění povrchových vod z venkovních dlážděných ploch do drenážní vrstvy
Rošt - štěrbinový z nerezové oceli dle EN 1433
Umístění:
u skleněné fasády objektu propojení v atriu JKC

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

vjezd do atria JKC z ulice Veselá
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

Rozměry:
šířka 50mm
délka: 8610 mm

Speciální systémový výrobek pro shromažďování a odvádění povrchových vod z venkovních dlážděných ploch
Žlab - tělo z polymerbetonu s integrovanou nerezovou hranou, pro provozní zatížení tř. C250, se spádem dna 0,5%
s odtokem do dna žlabu DN110 a integrovaným těsněním z NBR.
Rošt - štěrbinový z nerezové oceli dle EN 1433, zatížení tř. C250
Umístění:
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS08 OS08 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, D+M dle PD, včetně betonu ks 1,00000 23 915,52 23 915,52 Vlastní

### 799-OS09 OS09 ZAPUŠTĚNÁ HLINÍKOVÁ KOLEJNICE PRO ZÁVĚS, D+M dle PD, včetně malty m 105,70000 5 760,00 608 832,00 Vlastní

### 799-OS09a OS09a PŘISAZENÁ HLINÍKOVÁ KOLEJNICE PRO TĚŽKÝ AKUSTICKÝ ZÁVĚS, D+M dle PD, 
včetně malty

ks 14,00000 28 800,00 403 200,00 Vlastní

motorový pohon

vjezd do manipulační haly z ulice Besední
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

délka 11,2 m

Vlastnosti:
Speciální systémový výrobek pro shromažďování a odvádění povrchových vod z venkovních dlážděných ploch
Žlab - tělo z polymerbetonu s integrovanou nerezovou hranou, pro provozní zatížení tř. D400, se spádem dna 0,5%,
s odtokem do dna žlabu DN110 a integrovaným těsněním z NBR.
Rošt - můstkový litinový, zatížení tř. D400, s integrovanou aretací
Umístění:

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

Rozměry:
šířka 185mm, světlá šířka 150mm, hloubka proměnlivá dle integrovaného spádu dna 0,5%
celková délka: 5750 mm
1ks vpust 500mm s integrovaným těsněním, lapačem písku a zápachovým uzávěrem

Žlab - tělo z polymerbetonu s integrovanou nerezovou hranou, pro provozní zatížení tř. D400, se spádem dna 0,5%,
s odtokem do dna žlabu DN110 a integrovaným těsněním z NBR.
Rošt - můstkový litinový, zatížení tř. D400, s integrovanou aretací
Umístění:
vjezd do garáží JKC z ulice Besední
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS10 OS10 MOBILNÍ POLICOVÉ REGÁLY, D+M dle PD ks 1,00000 373 426,56 373 426,56 Vlastní

### 799-OS11 OS11 MOBILNÍ POLICOVÉ REGÁLY, D+M dle PD ks 1,00000 426 774,53 426 774,53 Vlastní

Charakteristika:
Stavebnicový systém, určen pro skladování drobného/spisového materiálu. Bez šroubové provedení,výšková

Rozměr ve složeném stavu (celkem 7 regálů):
4900 x 2150 x 2320 (d x š x v)
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

Princip systému spočívá v pohybu regálů (těsně k sobě přiléhají) po kolejích. Je možné otevření vždy jen té uličky, do
které se potřebuje přistoupit a tím dochází k velké úspoře zastavěné plochy.

Hloubky polic 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
Nosnost polic 70 – 390 kg
Konstrukce:
Složeno z rámů a polic
Rám složen z U profilů perforovaných po 25 mm spojených pevnými příčkami
Police uchyceny bez šroubově pomocí háčků k rámům

Princip systému spočívá v pohybu regálů (těsně k sobě přiléhají) po kolejích. Je možné otevření vždy jen té uličky, do
které se potřebuje přistoupit a tím dochází k velké úspoře zastavěné plochy.
Charakteristika:
Stavebnicový systém, určen pro skladování drobného/spisového materiálu. Bez šroubové provedení,výšková
přestavitelnost po 25 mm, výška regálů až 4000 mm
Délky polic 770 / 870 / 970 / 1070 / 1170 / 1270 mm

pro zatížení až 40 kg/mb
rychlost min. 17 cm/sec
půdorysně zakřivený tvar
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS12 OS12 DRENÁŽNÍ ROŠT, D+M dle PD m 219,00000 6 740,34 1 476 134,46 Vlastní

### 799-OS14 OS14 OTVÍRAVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, 1060 x 2540 MM (1,97 m2), D+M dle PD ks 3,00000 197 334,34 592 003,02 Vlastní

### 799-OS15 OS15 OTVÍRAVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, 2 x 1350 / 1700 MM (2 x 1,99 m2), D+M dle PD ks 1,00000 236 352,53 236 352,53 Vlastní
Pozední rám i rámová křídla z hliníkových zateplených profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním

Pozední rám i rámová křídla z hliníkových zateplených profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním
dvojsklem tl. 32 mm, Uw=0,9w/m2K.
Elektrický vřetenový pohon, automatické otvírání na pokyn EPS, úhel otevření 80-90° (požární zařízení napájené ze
záložního zdroje)
Rozměr stavebního otvoru 1050 x 2530 mm.
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

šířka 150mm
Drenážní rošt odvádí povrchovou vodu z dlažby na hydroizolační vrstvu střechy. Rám i mřížka z nerezové oceli 1.4301. Rektifikace jednotl. dílů roštu pomocí 
výškově nastavitelných a posuvných nožiček.
viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

Konstrukce:
Složeno z rámů a polic
Rám složen z U profilů perforovaných po 25 mm spojených pevnými příčkami
Police uchyceny bez šroubově pomocí háčků k rámům
Rozměr ve složeném stavu (celkem 8 regálů):
5600 x 2150 x 2320 (d x š x v)

přestavitelnost po 25 mm, výška regálů až 4000 mm
Délky polic 770 / 870 / 970 / 1070 / 1170 / 1270 mm
Hloubky polic 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
Nosnost polic 70 – 390 kg
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS16 OS16 OTVÍRAVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, 2 x 700 / 1800 mm, D+M dle PD ks 1,00000 204 044,95 204 044,95 Vlastní

### 799-OS17 OS17 - ZDVOJENÉ OKNO V AKUSTICKY DĚLÍCÍ KONSTRUKCI ks 1,00000 14 739,47 14 739,47 Vlastní

### 799-OS18 OS18 - ZDVOJENÉ OKNO V AKUSTICKY DĚLÍCÍ KONSTRUKCI ks 2,00000 57 137,03 114 274,06 Vlastní

- vnitřní okno zasklené sklem tl. 15 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny

- zvuková izolace 4.TZI - Rw min. 60 dB
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813

-- rozměr 1635x800 mm
- vnější okno zasklené sklem tl. 8 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

- rozměr 500x500 mm
- vnější okno zasklené sklem tl. 8 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny
- vnitřní okno zasklené sklem tl. 15 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny
- vnitřní prostorokna mezi zaklením min. 200 mm, po obvodu vyložené pohltivým materiálem

viz D.1.1.813 výpis ostatních výrobků

Pozední rám i rámová křídla z hliníkových zateplených profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním
dvojsklem tl. 32 mm, Uw=0,9w/m2K.
Elektrický vřetenový pohon, úhel otevření 80-90°
Rozměr stavebního otvoru 680 x 3620 mm.

dvojsklem tl. 32 mm, Uw=0,9w/m2K.
Elektrický vřetenový pohon, automatické otvírání na pokyn EPS, úhel otevření 80-90° (požární zařízení napájené ze
záložního zdroje)
Rozměr stavebního otvoru 1340 x 3415 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS19 OS19 - ZDVOJENÉ OKNO V AKUSTICKY DĚLÍCÍ KONSTRUKCI ks 3,00000 67 437,10 202 311,30 Vlastní

### 799-OS20 OS20 - ZDVOJENÉ OKNO V AKUSTICKY DĚLÍCÍ KONSTRUKCI ks 1,00000 150 820,03 150 820,03 Vlastní

### 799-OS21 OS21 - ZDVOJENÉ OKNO V AKUSTICKY DĚLÍCÍ KONSTRUKCI ks 1,00000 146 310,82 146 310,82 Vlastní

- vnitřní okno zasklené sklem tl. 15 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny

- zvuková izolace 4.TZI - Rw min. 60 dB
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813

- rozměr 2800x1350 mm
- vnější okno zasklené sklem tl. 8 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny

viz. D.1.1. 813

- rozměr 2890x1350 mm
- vnější okno zasklené sklem tl. 8 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny
- vnitřní okno zasklené sklem tl. 15 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny
- vnitřní prostorokna mezi zaklením min. 500 mm, po obvodu vyložené pohltivým materiálem

--- rozměr 1250x1350 mm
- vnější okno zasklené sklem tl. 8 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny
- vnitřní okno zasklené sklem tl. 15 mm vychýlené 3-8° od svislé roviny
- vnitřní prostorokna mezi zaklením min. 500 mm, po obvodu vyložené pohltivým materiálem
- zvuková izolace 4.TZI -- Rw min. 60 dB
D+M dle PD

- vnitřní prostorokna mezi zaklením min. 200 mm, po obvodu vyložené pohltivým materiálem
- zvuková izolace 4.TZI - Rw min 60 dB
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS22 OS22 - ZAPUŠTĚNÝ PODLAHOVÝ POKLOP V SÁLE ks 24,00000 5 184,00 124 416,00 Vlastní

### 799-OS23 OS23 - LANOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB DO HLOUBKY- certifikovaný dle 
ČSN EN 795.

ks 1,00000 46 656,00 46 656,00 Vlastní

### 799-OS24 OS24 - AKUSTICKÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA ks 1,00000 224 640,00 224 640,00 Vlastní

D+M dle PD
viz. D.1.1. 813

- délka 5825mm (obvodový rám překryt navazujícím obkladem) - výška 3200mm (zapuštěna do podlahy, vrchní rám překryt podhledem) - dvojité zasklení s 
použitím dvou skel s protihlukovou fólií (1x ESG, 1x VSG), - zvuková izolace 4.TZI - Rw min. 44 dB
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813

-- - 10x kotevní sloupek pro kotvení do vodorovné ŽB desky, délka sloupku 700 mm
- jistící lano O 8 mm, celková délka lana 17,5 m
- všechny komponenty systému z nerezové oceli.
Součástí systému musí být kotvící body pro práci v závěsu na laně využívané pro horolezeckou údržbu fasády.
RDS záchytného systému proti pádu osob musí být zpracována odbornou realizační firmou s profesní autorizací!

-- rozměr 500x650 mm
- pochozí, zapuštěný, revizní poklop
- skrytý poklop s nerezovou konstrukcí, viditelný je pouze mosazný rámeček v rovině podlahy
- podlahová výplň poklopu přímo navazuje na okolní podlahu
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813

- vnitřní prostorokna mezi zaklením min. 500 mm, po obvodu vyložené pohltivým materiálem
- zvuková izolace 4.TZI - Rw min. 60 dB
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS25 OS25 - AKUSTICKÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA S DVEŘMI ks 1,00000 113 472,00 113 472,00 Vlastní

### 799-OS26 OS26 - SKLENĚNÁ PŘÍČKA S DVOUKŘÍDLÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI DOVNITŘ RÁMU ks 1,00000 235 584,00 235 584,00 Vlastní

### 799-OS27 OS27 - OMÍTKOVÁ LIŠTA PRO OHRANIČENÍ PLOCH SCALIOLY NA STĚNÁCH bm 328,70000 921,60 302 929,92 Vlastní

### 799-OS27a OS27a - OMÍTKOVÁ LIŠTA PRO OHRANIČENÍ PLOCH SCALIOLY NA SLOUPECH bm 37,60000 921,60 34 652,16 Vlastní

viz. D.1.1. 813

-- pro aplikaci na válcových sloupech

viz. D.1.1. 813

-- pro aplikaci na stěnách
- ukončovací lišta 15mm, pozink
- metry běžné
D+M dle PD

- délka 6390mm
- výška 3000mm (zapuštěna do podlahy, vrchní rám překryt podhledem) - dvoukřídlé posuvné dveře šíře 2400, výšky 3000 zasouvané do rámu mezi dvojité 
zasklení - dvojité zasklení, - rámy překryté zasklením
- napojeno na meziokenní sloupek
- krajní pole před oknem výškově zkráceno o parapet 600mm
D+M dle PD

- délka 1750 mm (obvodový rám překryt navazujícím obkladem) - výška 3200mm (zapuštěna do podlahy, vrchní rám překryt podhledem) - dvojité zasklení s 
použitím dvou skel s protihlukovou fólií (1x ESG, 1x VSG), - včetně prosklených akustických dveří šíře 800mm, výšky 3000 mm (na plnou výšku po podhled 
ve výšce 3000mm),
hliníkový rám usazený za skleněnou výplní, skryté panty, gumové těsnění v zárubni, mechanický zámek, klika/klika,
bez zamykání - zvuková izolace 4.TZI - Rw min. 38 dB
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS29 OS 29 - URINÁLOVÁ DĚLICÍ STĚNA ks 18,00000 5 184,00 93 312,00 Vlastní

### 799-OS30 OS 30 - UMYVADLOVÁ DESKA SE 3 ZAPUŠTĚNÝMI UMYVADLY ks 1,00000 35 712,00 35 712,00 Vlastní

- dýhovaná DTD TL. 18 MM. pohledové části (vnější str. skříněk) - přír.
dýha dub kouřový; 3x polyuretan. lak, stupeň lesku 60°
- vnitřní str. skřínek - pří. dýha dub, polyur. lak - mat. základní - dýha min. tl. 0,6 mm - dle vzorků

- rozměr 2150 x 500 mm
- veškeré hrany zabroušeny a slepeny pod úhlem 45°
- pohledové hrany skla budou provedeny s fasetou
- krystalické sklo bude provedeno vč. navrtání otvorů pro umyvadla,
baterie a dávkovače mýdla - upřesnění v projektu interiéru
2) NOSNÁ KONSTRUKCE A SKŘÍŇKA

- barva bílá

D+M dle PD
viz. D.1.1. 813b

1) DESKA
- skleněná deska - bílé krystalické sklo tl.18 mm, provedení lesk

D+M dle PD
viz. D.1.1. 813

- kompaktní deska - lisovaný laminát
- posuvné úchyty nerezové
- rozměry (š x v) 400 x 690 mm

- ukončovací lišta 15mm, pozink
- lišta zkružená dle průměru sloupů
- metry běžné

Stránka 748 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS31 OS 31 - UMYVADLOVÁ DESKA S 5 ZAPUŠTĚNÝMI UMYVADLY ks 1,00000 48 384,00 48 384,00 Vlastní

### 799-OS32 OS 32 - UMYVADLOVÁ DESKA SE 3 ZAPUŠTĚNÝMI UMYVADLY ks 8,00000 36 864,00 294 912,00 Vlastní

viz. D.1.1. 813b

-- skleněná deska tl. mm
- rozměr 2240 x 500 mm

- skleněná deska tl. mm
- rozměr 3935 x 500 mm
- viz "OS 30"
- 5x zápustné keramické umyvadlo pod desku
- DÉLKOVÉ ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ
D+M dle PD

- barva bílá
UMYVADLA SE BUDOU UMISŤOVAT NA STŘEDOVOU OSU VÝROBKU
A TO VE VZÁJEMNÉ OSOVÉ VZDÁLENOSTI 720 MM
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813b

- zásobník na papírové ručníky, nerez mat.
- vnitřní nádoba na odpadkový koš, rozměr min. 250 x 250 x 450 mm
- vhoz do odpadkového koše . mat. nerez mat.
4) ZAPUŠTĚNÉ UMYVADLO
- vestavěná keramická umyvadla pod desku
- rozměr umyvadla 510 x 375 x 178 mm

- jackelová konstrukce 30 x 30 mm, tl. 3 mm, nástřik barva RAL 9016 bílá
- sokl - nerez. L profil 50x 20 mm, povrch nerez. ocel mat. - nábytkový zámek
3) VESTAVĚNÉ PRVKY
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Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS33 OS 33 - UMYVADLOVÁ DESKA SE 2 ZAPUŠTĚNÝMI UMYVADLY ks 1,00000 33 408,00 33 408,00 Vlastní

### 799-OS34 OS 34 - UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA SE 2 ZAPUŠTĚNÝMI UMYVAD ks 1,00000 31 104,00 31 104,00 Vlastní

### 799-OS35 OS 35 - ÚCHOPOVÉ MADLO K WC HANDICAP - s držákem na toal. papír ks 15,00000 3 225,60 48 384,00 Vlastní

viz. D.1.1. 813b

- k montáži na stěnu
- rozměry. 32 mm průměr, 900/200mm

- SKŘÍŇKA POD DVOJUMYVADLO tl. mm
- rozměr 1300 x 450 mm
- viz "OS 30"
- 2 x zápustné keramické umyvadlo pod desku
- DÉLKOVÉ ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ
D+M dle PD

- viz "OS 30"
- 2 x zápustné keramické umyvadlo pod desku
- DÉLKOVÉ ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813b

PŘESNOU DÉLKU NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813b

- skleněná deska tl. mm
- rozměr 1600 x 500 mm

- viz "OS 30"
- 3x zápustné keramické umyvadlo pod desku
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-OS36 OS 36 - ÚCHOPOVÉ MADLO K WC HANDICAP - SKLOPNÉ ks 15,00000 3 225,60 48 384,00 Vlastní

### 799-OS37 OS 37 - ÚCHOPOVÉ MADLO K UMYVADLU HANDICAP ks 15,00000 3 225,60 48 384,00 Vlastní

### 799-SZ 01 SZ 01 Skleněné zábradlí kolem terasy 6. NP D+M dle PD m 215,40000 16 239,74 3 498 040,00 Vlastní
- venkovní skleněné zábradlí,
- lepené kalené sklo (VSG/ESG) s mírně zeleným lomem světla (LT: 89%, LR: 8%, SF: 86%)
- sklo uchyceno do U profilu

-- k montáži na stěnu
- rozměry. 32 mm průměr, 500/170mm
- materiál: nerez. ocel kartáčovaná
- kotveno 6 šrouby vč. kotvení na zeď
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813b

- materiál: nerez. ocel kartáčovaná
- kotveno 6 šrouby vč. kotvení na zeď
- MADLO NESPADÁ, DRŽÍ V JAKÉKOLI POLOZE
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813b

- vč. kotvení na zeď
D+M dle PD
viz. D.1.1. 813b

- k montáži na stěnu
- rozměry. 32 mm průměr, 800/200mm

- materiál: nerez. ocel mat.
- kotveno 6 šrouby
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Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-SZ 02 SZ 02 Skleněné zábradlí kolem střechy nad 6. NP D+M dle PD m 190,90000 15 751,30 3 006 923,17 Vlastní

### 799-SZ 03 SZ 03 Skleněné zábradlí ve funkci atiky kolem střechy krčku nad 5. NP-D+M dle PD m 26,70000 8 553,60 228 381,12 Vlastní

délky cca 1,4m
- na severní straně vynechány dvě mezery pro přístup z venkovních schodišť
viz D.1.1.803 výpis skleněných zábradlí

- venkovní skleněné zábradlí,

- horní hrana lemována nerezovým U profilem
- dodávka včetně kotvení na nosnou ŽB konstrukci a zapravení prostupů tepelnou izolací a
hydroizolací (v rozsahu dle dodavatelské dokumentace)
- dodavatel zhotoví výrobní dokumentaci a předloží AD k odsouhlasení
- součástí výrobní dokumentace bude statický výpočet skla v konkrétní situaci zábradlí
- běžné díly délky cca 2,03m (dle modulu fasády a technologické velikosti spáry), koncové díly

- na severní straně vynechána mezera pro branku
viz D.1.1.803 výpis skleněných zábradlí

- venkovní skleněné zábradlí,
- lepené kalené sklo (VSG/ESG) s mírně zeleným lomem světla (LT: 89%, LR: 8%, SF: 86%)
- sklo uchyceno do F profilu

- dodávka včetně kotvení na nosnou ŽB konstrukci a zapravení prostupů tepelnou izolací a
hydroizolací (v rozsahu dle dodavatelské dokumentace)
- dodavatel zhotoví výrobní dokumentaci a předloží AD k odsouhlasení
- součástí výrobní dokumentace bude statický výpočet skla v konkrétní situaci zábradlí
- běžné díly délky cca 2,03m (dle modulu fasády a technologické velikosti spáry), koncové díly
délky cca 1,9m

- dimenzovat na odpovídající normové zatížení - pohyb veřejnosti!
- horní hrana lemována nerezovým U profilem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 799-SZ 04 SZ 04 Skleněné zábradlí ve foyer D+M dle PD m 64,35000 11 284,99 726 189,11 Vlastní

### 998767104R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m t 51,38845 1 906,56 97 975,16 800-767 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1
030,1031,1032, : 

viz D.1.1.803 výpis skleněných zábradlí

50 m vodorovně

- osazeno pod obkladem parapetu
- horní hrana zabroušená
- dodávka včetně kotvení na nosnou ŽB konstrukci - v ŽB bude přichystána průběžná "kapsa"
- dodavatel zhotoví výrobní dokumentaci a předloží AD k odsouhlasení
- součástí výrobní dokumentace bude statický výpočet skla v konkrétní situaci zábradlí
- běžné díly délky do 2,3m

viz D.1.1.803 výpis skleněných zábradlí

- vnitřní skleněné zábradlí,
- lepené kalené sklo (VSG/ESG) čiré (LT: 82%, LR: 12%, SF: 64%)
- dimenzovat na odpovídající normové zatížení - shromažďovací prostor!
- sklo uchyceno do U profilu

- sklo uchyceno do U profilu
- horní hrana zabroušená
- dodávka včetně kotvení na nosnou ŽB konstrukci a zapravení prostupů tepelnou izolací a
hydroizolací (v rozsahu dle dodavatelské dokumentace)
- dodavatel zhotoví výrobní dokumentaci a předloží AD k odsouhlasení
- součástí výrobní dokumentace bude statický výpočet skla v konkrétní situaci zábradlí

- lepené kalené sklo (VSG/ESG) s mírně zeleným lomem světla (LT: 89%, LR: 8%, SF: 86%)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1
050,1051,1052, : 
1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062, : 
Součet: : 51,38845 51,38845

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 5 854 464,00
### 729-V1 V1 VÝTAH OSOBNÍ NEPRŮCHOZÍ NEEVAKUAČNÍ  630 kg, D+M dle PD ks 1,00000 1 080 576,00 1 080 576,00 Vlastní

### 729-V2 V2  VÝTAH OSOBNÍ NEPRŮCHOZÍ NEEVAKUAČNÍ  1000 kg, D+M dle PD ks 1,00000 1 008 000,00 1 008 000,00 Vlastní

### 729-V3 V3 VÝTAH OSOBNÍ PRŮCHOZÍ EVAKUAČNÍ  1000 kg (průchozí stanice v 1.NP, 2.NP a 6.NP), 
D+M dle PD

ks 1,00000 1 418 112,00 1 418 112,00 Vlastní

Rozměry šachty (š / h): 	 1600 mm x 1750 mm
Horní přejezd / prohlubeň: 	 3600 mm / 1000 mm
Rozměry kabiny (š x hl x v): 	1100 mm x 1400 mm x 2300 mm

osobní výtah neprůchozí neevakuační
Nosnost / počet osob: 		 630 kg /8
Zdvih: ���� 18,64 m
Počet stanic/nástupišť: 		 5 / 5
Průchozí: 			 ne

Zdvih: ���� 18,64 m
Počet stanic/nástupišť: 		 5 / 5
Průchozí: 			 ne
Rozměry šachty (š / h): 	 1600 mm x 2450 mm
Horní přejezd / prohlubeň: 	 3600 mm / 1000 mm
Rozměry kabiny (š x hl x v): 	1100 mm x 2100 mm x 2300 mm

osobní výtah neprůchozí neevakuační
Nosnost / počet osob: 		 1000 kg / 13

Stránka 754 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

### 729-V4 V4 VÝTAH	 OSOBNÍ PRŮCHOZÍ NEEVAKUAČNÍ  1000 kg (průchozí stanice ve 2.NP), D+M dle 
PD

ks 1,00000 1 180 800,00 1 180 800,00 Vlastní

### 729-V5 V5 VÝTAH OSOBONÁKLADNÍ NEPRŮCHOZÍ 1125 kg, D+M dle PD ks 1,00000 1 166 976,00 1 166 976,00 Vlastní

Zdvih: ���� 23,78 m
Počet stanic/nástupišť: 		 7/7
Průchozí: 			 ne
Rozměry šachty (š / h): 	 1900 mm x 2250 mm
Horní přejezd / prohlubeň: 	 4200 mm / 1050 mm

Rozměry šachty (š / h): 	 1600 mm x 2710 mm
Horní přejezd / prohlubeň: 	 3600 mm / 1050 mm
Rozměry kabiny (š x hl x v): 	1100 mm x 2100 mm x 2300 mm

osobní výtah neprůchozí neevakuační
Nosnost / počet osob: 		 1125 kg / 15

osobní výtah průchozí neevakuační
Nosnost / počet osob: 		 1000 kg / 13
Zdvih: ���� 18,64 m
Počet stanic/nástupišť: 		 5 / 6
Průchozí: 			 ano, ve stanici 2NP (zbylé stanice neprůchozí)

Zdvih: ���� 23,78 m
Počet stanic/nástupišť: 		 6/9
Průchozí: 			 ano, ve stanicích1NP,2NP a 6NP (zbylé stanice neprůchozí)
Rozměry šachty (š / h): 	 1600 mm x 2710 mm
Horní přejezd / prohlubeň: 	 3600 mm / 1050 mm
Rozměry kabiny (š x hl x v): 	1100 mm x 2100 mm x 2300 mm

osobní výtah průchozí evakuační
Nosnost / počet osob: 		 1000 kg / 13
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Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 14 186 965,18
### 767392112R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním m2 90,35400 167,04 15 092,73 800-767 RTS 24/ I

projekt nestanoví způsob upevnění, nutno zohlednit v j.c. : 

kompletní provedení vč. podkladních a doplňkových prvků : 
(27,54+8,01+8,14+20,40+2,40+2,91+5,70+7,04)*1,1 90,35400

### 43.01 Montáž OK, cenová křivka 2-4, celková hmotnost nad 60000 kg kg 171 222,10000 17,28 2 958 717,89 Vlastní
konstrukce zastřešení : 
kompletní provedení vč. podkladních, doplňkových prvků a zámečnickcých konstrukcí : 
171222,1 171 222,10000

### 43.02 Osazení ložisek hmotnosti do 10 kg kus 30,00000 1 152,00 34 560,00 Vlastní

### 134.04 Ocelová konstrukce přístavby S235/S450, v základním nátěru kg 171 222,10000 63,36 10 848 632,26 Vlastní
Hodnota z bývalého odkazu. : 0
Odkaz na mn. položky pořadí 1068 : 171222,10000 171 222,10000

### 15484123R profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 1,00 mm; výška vlny 39,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 
2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování 
systémem soft-line

m2 94,87170 443,52 42 077,50 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1067 : 90,35400*1,05 94,87170

### 553.01 Ložisko EPDM S70 440/260/20 mm kus 10,00000 760,32 7 603,20 Vlastní

Včetně zálivky kotevních šroubů jakoukoliv maltou cementovou.

Rozměry kabiny (š x hl x v): 	1300 mm x 1900 mm x 2300 mm
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stavební (část A) a konstrukční část

### 553.02 Ložisko EPDM S70 300/130/20 mm kus 10,00000 380,16 3 801,60 Vlastní

### 111      R00 Mimostaveništní doprava     čl.8-3a kompl 1,00000 172 800,00 172 800,00 RTS 17/ II

### 201      R00 Podíl přidružených výkonů kompl 1,00000 86 400,00 86 400,00 RTS 24/ I

### 202      R00 Zednické výpomoci HSV kompl 1,00000 17 280,00 17 280,00 RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 253,90
### 979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 13,85799 -750,00 -10 393,49 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
208,722,723,726,727, : 
Součet: : 13,85799 13,85799

### 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 28,87081 482,69 13 935,65 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
208,722,723,726,727, : 
Součet: : 28,87081 28,87081

### 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 28,87081 312,19 9 013,18 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
208,722,723,726,727, : 
Součet: : 28,87081 28,87081

### 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 404,19141 28,80 11 640,71 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
208,722,723,726,727, : 
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Součet: : 404,19141 404,19141

### 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 28,87081 441,22 12 738,38 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
208,722,723,726,727, : 
Součet: : 28,87081 28,87081

### 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 57,74163 49,54 2 860,52 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
208,722,723,726,727, : 
Součet: : 57,74163 57,74163

### 979990161R00 Poplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 15,01282 230,40 3 458,95 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
208,722,723,726,727, : 
Součet: : 15,01282 15,01282

Celkem 774 132 487,54

NZ1.1 podlaha - nátěr epoxidový 18,07531
20,62-pi*0,9*0,9 18,07531

NZ1.2 podlaha - stěrka hydroizolační 2,54469
pi*0,9*0,9 2,54469

Proměnné:
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NZ3 střecha - strop nad výdech. kanálem 28,83009
10,56*2,7+pi*1,35*1,35/2 31,37478
-pi*0,9*0,9 -2,54469

P7.51 podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá 403,99000
1PP : 
414,23 414,23000
otvory : 
P1.58 : 
-1,6*3,2*2 -10,24000

P7.52 podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá 41,62000
1PP : 
41,62 41,62000

P7.53 podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá 958,28555
1PP : 
7,47+54,88+45,44+8,93+0,9+277,04+48,19+18,7 461,55000
8,95+25,72*2+56,05 116,44000
schodiště : 
34,99-1,05*5,3 29,42500
25,85 25,85000
1,25*(0,168*11+0,171*7) 3,80625
1,475*0,172*16 4,05920
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2PP : 
230,07+14,24+91,4 335,71000
schodiště : 
14,69-2,35*3,75 5,87750
24,31+1,3*0,168*11*2 29,11480
otvory : 
1PP : 
P1.50b : 
-2,4*1,85 -4,44000
P1.50c : 
-3,15*1,0 -3,15000
P1.51 : 
-1,7*0,6 -1,02000
P1.53 : 
-0,88*0,94 -0,82720
-1,5*0,6 -0,90000
VK01 : 
-(3,45*2,43+2,4*1,4) -11,74350
VK02 : 
-(4,9*2,13-0,325*0,25) -10,35575
VK03 : 
-(4,9*2,13-0,325*0,25) -10,35575
VK04 : 
-2,05*4,7 -9,63500
2PP : 
VK2.01 : 
-0,8*0,7*2 -1,12000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

P8.53 podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 1 242,69000
3PP : 
8,94+489,96+27,06+64,32+4,99+125,34+196,65+209,63+20,27 1 147,16000
mezistrop VK3.01 : 
25,5*2,2 56,10000
schodiště : 
14,87 14,87000
24,56 24,56000

S8.1 střecha - podesta venkovních schodů desky 100,80000
výpočet plochy SW zpracovatele PD : 
100,8 100,80000

S8.2 střecha - venkovní schody stupně klínové 79,20000
výpočet plochy SW zpracovatele PD : 
79,2 79,20000

S8.3 střecha - piazza chodník desky 712,50000
výpočet plochy SW zpracovatele PD : 
712,5 712,50000

S8.3a střecha - piazza chodník nad kanálem VK desky 9,90000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

výpočet plochy SW zpracovatele PD : 
9,90 9,90000

S8.4 střecha - piazza vozovka desky 99,70000
výpočet plochy SW zpracovatele PD : 
99,7 99,70000

S8.5 střecha - piazza vozovka desky 107,30000
výpočet plochy SW zpracovatele PD : 
107,3 107,30000

S8.6 střecha - piazza vozovka kostky 20,70000
výpočet plochy SW zpracovatele PD : 
20,7 20,70000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 3 141,60
1 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 68,00000 46,20 3 141,60 RTS 24/ I

S7.3 : 68,00 68,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 300 725,70
2 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 54,60000 2 223,36 121 395,46 RTS 24/ I

S7.1a,b; 7.2 : (133,00+178,00+31,00)*0,1 34,20000
S7.3 : 68,00*0,3 20,40000

3 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 61,50000 2 361,60 145 238,40 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 410,00*0,15 61,50000

4 327271126R00 Zdivo nadzáklad. opěrné z cihel nepálených plných betonových 290 mm dlouhých m3 678,44250 10 368,00 7 034 091,84 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
tl.10 cm : 
Začátek provozního součtu
  2np : 40,46 40,46000
  3np : 26,21-2,03 24,18000
  4np : 43,23-2,70 40,53000
  5np : 25,72 25,72000
  6np : 19,12 19,12000
  Mezisoučet 150,01000
Konec provozního součtu
150,01*0,1 15,00100
tl.15 cm : 
Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

  1np : 81,54+8,06-4,44 85,16000
  mp : 81,76 81,76000
  2np : 408,09-30,25 377,84000
  3np : 791,11-42,93 748,18000
  4np : 776,81-40,06 736,75000
  5np : 777,14-34,43 742,71000
  6np : 422,74-32,48 390,26000
  Mezisoučet 3 162,66000
Konec provozního součtu
3162,66*0,15 474,39900
tl.20 cm : 
Začátek provozního součtu
  1np : 34,20 34,20000
  mp : 0,35 0,35000
  2np : 152,03 152,03000
  3np : 235,39 235,39000
  4np : 204,71 204,71000
  5np : 219,15-8,10 211,05000
  6np : 50,02 50,02000
  Mezisoučet 887,75000
Konec provozního součtu
887,75*0,2 177,55000
tl.25 cm : 
Začátek provozního součtu
  mp : 27,34-3,84 23,50000
  3np : 2,07+11,04-8,10 5,01000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

  4np : 1,86+11,62-8,10 5,38000
  5np : 1,04+11,04 12,08000
  Mezisoučet 45,97000
Konec provozního součtu
45,97*0,25 11,49250

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 866 095,93
5 311112125RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C16/20 m2 20,64000 1 900,80 39 232,51 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
propoj : 20,64 20,64000

6 311112315RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C16/20 m2 799,99000 1 681,92 1 345 519,18 RTS 24/ I
propoj : 6,73 6,73000
1np : 71,99 71,99000
6np : 633,14 633,14000
střecha : 88,13 88,13000

7 311112315TT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 10 cm m2 48,33000 1 313,28 63 470,82 Vlastní

JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
1np : 14,66 14,66000
mp : 33,67 33,67000

8 311112320RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20 m2 175,54000 1 820,16 319 510,89 RTS 24/ I
propoj : 164,14 164,14000
1np : 3,66+7,39 11,05000

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

mp : 0,35 0,35000

9 311112330RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20 m2 172,36000 2 131,20 367 333,63 RTS 24/ I
propoj : 84,24 84,24000
1np : 90,60-2,48 88,12000

10 311112340RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C16/20 m2 5,29000 2 292,48 12 127,22 RTS 24/ I
propoj : 5,29 5,29000

11 311238130R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 
= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,  

m2 120,54000 2 436,48 293 693,30 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
1np : 112,52+8,02 120,54000

12 311271175R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K

m2 119,29000 1 691,14 201 736,09 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
1np : 57,57-2,72 54,85000
2np : 34,58 34,58000
3np : 9,46 9,46000
4np : 9,46 9,46000
5np : 10,94 10,94000

13 311271176R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,92 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,503 W/m2.K

m2 159,88000 2 078,21 332 264,21 RTS 24/ I

propoj : 2,36 2,36000
1np : 154,40+1,59-4,73 151,26000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

3np : 2,41 2,41000
4np : 3,85 3,85000

14 311271177R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K

m2 270,74000 2 568,96 695 520,23 RTS 24/ I

1np : 2,66 2,66000
2np : 63,62 63,62000
3np : 3,66+63,62 67,28000
4np : 63,58 63,58000
5np : 73,60 73,60000

15 311271251R00 Zdivo nosné z tvárnic keramzitových tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,74 
MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K

m2 96,41000 1 922,69 185 366,54 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
1np : 102,40-5,99 96,41000

16 311271252R00 Zdivo nosné z tvárnic keramzitových tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,04 
MPa, součinitel prostupu tepla U=0,6 W/m2.K

m2 22,44000 2 218,75 49 788,75 RTS 24/ I

1np : 22,44 22,44000

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,77574 34 560,00 26 809,57 RTS 24/ I
45 kg/m3 (předpoklad) : 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 48,33333*0,00045 0,02175
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 794,10294*0,000675 0,53999
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 175,54444*0,0009 0,15799
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,73214*0,001125 0,02322
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 166,21429*0,000135 0,02327
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,28889*0,0018 0,00952

18 311419811T00 Izolace perimetr.deskami tl.5 cm, nopová fólie m2 15,40000 1 125,50 17 332,70 Vlastní

OP6.4 : 15,40 15,40000

19 317121043R00 Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 15,00000 3 421,44 51 321,60 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_výpis.překladů_R.xlsx : 
š.100 : 12 12,00000
š.150 : 3 3,00000

20 317121044R00 Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 5,00000 4 066,56 20 332,80 RTS 24/ I
š.100 : 1 1,00000
š.150 : 2 2,00000
š.200 : 2 2,00000

21 317121045R00 Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 6,00000 5 967,36 35 804,16 RTS 24/ I
š.100 : 3 3,00000
š.200 : 1 1,00000
š.250 : 2 2,00000

22 317121047R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 138,00000 963,07 132 903,66 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_výpis.překladů_R.xlsx : 
š.100 : 2+55 57,00000
š.125 : 6 6,00000
š.150 : 12+63 75,00000

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

23 317121049R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 6,00000 2 517,12 15 102,72 RTS 24/ I
š.100 : 2+4 6,00000

24 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 87,00000 257,47 22 399,89 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_výpis.překladů_R.xlsx : 
RZP 89/.. : 6+2+9 17,00000
RZP 119/.. : 1+69 70,00000

25 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 50,00000 322,56 16 128,00 RTS 24/ I
RZP 149/.. : 39+6+2 47,00000
RZP 159/.. : 3 3,00000

26 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 51,00000 482,69 24 617,19 RTS 24/ I
RZP 200/.. : 4 4,00000
RZP 209/.. : 10 10,00000
RZP 239/.. : 6+6 12,00000
RZP 250/.. : 18 18,00000
RZP 254/.. : 1 1,00000
RZP 319/.. : 6 6,00000

27 317145312T00 Překlad pórobet. plochý 125x124x1250 kus 25,00000 407,23 10 180,75 Vlastní

JKC-SO01.2_výpis.překladů_R.xlsx : 25 25,00000

28 317145313R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 2,00000 1 431,94 2 863,88 RTS 24/ I

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

JKC-SO01.2_výpis.překladů_R.xlsx : 2 2,00000

29 317145314T00 Překlad pórobet. plochý 125x124x1750 kus 1,00000 480,38 480,38 Vlastní

30 317145315R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 5,00000 1 846,66 9 233,30 RTS 24/ I

31 317145316T00 Překlad pórobet. plochý 125x124x2250 kus 4,00000 639,36 2 557,44 Vlastní

32 317145317R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 4,00000 2 344,32 9 377,28 RTS 24/ I

33 317145318T00 Překlad pórobet. plochý 125x124x2750 kus 3,00000 732,67 2 198,01 Vlastní

34 317145332T00 Překlad pórobeton. plochý 150x124x1250 kus 4,00000 456,77 1 827,08 Vlastní

35 317145333R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 10,00000 1 670,40 16 704,00 RTS 24/ I

36 317145334T00 Překlad pórobeton. plochý 150x124x1750 kus 8,00000 554,11 4 432,88 Vlastní

37 317145335R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 5,00000 2 165,76 10 828,80 RTS 24/ I

38 317145336T00 Překlad pórobeton. plochý 150x124x2250 kus 2,00000 722,30 1 444,60 Vlastní

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

39 317145337R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 2,00000 2 747,52 5 495,04 RTS 24/ I

40 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 497,09 497,09 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_výpis.překladů_R.xlsx : 1 1,00000

41 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 982,66 2 947,98 RTS 24/ I

42 317168139R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 10,00000 3 162,24 31 622,40 RTS 24/ I

43 317168140R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 3 438,72 27 509,76 RTS 24/ I

44 317998111R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm m 6,75000 142,85 964,24 RTS 24/ I
tl. 3,5 cm pro překlady tl. 115 mm (150 mm) : 3*1,25+2*1,5 6,75000

45 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm m2 201,81000 285,70 57 657,12 RTS 24/ I
niky pro OS-02 skříňky pro has.přístroj : 47*(2*0,3*0,3+3*0,3*0,9) 46,53000
pouzdra (JKC-SO01.2_tab.dveří_R.xlsx - souhrn) : 2*77,64 155,28000

46 342011100T00 Příplatek za 1-str. RBI m2 1 646,48000 115,20 189 674,50 Vlastní
B1 : 2*221,20 442,40000

Provedení dle PD.

Včetně dodávky překladů.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

B5 : 1*73,42 73,42000
B6 : 2*8,46 16,92000
B7 : 2*129,28 258,56000
B8 : 2*427,59 855,18000

47 342011100T01 Příplatek za 1-str. RFI m2 91,80000 138,24 12 690,43 Vlastní
C1 : 4*21,60 86,40000
C8.2 : 5,40 5,40000

48 342013123T00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 236,55000 1 728,00 408 758,40 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (SDK) : 
B2 : 236,55 236,55000

49 342013223T00 Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 151,22000 1 774,08 268 276,38 Vlastní

B3 : 151,22 151,22000

50 342013323R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 166,19000 1 958,40 325 466,50 RTS 24/ I

B4 : 166,19 166,19000

51 342013323T00 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 6,15000 1 820,16 11 193,98 Vlastní

B9 : 6,15 6,15000
Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

52 342013323T01 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 11,48000 1 820,16 20 895,44 Vlastní

B11 : 11,48 11,48000

53 342018522T00 Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 229,78000 2 246,40 516 177,79 Vlastní

B10 : 229,78 229,78000

54 342241160R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z cihel lícových pálených plných, tloušťky 115 mm m2 35,49000 3 456,00 122 653,44 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
2np : 8,54 8,54000
3np : 8,54 8,54000
4np : 8,54 8,54000
5np : 9,87 9,87000

55 342254511R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 14,71000 953,86 14 031,28 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
1np : 12,32+2,39 14,71000

56 342254611R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 236,59000 1 058,69 250 475,47 RTS 24/ I
1np : 40,44-3,60 36,84000
mp : 38,95-1,62 37,33000
2np : 37,78 37,78000
3np : 15,06-14,63 0,43000
4np : 55,60-11,03 44,57000

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

5np : 88,87-9,23 79,64000

57 342254711R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 451,07000 1 292,54 583 026,02 RTS 24/ I
1np : 232,64-22,45 210,19000
mp : 16,07-1,62 14,45000
2np : 27,66 27,66000
3np : 63,82 63,82000
4np : 89,35-16,43 72,92000
5np : 76,43-14,40 62,03000

58 342254811R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 1 816,70000 1 448,06 2 630 690,60 RTS 24/ I
propoj : 5,12 5,12000
1np : 452,14+68,00-24,08 496,06000
mp : 105,36+104,29-12,13 197,52000
2np : 416,36-49,54 366,82000
3np : 152,74-18,36 134,38000
4np : 180,84-18,59 162,25000
5np : 323,76-23,09 300,67000
6np : 172,54-18,66 153,88000

59 342254911R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 623,71000 1 612,80 1 005 919,49 RTS 24/ I
1np : 442,16+9,29-14,18 437,27000
mp : 62,94 62,94000
2np : 39,46 39,46000
3np : 33,48-4,28 29,20000
4np : 32,57-4,05 28,52000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

5np : 34,42-8,10 26,32000

60 342255074R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek z kameniva z expandovaného jílu tloušťky 
115 mm

m2 10,63000 1 354,75 14 400,99 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
1np : 10,63 10,63000

61 342255078T00 Příčky z broušených příčkovek dutinových betonových, tl.15 mm m2 523,43000 1 764,86 923 780,67 Vlastní

1np : 453,23+53,52-22,05 484,70000
mp : 12,05 12,05000
2np : 13,37 13,37000
6np : 13,31 13,31000

62 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 874,80000 138,82 121 439,74 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_Výpis zdiva vč.dveří_R.xlsx : 
propoj ... střecha : 8,5+262,3+119,5+179,2+63,9+86,3+108,5+46,6 874,80000

63 347013109T00 Předstěna SDK,tl.50mm,1xocel.kce CD,1xRB 12,5mm m2 344,93000 852,48 294 045,93 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (SDK) : 
A7 : 263,05 263,05000
B5 : 73,42 73,42000
B6 : 8,46 8,46000

64 347013122T00 Předstěna SDK,tl.88mm,1xoc.kce C,3xRF 12,5mm,izol. m2 3,69000 1 382,40 5 101,06 Vlastní
Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

C2 : 3,69 3,69000

65 347013122T01 Předstěna SDK,tl.138mm,1xoc.kce C,3xRF 12,5mm,izol. m2 236,08000 1 382,40 326 356,99 Vlastní

C3 : 236,08 236,08000

66 347015215T00 Předstěna SDK, tl.75 mm, ocel. kce CW, 2x MA 12,5 mm m2 659,12000 1 209,60 797 271,55 Vlastní

D1 : 659,12 659,12000

67 347015226T00 Předstěna SDK, tl.100 mm, ocel.kce CW, 2xRB 12,5 mm m2 906,89000 1 025,28 929 816,18 Vlastní

A5 : 2,10 2,10000
A6 : 326,32 326,32000
B7 : 129,28 129,28000
B8 : 427,59 427,59000
C1 : 21,60 21,60000

68 347016221T00 Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace m2 390,36000 1 025,28 400 228,30 Vlastní

JKC-SO01.2_SDK.stěny_R.xlsx : 
A1 : 169,16 169,16000
B1 : 221,20 221,20000

69 593211001R překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 149,0 cm; š = 7,0 cm; h = 24,0 cm kus 2,02000 508,61 1 027,39 SPCM RTS 24/ I
2*1,01 2,02000

Provedení dle PD.í.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

70 593211003T Překlad železobetonový RZP 200/10/20 P kus 4,04000 1 785,60 7 213,82 Vlastní

4*1,01 4,04000

71 593211004T Překlad železobetonový RZP 250/10/20 P kus 18,18000 2 822,40 51 311,23 Vlastní

18*1,01 18,18000

72 59321121R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 159,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 3,03000 734,98 2 226,99 SPCM RTS 24/ I

3*1,01 3,03000

73 59321125R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 319,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 6,06000 1 597,82 9 682,79 SPCM RTS 24/ I

6*1,01 6,06000

74 59321143R překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 239,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm kus 6,06000 2 012,54 12 195,99 SPCM RTS 24/ I
6*1,01 6,06000

75 59321209.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 9,09000 305,86 2 780,27 SPCM RTS 24/ I

9*1,01 9,09000

76 59321210R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 69,69000 397,44 27 697,59 SPCM RTS 24/ I

69*1,01 69,69000

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

77 59321211R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 39,39000 477,50 18 808,73 SPCM RTS 24/ I

39*1,01 39,39000

78 59321212.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 209,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 10,10000 754,56 7 621,06 SPCM RTS 24/ I

10*1,01 10,10000

79 59321213R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 6,06000 809,86 4 907,75 SPCM RTS 24/ I

6*1,01 6,06000

80 59321214R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 254,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 1,01000 881,28 890,09 SPCM RTS 24/ I

1*1,01 1,01000

81 59321228.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm kus 6,06000 794,88 4 816,97 SPCM RTS 24/ I

6*1,01 6,06000

82 59321250R překlad příčkový železobetonový; RZP; plný; l = 89,0 cm; š = 10,0 cm; h = 14,0 cm kus 6,06000 274,18 1 661,53 SPCM RTS 24/ I
6*1,01 6,06000

83 59321251R překlad příčkový železobetonový; RZP; plný; l = 119,0 cm; š = 10,0 cm; h = 14,0 cm kus 1,01000 365,18 368,83 SPCM RTS 24/ I
1*1,01 1,01000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

84 59321255R překlad příčkový železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 11,5 cm; h = 14,0 cm kus 2,02000 285,70 577,11 SPCM RTS 24/ I

2*1,01 2,02000

85 59321866.AR překlad nosný pórobetonový; plný; l = 225,0 cm; š = 25,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost 1 750 
mm; qd = 14,000 kN/m

kus 2,04000 5 443,20 11 104,13 SPCM RTS 24/ I

2*1,02 2,04000

86 59321885R překlad nosný pórobetonový; plný; l = 175,0 cm; š = 20,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost 1 350 
mm; qd = 15,000 kN/m

kus 2,04000 3 386,88 6 909,24 SPCM RTS 24/ I

2*1,02 2,04000

87 59321893R překlad nosný pórobetonový; plný; l = 200,0 cm; š = 20,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost 1 500 
mm; qd = 13,000 kN/m

kus 1,02000 3 870,72 3 948,13 SPCM RTS 24/ I

1*1,02 1,02000

88 59321898R překlad nenosný pórobetonový; l = 125,0 cm; š = 10,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost otvoru 
1 010 mm

kus 56,10000 1 065,60 59 780,16 SPCM RTS 24/ I

55*1,02 56,10000

89 59321899R překlad nenosný pórobetonový; l = 125,0 cm; š = 12,5 cm; h = 24,9 cm; max. světlost otvoru 
1 010 mm

kus 5,10000 1 334,02 6 803,50 SPCM RTS 24/ I

5*1,02 5,10000

90 59321902.AR překlad nenosný pórobetonový; l = 125,0 cm; š = 15,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost otvoru 
1 010 mm

kus 64,26000 1 600,13 102 824,35 SPCM RTS 24/ I

63*1,02 64,26000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

91 59321902R překlad nenosný pórobetonový; l = 250,0 cm; š = 10,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost otvoru 
2 250 mm

kus 4,08000 2 132,35 8 699,99 SPCM RTS 24/ I

4*1,02 4,08000

92 59521351R překlad nosný vápenopískový; l = 125,0 cm; š = 11,5 cm; h = 24,0 cm; max. světlost 950 mm; 
MRd 3,20 kNm; VRd 19,91 kN; lambda 0,78 W/mK

kus 3,06000 812,16 2 485,21 SPCM RTS 24/ I

3*1,02 3,06000

93 59521352R překlad nosný vápenopískový; l = 150,0 cm; š = 11,5 cm; h = 24,0 cm; max. světlost 1 200 mm; 
MRd 4,66 kNm; VRd 19,79 kN; lambda 0,78 W/mK

kus 2,04000 952,70 1 943,51 SPCM RTS 24/ I

2*1,02 2,04000

94 59534150R překlad nenosný pórobetonový; l = 100,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost otvoru 800 
mm

kus 2,04000 542,02 1 105,72 SPCM RTS 24/ I

2*1,02 2,04000

95 59534152R překlad nenosný pórobetonový; l = 100,0 cm; š = 15,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost otvoru 700 
mm

kus 12,24000 767,23 9 390,90 SPCM RTS 24/ I

12*1,02 12,24000

96 59534159R překlad nenosný pórobetonový; l = 200,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost otvoru 
1 800 mm

kus 2,04000 1 075,97 2 194,98 SPCM RTS 24/ I

2*1,02 2,04000

97 59534170R překlad nosný pórobetonový; l = 120,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost 600 mm kus 12,24000 983,81 12 041,83 SPCM RTS 24/ I

12*1,02 12,24000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

98 59534176R překlad nosný pórobetonový; l = 210,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost 1 500 mm kus 1,02000 1 732,61 1 767,26 SPCM RTS 24/ I

1*1,02 1,02000

99 59534178R překlad nosný pórobetonový; l = 240,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost 1 800 mm kus 3,06000 2 103,55 6 436,86 SPCM RTS 24/ I

3*1,02 3,06000

100 E.1 PŘEDSAZENÁ STĚNA TL. 80MM AKUSTICKÁ TYP B M2 737,52000 2 534,40 1 869 170,69 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (SDK) : 737,52 737,52000

101 E.2 PŘEDSAZENÁ STĚNA TL. 125MM AKUSTICKÁ TYP B M2 577,60000 2 880,00 1 663 488,00 Vlastní

197,83 197,83000
E.3 : 379,77 379,77000

102 E.4 PŘEDSAZENÁ STĚNA TL. 155MM AKUSTICKÁ TYP C M2 666,25000 3 456,00 2 302 560,00 Vlastní

103 E.5 PŘEDSAZENÁ STĚNA TL. 155+MM AKUSTICKÁ TYP C M2 137,07000 3 801,60 521 085,31 Vlastní

104 E.6 STĚNA TL. 100 MM AKUSTICKÁ M2 14,91000 2 880,00 42 940,80 Vlastní

105 E.7 STĚNA TL. 125 MM AKUSTICKÁ M2 62,50000 3 168,00 198 000,00 Vlastní

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

106 E.8 STĚNA TL. 150 MM AKUSTICKÁ M2 68,90000 3 456,00 238 118,40 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 887 306,05
107 416021221T00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 105,66000 864,00 91 290,24 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (SDK) : 
C8.1 : 100,26 100,26000
C8.2 : 5,40 5,40000

108 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace

m2 1 700,29000 956,16 1 625 749,29 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (SDK) : 
A9 : 970,78 970,78000
B12 : 729,51 729,51000

109 416026122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez 
izolace

m2 122,50000 898,56 110 073,60 RTS 24/ I

C4 : 122,50 122,50000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

110 416026126R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez 
izolace

m2 191,40000 979,20 187 418,88 RTS 24/ I

111 416026226T00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 25 mm m2 48,00000 1 036,80 49 766,40 Vlastní

C6 : 48,00 48,00000

112 416072121T00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x MA 12,5 mm m2 1 246,50000 967,68 1 206 213,12 Vlastní

D3 : 1246,50 1 246,50000

113 451459777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové příplatek za další 1cm malty 
cementové nad 5 cm

m2 890,00000 48,38 43 058,20 RTS 24/ I

S7.1b : 5*178,00 890,00000

114 E.11 PODHLED AKUSTICKÝ TYP C + ZÁTĚŽ 15KG/M2 M2 554,50000 3 283,20 1 820 534,40 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (SDK) : 554,50 554,50000

115 E.12 PODHLED AKUSTICKÝ TYP C + ZÁTĚŽ 60KG/M2 M2 83,00000 5 184,00 430 272,00 Vlastní

116 E.13 PODHLED AKUSTICKÝ TĚŽKÝ (30KG/M2) M2 43,00000 4 032,00 173 376,00 Vlastní

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

117 E.14 PODHLED AKUSTICKÝ TĚŽKÝ (60KG/M2) M2 946,00000 5 184,00 4 904 064,00 Vlastní

118 E.9 PODHLED AKUSTICKÝ TYP B + ZÁTĚŽ 15KG/M2 M2 590,60000 3 283,20 1 939 057,92 Vlastní

119 NP3 zavěš.bet.moniérový podhled m2 70,00000 4 377,60 306 432,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 1 375 545,25
120 591141111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 178,00000 1 101,31 196 033,18 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 
S7.1b : 178,00 178,00000

121 594411111R00 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tloušťky 50 mm, včetně 
dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 232,00000 1 474,56 342 097,92 RTS 24/ I

S7.1a, 7.2,7.3 : 133,00+31,00+68,00 232,00000

122 58380155R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm t 72,31600 2 893,82 209 269,49 SPCM RTS 24/ I

koef. : 1/2,5*1,01 0,40400
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 178,00000*0,404 71,91200

123 58381320T Deska dlažební řezaná tl. 6 cm m2 133,00000 2 514,82 334 471,06 Vlastní

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

 zavěš.bet.moniérový podhled tl.12 cm
KARI do bet. 150/150/8

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

S7.1a : 133,00 133,00000

124 58381326T Deska dlažební řezaná tl. 10 cm m2 99,00000 2 966,40 293 673,60 Vlastní

S7.2+7.3 : 31,00+68,00 99,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 5 623,16
125 602011193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní 

nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová
m2 62,10000 90,55 5 623,16 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 62,10000 62,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 14 920 619,68
126 602021162RT1 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 3 629,44000 340,99 1 237 602,75 RTS 24/ I

povrch gletovaný : 
PU8-10 : 3629,44 3 629,44000

127 611445145R00 Omítky vnitřní stropů sádrové nebo vápenosádrové schodišťových konstrukcí m2 832,72500 340,99 283 950,90 RTS 24/ I
povrch gletovaný : 
1-6NP : 65,24+93,52+110,23+111,17+111,72+113,29+61,01 666,18000
25% navýšení sklon + strany : 0,25*666,18 166,54500

128 611481211RT7 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 832,72500 193,54 161 165,60 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 832,72500 832,72500

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

129 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 1 703,60000 78,34 133 460,02 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_tab.dveří_R.xlsx (souhrn) : 1703,6 1 703,60000

130 612473185T00 Příplatek za zabudované omítníky i rohovníky v ploše stěn m2 10 073,43500 3,46 34 854,09 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 832,72500 832,72500
Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 9240,71000 9 240,71000

131 612475121RT2 Omítky vnitřních stěn ze suché směsi s postřikem, vápenocementové, tloušťka vrstvy 10 mm m2 5 611,27000 282,24 1 583 724,84 RTS 24/ I

PU01-05 : 5611,27 5 611,27000

132 612481211RT7 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 9 240,71000 135,94 1 256 182,12 RTS 24/ I

PU01-10 : 9240,71 9 240,71000

133 SC01 SCALIOLA - umělý kámen - sloupy m2 205,47000 21 888,00 4 497 327,36 Vlastní

1-6NP : 42,85+15,58+45,24+24,52+25,45+25,45+26,38 205,47000

134 SC02 SCALIOLA - umělý kámen - zábradelní a parapetní zdi m2 224,00000 21 888,00 4 902 912,00 Vlastní

Provedení dle PD.

Štukový mramor - přírodní dekorativní hmota - rozemletý sádrovec, klih a přírodní barviva.
Hmota je nanášena ve vrstvách na povrch označených zdí a sloupů. Monochromatický jednolitý základ. Povrchová ochrana potažením fermeží a včelím 
voskem.
Barevné řešení bude předmětem projektu interiéru

Provedení dle PD.
omítníky/rohovníky
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

2+3NP : 142,00 142,00000
4NP : 41,00 41,00000
5NP : 41,00 41,00000

135 SC03 SCALIOLA - barevná dekorace m2 30,00000 21 888,00 656 640,00 Vlastní

nika v 1NP : 15,0*2,0 30,00000

136 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 172 800,00 172 800,00 RTS 24/ I

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 31 751 145,81
137 622321133TV1 Zateplovací systém, fasáda, tl. 120 mm (kalcium - silikát) m2 62,10000 1 489,54 92 500,43 Vlastní

VZ1 : 62,1 62,10000

138 622321835R00 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr 
a akrylátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 46,00000 2 880,00 132 480,00 RTS 24/ I

OP10.3 : 46,00 46,00000

Náklady spojené s vypracováním dílenské dokumentace pro zhotovení SC 03 v provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Štukový mramor - přírodní dekorativní hmota - rozemletý sádrovec, klih a přírodní barviva.
Hmota je nanášena ve vrstvách na povrch označených zdí a sloupů. Monochromatický jednolitý základ. Povrchová ochrana potažením fermeží a včelím 
voskem.
Barevné řešení bude předmětem projektu interiéru

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

139 622324733RT6 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 36,13000 2 684,16 96 978,70 RTS 24/ I

NP2 : 36,13 36,13000

140 622324734RT6 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 70,00000 2 868,48 200 793,60 RTS 24/ I

NP3 : 70 70,00000

141 622324736TT6 Zatepl.syst.,fasáda, min.vlna KV, tl.180 m2 80,00000 3 196,80 255 744,00 Vlastní

142 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 1÷ 2, Malta pro zdění m2 62,10000 979,20 60 808,32 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 62,10000 62,10000

143 622471312R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
barva disperzní, složitost 1 ÷ 2,  , Hmota nátěrová akrylátová;  typ: fasádní;  funkce: 
hydroizolační, dekorační;  vrstva: vrchní;  exteriér, interiér;  podklad: dřevo, beton, mineráln...

m2 793,13000 322,56 255 832,01 RTS 24/ I

PU02 : 793,13 793,13000

144 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 2 436,60000 64,74 157 745,48 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_tab.dveří_R.xlsx (souhrn) : 2436,6 2 436,60000

145 622300032TAE KZS s polystyrenem, plocha s otvory,budovy nad 6 m m2 252,96000 1 756,04 444 207,88 Vlastní

Provedení dle PD.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

NS1.1-1.5 : 52,7*4,8 252,96000

146 OP11.2 D+M zavěšený systém klinkerů (115 mm) M2 48,00000 9 216,00 442 368,00 Vlastní

147 OP4 D+M zavěšené desky (travertin) tl. (40 mm) M2 602,60000 20 507,90 12 358 060,54 Vlastní

OP4,4.1;6.3;8.1,2 : 871,60-269,00 602,60000

148 OP7 D+M zavěšený AL plech - velkof. M2 125,00000 9 227,60 1 153 450,00 Vlastní

OP7.1-7.4 : 125,00 125,00000
Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

skrytý kotevní systém nerez, svislé spáry tmelené

Provedení dle PD.

povrchová úprava barvou v tmavě šedém odstínu RAL (dle architekta), skryté kotvení, spáry cca. 5 mm volné + vertikální  systémový rastr z hliníkových 
profilů pro zavěšené fasády (komplet sloupko-paždíkové hliníkové fasády s průhlednými a neprůhlednými částmi – viz. samostatná část dokumentace 
D.1.1.A ASŘ – FASÁDA)

Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek EPS-F (fasáda, ostění a parapety výplní otvorů). Zajištění 
terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení 
výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.

Provedení dle PD.

spárovaná fasádní přizdívka z keramických lícovek tl. 115 mm (vč. nerez.sys.přísl. – vynášecí konzoly v místě ŽB stropů, kotvení á 3 ložné spáry)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

149 VO1 D+M zavěšené desky (travertin) tl. (50 mm) M2 269,00000 22 809,60 6 135 782,40 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (fasáda) : 269,00 269,00000

150 VP D+M AL podhled M2 992,10000 10 043,74 9 964 394,45 Vlastní

VP1-VP4 : 992,10 992,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 843 277,06
151 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 61,91000 9 948,67 615 922,16 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 
(1228,00-51,00)*0,05 58,85000
51,00*0,06 3,06000

152 631312811R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37 m3 105,60000 6 079,10 641 952,96 RTS 24/ I

Začátek provozního součtu
  S7.1a,b; S8.1, 8.2 : 133,00+178,00+95,00+70,00 476,00000
Konec provozního součtu

Provedení dle PD.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

samostatná podkonstrukce z žárově zinkované oceli se svislými nosnými sloupky kotvenými mezi podkladní beton a stropní desku (ne k sousednímu 
objektu !)

Provedení dle PD.

kazety z tvarovaného AL plechu, skryté kotvení, spáry cca. 5 mm volné + sys.závěsový rastr z hliníkových profilů – viz. samostatný Výpis podhledů
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

476,00*0,15 71,40000
Začátek provozního součtu
  S7.2, 7.3, 8.5 : 31,00+68,00+72,00 171,00000
Konec provozního součtu
171,00*0,2 34,20000

153 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 242,92000 6 594,05 1 601 826,63 RTS 24/ I

S1 : 1690,00*0,1 169,00000
S2 : 168,00*0,1 16,80000
S3 : 476,00*0,12 57,12000

154 631315711T00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 22,74108 5 886,72 133 870,37 Vlastní

změna P32 NA P58+P59 (220427) : 
8,73*0,126 1,09998
139,62*0,155 21,64110

155 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm m 50,00000 309,89 15 494,50 801-1 RTS 24/ I

změna P32 NA P58+P59 (220427) : 50,0 50,00000

156 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 128,34108 57,60 7 392,45 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 105,60000 105,60000
Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 22,74108 22,74108

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Provedení dle PD.

50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

157 631342824R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z 
polystyrenbetonu, 0,9 MPa

m3 20,36500 5 468,54 111 366,82 RTS 24/ I

S7.1a,b : (133,00+178,00)*0,06 18,66000
S7.2 : 31,00*0,055 1,70500

158 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 20,26505 53 109,50 1 076 266,67 RTS 24/ I
Začátek provozního součtu
  S1-3 100/100/6  4,44 kg/m2 : 1690,00+168,00+476,00 2 334,00000
Konec provozního součtu
2334,00*0,00444 10,36296
Začátek provozního součtu
  100/100/8  7,90 kg/m2 : 476,00+2*171,00 818,00000
Konec provozního součtu
818,00*0,0079 6,46220
Mezisoučet 16,82516
15% převazba : 16,825*0,15 2,52375
změna P32 NA P58+P59 (220427) : 
Začátek provozního součtu
  150/150/8   5,37 kg/m2 : 
Konec provozního součtu
1,15*148,35*0,00537 0,91614

159 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm m3 2,30000 8 881,92 20 428,42 RTS 24/ I
S9.3 : 23,00*0,1 2,30000

160 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky m3 15,48000 964,22 14 926,13 RTS 24/ I
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

S9.1 : 28,00*(0,255+0,29)/2 7,63000
S9.2 : 6,00*0,09 0,54000
S9.3 : 23,00*(0,25+0,34)/2 6,78500
S9.4 : 5,00*(0,08+0,13)/2 0,52500

161 632401921R00 Příplatky k položkám potěrů za sklon od vodorovné roviny nad 15° do 30° pro potěr tloušťky 10 
mm

m2 342,00000 57,60 19 699,20 RTS 24/ I

S7.1a,b : 133,00+178,00 311,00000
S7.2 : 31,00 31,00000

162 632401925R00 Příplatky k položkám potěrů za sklon od vodorovné roviny nad 15° do 30° pro potěr tloušťky 50 
mm

m2 8,73000 57,60 502,85 801-1 RTS 24/ I

P58 (220427) : 8,73 8,73000

163 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  , Hmota nátěrová funkce: 
penetrační, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: 
beton; ředidlo: voda; spotřeba...

m2 3 257,98000 117,50 382 812,65 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 3257,98 3 257,98000

164 632421180TU3 litý cem.potěr C20-F4, přebroušený, vyztuž.vlákny m3 511,72175 9 278,21 4 747 861,86 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 522,848 522,84800
změna P32 NA P58+P59 (220427) : 
-148,35*0,075 -11,12625

165 632421113TV1 litý cem.potěr C30-F6, přebroušený, vyztuž.vlákny m2 8,73000 740,74 6 466,66 Vlastní

Provedení dle PD.
včetně penetrace podkladu.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

změna P32 NA P58+P59 (220427) : 
8,73 8,73000

166 632421203RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 3 mm, 
včetně penetrace

m2 2 550,84000 332,93 849 251,16 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 2699,19 2 699,19000
změna P32 NA P58+P59 (220427) : 
-148,35 -148,35000

167 632421209RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 9 mm, 
včetně penetrace

m2 176,37000 781,06 137 755,55 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 176,37 176,37000

168 632922953RT4 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, 
výškově stavitelné podstavce 110-150 mm

m2 23,00000 1 612,80 37 094,40 RTS 24/ I

S3.1 : 23,00 23,00000

169 632922953TT7 Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. m2 476,00000 1 612,80 767 692,80 Vlastní

S3 : 476,00 476,00000

170 632922953TT8 Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. m2 86,00000 1 612,80 138 700,80 Vlastní

S4 : 86,00 86,00000

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

včetně penetrace podkladu.
Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

171 632922953TT9 Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. m2 1 690,00000 1 612,80 2 725 632,00 Vlastní

S1 : 1690,00 1 690,00000

172 10371522R substrát střešní, směs spongilitu, liadrainu a rašeliny; balení volně ložený; extenzivní m3 17,02800 3 674,88 62 575,86 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 15,48000*1,1 17,02800

173 58381189T Dlaždice z přírodního kamene (travertin) 500/500 mm tl. 40 mm m2 2 343,25000 5 431,68 12 727 784,16 Vlastní

S1, S3, S3.1, S4 : 2275,00 2 275,00000
ztratné 3% : 2275,00*0,03 68,25000

Díl: 64 Výplně otvorů 46 787 394,62
174 642941210R00 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky;Sestavení pouzdra, 

vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 
vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 
na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné osazení pouzdra bez 
dodávky

kus 28,00000 21 312,00 596 736,00 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_tab.dveří_R.xlsx (souhrn) : 
osazení do zdi/SDK : 28 28,00000

600(suchý)-1150(nasycený) kg/m3

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

175 642941220R00 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky;Sestavení pouzdra, 
vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 
vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 
na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. protilehlé osazení pouzdra bez 
dodávky

kus 5,00000 21 312,00 106 560,00 RTS 24/ I

osazení do zdi/SDK : 5 5,00000

176 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh plocha do 2,5 m2

kus 189,00000 1 191,17 225 131,13 RTS 24/ I

oc.1-falc. 1-6NP : 176 176,00000
oc.2-falc. 1-6NP : 13 13,00000

177 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 6,00000 1 410,05 8 460,30 RTS 24/ I

oc.1-falc. 1-6NP : 4 4,00000
oc.2-falc. 1-6NP : 2 2,00000

178 642942331R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh plocha přes 4,5 do 10 m

kus 2,00000 1 574,78 3 149,56 RTS 24/ I

oc.2-falc. 1-6NP : 1 1,00000
posuv po stěně : 1 1,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

179 642942591R00 Osazení zárubní dveřních ocelových příplatky za osazení horního vedení posuvných dveří kus 1,00000 321,98 321,98 RTS 24/ I

180 OP1 D+M zavěšený skleněný panel - velkof. M2 3 888,40000 11 790,72 45 847 035,65 Vlastní

OP1, OP6.1,2 : 3780,00+72,40+36,00 3 888,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 125,67
181 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2
m3 3,80700 5 811,84 22 125,67 RTS 24/ I

niky pro OS-02 skříňky pro has.přístroj : 47*0,9*0,3*0,3 3,80700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 609 205,11
182 998012024R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 24 do 36 m t 6 279,33583 893,28 5 609 205,11 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37, : 
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70, : 
71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,107,1
08,109, : 

Provedení dle PD.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

jednovrstvé bezpečnostní sklo (tepelně tvrzené vrstvené) s neprůhledným celoplošným smaltem bílé barvy na vnitřním líci + zadní strukturálně lepené svislé 
ocelové U-profily pro skryté kotvení, zavěšené na vertikální nerezové rektifikačně kotvené omega-profily (svislé spáry š. 10 mm volné, hlavní vodorovné 
spáry na úrovni pater a hlavní svislé spáry doplněny vloženým nerezovým profilem š. 40 mm)
vzduchová mezera tl. cca 60 mm větraná spárami v obkladu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

110,111,112,113,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,137,138,139,140,141,
142,143,144, : 
151,152,153,154,155,157,158,159,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,
177,178,179, : 
181, : 
Součet: : 6279,33583 6 279,33583

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 887 734,77
183 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 

ALN
m2 3 598,00000 46,08 165 795,84 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (střechy) : 3598,00 3 598,00000

184 711111006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 
penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 219,32000 28,22 6 189,21 RTS 24/ I

ker.dlažba ČERNÁ 10x10x0,8 cm : 210,59 210,59000
P58 (220427) : 8,73 8,73000

185 711112006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 2 366,16000 46,66 110 405,03 RTS 24/ I

OB01-05 : 2366,16 2 366,16000

186 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 8,73000 126,72 1 106,27 800-711 RTS 24/ I

P58 (220427) : 8,73 8,73000

187 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 3,22500 138,24 445,82 800-711 RTS 24/ I
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

P58 (220427) : 21,5*0,15 3,22500

188 711152111R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásu m2 29,72500 103,68 3 081,89 RTS 24/ I
OP4.1; 6.3,4 : 26,50 26,50000
P58 (220427) : 21,5*0,15 3,22500

189 711151111R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, bez dodávky pásu m2 8,73000 92,16 804,56 800-711 RTS 24/ I
P58 (220427) : 8,73 8,73000

190 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 2 585,48000 747,65 1 933 034,12 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 219,32000 219,32000
Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 2366,16000 2 366,16000

191 711409111R00 Ostatní práce montáž drenážní rohože nasucho m2 1 443,73000 34,56 49 895,31 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 1435,00 1 435,00000
P58 (220427) : 8,73 8,73000

192 711471052R00 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 1 443,73000 115,20 166 317,70 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1443,73000 1 443,73000

193 28325000T Kluzná LDPE fólie (0,8 mm) m2 1 588,10300 103,68 164 654,52 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 1443,73000*1,1 1 588,10300

194 62842032R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva zelená; samolepicí; nosná vložka 4-kombinovaná 
spřažená vložka; horní strana posyp - břidlice; spodní stra

m2 42,30050 206,21 8 722,79 SPCM RTS 24/ I

jednovrstvá

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 29,72500*1,1 32,69750
Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 8,73000*1,1 9,60300

195 628522503R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové 
rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 5,3 mm 

m2 13,15050 241,92 3 181,37 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 8,73000*1,1 9,60300
Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 3,22500*1,1 3,54750

196 67390980T Textilie netkaná vytlačov. 900+300 š 150 cm m2 1 588,10300 138,24 219 539,36 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1443,73000*1,1 1 588,10300

197 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 14,35211 3 801,60 54 560,98 RTS 24/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
183,184,185,186,187,188,190,192,193,194,195,196, : 
Součet: : 14,35211 14,35211

Díl: 712 Povlakové krytiny 10 513 716,88
198 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 399,00000 184,32 73 543,68 RTS 24/ I

199 712341659RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 2 443,00000 184,32 450 293,76 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 
S1 - S4 : 2443,00 2 443,00000

200 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 342,00000 184,32 63 037,44 RTS 24/ I

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

201 712373111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
200 mm, bez dodávky fólie,  

m2 2 505,00000 679,68 1 702 598,40 RTS 24/ I

S1 - S4 : 2443,00 2 443,00000
S9.1-9.4 : 62,00 62,00000

202 712383111R00 Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 6 ks hmoždin/m2, bez 
dodávky fólie

m2 1 093,00000 564,48 616 976,64 RTS 24/ I

203 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 2 900,00000 34,56 100 224,00 RTS 24/ I
S1, S3, S3.1, S4 + S9.1, S9.3 (500g/m2) : 2275,00+(28,00+23,00) 2 326,00000
S7.1a - 7.3, S9.2, S9.4 (300g/m2) : 133,00+178,00+31,00+2*68,00+6,00+5,00 489,00000
S9.1 - 9.4 : 28,00+6,00+2*23,00+5,00 85,00000

204 712771111T00 Provedení ochranné vrstvy z rohoží nebo desek volně na sraz vegetační střechy sklon do 5° m2 39,00000 92,16 3 594,24 Vlastní

S9.1, 9.2, 9.4 : 39,00 39,00000

205 712771241T00 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží sklon do 5° m2 51,00000 92,16 4 700,16 Vlastní

S9.1, 9.3 : 51,00 51,00000

206 712771353T00 Provedení hydroakumulační vrstvy ze strukturovaných rohoží sklon přes 5° do 25° m2 62,00000 92,16 5 713,92 Vlastní

S9.1-9.4 : 62,00 62,00000

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

207 28322430T Hi membrána EPDM tl. 2,5 mm m2 69,44000 1 474,56 102 393,45 Vlastní

62,00*1,12 69,44000

208 283221352R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 000 g/m2; PE rohož, 
polyolefínová; µ = 150000,0

m2 1 147,65000 877,82 1 007 430,12 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 1093,00000*1,05 1 147,65000

209 28322431T Hi membrána EPDM tl. 3,1 mm se spodní polymer-bitumenovou vrstvou m2 2 736,16000 1 716,48 4 696 563,92 Vlastní

2443,00*1,12 2 736,16000

210 62842032R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva zelená; samolepicí; nosná vložka 4-kombinovaná 
spřažená vložka; horní strana posyp - břidlice; spodní stra

m2 376,20000 275,33 103 579,15 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 342,00000*1,1 376,20000

211 62852252R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,

m2 438,90000 304,13 133 482,66 SPCM RTS 24/ I

399,00*1,1 438,90000

212 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana 

m2 2 809,45000 304,13 854 438,03 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 2443,00000*1,15 2 809,45000

213 69334110T00 Rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 900g/m2 tl 10 mm m2 56,10000 184,32 10 340,35 Vlastní
Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 51,00000*1,1 56,10000

214 69334152T00 Fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do veg. 
střech

m2 68,20000 286,85 19 563,17 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 62,00000*1,1 68,20000

215 69366201R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 
1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm

m2 93,50000 38,02 3 554,87 SPCM RTS 24/ I

85,00*1,1 93,50000

216 69366202R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 
2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm

m2 537,90000 56,45 30 364,46 SPCM RTS 24/ I

489,00*1,1 537,90000

217 69366204R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 kPa 
3,50 mm; tl. při 200 kPa 1,50 mm

m2 2 558,60000 94,46 241 685,36 SPCM RTS 24/ I

2326,00*1,1 2 558,60000

218 Rohož Veg.rohož s extenzivní vegetací tl. 30 mm m2 39,39000 858,24 33 806,07 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 39,00000*1,01 39,39000

219 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m t 34,53768 7 407,36 255 833,03 RTS 24/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
198,199,202,203,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, : 

8(suchá)-11(nasycená) kg/m2
Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Součet: : 34,53768 34,53768

Díl: 713 Izolace tepelné 22 519 449,51
220 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 317,20000 380,16 120 586,75 RTS 24/ I

191,40 191,40000
C4 : 122,50 122,50000
C7 : 3,30 3,30000

221 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 48,00000 645,12 30 965,76 RTS 24/ I
C6 : 48,00 48,00000

222 713111221R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez 
dodávky fólie

m2 992,10000 63,36 62 859,46 RTS 24/ I

223 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 10 517,94000 51,96 546 512,16 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 3102,69+4474,51+19,85+2759,89+318,08 10 675,02000
změna P32 na P58+P59 (220427) : 
EPS 150 S : -148,35 -148,35000
kročej.iz : -8,73 -8,73000

224 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 1 497,00000 97,46 145 897,62 RTS 24/ I

225 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 705,00000 380,16 268 012,80 RTS 24/ I

OP10.1,10.2;11.1 : 705,00 705,00000

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

226 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 1,62000 368,64 597,20 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 6,75000*0,24 1,62000

227 713131153T00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton m2 6 421,70000 748,80 4 808 568,96 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (fasáda) : 
MW : 5774,20 5 774,20000
XPS : 26,50 26,50000
rohože z akust.MW (OP8.1) : 621,00 621,00000

228 713134211R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie m2 4 782,10000 63,36 302 993,86 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (fasáda) : 5774,20-992,1 4 782,10000

229 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 2 443,00000 138,24 337 720,32 RTS 24/ I

S1 - 4 : 2443,00 2 443,00000

230 713141313R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy m2 2 443,00000 138,24 337 720,32 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 
tl.180 mm : 1690,00+168,00 1 858,00000
tl. 200 mm : 476,00+23,00+86,00 585,00000

vč. pomocného materiálu.

Provedení dle PD.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

231 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 8 076,04200 109,44 883 842,04 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 7625,98 7 625,98000
kolem stěn : 5734,9*0,08 458,79200
změna P32 na P58+P59 (220427) : 
-8,73 -8,73000

232 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 6 855,00000 414,72 2 842 905,60 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 6855,0 6 855,00000

233 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 7 060,65000 2,42 17 086,77 SPCM RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 6855,00000*1,03 7 060,65000

234 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 5,35300 4 032,00 21 583,30 SPCM RTS 24/ I

OP4.1; 6.3,6.4 : (7,70+3,40+15,40)*0,2 5,30000
ztratné : 0,01*5,300 0,05300

235 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 389,84384 4 257,79 1 659 873,20 SPCM RTS 24/ I

95,00*0,11 10,45000
70,00*0,12 8,40000
689,00*0,14 96,46000
10,00*0,125 1,25000
136,00*0,12 16,32000
72,00*0,08 5,76000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

21,00*0,1 2,10000
(28,00+23,00)*0,18 9,18000
(6,00+5,00)*0,09 0,99000
OP10.1,10.2;11.1 : (110,00+280,00)*0,05+315,00*0,15 66,75000
Mezisoučet 217,66000
JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 180,192 180,19200
Mezisoučet 180,19200
ztratné : 0,01*(217,660+180,192) 3,97852
změna P32 na P58+P59 (220427) : 
-1,01*148,35*0,08 -11,98668

236 28376287R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 m2K

m2 20,04850 39,40 789,91 SPCM RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 19,85 19,85000
ztratné : 0,01*19,85 0,19850

237 28376288R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K

m2 12 454,19360 52,88 658 577,76 SPCM RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 4474,51 4 474,51000
ztratné : 0,01*4474,51 44,74510
JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 7625,98 7 625,98000
kolem stěn : 5734,9*0,08 458,79200
změna P32 na P58+P59 (220427) : 
-1,01*148,35 -149,83350

238 28376505R deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 180,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné 
vodivosti 0,023 W/mK; R = 7,830 m2K/W; obj. hmotnost 30

m2 2 467,43000 861,70 2 126 184,43 SPCM RTS 24/ I
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 2443,00000*1,01 2 467,43000

239 283768300T Deska spádová PIR m3 202,22220 4 792,32 969 113,49 Vlastní

S1-4 : 200,220*1,01 202,22220

240 63140581R deska izolační polotuhá, akustická; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2 627,21000 172,80 108 381,89 SPCM RTS 24/ I

rohože z akust.MW (OP8.1) : 621,00 621,00000
ztratné : 0,01*621,00 6,21000

241 631411500R deska izolační měkká, víceúčelová; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,150 m2K/W; obj. hmotnost

m2 96,00000 138,24 13 271,04 SPCM RTS 24/ I

C6 : 2*48,00 96,00000

242 63150950T Deska izolační MW lambda D = 0,034 W/mK m3 1 246,68946 3 456,00 4 308 558,77 Vlastní

tl.80 : 12,00*0,08 0,96000
160 : 4,80*0,16 0,76800
200 : 1700,50*0,2 340,10000
220 : 4056,90*0,22 892,51800
Mezisoučet 1 234,34600
ztratné : 1234,346*0,01 12,34346

243 63151400.AR deska izolační lambda 0,0350 W/mK m2 122,50000 142,85 17 499,13 SPCM RTS 24/ I
C4 : 122,50 122,50000

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

244 63151402R deska izolační lambda 0,0350 W/mK m2 194,70000 214,27 41 718,37 SPCM RTS 24/ I
191,40 191,40000
C7 : 3,30 3,30000

245 63153717R deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 321,26080 335,23 107 696,26 SPCM RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 318,08 318,08000
ztratné : 0,01*318,08 3,18080

246 63166815R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 
R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 3 079,94450 270,14 832 016,21 SPCM RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 3049,45 3 049,45000
ztratné : 0,01*3049,45 30,49450

247 63231207T00 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 53,77240 293,76 15 796,18 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx : 53,24 53,24000
ztratné : 0,01*53,24 0,53240

248 67352183T Fólie hydroizolační difuzní UV odolná, b. černá m2 6 351,62000 130,18 826 853,89 Vlastní

5774,20*1,1 6 351,62000

249 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m t 65,08310 1 617,41 105 266,06 RTS 24/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Provedení dle PD.

difuz.kontakt.větrotěs.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

220,221,222,225,226,228,229,231,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248, : 
Součet: : 65,08310 65,08310

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 0,00
250

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 757 101,25
251 762520110TA0 dř.masiv prkna na flex.lepidlo tl.2 cm m2 484,21000 3 628,80 1 757 101,25 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 440,65 440,65000
sokl : 871,2*0,05 43,56000

Díl: 763 Konstrukce tesařské 1 480 663,41
252 763131772T00 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 2 014,19000 207,36 417 662,44 Vlastní

kvalita Q4 je u vlastních položek již obsažena v jednotkové ceně : 
Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1700,29000 1 700,29000
Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 122,50000 122,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 191,40000 191,40000

253 763614132RT6 Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 529,68000 639,36 338 656,20 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 529,68 529,68000

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

254 763614132TT6 M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. m2 88,47000 187,20 16 561,58 Vlastní

255 998762104R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m t 9,68855 2 200,32 21 317,91 RTS 24/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
252,253,254, : 
Součet: : 9,68855 9,68855

256 P21, P30 tlum.vrstva tl.5 mm + rošt u-profil + dř.hranolek 5x5 cm přilepený k u-profilu m2 264,84000 2 592,00 686 465,28 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 264,84 264,84000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 339 217,74
257 766664917T00 Seříznutí prahů z tvrdého dřeva kus 5,00000 63,36 316,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 5,00000 5,00000

258 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 59,00000 172,80 10 195,20 RTS 24/ I
JKC-SO01.2_tab.dveří_R.xlsx (souhrn) : 
60 : 1 1,00000
70 : 2 2,00000

Provední dle PD.

tlum.vrstva (neopren.fólie) tl.5 mm
rošt u-profil  na zvukizol.podložkách v.5 cm
dř.hranolek 5x5 cm přilepený k u-profilu

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

80 : 30 30,00000
90 : 21 21,00000
105 : 2 2,00000
110 : 3 3,00000

259 55330472R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; 
P; závěsy pevné

kus 2,00000 3 283,20 6 566,40 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 
197 : 0
220 : (2) 2,00000

260 55330474R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; 
P; závěsy pevné

kus 54,00000 3 283,20 177 292,80 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 
197 : 3 3,00000
220 : 51 51,00000

261 55330476R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; 
P; závěsy pevné

kus 62,00000 3 283,20 203 558,40 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 
197 : 2+2 4,00000
220 : (46+7)+5 58,00000

262 55330478R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; 
P; závěsy pevné

kus 36,00000 3 283,20 118 195,20 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 
197 : 3+1 4,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

220 : (18)+14 32,00000

263 55330478T Zárubeň ocelová S150 1000x1970x150 P kus 5,00000 3 628,80 18 144,00 Vlastní

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 
197 : 0
220 : (1)+4 5,00000

264 55330480R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 
mm; P; závěsy pevné

kus 14,00000 3 744,00 52 416,00 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 
197 : 1 1,00000
220 : (3)+10 13,00000

265 55330485T Zárubeň ocelová S150 1800x2200x150 P kus 1,00000 4 435,20 4 435,20 Vlastní

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 1 1,00000

266 55330489T Zárubeň ocelová S150 2200x2200x150 P kus 1,00000 4 435,20 4 435,20 Vlastní

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 1 1,00000

267 55330492T Zárubeň ocelová S150 2500x2200x150 P kus 1,00000 4 838,40 4 838,40 Vlastní

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 1 1,00000

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

268 5533302308R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 1,00000 3 283,20 3 283,20 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 1 1,00000

269 5533302318R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 1,00000 3 283,20 3 283,20 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 1 1,00000

270 5533302328R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 4,00000 3 283,20 13 132,80 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 4 4,00000

271 5533302338R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 5,00000 3 283,20 16 416,00 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 3+2 5,00000

272 5533302343T Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/1000 L, P, EI, EW 30 kus 2,00000 4 032,00 8 064,00 Vlastní

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 2 2,00000

273 5533302348R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 3,00000 4 032,00 12 096,00 SPCM RTS 24/ I

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 3 3,00000

274 5533302388T Zárubeň ocelová SHtm 150/1900/1700 D, EI, EW 30 kus 5,00000 7 372,80 36 864,00 Vlastní

do zdi/sdk (L i P) (1-falc. i 2-falc.) : 

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

190 : 1 1,00000
220 : (1)+3 4,00000

275 553353501R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm kus 1,00000 10 540,80 10 540,80 SPCM RTS 24/ I

276 553353502R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm kus 3,00000 10 540,80 31 622,40 SPCM RTS 24/ I

277 553353504R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 1 000 mm; h průchodu 1 970 mm kus 1,00000 10 540,80 10 540,80 SPCM RTS 24/ I

278 553353511R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 
mm

kus 4,00000 10 540,80 42 163,20 SPCM RTS 24/ I

279 553353512R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 800 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 
mm

kus 11,00000 10 540,80 115 948,80 SPCM RTS 24/ I

280 553353513R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 900 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 
mm

kus 8,00000 10 540,80 84 326,40 SPCM RTS 24/ I

281 553353532R pouzdro pro posuvné dveře protilehlé; š průchodu 1 650 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 
mm

kus 4,00000 21 312,00 85 248,00 SPCM RTS 24/ I

282 553353536T Pouzdro 2450x1980-2700 kus 1,00000 21 312,00 21 312,00 Vlastní

283 61187121R práh dub; š = 150 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 283,39 283,39 SPCM RTS 24/ I

284 61187141R práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm kus 2,00000 331,78 663,56 SPCM RTS 24/ I

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

285 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 30,00000 377,28 11 318,40 SPCM RTS 24/ I

286 61187181R práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 21,00000 445,82 9 362,22 SPCM RTS 24/ I

287 61187191R práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm kus 5,00000 623,23 3 116,15 SPCM RTS 24/ I
105+110 : 2+3 5,00000

288 998766104R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m t 5,20020 1 619,71 8 422,82 RTS 24/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,
280,281,282, : 
283,284,285,286,287, : 
Součet: : 5,20020 5,20020

289 553304 Příplatek za výšku zárubní 220 cm kus 129,00000 1 152,00 148 608,00 Vlastní

60 : 2 2,00000
70 : 51+7 58,00000
80 : 46 46,00000
90 : 18 18,00000
100 : 1 1,00000
110 : 3 3,00000
170 : 1 1,00000

290 553535 Příplatek za výšku zárubní 220 cm a předepsanou protipožární odolnost kus 36,00000 1 728,00 62 208,00 Vlastní
Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

80 : 5 5,00000
90 : 14 14,00000
100 : 4 4,00000
110 : 10 10,00000
170 : 3 3,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 519 591,62
291 767587211R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet
m2 42,20000 4 032,00 170 150,40 RTS 24/ I

A10 : 42,20 42,20000

292 767592112T00 Zdvojená podlaha v.do 200 mm, dřevotřískový panel m2 30,20000 2 090,88 63 144,58 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 30,20 30,20000

293 767592113T00 Zdvojená podlaha v.do 300 mm, dřevotřískový panel m2 18,76000 2 090,88 39 224,91 Vlastní

294 767592114T00 Zdvojená podlaha v.do 400 mm, dřevotřískový panel m2 83,43000 2 090,88 174 442,12 Vlastní

57,19+4,06+22,18 83,43000

295 767592116T00 Zdvojená podlaha v.nad 500 mm, dřevotřískový panel m2 31,03000 2 090,88 64 880,01 Vlastní

296 998767104R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m t 4,48472 1 728,00 7 749,60 RTS 24/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

291,292,293,294,295, : 
Součet: : 4,48472 4,48472

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 931 122,07
297 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 967,70000 190,08 183 940,42 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (61) : 967,7 967,70000

298 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 967,70000 86,40 83 609,28 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 967,70000 967,70000

299 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele,  , bez dodávky dlažby m2 218,83000 1 416,96 310 073,36 RTS 24/ I

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 8,24+210,59 218,83000

300 597642T ker.dlažba BÍLÁ 10x10x0,8 cm m2 9,47600 979,20 9 278,90 Vlastní

8,24 8,24000
prořez 15% : 0,15*8,24 1,23600

301 597642T1 ker.dlažba ČERNÁ 10x10x0,8 cm m2 242,17850 1 347,84 326 417,87 Vlastní

210,59 210,59000
prořez 15% : 0,15*210,59 31,58850

302 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m t 5,15111 3 456,00 17 802,24 RTS 24/ I

Provedení dle PD.

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. soklů.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
297,298,300,301, : 
Součet: : 5,15111 5,15111

Díl: 772 Kamenné  dlažby 20 229 203,53
303 772500010TAI Dlažba z desek z přírodního kamene prostá m2 1 017,08000 9 180,29 9 337 089,35 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 933,76+59,16 992,92000
(392,1+26,0)*0,05 20,90500
(27,9+37,2)*0,05 3,25500

304 583813 kamenná dlažba tl.3 cm m2 1 073,82400 9 180,29 9 858 015,73 Vlastní

933,76 933,76000
prořez 15% : 0,15*933,76 140,06400

305 583813S kamenná dlažba tl.1,2 cm - soklík m2 22,47380 4 032,00 90 614,36 Vlastní

(392,1+26,0)*0,05 20,90500
prořez 8% : 0,08*19,61 1,56880

306 58385 teracová dlažba tmavá  tl.3 cm m2 68,03400 6 336,00 431 063,42 Vlastní

59,16 59,16000
prořez 15% : 0,15*59,16 8,87400

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD vč. soklíků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

307 58385S teracová dlažba tmavá  tl.3 cm - soklík m2 3,51580 6 336,00 22 276,11 Vlastní

(27,9+37,2)*0,05 3,25500
prořez 8% : 0,08*3,26 0,26080

308 998772103R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 
60 m

t 94,54949 5 184,00 490 144,56 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
304,305,306,307, : 
Součet: : 94,54949 94,54949

Díl: 773 Podlahy teracové 6 054 080,83
309 77351 lité teraco tmavé tl.3 cm m2 1 208,11000 5 011,20 6 054 080,83 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 1139,70 1 139,70000
sokl : (1318,2+50,0)*0,05 68,41000

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 11 043 480,96
310 77511OT0 dř.parkety na flex.lepidlo tl.2 cm m2 4 079,30000 2 707,20 11 043 480,96 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 3977,68 3 977,68000
sokl : 2032,4*0,05 101,62000

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 344 951,12
311 776421100TU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 79,30000 207,36 16 443,65 Vlastní

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
(brouš.,stěrkování, impreg., vosk.)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

1586,0*0,05 79,30000

312 776421100TU2 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu akustického, včetně dodávky soklíku PVC m 52,88000 207,36 10 965,20 Vlastní

1057,6*0,05 52,88000

313 776521200TV1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 904,29000 1 670,40 1 510 526,02 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 904,29 904,29000

314 776521200TV2 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 651,93000 1 670,40 1 088 983,87 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 651,93 651,93000

315 776570020TA0 koberec podlepen tl.1 cm m2 519,41000 1 382,40 718 032,38 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 471,69 471,69000
sokl : 954,4*0,05 47,72000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 661 969,62
316 777811205T00 Podlah.polyuret.systém (P58) m2 8,73000 943,49 8 236,67 Vlastní

317 777811204T00 Podlahový polyur.systém (P59) m2 139,62000 943,49 131 730,07 Vlastní

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.
Provedení dle PD.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

318 777211OT0 epoxid.stěrka tl.1,5 mm, vč. epoxid.penetrace m2 616,50000 846,72 522 002,88 Vlastní

JKC-SO01.2_podklady_R.xlsx (podlahy) : 758,54 758,54000
sokl : 491,3*0,05 24,56500
změna P32 NA P58+P59 (220427) : 
-148,35 -148,35000
sokl : -365,1*0,05 -18,25500

Díl: 781 Obklady keramické 9 193 444,95
319 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 315,00000 63,36 19 958,40 RTS 24/ I

NP01-6 : 315,0 315,00000

320 781475114TA0 Obklad vnitřní keram., tmel, do 30 x 30 cm m2 1 303,71000 1 451,52 1 892 361,14 Vlastní

OB02-05 : 1303,71 1 303,71000

321 781485112TA0 Mozaika keramická, tmel m2 1 062,45000 2 080,51 2 210 437,85 Vlastní

OB01 : 1062,45 1 062,45000

322 5537073124R lišta rohová; vnější; materiál nerez; h = 10,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro kus 121,00000 179,71 21 744,91 SPCM RTS 24/ I
Začátek provozního součtu
  koef. : 1/2,7*1,03 0,38148
Konec provozního součtu

Provedení dle PD.

Provedení dle PD

Provedení dle PD.

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 315,00000*0,38148 120,16620
zaokrouhlení : 0,8338 0,83380

323 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m t 0,12826 3 456,00 443,27 RTS 24/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
322, : 
Součet: : 0,12826 0,12826

324 OB01 Skleněná MOZAIKA m2 1 115,57250 3 110,40 3 469 876,70 Vlastní

ztratné 5% : 

- barevně stálé při vystavení světlu a UV záření
- odolné proti chemikáliím
- odolné proti tvorbě skvrn
- odolnost proti hloubkovému opotřebení max. 175 mm3
- nehořlavé
Barevné řešení bude předmětem projektu interiéru

- obkladový list 322 x 322 mm, 30 x 30 = 900 dílků (spáry cca. 0,8 mm), podklad papír
- tloušťka 4 mm
- hmotnost 7 kg/m2
- nasákavost E < 0,5% (jednotlivě > 9%)
- odolné proti teplotním změnám
- mrazuvzdorné

Provedení dle PD.

Materiál:
- mozaika formát 10 x 10 mm z barveného skla (šedá a modrá)
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 1062,45000*1,05 1 115,57250

325 OB02 Keramický OBKLAD m2 1 499,26650 1 052,93 1 578 622,68 Vlastní

ztratné 15% : 
Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 1303,71000*1,15 1 499,26650

Díl: 783 Nátěry 744 372,69
326 783827423T00 Nátěr silikát.acryl proti karbonaci - dvojnásobný m2 1 210,34000 144,00 174 288,96 Vlastní

- chemická odolnost tř. A (ozn. Dle EN ISO 10545-15)
- koeficient smykového tření ? µ0,5 (dle CEN/TS 16 165:2012(ČSN 72 5191))
- odolnost proti chem. používáním min. B (dle EN ISO 10545-13)
- spárovací tmel v odstínu odpovídající barvě dlažby o tón tmavší. Bude určena a odsouhlasena
architektem a investorem  v rámci AD na reálných vzorcích předložených dodavatelem
Barevné řešení bude předmětem projektu interiéru

- výrobek lepený na síti
- barva glazovaná
- povrch hladký, matný
- spára 2 mm
- nasákavost E < 0,5 % (dle EN ISO 10545-3)
- odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 4 (ozn dle EN ISO 10545-7)

Provedení dle PD.

Materiál:
- keramická dlaždice, hutná
- rozměry 98x98x6 mm (délka a šířka ±2,0 %, tloušťka ±10,0 % (dle EN ISO 10545-2)
- modulový rozměr 100x100 mm
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

PU21 : 1210,34 1 210,34000

327 783827423T01 Nátěr silikát.acryl dvojnásobný na SDK m2 99,57000 103,68 10 323,42 Vlastní

PU22 : 99,57 99,57000

328 783896210RT1 Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x m2 4 590,30500 11,52 52 880,31 RTS 24/ I
PU04 : 1180,91 1 180,91000
PU10 : 2576,67 2 576,67000
Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 832,72500 832,72500

329 78381OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 2 000,00000 253,44 506 880,00 RTS 24/ I
NP01-06 (PU20) : 2000,00 2 000,00000

Díl: 784 Malby 836 191,04
330 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 5 483,13000 11,52 63 165,66 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 10073,43500 10 073,43500
Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 4590,30500*-1 -4 590,30500

331 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 
1x penetrace

m2 5 631,45000 51,84 291 934,37 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1700,29000 1 700,29000

s minerál. matným povrchem a silikát. charakterem

Provedení dle PD.

s minerál. matným povrchem a silikát. charakterem

Provedení dle PD.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část B)

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 122,50000 122,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 191,40000 191,40000
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 105,66000 105,66000
Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 48,00000 48,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1246,50000 1 246,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 590,60000 590,60000
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 946,00000 946,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 43,00000 43,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 83,00000 83,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 554,50000 554,50000

332 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 9 280,30500 51,84 481 091,01 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 3629,44000 3 629,44000
Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 832,72500 832,72500
Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 5611,27000 5 611,27000
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 793,13000*-1 -793,13000

Celkem 263 428 497,63
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 23 Štětové stěny 86 700 872,96
1 23.01 Vodící zídky oboustranné m 135,70000 9 317,38 1 264 368,47 Vlastní

2 23.02 Vrty pro piloty a zápory průměru 620 mm m 487,50000 2 795,90 1 363 001,25 Vlastní

3 23.03 Vrty pro piloty průměr 1000 mm m 2 675,50000 2 880,00 7 705 440,00 Vlastní

4 23.04 Zřízení zápor m 225,00000 762,62 171 589,50 Vlastní

5 23.05 Zřízení výplně pilot průměru 620 mm m 262,50000 762,62 200 187,75 Vlastní

6 23.06 Zřízení výplně pilot průměru 1000 mm m 2 576,50000 762,62 1 964 890,43 Vlastní

7 23.07 Uložení vývrtku na skládku vč. odvozu a uložení m3 2 870,50000 1 219,97 3 501 923,89 Vlastní

8 23.08 Zápory ocelové D+M t 12,85000 44 047,87 566 015,13 Vlastní

9 23.09 Výztuž pilot t 72,33000 43 370,50 3 136 988,27 Vlastní

10 23.10 Beton pat zápor m3 28,71000 5 201,28 149 328,75 Vlastní

11 23.11 Beton pilot včetně nadspotřeby m3 2 276,65000 4 828,03 10 991 734,50 Vlastní

12 23.12 Dodávka a zřízení pažin m2 244,26000 2 033,28 496 648,97 Vlastní

13 23.13 Převázky a rozpěry ocelové t 237,31000 127 062,14 30 153 116,44 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

zajištění stavební jámy

Stránka 827 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

zajištění stavební jámy

14 23.14 Kotvy dočasné, 3 pramence m 1 556,50000 4 489,34 6 987 657,71 Vlastní

15 23.15 Kotvy dočasné, 4 pramence m 1 232,00000 4 658,69 5 739 506,08 Vlastní

16 23.16 Napnutí kotev ks 231,00000 3 388,03 782 634,93 Vlastní

17 23.17 Stříkaný beton vyztužený sítěmi m2 1 287,27000 5 929,34 7 632 661,50 Vlastní

18 23.18 Pilíře těsnící tryskové injektáže m 19,00000 67 766,40 1 287 561,60 Vlastní

19 23.19 Geodetické práce, projekt kus 1,00000 403 200,00 403 200,00 Vlastní

20 23.20 Mobilizace techniky, ZS kus 1,00000 2 202 417,79 2 202 417,79 Vlastní

Celkem 86 700 872,96
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 36 214 393,00
1 720.01 Zdravotechnické instalace, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 36 214 393,00 36 214 393,00 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 15 483 584,51
2 730.01 Zařízení pro vytápění staveb, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 15 483 584,51 15 483 584,51 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 115 131 994,88
3 M21.01 Silnoproudá elektrotechnika NN celkem, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 115 131 994,88 115 131 994,88 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 75 077 896,01
4 M22.01 Slaboproudá elektrotechnika, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 60 405 606,28 60 405 606,28 Vlastní

5 M22.03 Slaboproudá elektrotechnika - MKDS, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 971 688,70 971 688,70 Vlastní

6 M22.04 Systém indukční smyčky, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 492 081,81 492 081,81 Vlastní

7 M22.05 EPS a evakuační rozhlas, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 13 208 519,22 13 208 519,22 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 107 331 815,74
8 M24.01 Vzduchotechnika celkem, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 107 331 815,74 107 331 815,74 Vlastní

Díl: M28 Montáž chlazení 27 888 933,90
9 M28.01 Chlazení celkem, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 27 888 933,90 27 888 933,90 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 32 264 354,65
10 M36.01 Měření a regulace, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 32 264 354,65 32 264 354,65 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

technická zařízení budov a jeviště
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

technická zařízení budov a jeviště

Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení 7 119 800,44
11 M44.01 Stabilní hasící zařízení, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 7 119 800,44 7 119 800,44 Vlastní

Díl: M47 Montáž jevištních a kinozaříz. 340 937 524,77
12 M47.01 Jevištní technologie, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 152 185 895,71 152 185 895,71 Vlastní

13 M47.02 Jevištní osvětlení, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 89 199 626,34 89 199 626,34 Vlastní

14 M47.03 AV technologie, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 97 381 040,76 97 381 040,76 Vlastní

15

16 M47.05 AV technologie - prostorová akustika režie, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 2 170 961,96 2 170 961,96 Vlastní

Díl: M63 Montáže samočinného odvětrávacího zařízení 7 564 448,26
17 D.1.4.10 Zařízení pro odvod kouře a tepla, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 7 564 448,26 7 564 448,26 Vlastní

Díl: M68 Technologie stravování, gastro 2 246 408,72
18 M68.01 Gastrotechnoligie, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 2 246 408,72 2 246 408,72 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 1 344 788,72
19 M99.01 Sdružený závěsný systém, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 1 344 788,72 1 344 788,72 Vlastní

Celkem 768 605 943,60
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 796 Vnitřní zařízení a vybavení interiéru 75 057 567,32
1 796.01 Vestavěný interier - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 75 057 567,32 75 057 567,32 Vlastní

Celkem 75 057 567,32

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

vestavěný interier
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S: PFB21031

O: SO 01.3.2a

R: SO 01.3.2a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 1 382 178,02
1 8.01 Přípojka splašková kanalizace, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 1 382 178,02 1 382 178,02 Vlastní

Celkem 1 382 178,02

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - přípojka splaškové kanalizace ul. Besední

přípojka splaškové kanalizace - ul. Besední
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S: PFB21031

O: SO 01.3.2c

R: SO 01.3.2c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 126 345,15
1 8.01 Přípojka dešťová kanalizace, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 126 345,15 126 345,15 Vlastní

Celkem 126 345,15

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - přípojka dešťové kanalizace

přípojka dešťové kanalizace
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S: PFB21031

O: SO 01.3.2d

R: SO 01.3.2d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 200 240,95
1 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 8,29950 7 011,30 58 190,28 801-3 RTS 24/ I

bourání retenční nádrže a paty revizní šachty uvažováno jako monolitický beton : 
případná demontáž jako prefa segmentů - nutno konzultovat a zohlednit v j.c. !!! : 
1,30*1,30*0,15 0,25350
14,90*3,60*0,15 8,04600

2 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 11,13300 5 842,75 65 047,34 801-3 RTS 24/ I

bourání retenční nádrže a paty revizní šachty uvažováno jako monolitický beton : 
případná demontáž jako prefa segmentů - nutno konzultovat a zohlednit v j.c. !!! : 
bude prováděno až po odkrytí objektu (nutné zemní práce nejsou součástí SO 01.3.2d) : 
(1,30+1,0)*2*1,10*0,15 0,75900
(14,90+3,30)*2*1,90*0,15 10,37400

3 962090311R00 Demontáž dílců stěn obvodových ze železobetonu váhy do 1,5 t, výšky budovy do 24 m kus 16,00000 1 168,55 18 696,80 801-3 RTS 24/ I

betonové skruže šachetní : 
4*2+8 16,00000

4 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm m3 7,81050 3 505,65 27 380,88 801-3 RTS 24/ I

bourání retenční nádrže a paty revizní šachty uvažováno jako monolitický beton : 
případná demontáž jako prefa segmentů - nutno konzultovat a zohlednit v j.c. !!! : 
bude prováděno až po odkrytí objektu (nutné zemní práce nejsou součástí SO 01.3.2d) : 
(14,90*3,60-3,14*0,5*0,5*2)*0,15 7,81050

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - odstranění stávající retenční nádrže

odstranění stávající retenční nádrže

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: PFB21031

O: SO 01.3.2d

R: SO 01.3.2d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - odstranění stávající retenční nádrže

odstranění stávající retenční nádrže

5 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 8,60700 2 337,10 20 115,42 801-3 RTS 24/ I

podkladní beton : 
15,10*3,80*0,15 8,60700

6 976083141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, 
komínových konzol a pod ze zdiva betonového

kus 17,00000 116,86 1 986,62 801-3 RTS 24/ I

stupadla : 
4*2+9 17,00000

7 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2

kus 3,00000 116,86 350,58 801-3 RTS 24/ I

8 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 53,64000 93,48 5 014,27 800-711 RTS 24/ I
předpoklad, projekt nestanoví - účtovat dle skutečnosti : 
14,90*3,60 53,64000

9 711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 37,00000 93,48 3 458,76 800-711 RTS 24/ I
předpoklad, projekt nestanoví - účtovat dle skutečnosti : 
(14,90+3,60)*2*1,0 37,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 144 870,77
10 979951122R00 Výkup kovů litina, velikost nad 40x40 cm t 0,30668 -1 752,83 -537,56 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 0,30668 0,30668
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S: PFB21031

O: SO 01.3.2d

R: SO 01.3.2d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - odstranění stávající retenční nádrže

odstranění stávající retenční nádrže

11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 109,52715 309,67 33 917,27 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 109,52715 109,52715

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 109,52715 216,18 23 677,58 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 109,52715 109,52715

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 533,38015 17,53 26 880,15 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 1533,38015 1 533,38015

14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 109,52715 303,82 33 276,54 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 109,52715 109,52715

15 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 219,05431 29,21 6 398,58 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 219,05431 219,05431

16 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 108,32235 192,81 20 885,63 801-3 RTS 23/ II
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S: PFB21031

O: SO 01.3.2d

R: SO 01.3.2d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - odstranění stávající retenční nádrže

odstranění stávající retenční nádrže

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 108,32235 108,32235

17 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 0,89812 414,84 372,58 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, : 
Součet: : 0,89812 0,89812

Celkem 345 111,72
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 232 052,52
1 122201401R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 do 100 m3 m3 45,00000 141,70 6 376,50 800-1 RTS 24/ I

zemina pro zásypy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 45,00000 45,00000

2 122201409R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 22,50000 6,91 155,48 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000*0,5 22,50000

3 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 104,00000 100,22 10 422,88 800-1 RTS 24/ I

výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 
Začátek provozního součtu
  208,0 208,00000
Konec provozního součtu
z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 208,0*1/2 104,00000

4 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 52,00000 6,91 359,32 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,00000*0,5 52,00000

5 131301204R00 Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním m3 104,00000 105,98 11 021,92 800-1 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,00000 104,00000

6 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 52,00000 6,91 359,32 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 104,00000*0,5 52,00000

7 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,25000 677,38 846,73 800-1 RTS 24/ I

výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 
Začátek provozního součtu
  2,50 2,50000
Konec provozního součtu
z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 2,50*1/2 1,25000

8 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,62500 13,82 8,64 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,25000*0,5 0,62500

9 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1,25000 677,38 846,73 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,25000 1,25000

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

10 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,62500 13,82 8,64 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,25000*0,5 0,62500

11 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 52,42000 87,55 4 589,37 800-1 RTS 24/ I

stanoveno dle metodiky : 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,00000*0,24 24,96000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 104,00000*0,24 24,96000
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,25000 1,25000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,25000 1,25000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 255,50000 145,15 37 085,83 800-1 RTS 24/ I

zemina vytěžená : 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,00000 104,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 104,00000 104,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,25000 1,25000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,25000 1,25000
Mezisoučet 210,50000
zemina pro zásypy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000 45,00000

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 1 277,50000 11,52 14 716,80 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 255,50000*5 1 277,50000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 45,00000 216,58 9 746,10 800-1 RTS 24/ I

výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 
45,0 45,00000

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 30,89800 64,51 1 993,23 800-1 RTS 24/ I

ke skladbě SC1.1 : 
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800
-3,30*2,40 -7,92000

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 255,50000 449,28 114 791,04 800-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 255,50000 255,50000

17 59691018.AR zemina stabilizační t 81,67500 229,25 18 723,99 SPCM RTS 22/ II
nákup vhodné zeminy pro zásypy - viz popis v PD : 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 45,00000*1,815 81,67500

Díl: 27 Základy 364 686,55
18 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 3,09000 1 503,36 4 645,38 800-2 RTS 24/ I

ke skladbě SC1.1 : 
Začátek provozního součtu
  ((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800
  -3,30*2,40 -7,92000
Konec provozního součtu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

30,90*0,10 3,09000

19 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 0,90000 1 503,36 1 353,02 800-2 RTS 24/ I
ke skladbě SC1.2 : 
2,40*2,50*0,15 0,90000

20 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy 

m3 10,64520 5 898,24 62 787,94 801-1 RTS 24/ I

vč. dobetonávky u stávající kce : 
2,4*(8,69+8,36)/2*0,3 6,13800
2,4*5,57*0,3 4,01040
2,4*(0,85+0,53)/2*0,3 0,49680

21 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 1,80968 34 560,00 62 542,54 801-1 RTS 24/ I

170 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,64518*0,17 1,80968

22 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 2,36160 4 101,12 9 685,20 801-1 RTS 24/ I
0,40*1,23*2,40*2 2,36160

23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 2,57600 564,48 1 454,10 801-1 RTS 24/ I

(0,40+2,40)*2*0,23*2 2,57600

XC3 XA2 XD1

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 2,57600 334,08 860,59 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,57600 2,57600

25 631315611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 4,63500 4 204,80 19 489,25 801-1 RTS 24/ I

podkladní beton - ke skladbě SC1.1 : 
Začátek provozního součtu
  ((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800
  -3,30*2,40 -7,92000
Konec provozního součtu
30,90*0,15 4,63500

26 631316211R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně 
hlazený, směsí s křemíkem

m2 26,61300 3 052,80 81 244,17 801-1 RTS 24/ I

povrchová úprava základové desky : 
1,8*(8,69+8,36)/2 15,34500
1,8*5,57 10,02600
1,8*(0,85+0,53)/2 1,24200

27 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 4,63500 449,28 2 082,41 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,63500 4,63500

28 DP04 Těsnící pás vnější tl. dilatace 20mm vč. kotvení do stáv. kce - D+M bm 11,50000 1 025,28 11 790,72 Vlastní

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

3,0 3,00000
8,5 8,50000

29 K01 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, plech s aktiv. povrchem typ W1 - D+M m 35,20000 783,36 27 574,27 Vlastní

zákl. deska : 
30,0 30,00000
1PP : 
5,2 5,20000

30 K02 Hadička injektážní - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části bm 63,00000 979,20 61 689,60 Vlastní
33,0 33,00000
30,0 30,00000

31 K03 Pásek bentonitový těsnící - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části bm 33,00000 529,92 17 487,36 Vlastní
3,0 3,00000
30,0 30,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 348 849,21
32 279323511R00 vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy m3 22,62105 5 898,24 133 424,38 801-1 RTS 24/ I

vč. dobetonávky u stávající kce : 
(8,36+5,57+0,85)*0,3*2,55 11,30670
(8,69+5,57+0,53)*0,3*2,55 11,31435

33 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 75,40350 737,28 55 593,49 801-1 RTS 24/ I

XC3 XA2 XD1
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

zvenku betonováno do pažení : 
vč. dobetonávky u stávající kce : 
(8,36+5,57+0,85)*2,55 37,68900
(8,69+5,57+0,53)*2,55 37,71450

34 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 75,40350 357,12 26 928,10 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 75,40350 75,40350

35 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 3,84558 34 560,00 132 903,24 801-1 RTS 24/ I

170 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 22,62106*0,17 3,84558

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 156 933,36
36 380316142R00 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, 

tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm
m3 11,39595 5 633,28 64 196,58 801-5 RTS 24/ I

 stropní deska vč. dobetonávky u stávající kce : 
nad 1PP : 
2,4*(8,69+8,395)/2*0,325 6,66315
2,4*5,57*0,325 4,34460

vodostavební stropní konstrukce XC3 XF1

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

2,4*(0,85+0,53)/2*0,325-2,4*0,25*0,25 0,38820

37 411351205R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
zřízení

m2 26,64450 645,12 17 188,90 801-1 RTS 24/ I

nad 1PP : 
1,8*(8,69+8,395)/2 15,37650
1,8*5,57 10,02600
1,8*(0,85+0,53)/2 1,24200

38 411351206R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
odstranění

m2 26,64450 322,56 8 594,45 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 26,64450 26,64450

39 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 1,93731 34 560,00 66 953,43 801-1 RTS 24/ I

170 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 11,39594*0,17 1,93731

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29 591,29
40 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm kus 2,00000 872,06 1 744,12 RTS 24/ I

41 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 1,86400 5 414,40 10 092,44 801-1 RTS 24/ I

kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

Začátek provozního součtu
  ((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800
  -3,14*0,7*0,7 -1,53860
Konec provozního součtu
37,28*0,05 1,86400

42 632451032R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 7,92000 286,85 2 271,85 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě SC1.2 : 
2,40*3,30 7,92000

43 59341434R panel stropní železobetonový; PZD; l = 328,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užitné zatížení 3,85 
kN/m2

kus 2,00000 7 741,44 15 482,88 SPCM RTS 24/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 44 033,05
44 151824203R00 Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 3 m m 3,60000 760,32 2 737,15 800-1 RTS 24/ I

IPE 330 : 2*1,8 3,60000

45 151824205R00 Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 5 m m 9,00000 913,54 8 221,86 800-1 RTS 24/ I

IPE 360 : 2*4,5 9,00000

46 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 6,00000 4 521,60 27 129,60 801-3 RTS 24/ I

ocelových, svislých

ocelových, svislých

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

cementopopílková suspenze Kopos : 
výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 
6,0 6,00000

47 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 4,00000 153,22 612,88 801-3 RTS 24/ I
odřezání profilů : 
IPE 330 : 2 2,00000
IPE 360 : 2 2,00000

48 966079991R00 Přerušení ocelových profilů příplatek za každých dalších 50 mm2 přes průřez 700 mm2 kus 52,00000 102,53 5 331,56 801-3 RTS 24/ I
odřezání profilů : 
IPE 330 : 2*12 24,00000
IPE 360 : 2*14 28,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 268 706,78
49 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 241,65583 1 111,94 268 706,78 801-1 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43, : 
Součet: : 241,65583 241,65583

Díl: 711 Izolace proti vodě 54 837,33
50 711471051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 35,83200 115,20 4 127,85 800-711 RTS 24/ I

ke skladbě SC1.1, SC1.2 - FPO tl. 1,2 mm, provedení dle popisu v PD : 
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,40 35,83200

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

51 711472051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie m2 92,26350 172,80 15 943,13 800-711 RTS 24/ I
FPO tl. 1,2 mm - provedení dle popisu v PD, zohlednit v j.c. : 
ke skladbě SC2 : 
(8,40+5,41+0,85+8,70+5,40+0,53)*3,15 92,26350

52 283.01 Fólie hydroizolační zemní FPO tl. 1,2 mm se spojovací vložkou m2 140,90505 218,88 30 841,30 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 35,83200*1,1 39,41520
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 92,26350*1,1 101,48985

53 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,18477 21 242,88 3 925,05 800-711 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
51,52, : 
Součet: : 0,18477 0,18477

Díl: 712 Povlakové krytiny 73 220,28
54 711409111R00 Ostatní práce montáž drenážní rohože nasucho m2 38,81800 92,16 3 577,47 800-711 RTS 24/ I

PE rohož s geotextilií tl. 9,0 mm : 
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800

55 712361701RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie m2 38,81800 138,24 5 366,20 800-711 RTS 24/ I
folie LPDE tl. 0,8 mm : 
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800

56 712361703RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávky fólie m2 35,83200 449,28 16 098,60 800-711 RTS 24/ I
FPO tl. 1,2 mm - provedení dle popisu v PD, zohlednit v j.c. : 
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,40 35,83200

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

57 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 37,27940 34,56 1 288,38 800-711 RTS 24/ I
geotextilie 300 g/m2 : 
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800
-3,14*0,7*0,7 -1,53860

58 28322133R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,20 mm; plošná hmotnost 1 200 g/m2; PE rohož, 
polyolefínová; µ = 150000,0

m2 39,41520 585,22 23 066,56 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 35,83200*1,1 39,41520

59 28325020R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, rekultivační; tloušťka 1,00 mm; plošná 
hmotnost 750 g/m2; LDPE

m2 42,69980 194,69 8 313,22 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 38,81800*1,1 42,69980

60 67390985R geotextilie PE; funkce drenážní, separační, distanční; plošná hmotnost 1 200 g/m2 m2 42,69980 229,25 9 788,93 SPCM RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 38,81800*1,1 42,69980

61 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 39,14337 56,45 2 209,64 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 37,27940*1,05 39,14337

62 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,18132 19 365,12 3 511,28 800-711 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
55,56,57,58,59,60,61, : 
Součet: : 0,18132 0,18132

Díl: 713 Izolace tepelné 141 855,23

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

63 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 6,00000 51,96 311,76 800-713 RTS 24/ I
EPS 70S tl. 80 mm : 
ke skladbě SC1.2 : 
2,40*2,50 6,00000

64 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 92,26350 789,12 72 806,97 800-713 RTS 24/ I

ke skladbě SC2 : 
(8,40+5,41+0,85+8,70+5,40+0,53)*3,15 92,26350

65 713141121R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově asfaltem, jednovrstvé m2 37,27940 138,24 5 153,50 800-713 RTS 23/ I
XPS tl. 100 mm : 
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,60 38,81800
-3,14*0,7*0,7 -1,53860

66 28375479R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 13,60200 4 277,38 58 180,92 SPCM RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 92,26352*0,105 9,68767
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 37,27943*0,105 3,91434

67 28375703R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 
W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3

m3 0,50400 4 354,56 2 194,70 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000*0,084 0,50400

68 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,79776 4 020,48 3 207,38 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
64,65,66,67, : 

50 m vodorovně

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

Součet: : 0,79776 0,79776

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 24 691,39
69 777.S2.1 Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, systémové provedení vč. 

úprav podkladu
m2 27,21000 770,69 20 970,47 Vlastní

SC1,1 21,27000
SC1,2 5,94000

70 777.S2.2 Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - soklový nátěr v. 150 mm, na 
přilehlé vert. plochy

bm 30,19000 122,11 3 686,50 Vlastní

ke skladbě P8.51, P8.52, P8.53 : 
8,43+5,57+1,12+0,85+5,57+8,65 30,19000

71 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,29875 115,20 34,42 800-773 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
69,70, : 
Součet: : 0,29875 0,29875

Díl: 783 Nátěry 16 684,67
72 783.01 Nátěr bet. povrchů minerální prodyšný 3x, lazura m2 104,19450 160,13 16 684,67 Vlastní

ke skladbě SC2, SC3 : 
strop : 
SC1,1 21,27000
SC1,2 5,94000
stěny : 

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

50 m vodorovně

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

(8,43+5,57+1,12+0,85+5,57+8,65)*2,55 76,98450

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 688,08
73 979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 0,69799 -750,00 -523,49 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46, : 
Součet: : 0,69799 0,69799

74 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 12,69066 482,69 6 125,65 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46, : 
Součet: : 12,69066 12,69066

75 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,69066 312,77 3 969,26 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46, : 
Součet: : 12,69066 12,69066

76 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 177,66924 28,80 5 116,87 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46, : 
Součet: : 177,66924 177,66924

77 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,69066 441,79 5 606,61 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46, : 
Součet: : 12,69066 12,69066
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

78 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 25,38132 49,19 1 248,51 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46, : 
Součet: : 25,38132 25,38132

79 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,  t 11,99267 345,60 4 144,67 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46, : 
Součet: : 11,99267 11,99267

Celkem 1 781 829,74

SC1.1 podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 21,27
27,21 27,21000
-SC1,2 -5,94000

SC1.2 podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 5,94000
1,80*3,30 5,94000

SC3 strop - spojovací kanál 34,29340
((8,43+8,65)/2+5,57+0,82)*2,40 35,83200
-3,14*0,7*0,7 -1,53860

Proměnné:
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 23 Štětové stěny 3 302 164,23
1 23.01 Vrty pro piloty a zápory průměru 620 mm m 112,00000 2 795,90 313 140,80 Vlastní

2 23.02 Zřízení zápor m 112,00000 762,62 85 413,44 Vlastní

3 23.03 Uložení vývrtku na skládku vč. odvozu a uložení m3 44,80000 1 219,97 54 654,66 Vlastní

4 23.04 Zápory ocelové D+M t 6,40000 44 047,87 281 906,37 Vlastní

5 23.05 Beton pat zápor m3 13,99000 5 201,28 72 765,91 Vlastní

6 23.06 Dodávka a zřízení pažin m2 109,62000 2 033,28 222 888,15 Vlastní

7 23.07 Převázky a rozpěry ocelové t 2,01000 127 062,14 255 394,90 Vlastní

8 23.08 Geodetické práce, projekt kus 1,00000 288 000,00 288 000,00 Vlastní

9 23.09 Mobilizace techniky, ZS kus 1,00000 1 728 000,00 1 728 000,00 Vlastní

Celkem 3 302 164,23

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

zajištění stavební jámy
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S: PFB21031

O: SO 02.1

R: SO 02.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 730 Ústřední vytápění 68 046,73
1 730.01 Zařízení pro vytápění staveb, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 68 046,73 68 046,73 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 88 227,07
2 M21.01 Silnoproudá elektrotechnika NN celkem, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 88 227,07 88 227,07 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 88 511,04
3 M22.01 Slaboproudá elektrotechnika, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 88 511,04 88 511,04 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 56 259,72
4 M24.01 Vzduchotechnika celkem, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 56 259,72 56 259,72 Vlastní

Celkem 301 044,56

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům

technická zabezpečení budov
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S: PFB21031

O: SO 03.1.1

R: SO 03.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 1 629 850,00
1 0.01 Monitoring stavby, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 1 629 850,00 1 629 850,00 Vlastní

Celkem 1 629 850,00

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - sledování stavby a jejího okolí

sledování stavby a jejího okolí
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S: PFB21031

O: SO 03.2.6

R: SO 03.2.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 48 534 343,60
1 8.01 Přeložka kanalizace, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 48 534 343,60 48 534 343,60 Vlastní

Celkem 48 534 343,60

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou ul. vč. souvis. přípojek

přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou vč. souvisejících přípojek
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S: PFB21031

O: SO 03.2.7

R: SO 03.2.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 725 582,53
1 8.01 Přeložka vodovodu, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 725 582,53 725 582,53 Vlastní

Celkem 725 582,53

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - přeložka vodovodu v Besední

přeložky - přeložka vodovodu v Besední
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S: PFB21031

O: SO 03.6

R: 03.6.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 5 Komunikace 21 151 651,67
1 5.01 Veřejné venkovní plochy, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 21 151 651,67 21 151 651,67 Vlastní

Celkem 21 151 651,67

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Veřejné venkovní plochy

Veřejné venkovní plochy
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S: PFB21031

O: PS 01

R: PS 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M66 Náhraní zdroje, dieselagregáty 2 214 317,51
1 M66.01 Náhradní zdroj soubor 1,00000 2 214 317,51 2 214 317,51 Vlastní

Celkem 2 214 317,51

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Náhradní zdroj

Náhradní zdroj
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S: PFB21031

O: PS 02

R: PS 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M67 Trafostanice 3 273 882,97
1 M67.01 Trafostanice soubor 1,00000 3 273 882,97 3 273 882,97 Vlastní

Celkem 3 273 882,97

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Trafostanice

Trafostanice
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S: PFB21031

O: PS 03

R: PS 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 054 522,89
1 89.01 Lapák tuku kompl 1,00000 1 054 522,89 1 054 522,89 Vlastní

Celkem 1 054 522,89

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Lapák tuků a oleje

Lapák tuku a oleje
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S: PFB21031

O: PS 04

R: PS 04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 159 361,01
1 89.01 Retence dešťových vod kompl 1,00000 159 361,01 159 361,01 Vlastní

Celkem 159 361,01

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Retence dešťových vod

Retence dešťových vod
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P Ř Í L O H Y 

1. D.1.4.A Vykaz I.ETAPA_vodovod_kanalizace 
2. D.1.4.A Vykaz II.ETAPA_vodovod_kanalizace_R1 
3. D.1.4.B Vykaz I.ETAPA_UT 
4. D.1.4.B Vykaz II.ETAPA_UT 
5. D.1.4.B Vykaz CHODBA_UT 
6. D.1.4.B Vykaz II.ETAPA_CHL 
7. D.1.4.C Vykaz I. ETAPA_VZT_R1 
8. D.1.4.C Vykaz II. ETAPA_VZT_R1 
9. D.1.4.C Vykaz CHODBA_VZT 
10. D.1.4.D Vykaz II. ETAPA_ZOKT (SOZ) 
11. D.1.4.E Vykaz I. ETAPA_SSHZ 
12. D.1.4.E Vykaz II. ETAPA_SSHZ 
13. D.1.4.F Vykaz I.+II.ETAPA_MaR 
14. D.1.4.G Vykaz I. ETAPA_ESI 
15. D.1.4.G Vykaz II. ETAPA_ESI 
16. D.1.4.G Vykaz CHODBA_ESI 
17. D.1.4.H1 Vykaz I.ETAPA_EPS+ER 
18. D.1.4.H1 Vykaz II.ETAPA_EPS+ER 
19. D.1.4.H2 Vykaz I.ETAPA_SLP 
20. D.1.4.H2 Vykaz II.ETAPA_SLP_MKDS 
21. D.1.4.H2 Vykaz II.ETAPA_SLP_TC 
22. D.1.4.H2 Vykaz CHODBA_SLP 
23. D.1.4.J Vykaz_GASTRO 
24. D.1.4.K Vykaz_Jevistni technologie 
25. D.1.4.L Vykaz_Jevistni osvetleni_oprava_02_24 
26. D.1.4.M Vykaz II.ETAPA_AVT 
27. D.1.4.M Vykaz II.ETAPA_Prostorová akustika režie 
28. D.1.4.N Vykaz_Indukcni smycky 
29. D.1.4.P Vykaz_Parkovací systémy 
30. D.1.4.R Vykaz_Sdružený závěsový systém 
31. SO 01.3.2a_Vykaz vymer přípojka kanalizace č. 34_SPLASKOVA DPS_R1 
32. SO 01.3.2c_Vykaz vymer přípojka kanalizace č. 43_DESTOVA DPS 
33. Predpokladany rozsah praci (Monitoring stavby) 
34. SO 03.2.6 Výkaz výměr_ Brno- Besední stoka B,B1 (štola+otevřený výkop) 
35. SO 03.2.7 Vykaz vymer- prelozka vodovodu 
36. SO 03.6_dop_007_vykaz_vymer 
37. D.2.1_PS01-02 vzkaz vymer 
38. PS02_Vykaz vymer 
39. D.2.3_D.2.4-002 Vykaz vymer LAPOL+ RETENCE DPS 
40. JKC_VV_vestavěný interier_240430 
41. JKC_ výrobní dok_VV 
42. JKC_akustická měř_VV 
43. JKC_kontrolní měř_VV 
44. JKC_vzorkování - paušální cena 



JKC BRNO Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2 Kulturní centrum

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
#ODKAZ! Vnitřní vodovod 0 554 523 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 2 100 568 0 0 0
700 Zařizovací předměty 0 241 903 0 0 0
800 Dokumentace + certifikace 0 361 669 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 3 258 663 0 0 0

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI



JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 722 Vnitřní vodovod

1 ZTI001 Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení
TV PŘIPOJ. m 2,00 312,00 624,00

2 ZTI002 Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení
TV PŘIPOJ. m 13,00 379,78 4 937,14

3 ZTI003 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-28x1,2, vč. kompenzátorů  a 
zavěšení
SV m 8,00 1 253,85 10 028,29

4 ZTI004 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-35x1,5, vč. kompenzátorů  a 
zavěšení
SV m 60,00 1 720,11 103 206,60

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah 
uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle 
čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných 
tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž  = 
potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení 
do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí. 

0 _3PP+0_2PP +8_1PP

0 _3PP+0_2PP +13_1PP 

Potrubí z PP-RCT                                                                                                 
Položka obsahuje: dodávku + montáž  = potrubí, tvarovky, materiál 
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m,  Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí. 

Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah 
uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle 
čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných 
tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž  = 
potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení 
do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí. 

0 _3PP+0_2PP +60_1PP 

Potrubí z PP-RCT                                                                                                 
Položka obsahuje: dodávku + montáž  = potrubí, tvarovky, materiál 
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m,  Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí. 

0 _3PP+0_2PP +2_1PP 
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

5 ZTI005 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-42x1,5, vč. kompenzátorů 
SV m 5,00 2 177,01 10 885,05

6 ZTI006 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-54x1,5, vč. kompenzátorů  a 
zavěšení
SV m 32,00 2 723,89 87 152,49

7 ZTI007
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 vč. 
kompenzátorů  a zavěšení
SV PŘIPOJ. m 10,00 312,00 3 120,00

8 ZTI008 Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 vč. 
kompenzátorů  a zavěšení
SV PŘIPOJ. m 26,00 379,78 9 874,28

Potrubí z PP-RCT                                                                                                 
Položka obsahuje: dodávku + montáž  = potrubí, tvarovky, materiál 
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m,  Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí. 

Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah 
uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle 
čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných 
tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž  = 
potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení 
do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí. 

0 _3PP+0_2PP +5_1PP 

Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah 
uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle 
čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných 
tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž  = 
potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení 
do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí. 

0 _3PP+0_2PP +32_1PP 

Potrubí z PP-RCT                                                                                                 
Položka obsahuje: dodávku + montáž  = potrubí, tvarovky, materiál 
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m,  Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí. 

0 _3PP+0_2PP +10_1PP 

0 _3PP+0_2PP +26_1PP 
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

9 ZTI09 Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci 
tl.13mm -vnitřní d 22 
SV PŘIPOJ. m 10,00 44,40 444,00

10 ZTI010 Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci 
tl.13mm -vnitřní d 28 
SV PŘIPOJ. m 26,00 50,25 1 306,50

11 ZTI011
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 28
SV HLAVNÍ.

m 8,00 111,01 887,86

12 ZTI012 Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 35 
SV HLAVNÍ. m 60,00 116,86 7 011,60

13 ZTI013 Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 42 
SV HLAVNÍ. m 5,00 123,87 619,35

14 ZTI014
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 54 
SV HLAVNÍ.

m 32,00 136,72 4 374,44

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

0_3PP+0_2PP +5_1PP 

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

0 _3PP+0_2PP +60_1PP 

0 _3PP+0_2PP +32_1PP 

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE 
tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného 
rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

0_3PP+0_2PP +26_1PP 

Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE 
tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného 
rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

0 _3PP+0_2PP +10_1PP 

0 _3PP+0_2PP +8_1PP
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

15 ZTI015 Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.20mm -
vnitřní d 22 
TV PŘIPOJ m 2,00 79,46 158,92

16 ZTI016 Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.30mm -
vnitřní d 28 
TV PŘIPOJ m 13,00 130,88 1 701,44

17 ZTI017 Montáž tepelné izolace do DN 200mm
m 156,0 111,01 17 316,85

18 ZTI018
Uzavírací ventil pro vodu DN20, mosaz
TV + SV 

kus 6,00 234,88 1 409,28

19 ZTI019 Uzavírací ventil DN32, mosaz
SV kus 4,00 614,66 2 458,64

20 ZTI020 Uzavírací ventil pro vodu DN40, mosaz
SV kus 2,00 981,58 1 963,16

Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, Položka 
obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.

0 _3PP+0_2PP +4_1PP

Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, Položka 
obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.

0 _3PP+0_2PP +2_1PP 

Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE 
tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného 
rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

0 _3PP+0_2PP +13_1PP 

Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, Položka 
obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.

0 _1PP+0_2PP +6_1PP 

0 _3PP+0_2PP +2_1PP 

Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE 
tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného 
rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

Poznámka k položce:
materiál spojovací, upevňovací, kladení, lešenářská přípomoc, lešení do 
1,9m

0 _3PP+0_2PP +156_1PP
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

21 ZTI021 Oddělovač systému BA s odvodněním DN32, vč. kalichu 
pro odvodnění
SV kus 2,00 21 045,59 42 091,18

22 ZTI022 Oddělovač systému BA s odvodněním DN40, vč. kalichu 
pro odvodnění
SV kus 1,00 27 577,78 27 577,78

23 ZTI023 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
TV + SV kus 6,00 142,56 855,36

24 ZTI024 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4
TV + SV kus 6,00 189,31 1 135,86

Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. 
Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717 a může být použit 
pro ochranu do rizikové třídy 2(EA). Zpětný ventil může být použit jako 
hlavní ochrana před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným 
průtokem nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0 _3PP+0_2PP +1_1PP

0 _3PP+0_2PP +6_1PP 

Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma
závity ostatních typů G 1/2 Položka obsahuje: Montáž armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů,
dávkový čas. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních
pokynů výrobce potrubí.

0 _3PP+0_2PP +2_1PP

Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. 
Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717 a může být použit 
pro ochranu do rizikové třídy 2(EA). Zpětný ventil může být použit jako 
hlavní ochrana před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným 
průtokem nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma
závity ostatních typů G 1/2 Položka obsahuje: Montáž armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů,
dávkový čas. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních
pokynů výrobce potrubí.

0_3PP+0_2PP +6_1PP
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

25 ZTI025 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4
SV kus 3,00 248,90 746,70

26 ZTII026
Vodoměr podružný (DN20, Qn1,5, Qmax 3,13m3/hod) s 
impulzním výstupem                                                       TV + 
SV kus 1,00 2 548,61 2 548,61

27 ZTI018
Vodoměr podružný (DN32, Qn6,0, Qmax 12,0m3/hod) s 
impulzním výstupem                                                       SV kus 2,00 6 009,85 12 019,70

28 ZTII025

Vodoměr podružný (DN40, Qn10,0 Qmax 20,0m3/hod) s 
impulzním výstupem                                                       SV kus 1,00 9 646,38 9 646,38

29 ZTII026
Elektrický průtokový ohřívač, výkon 6,5kW, 400V, 
vč.pojistné sestavy - D+M
SV kus 4,00 8 886,82 35 547,28

Poznámka k položce:
Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na dálkové odečítání, 
usnadňuje monitorovat spotřebu vody a přenášet data.

0 _3PP+0_2PP +1_1PP 

Poznámka k položce:
Položka obsahuje montážní a spojovací materiál, zadnickou přípomoc, 
pojistnou sestavu. Vč. montáže a dodávky. Průtokový ohřívač nesmí být 
instalován s úspornou vodovodní baterií.

0 _3PP+0_2PP +4_1PP 

0 _3PP+0_2PP +1_1PP 

Poznámka k položce:
Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na dálkové odečítání, 
usnadňuje monitorovat spotřebu vody a přenášet data.

Poznámka k položce:
Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na dálkové odečítání, 
usnadňuje monitorovat spotřebu vody a přenášet data.

0 _3PP+0_2PP +2_1PP 

Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma
závity ostatních typů G 1/2 Položka obsahuje: Montáž armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů,
dávkový čas. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních
pokynů výrobce potrubí.

0 _3PP+0_2PP +3_1PP 
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

30 ZTI027
Vyvedení a upevnění výpustek do DN20
TV + SV  kus 15,00 299,15 4 487,25

31 ZTII028
Nástěnka pro trubkyPP-RCT, D+M
TV + SV  

kus 4,00 326,03 1 304,12

32 ZTII029
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí (2x), včetně 
média
TV + SV  

m 156,0 128,54 20 051,42

33 ZTI030 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do-DN50, vč. 
média
TV + SV  m 156,0 46,74 7 291,14

34 ZTII031
Revizní dvířka 300/300
TV + SV  

kus 6,00 472,09 2 832,54

35 ZTII032 Orientační popisky na dvířka a kazety podhledu- samolepka kus 6,00 40,90 245,40

Poznámka k položce:
Položka obsahuje pomocný materiál (vč. dodávky a montáže)

0_3PP+0_2PP +6_1PP 

Poznámka k položce:
Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací,
kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas

0 _3PP+0_2PP +6_1PP 

0 _3PP+0_2PP +4_1PP 

vč. materiálu pro výpomoc a média (vč. dodávky a montáže)

0_3PP+0_2PP +156_1PP 

vč. materiálu pro výpomoc a média (vč. dodávky a montáže)

0 _3PP+0_2PP +156_1PP 

Poznámka k položce:
Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací,
upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas

Poznámka k položce:
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25,
cena za vyvedení Dodávka a montáž = materiál upevňovací, kladení,
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas

0 _3PP+0_2PP +15_1PP 
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

36 ZTI032
Pomocná závěsná konstrukce pro potrubí vedené ve 
volném prosotru do 3,5m do DN 160

kus 8,00 455,73 3 645,84

37 ZTII033 Koordinace s ostatními profesemi hod 80,00 525,85 42 068,00

38 ZTII034 Průzkum stavby
hod 80,00

525,85
42 068,00

39 ZTI035 Požární ucpávka na potrubí 25X2,8; PP-RCT - EI60. 
STĚNA kus 2,00 642,70 1 285,40

40 ZTII036 Požární ucpávka na potrubí  25X2,8; PP-RCT - EI60. 
STĚNA
TV + SV  kus 2,00 642,70 1 285,40

Včetně zednické výpomoci, lešenářského materiálu, upevňovacího 
materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro 
výpomoc, objímek a kotvení (včetně dodávky a montáže)

4_3PP+2_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Přípalatek za koordinaci rozvodů s ostatními profesemi při jejich provádění

PODZEMNÍ PODLAŽÍ

Průzkum stavby= kontrola a zaměření stávajících rozvodů, kontrola 
prostupů, zaměření spádů potrubí

PODZEMNÍ PODLAŽÍ

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska CP 648 E, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na bázi
akrylátu CFS-ACR. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska CP 648 E, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na bázi
akrylátu CFS-ACR. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

41 ZTII037 Požární ucpávka DN25; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  kus 3,00 525,85 1 577,55

42 ZTI038 Požární ucpávka DN32; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  kus 4,00 525,85 2 102,87

43 ZTII039 Požární ucpávka DN40; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  kus 2,00 525,85 1 051,70

44 ZTII040 Požární ucpávka DN50; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  kus 3,00 525,85 1 577,55

0_3PP+0_2PP +4_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+3_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +3_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +3_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

45 ZTI041 Požární ucpávka DN32; nerez - EI60. STROP
TV + SV  kus 4,00 525,85 2 103,40

46 ZTII042 Požární ucpávka DN50; nerez - EI60. STROP
TV + SV  kus 2,00 525,85 1 051,70

47 ZTII043 Revizní dvířka pro požární ucpávky a manžety 
250x250mm
TV + SV  kus 19,00 497,80 9 458,20

48 ZTI044 Přesun hmot pro vnitřní vodovod do výšky 24m
% 1,35 5 471,36 7 386,34

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 30-60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +3_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+1_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
včetně dodávky a montáže, pomocného instalačního materiálu, zednické 
přípomoci

0_3PP+0_2PP +19_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

Vnitřní vodovod 554 522,56

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
49 ZTI045 Hrdlové odhlučněné PP potrubí - DN50

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -PŘIPOJOVACÍ m 14,00 654,39 9 161,46

50 ZTI046 Hrdlové odhlučněné PP potrubí - DN110
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-PŘIPOJOVACÍ m 4,00 1 729,45 6 917,80

51 ZTI047 Svařované PE potrubí - DN75
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ m 50,00 1 890,71 94 535,50

52 ZTI048
Svařované PE potrubí - DN110
SPLAŠKOVÁ , DEŠŤOVÁ KANALIZACE-LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ

m 140,00 2 255,30 315 742,00

53 ZTI049 Svařované PE potrubí - DN110
SPLAŠKOVÁ , DEŠŤOVÁ  KANALIZACE-SVISLÉ m 48,00 1 478,22 70 954,56

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, 
upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, 
materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)

46 _3PP+94_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

0 _3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, 
upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, 
materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)

50_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, 
upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, 
materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)

32 _3PP+16_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, 
upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, 
materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)

0 _3PP+0_2PP +14_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, 
upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, 
materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

54 ZTI050 Svařované PE potrubí - DN125
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ m 42,00 1 746,98 73 373,16

55 ZTI051 Svařované PE potrubí - DN200
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ m 21,00 3 665,74 76 980,54

56 ZTI052
Pomocná závěsná konstrukce pro potrubí vedené ve 
volném prosotru  3,5m pro potrubí do DN 160

kus 8,00 455,73 3 645,84

57 ZTI053 Demontáže kanalizačního potrubí - do DN300 včetně 
dopravy a uložení na skládku + poplatek za skládku m 325,00 175,28 56 966,00

58 ZTI054
Čistící kus PE potrubí DN110

kus 4,00 911,47 3 645,88

59 ZTI055
Čistící kus PE potrubí DN125

kus 5,00 1 115,97 5 579,85

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, 
upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, 
materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)

0 _3PP+21_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

2_3PP+2_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu- lešení do 
1,9m

0 _3PP+13_2PP +312_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, 
kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový 
čas.

0 _3PP+3_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, 
kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový 
čas.

Včetně zednické výpomoci, lešenářského materiálu, upevňovacího 
materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro 
výpomoc, objímek a kotvení (včetně dodávky a montáže)

4_3PP+2_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, 
upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, 
materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)

16 _3PP+26_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

60 ZTI056 Čistící kus PE potrubí DN200 kus 2,00 13 280,57 26 561,14

61 ZTI057
Čistící kus PE potrubí DN250

kus 1,00 17 781,83 17 781,83

62 ZTI058 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 kus 4,00 114,52 458,08

63 ZTI059 Vyvedení odpadních výpustek DN 110 kus 4,00 170,61 682,44

64 ZTI060
Přivzdušňovací ventil DN50-110 vč. montáže, průtok > 
20l/s

kus 2,00 1 444,33 2 888,66

65 ZTII061 POU- Požární ucpávka DN50 - EI60
kus 1,00 934,84 934,84

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, 
montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas.

0 _3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, 
montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas.

0 _3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, 
montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas.

1_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, 
kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový 
čas.

0 _3PP+2_2PP +00_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, 
kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový 
čas.

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

66 ZTII062
POM- Požární manžeta DN110 - EI60

kus 16,00 1 752,83 28 045,28

67 ZTII063 POM- Požární manžeta DN125 - EI60 kus 10,00 2 453,96 24 539,60

68 ZTII064 POM- Požární manžeta DN150 - EI60 kus 1,00 3 155,09 3 155,09

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

6_3PP+10_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

4_3PP+6_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

69 ZTII065
POM- Požární manžeta DN200 - EI60

kus 4,00 5 667,47 22 669,88

70 ZTII066
POM- Požární manžeta DN250- EI60

kus 2,00 7 361,87 14 723,74

71 ZTII067
APOM- Akusticky požárně odolná manžeta DN110- EI60

kus 8,00 5 842,75 46 742,00

72 ZTII068
Revizní dvířka pro požární ucpávky a manžety  
250x250mm

kus 41,00 497,80 20 409,80

Poznámka k položce:
včetně dodávky a montáže, pomocného instalačního materiálu, zednické 
přípomoci

10_3PP+28_2PP +3_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

0_3PP+8_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+4_2PP +1_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění
hrdel, spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky viz. 
dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro akustickou 
odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle požadavku generálního 
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

73 ZTI069

Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300 vč. media
m 319,00 60,76 19 382,44

74 ZTI070

Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 vč. media

m 319,00 38,56 12 300,64

75 ZTI071 Izolace potrubí s uzavřenými póry nenasákavá- 
kaučuková - tl. 20mm, pro potrubí DN110,  λ<0,038 W/mK                                                               
DEŠŤOVÁ KANALIZACE m2 12,00 1 390,57 16 686,84

76 ZTI072
Iolace potrubí z kamené vlny s vrchní vrstou AL, tl.30mm -
na potrubí DN 75 -DN250- na délku splaškového 
zavěšeného a svislého potrubí vykázaného výše, λ<0,038 
W/mK                                                                                 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

m2 120,00 607,65 72 918,00

77 ZTI073
Č1 - kompaktní přečerpávací zařízení splaškové 
kanalizace, min. 3,5 l/s, 300 l sběrná nádrž, 2x kalové 
čerpadlo, výtlak min 18m, 400 V, D+M               

kus 1,00 391 908,30 391 908,30

78 ZTI074
Č8 - kompaktní přečerpávací zařízení dešťové kanalizace, 
min. 4 l/s, 200l sběrná nádrž, 2x kalové čerpadlo, výtlak 
min 18m D+M               

kus 1,00 391 908,30 391 908,30

Včetně montáže,spojovacího materiálu, pomocného materiálu 
upevňovacího materiálu, kladení, lešenářské přípomoci- lešení do 1,9m.

3PP+2PP +1PP =120

Včetně montáže, dovávky, spojovacího materiálu, pomocného materiálu 
upevňovacího materiálu.

1 _3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Zkouška+dodávka média.   

Zkouška+dodávka média.   

Včetně montáže,spojovacího materiálu, pomocného materiálu 
upevňovacího materiálu, kladení, lešenářské přípomoci- lešení do 1,9m. 

12 _3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Včetně montáže, dovávky, spojovacího materiálu, pomocného materiálu 
upevňovacího materiálu.

1 _3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

79 ZTI075
Revizní dvířka 300x300 

kus 5,00 472,09 2 360,45

80 ZTI076
Těsnící prostupka kanalizačního potrubí do ŽB 
konstrukce DN250.

kus 10,00 12 421,69 124 216,90

81 ZTI077
Usazovací šachta DN400 s filtračním sítem předřezena 
před Č1

kus 1,00 17 142,63 17 142,63

82 ZTI078
Koordinace s ostatními profesemi 

hod 80,00
525,85

42 068,00

83 ZTI079 Průzkum stavby
hod 80,00

525,85
42 068,00

84 ZTI090
Přesun hmot pro kanalizaci do 36 m

% 2,10 19 291,80 40 512,78

Přípalatek za koordinaci rozvodů s ostatními profesemi při jejich provádění

PODZEMNÍ PODLAŽÍ

Průzkum stavby= kontrola a zaměření stávajících rozvodů, kontrola 
prostupů, zaměření spádů potrubí

PODZEMNÍ PODLAŽÍ

Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňvoací, kladení, 
montáž, těsnění spojů, dávkový čas

0 _3PP+0_2PP +5_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž.   

0 _3PP+0_2PP +10_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž.  

1 _3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

Vnitřní kanalizace 2 100 568,25

Díl:

700

Zařizovací předměty
85 ZTI091 WC-Klozet závěsný,vodorovný odpad, bez oplachového 

kruhu + sedátko, bílý, D+M kus 1,00 4 171,72 4 171,72

86 ZTI092
WCi-Klozet závěsný pro imobilní + sedátko, bílý, D+M

kus 2,00 6 719,16 13 438,32

87 ZTI093 Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých stěn 
komplet, nastavitelný, h 122 cm, D+M kus 1,00 9 184,80 9 184,80

88 ZTI094 Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých stěn 
komplet, bezbariérový, h 112 cm, D+M kus 2,00 13 648,66 27 297,32

89 ZTI095
Souprava pro utlumení hluku pro závěsná WC, D+M

kus 3,00 280,45 841,35

90 ZTI096
Ovládací deska pro dvě množství splachování, D+M

kus 3,00 4 767,68 14 303,04

91 ZTI097
Oddálené ovládání pro dvě množství splachování, D+M

kus 2,00 9 436,04 18 872,08

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž.

0 _3PP+0_2PP +3_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž.

0 _3PP+0_2PP +3_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž.

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

92 ZTI098 U-Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm s bezpečnostním 
přepadem, D+M kus 1,00 4 155,36 4 155,36

93 ZTI099
Ui-Umyvadlo keramické imobilní, bílé , D+M

kus 2,00 3 552,39 7 104,78

94 ZTI100
Um-Umývátko, keramické bílé š. 400 mm, bílé , D+M

kus 1,00 2 629,24 2 629,24

95 ZTI101
Montážní prvek pro umyvadlo,  D+M

kus 4,00 5 632,41 22 529,64

96 ZTI102 ZU DN50 pro umyvadla, chrom bez ozdobných kroužků, 
D+M kus 2,00 1 156,86 2 313,72

97 ZTI103
ZU do stěny DN50 pro umyvadla imobilní, D+M

kus 2,00 3 131,71 6 263,42

98 ZTI104
Baterie umyvadlová stojánková páková, D+M

kus 2,00 2 916,70 5 833,40

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = baterie,  materiál upevňovací, těsnící, kladení, 
montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

99 ZTI105
Baterie umyvadlová stojánková páková pro imobilní, D+M

kus 2,00 1 998,22 3 996,44

100 ZTI106
VL-Výlevka závěsná s ochranou mřížkou, DN 100, D+M

kus 1,00 6 677,09 6 677,09

101 ZTI107 Montážní prvek pro výlevku, h 112cm, pro instalaci 
nástěnné baterie, do lehkých stěn, D+M kus 1,00 9 225,70 9 225,70

102 ZTI108 Nástěnná jedno páková baterie 1/2x150, dlouhý výtok, 
D+M kus 1,00 1 545,99 1 545,99

103 ZTI109
Souprava pro utlumení hluku pro závěsná výlevky, D+M

kus 1,00 280,45 280,45

104 ZTI110
S1 Sprchová vanička 900x900 mm, bílá, D+M

kus 1,00 7 221,64 7 221,64

105 ZTI111 Baterie sprchová nástěnná - chrom, se sprchovou hadicí 
+ hlavicí, D+M kus 1,00 4 872,85 4 872,85

Dodávka + montáž.

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, 
těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = baterie,  materiál upevňovací, těsnící, kladení, 
montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = baterie, materiál upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = baterie,  materiál upevňovací, těsnící, kladení, 
montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = zařizovací předmět,  materiál upevňovací, těsnící, 
kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

106 ZTI112
Sprchová ZU nízká DN 50, D+M

kus 1,00 549,22 549,22

107 ZTI113
Sprchová zástěna - dodávkou stavby

kus 1,00

108 ZTI114
VP-vnitřní podlahová vpust DN100, se suchou 
zápachovou uzávěrkou, stavitelná, D+M

kus 2,00 11 510,22 23 020,44

109 ZTI115
VP5-sklepní vpust s dvojitým uzávěrem proti zpětnému 
vzdutí, DN100, D+M

kus 3,00 5 281,85 15 845,55

110 ZTI116
VP6-střešní vpust so otevřené šachty , vyhřívaná, s 
vodorovným odtokem  DN75,>3l/s, D+M

kus 2,00 10 763,51 21 527,02

111 ZTI117
Rohový ventil chromový, DN15

kus 12,00 297,98 3 575,76

112 ZTI118
Přesun hmot pro zařizovací předměty do 24 m

% 1,95 2 372,76 4 626,88

Dodávka + montáž = zápachová uzávěrka, materiál spojovací, upevňovací, 
kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, ěsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+2_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž -materiál spojovací, upevňovací, těsnění spojů, 
pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +12_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+2_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál

0 _3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI

Celkem za Zařizovací předměty 241 903,22

Díl:
800

Dokumentace, certifikace
113 ZTI119 Tazus hod 182,00 584,28 106 338,96

114 ZTI120
Dokumentace pro realizaci stavby

hod 109,00 584,28 63 686,52

115 ZTI121
Dokumentace dílenská a výrobní

hod 110,00 584,28 64 270,80

116 ZTI122
Dokumentace skutečného provedení 

hod 218,00 584,28 127 373,04

Celkem za Dokumentace, certifikace 361 669,32

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

obdržení kladného vyjádření k protipožárně akustické ucpávce pro stavbu 
JKC (specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební 
akustika) pro profesi ÚT, VZT, ZTI, CHL

Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby a její předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace 
zohlednuje koordninaci jednotlivých profesí a jejich konkrétních výrobků, 
postupy a atesty, které bude GD dodávat.

Tato dokumentave se předpokládá, že bude zpracována pro části, které 
potřebují další podorbnější dokumentaci než je realizační. Náklady na 
vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá zejména na části 
závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednoltivýcz zařízení 
(zdroje chladu, VZT jednotky, ATS, čerpadla atd.) pomocné ocelové 
konstrukce, atypické prvky.
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JKC BRNO Rozpočet: SO.01.2
SO.01.2 Kulturní centrum

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnitřní vodovod 0 15 038 264 0 0 0
721 Položka obsahuje pomocný, těsnící, spojovací materiál (vč. dodávky a montáže)0 14 375 873 0 0 0
700 Zařizovací předměty (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ STAVEBNÍ DOKUMENTACE- STANDARDY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ARMATUR)0 6 151 352 0 0 0

Dokumentace, certifikace 0 648 903
CELKEM  OBJEKT 0 36 214 393 0 0 0

Stavba :
Objekt : D.1.4.A- ZTI
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 722 Vnitřní vodovod
1 ZTII001

Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4, vč. 
Kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 305,00 218,52 66 648,60
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky

0_1PP+
5,2_PR+48,2_1NP+0_ME+68,6_2NP+65_3NP+55,2_4NP+56,8_5N
P+6_6NP+0_STR

2 ZTII002
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 234,00 265,26 62 070,84

Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

76_1PP+                                                                                                                                                                                                                                              
5,2_PR+36,6_1NP+0_ME+35,6_2NP+31,4_3NP+25,2_4NP+16,8_5
NP+7,2_6NP+0_STR

3 ZTII003
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 32 x 3,6 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 260,00 355,24 92 362,40
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

102 _1PP+
20,5_PR+36_1NP+4,8_ME+37,9_2NP+19,8_3NP+27_4NP+12_5N
P+0_6NP+0_STR

4 ZTII004
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 40 x 4,5 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 106,00 546,88 57 969,28
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

31,6 _1PP+                                                                                                                   
0_PR+0_1NP+0_ME+16,8_2NP+21,6_3NP+21,6_4NP+14,4_5NP+
0_6NP+0_STR

5 ZTII005
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 50 x 5,6 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 48,00 671,92 32 252,16
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
8,4 _1PP+ 
24_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+15,6_5NP+0_6NP+
0_STR

6 ZTII006
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 63 x 7,1 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 102,00 969,90 98 929,80
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

74,4 _1PP+
7,2_PR+9,6_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+10,8_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

7 ZTII007
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 75 x 8,4 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 153,00 1 846,31 282 485,43
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

90,6_1PP+ 
18_PR+12,6_1NP+4,8_ME+18,6_2NP+8,4_3NP+ 
0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
8 ZTII008

Trubka jednovrstvá PP-RCT D 90 x 10,1 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 44,00 2 249,46 98 976,24

Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

44_1PP+
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

9 ZTII009
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 110 x 12,3 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení  
TV + C HLAVNI ROZ.

m 33,00 2 085,86 68 833,38
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

9_1PP+
24_PR+0_1NP+0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5N
P+0_6NP+0_STR

10 ZTI010
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4, vč. 
kompenzátorů a zavěšení   
TV PŘIPOJ.

m 205,00 218,52 44 796,60
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

39,5_1NP+0_ME+42,9_2NP+37,5_3NP+35,6_4NP+24,9_5NP+21_
6NP+0_STR

11 ZTII011
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 
TV PŘIPOJ.

m 491,00 265,26 130 242,66
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

73,9_1NP+3,6_ME+108,8_2NP+108,4_3NP+89,9_4NP+93,7_5NP+
12,7_6NP+0_STR

12 ZTII012
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 32 x 3,6 mm, S 4 
TV PŘIPOJ.

m 10,00 355,24 3 552,40
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+10_4NP+0_5NP+0_6
NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
13 ZTII013 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 

spojované lisováním-18x1,0, vč. kompenzátorů a 
zavěšení   
SV m 120,00 857,72 102 926,40
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
51,2_3PP+0_2PP+6_1PP+
7,5_PR+54,3_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+1_5NP+0_6NP+
0_STR

14 ZTII014 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-22x1,0, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 126,00 1 051,70 132 514,20
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 
potrubí. 
3,6_3PP+0_2PP+0_1PP+
36_1NP+3_ME+28,8_2NP+3_3NP+9,6_4NP+16,2_5NP+25,8_6NP
+0_STR

15 ZTII015 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-28x1,2, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 257,00 1 253,85 322 239,45
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 
potrubí. 
13,8_3PP+0_2PP+90_1PP+
56_1NP+2,4_ME+50,4_2NP+18_3NP+6_4NP+20,4_5NP+0_6NP+0
_STR

16 ZTII016 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-35x1,5, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 230,00 1 720,11 395 625,30
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 
potrubí. 
28,4_3PP+11,5_2PP+26,5_1PP+ 
7,5_PR+40_1NP+31,5_ME+10_2NP+17,5_3NP+22,8_4NP+25,8_5
NP+8,5_6NP+0_STR

17 ZTII017 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-42x1,5, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 326,00 2 177,01 709 705,26Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

15,6_3PP+7,8_2PP+100,8_1PP+
30_PR+36,6_1NP+2,4_ME+45_2NP+37,4_3NP+22,8_4NP+27,6_5
NP+0_6NP+0_STR

18 ZTII018 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-54x1,5, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 304,00 2 723,89 828 062,56
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 
4,8_3PP+19,2_2PP+162,4_1PP+
28,8_PR+39,6_1NP+7,2_ME+22,8_2NP+8,4_3NP+10,8_4NP+0_5N
P+0_6NP+0_STR

19 ZTII019 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-76,1x2,0, vč. Kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 140,00 7 283,57 1 019 699,80

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 13



Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
40_3PP+0_2PP+70_1PP+
7,5_PR+5_1NP+2,5_ME+15_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+
0_STR

20 ZTII020 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-89x2,0, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 30,00 8 119,09 243 572,70
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

7,5_3PP+4_2PP+18,5_1PP+ 
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

21 ZTII021 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-108x2,0, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 39,00 10 417,62 406 287,18
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 

39_1PP+
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

22 ZTII022 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-129x2,0, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 85,00 12 702,14 1 079 681,90
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 

85_1PP+
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

23 ZTII023 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, 
spojované lisováním-168.3x2,6, vč. kompenzátorů a 
zavěšení  
SV m 70,00 14 162,83 991 398,10

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 16



Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). 
Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší 
odolnost prot korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v 
černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící 
kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí 
= potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, 
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická 
výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 
potrubí. 
70_1PP+
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

24 ZTII024
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 
SV PŘIPOJ.

m 312,00 218,52 68 178,24
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

56_1NP+3,5_ME+60,4_2NP+45,6_3NP+65_4NP+55_5NP+27_6NP
+0_STR

25 ZTII025
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 
SV PŘIPOJ.

m 552,00 265,26 146 423,52
Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky, 
zednická výpomoc, materiál spojovací, těsnící, lešenářská 
přípomoc, lešení do 1,9m 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

96,4_1NP+14,7_ME+129,8_2NP+115,9_3NP+89,7_4NP+82_5NP+
23,5_6NP+0_STR

26 ZTII026
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 32 x 3,6 mm, S 4 
SV PŘIPOJ.

m 39,00 355,24 13 854,36

Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

2,5_1NP+1,2_ME+12,6_2NP+8,9_3NP+11,2_4NP+1_5NP+1,4_6N
P+0_STR

27 ZTII027
Trubka jednovrstvá PP-RCT D 40 x 4,5 mm, S 4 
SV PŘIPOJ.

m 25,00 546,88 13 672,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
Potrubí z PP-RCT, je jednovrstvé potrubí, označované jako 
typ 4, oproti klasickému PP-R typ 3. PP-RCT je polypropylen 
nové generace s vyšší tlakovou a tepelnou odolností. V 
projektu využito pro připojovací potrubí.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka potrubí = potrubí, tvarovky 

3,9_1NP+9,4_2NP+11,7_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

28 ZTII028
Montáž potr.plast.rovné polyf.svař. D20 mm, vodovod 
TV + SV

m 836,00 93,48 78 149,28

Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Montáž potrubí = materiál spojovací, 
upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. 
Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí 

0_1PP+                                                                                                                            
5,2_PR+143,7_1NP+3,5_ME+171,9_2NP+148,1_3NP+155,8_4NP+
136,7_5NP+53,1_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
29 ZTII029

Montáž potr.plast.rovné polyf.svař. D25 mm, vodovod 
TV + SV

m 1 277,00 114,52 146 242,04
Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Montáž potrubí = materiál spojovací, 
upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. 
Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí 

76_1PP 
5,2_PR+206,9_1NP+18,3_ME+274,2_2NP+255,7_3NP+204,8_4NP
+192,5_5NP+43,4_6NP+0_STR

30 ZTII030
Montáž potr.plast.rovné polyf.svař. D32 mm, vodovod 
TV + SV

m 309,00 151,91 46 940,19

Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Montáž potrubí = materiál spojovací, 
upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. 
Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

102 _1PP+
20,5_PR+38,5_1NP+6_ME+50,5_2NP+28,7_3NP+48,4_4NP+13_5
NP+1,4_6NP+0_STR

31 ZTII031
Montáž potr.plast.rovné polyf.svař. D40 mm, vodovod 
TV + SV

m 131,00 233,71 30 616,01

Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Montáž potrubí = materiál spojovací, 
upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. 
Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí 

31,6 
_1PP+3,9_1NP+26,2_2NP+33,3_3NP+21,6_4NP+14,4_5NP+0_6N
P+0_STR

32 ZTII032
Montáž potr.plast.rovné polyf.svař. D50 mm, vodovod 
TV + SV

m 48,00 287,46 13 798,08
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Montáž potrubí = materiál spojovací, 
upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. 
Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí 

8,4 _1PP+ 
24_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+15,6_5NP+0_6NP+
0_STR

33 ZTII033
Montáž potr.plast.rovné polyf.svař. D63 mm, vodovod 
TV + SV

m 102,00 414,84 42 313,68

Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Montáž potrubí = materiál spojovací, 
upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. 
Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí 

74,4 _1PP+
7,2_PR+9,6_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+10,8_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
34 ZTII034

Montáž potr.plast.rovné polyf.svař. D110 mm, vodovod 
TV + SV

m 33,00 893,94 29 500,02

Poznámka k položce:
Položka obsahuje: Montáž potrubí = materiál spojovací, 
upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, 
zednická výpomoc, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. 
Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů 
výrobce potrubí 

9_1PP+
24_PR+0_1NP+0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5N
P+0_6NP+0_STR

35 ZTII035
Potrubí vícevrstvé do podlahy DN25, lisovaný spoj, 
mosazné press fitinky + chránička                                                                        
SV PŘIPOJ.

m 13,00 960,55 12 487,15
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Třívrstvé potrubí tvoří vnější vrstva tepelně stabilizovaného 
polyetylénu (PE-HD), dále hliníková   vrstva (AL) a vnitřní 
vrstva síťovaný polyetylén (PE-Xb). Spojováno lisovacími 
fitinkami. Použít pouze kompaktní systém.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí = potrubí, 
tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 

0_1NP+13_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

36 ZTII036
Potrubí vícevrstvé do podlahy DN40, lisovaný spoj, 
mosazné press fitinky + chránička                                                                        
SV PŘIPOJ.

m 3,00 1 925,77 5 777,31
Poznámka k položce:
Třívrstvé potrubí tvoří vnější vrstva tepelně stabilizovaného 
polyetylénu (PE-HD), dále hliníková   vrstva (AL) a vnitřní 
vrstva síťovaný polyetylén (PE-Xb). Spojováno lisovacími 
fitinkami. Použít pouze kompaktní systém.                                                                                                        
Položka obsahuje: Dodávka + montáž potrubí = potrubí, 
tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce 
potrubí.  
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_1NP+0_2NP+3_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

37 ZTI037
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci 
tl.13mm -vnitřní d 22
SV PŘIPOJ.

m 319,00 44,40 14 163,60
Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná 
ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, 
omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, 
modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

56_1NP+3,5_ME+60,4_2NP+45,6_3NP+65_4NP+55_5NP+27_6NP
+0_STR

38 ZTII038
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci 
tl.13mm -vnitřní d 28
SV PŘIPOJ.

m 552,00 50,25 27 738,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná 
ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, 
omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, 
modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

96,4_1NP+14,7_ME+129,8_2NP+115,9_3NP+89,7_4NP+82_5NP+
23,5_6NP+0_STR

39 ZTI038
Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci 
tl.13mm -vnitřní d 32
SV PŘIPOJ.

m 39,00 59,60 2 324,40
Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná 
ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, 
omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, 
modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

2,5_1NP+1,2_ME+12,6_2NP+8,9_3NP+11,2_4NP+1_5NP+1,4_6N
P+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
40 ZTII039

Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci 
tl.13mm -vnitřní d 40
SV PŘIPOJ.

m 25,00 73,62 1 840,50
Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná 
ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, 
omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, 
modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

3,9_1NP+9,4_2NP+11,7_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

41 ZTI039
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 22 
SV HLAVNÍ.

m 126,00 104,00 13 104,00
λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

3,6_3PP+0_2PP+0_1PP+
36_1NP+3_ME+28,8_2NP+3_3NP+9,6_4NP+16,2_5NP+25,8_6NP
+0_STR

42 ZTII040
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 28 
SV HLAVNÍ.

m 257,00 111,01 28 529,57
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

13,8_3PP+0_2PP+90_1PP+
56_1NP+2,4_ME+50,4_2NP+18_3NP+6_4NP+20,4_5NP+0_6NP+0
_STR

43 ZTI040
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 35 
SV HLAVNÍ.

m 230,00 116,86 26 877,80

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

28,4_3PP+11,5_2PP+26,5_1PP+ 
7,5_PR+40_1NP+31,5_ME+10_2NP+17,5_3NP+22,8_4NP+25,8_5
NP+8,5_6NP+0_STR

44 ZTII041
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 42 
SV HLAVNÍ.

m 326,00 123,87 40 381,62
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

15,6_3PP+7,8_2PP+100,8_1PP+
30_PR+36,6_1NP+2,4_ME+45_2NP+37,4_3NP+22,8_4NP+27,6_5
NP+0_6NP+0_STR

45 ZTI041
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 54 
SV HLAVNÍ.

m 304,00 136,72 41 562,88

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

4,8_3PP+19,2_2PP+162,4_1PP+
28,8_PR+39,6_1NP+7,2_ME+22,8_2NP+8,4_3NP+10,8_4NP+0_5N
P+0_6NP+0_STR

46 ZTII042
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.30mm -vnitřní d 76 
SV HLAVNÍ.

m 140,00 268,77 37 627,80
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

40_3PP+0_2PP+70_1PP+
7,5_PR+5_1NP+2,5_ME+15_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+
0_STR

47 ZTI042
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.30mm -vnitřní d 89 
SV HLAVNÍ.

m 30,00 289,80 8 694,00

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

7,5_3PP+4_2PP+18,5_1PP+ 
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

48 ZTII043
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.30mm -vnitřní d 108 
SV HLAVNÍ.

m 39,00 326,03 12 715,17
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

39_1PP+
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

49 ZTI043
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.30mm -vnitřní d 133 
SV HLAVNÍ.

m 85,00 386,79 32 877,15

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

85_1PP+
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

50 ZTII044
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.30mm -vnitřní d 169 
SV HLAVNÍ.

m 70,00 520,00 36 400,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou

70_1PP+
0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

51 ZTII045
Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.20mm -
vnitřní d 22  
TV PŘIPOJ

m 205,00 79,46 16 289,30
Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná 
ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, 
omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, 
modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

39,5_1NP+0_ME+42,9_2NP+37,5_3NP+35,6_4NP+24,9_5NP+21_
6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
52 ZTII046

Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.30mm -
vnitřní d 28  
TV PŘIPOJ

m 491,00 130,88 64 262,08
Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná 
ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, 
omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, 
modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

73,9_1NP+3,6_ME+108,8_2NP+108,4_3NP+89,9_4NP+93,7_5NP+
12,7_6NP+0_STR

53 ZTII047
Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.30mm -
vnitřní d 32  
TV PŘIPOJ

m 10,00 160,09 1 600,90
Poznámka k položce:
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná 
ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, 
omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, 
modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace  

0_PR+0_1NP+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+10_4NP+0_5NP+0_6
NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
54 ZTII048

Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 22
TV HLAVNÍ.

m 305,00 104,00 31 720,00

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící páskou

0_1PP+
5,2_PR+48,2_1NP+0_ME+68,6_2NP+65_3NP+55,2_4NP+56,8_5N
P+6_6NP+0_STR

55 ZTII049
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.30mm -vnitřní d 28
TV HLAVNÍ.

m 234,00 132,05 30 899,70

λ< 0.038 W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící páskou

76_1PP+                                                                                                                                                                                                                                              
5,2_PR+36,6_1NP+0_ME+35,6_2NP+31,4_3NP+25,2_4NP+16,8_5
NP+7,2_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
56 ZTII050

Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.40mm -vnitřní d 35
TV HLAVNÍ.

m 260,00 176,45 45 877,00

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící páskou

102 _1PP+
20,5_PR+36_1NP+4,8_ME+37,9_2NP+19,8_3NP+27_4NP+12_5N
P+0_6NP+0_STR

57 ZTII051
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.40mm -vnitřní d 42
TV HLAVNÍ.

m 106,00 184,63 19 570,78

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící páskou

31,6 _1PP+                                                                                                                   
0_PR+0_1NP+0_ME+16,8_2NP+21,6_3NP+21,6_4NP+14,4_5NP+
0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
58 ZTII052

Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.50mm -vnitřní d 48
TV HLAVNÍ.

m 48,00 326,03 15 649,44

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící páskou

8,4 _1PP+ 
24_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+15,6_5NP+0_6NP+
0_STR

59 ZTII053
Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.60mm -vnitřní d 64
TV HLAVNÍ.

m 102,00 529,35 53 993,70

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící páskou

74,4 _1PP+
7,2_PR+9,6_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+10,8_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
60 ZTII054

Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní 
vrstou AL, tl.100mm -vnitřní d 108
TV HLAVNÍ.

m 33,00 1 267,88 41 840,04

λ< 0.038  W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící páskou

9_1PP+
24_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_S
TR

61 ZTII055
Montáž tepelné izolace do 200mm

m 4 336,00 111,01 481 339,36

Kladení a montáž, dávkový čas

113,7_3PP+42,5_2PP+963,6_1PP+
159,9_1PR+615,8_1NP+76,8_ME+694,8_2NP+550,3_3NP+513,2_4
NP+462,2_5NP+118,2_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
61 ZTII056

Uzavírací ventil pro vodu DN15, mosaz
TV + SV 

kus 13,00 170,61 2 217,93
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, 
Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné 
položky.

5_3PP+0_2PP+0_1PP+                                                                                                  
1_PR+ 
4_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+3_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

62 ZTII057
Uzavírací ventil pro vodu DN15 s vypouštěním, mosaz
TV + SV 

kus 4,00 398,48 1 593,92
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil s vypouštěním, nerezový / mosazný, pro 
rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0_3PP+0_2PP+2_1PP+                                                                                               
0_PR+ 
2_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
63 ZTII058

Uzavírací ventil pro vodu DN20, mosaz
TV + SV 

kus 193,00 234,88 45 331,84
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, 
Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné 
položky.

0_PR+ 
38_1NP+1_ME+55_2NP+36_3NP+19_4NP+37_5NP+4_6NP+0_ST
R

64 ZTII059
Uzavírací ventil pro vodu DN25, mosaz
TV + SV 

kus 30,00 387,96 11 638,80
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, 
Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné 
položky.

0_3PP+0_2PP+0_1PP+                                                                                                 
0_PR+ 
5_1NP+1_ME+7_2NP+4_3NP+10_4NP+3_5NP+0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
65 ZTII060

Uzavírací ventil pro vodu DN25 s vypouštěním, mosaz
TV + SV 

kus 7,00 785,27 5 496,89
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil s vypouštěním, nerezový / mosazný, pro 
rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

3_3PP+0_2PP+3_1PP+                                                                                                  
1_PR+ 
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

66 ZTII061
Uzavírací ventil pro vodu DN32, mosaz
TV + SV 

kus 14,00 614,66 8 605,24
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, 
Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné 
položky.

0_3PP+2_2PP +4_1PP +
0_PR+3_1NP++0_ME+3_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5NP+1_6NP+0_S
TR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
67 ZTII062

Uzavírací ventil pro vodu DN32 s vypouštěním, mosaz
TV + SV 

kus 10,00 1 106,62 11 066,20
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil s vypouštěním, nerezový / mosazný, pro 
rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

8_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP++0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_S
TR

68 ZTII063
Uzavírací ventil pro vodu DN40, mosaz
TV + SV 

kus 2,00 981,58 1 963,16
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, 
Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné 
položky.

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP++0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_S
TR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
69 ZTII064

Uzavírací ventil pro vodu DN40 s vypouštěním, mosaz
TV + SV 

kus 2,00 1 533,14 3 066,28
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil s vypouštěním, nerezový / mosazný, pro 
rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
1_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

70 ZTII065
Uzavírací ventil pro vodu DN50, mosaz
SV 

kus 5,00 1 503,92 7 519,60
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, 
Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné 
položky.

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+5_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
71 ZTII066

Uzavírací ventil pro vodu DN50 s vypouštěním, mosaz
TV + SV 

kus 5,00 2 366,31 11 831,55
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil s vypouštěním, nerezový / mosazný, pro 
rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0 _3PP+0_2PP +5_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

72 ZTII067
Uzavírací ventil pro vodu DN65 s vypouštěním, mosaz
TV + SV 

kus 4,00 3 292,97 13 171,88
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil s vypouštěním, nerezový / mosazný, pro 
rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0 _3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
73 ZTII068

Uzavírací ventil pro vodu DN100, mosaz
TV + SV 

kus 4,00 9 457,08 37 828,32
Poznámka k položce:
Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, 
Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné 
položky.

0 _3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

74 ZTII069
Kontrolovatelná zpětná  armatura EA DN15
 SV 

kus 2,00 2 297,37 4 594,74

Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_1NP+1_ME+1_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

75 ZTII070
Kontrolovatelná zpětná  armatura EA DN20
SV 

kus 11,00 2 816,21 30 978,31
Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

3_1NP+0_ME+5_2NP+3_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

76 ZTII071
Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN25
SV 

m 7,00 3 426,19 23 983,33
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

1_1NP+0_ME+3_2NP+1_3NP+1_4NP+1_5NP+0_6NP+0_STR

77 ZTII072
Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN32
SV 

kus 2,00 4 557,35 9 114,70

Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

2_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

78 ZTII073
Oddělovač systému BA s odvodněním DN32, vč. kalichu pro 
odvodnění
SV 

kus 1,00 21 045,59 21 045,59
Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 

1_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

79 ZTII074
Zpětný ventil DN15
SV 

kus 1,00 244,23 244,23
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0_1NP+0_ME+0_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

80 ZTII075
Zpětný ventil DN20
SV 

kus 8,00 361,08 2 888,64

Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

2_1NP+0_ME+2_2NP+1_3NP+1_4NP+1_5NP+1_6NP+0_STR

81 ZTII076
Zpětný ventil DN25
SV 

kus 1,00 483,78 483,78

Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0_1NP+0_ME+1_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

82 ZTII077
Zpětný ventil DN40
SV 

kus 3,00 958,21 2 874,63
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před 
kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN 
EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 
2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před 
kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem 
nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. 
Montáž dle samostatné položky.

0 _3PP+0_2PP +3_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

83 ZTII078
Kohout vypouštěcí DN15
SV 

kus 4,00 252,41 1 009,64

Poznámka k položce:
Kohout vypouštěcí, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné 
vody, Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle 
samostatné položky.
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_PR+1_1NP+0_ME+2_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

84 ZTII079
Kohout vypouštěcí DN25
SV 

kus 1,00 535,20 535,20
Poznámka k položce:
Kohout vypouštěcí, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné 
vody, Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle 
samostatné položky.

0 _3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

85 ZTII080
Vypouštění DN15
SV 

kus 2,00 168,27 336,54
Poznámka k položce:
Vypouštěcí ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné 
vody, Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle 
samostatné položky.
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1_PP+1_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

86 ZTII081
Vypouštění DN20
SV 

kus 2,00 309,67 619,34
Poznámka k položce:
Vypouštěcí ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné 
vody, Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle 
samostatné položky.

2_1PP+0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6N
P+0_STR

87 ZTII082
Filtr mechanických nečistot DN15
SV 

kus 1,00 176,45 176,45

Tvarovka do potrubí nerez, spoj lisováním, Položka obsahuje 
dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.   
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_1NP+0_ME+0_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

88 ZTII083
Filtr mechanických nečistot DN20
SV 

kus 7,00 299,15 2 094,05

Tvarovka do potrubí nerez, spoj lisováním, Položka obsahuje 
dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.   

2_1NP+0_ME+1_2NP+1_3NP+1_4NP+1_5NP+1_6NP+0_STR

89 ZTII084
Filtr mechanických nečistot DN25
SV 

kus 1,00 386,79 386,79

Tvarovka do potrubí nerez, spoj lisováním, Položka obsahuje 
dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.   
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_1NP+0_ME+1_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

90 ZTII085
Filtr mechanických nečistot DN40
SV 

kus 1,00 867,06 867,06

Tvarovka do potrubí nerez, spoj lisováním, Položka obsahuje 
dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.   

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

91 ZTII086
Manometr
SV 

kus 5,00 2 360,47 11 802,35

Tvarovka do potrubí nerez, spoj lisováním, Položka obsahuje 
dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.   
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +5_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

92 ZTII087
Cirkulační čerpadlo, D+M
SV 

kus 2,00 40 186,43 80 372,86

Cirkulační čerpadlo. Položka obsahuje dodávku i montáž 
armatury.

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

93 ZTII088
Automatický redukční ventil na cirkulaci DN15
SV 

kus 2,00 3 728,84 7 457,68
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Regulační a uzavírací ventil pro hydraulické vyvážení 
cirkulačních systémů teplé užitkové vody. Ventil je možné 
dodatečně vybavit automatickou regulací teploty 
termostatickým regulačním nástavcem, podporujícím 
dezinfekci teplotou. Možnost vypouštění potrubí (nutný 
vypouštěcí adaptér, viz příslušenství). Tělo ventilu bez 
bočních přípojek pro snadnější provedení izolace. Plná 
kuželka bezúdržbovým těsněním. Závit dříku nepřichází do 
styku s vodou. Materiály: Díly, které přicházejí do styku s 
médiem, jsou z červeného bronzu, který odolává 

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
1_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

94 ZTII089
Automatický redukční ventil na cirkulaci DN25
SV 

kus 1,00 3 516,17 3 516,17
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Regulační a uzavírací ventil pro hydraulické vyvážení 
cirkulačních systémů teplé užitkové vody. Ventil je možné 
dodatečně vybavit automatickou regulací teploty 
termostatickým regulačním nástavcem, podporujícím 
dezinfekci teplotou. Možnost vypouštění potrubí (nutný 
vypouštěcí adaptér, viz příslušenství). Tělo ventilu bez 
bočních přípojek pro snadnější provedení izolace. Plná 
kuželka bezúdržbovým těsněním. Závit dříku nepřichází do 
styku s vodou. Materiály: Díly, které přicházejí do styku s 

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

95 ZTII090
Automatický ventil pro odvzdušňování a zavzdušňování 
vodovodu
SV 

kus 15,00 420,68 6 310,20

Poznámka k položce:
odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN3/4", Dodávka a 
montáž = materiál upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
hrdel, spojů, dávkový čas   

0_3PP+0_2PP +15_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
95.1 ZTII090.1

Hydraulické vyvážení systému
TV + C 

kus 1,00 14 606,88 14 606,88

Poznámka k položce:
Jedná se o hydraulické vyvážení systému cirkulačního potrubí 
v celém objektu.

VŠECHNA PODLAŽÍ

96 ZTII091
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
TV + SV 

kus 29,00 113,35 3 287,15
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 1/2 Položka obsahuje: Montáž 
armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních

5_3PP+0_2PP +4_1PP +
2_PR+7_1NP+1_ME+4_2NP+3_3NP+3_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

97 ZTII092
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
TV + SV 

kus 234,00 142,56 33 359,04
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 3/4 Položka obsahuje: Montáž 
armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +18_1PP +
0_PR+45_1NP+1_ME+63_2NP+41_3NP+21_4NP+39_5NP+6_6NP
+0_STR

98 ZTII093
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1
TV + SV 

kus 47,00 158,92 7 469,24
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 1 Položka obsahuje: Montáž armatur 
=
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních
pokynů výrobce potrubí.

0_3PP+0_2PP +7_1PP +
1_PR+6_1NP+1_ME+12_2NP+5_3NP+11_4NP+4_5NP+0_6NP+0_
STR

99 ZTII094
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4
TV + SV 

kus 26,00 189,31 4 922,06
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 5/4 Položka obsahuje: Montáž 
armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních

8 _3PP+2_2PP +6_1PP +
0_PR+5_1NP+0_ME+3_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5NP+1_6NP+0_ST
R

100 ZTII095
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4
TV + SV 

kus 8,00 248,90 1 991,20
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 6/4 Položka obsahuje: Montáž 
armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0 _3PP+0_2PP +7_1PP +
1_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

101 ZTII096
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2
TV + SV 

kus 10,00 308,50 3 085,00
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 2 Položka obsahuje: Montáž armatur 
=
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m. Montáž 

0_3PP+0_2PP +5_1PP +
0_PR+5_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

102 ZTII097
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 1/2
TV + SV 

kus 4,00 403,15 1 612,60
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 2 1/2 Položka obsahuje: Montáž 
armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m. Montáž 
provedena dle platných ČSN a montážních
0_3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

103 ZTII098
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 4
TV + SV 

kus 4,00 607,65 2 430,60
Poznámka k položce:
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se 
dvěma
závity ostatních typů G 2 1/2 Položka obsahuje: Montáž 
armatur =
materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů,
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

104 ZTII099
Vodoměr podružný (DN20, Qn1,5, Qmax 3,13m3/hod) s 
impulzním výstupem                                                       TV + 
SV kus 1,00 2 548,61 2 548,61

Poznámka k položce:
Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na 
dálkové odečítání, usnadňuje monitorovat spotřebu vody a 
přenášet data. Položka obsahuje dodávku i montáž armatury. 
Materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů, dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m

0_PR+1_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

105 ZTII100
Vodoměr podružný (DN50, Qn15,0, Qmax 30,0m3/hod) s 
impulzním výstupem                                                       TV + 
SV kus 2,00 10 996,06 21 992,12
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na 
dálkové odečítání, usnadňuje monitorovat spotřebu vody a 
přenášet data. Položka obsahuje dodávku i montáž armatury. 
Materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění 
spojů, dávkový čas, lešenářské přípomoce, lešení do 1,9m

0_PR+2_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

106 ZTII101
Elektrický průtokový ohřívač, výkon 6,5kW, 400V, 
vč.pojistné sestavy - D+M
SV 

kus 12,00 8 886,82 106 641,84
Poznámka k položce:
Položka obsahuje montážní a spojovací materiál, zednickou 
přípomoc, pojistnou sestavu. Vč. montáže a dodávky. 
Průtokový ohřívač nesmí být instalován s úspornou vodovodní 
baterií.

0 _3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+2_1NP+2_ME+3_2NP+2_3NP+0_4NP+0_5NP+3_6NP+0_ST
R

107 ZTII102
Elektrický průtokový ohřívač, výkon 10,7kW, 400V, 
vč.pojistné sestavy - D+M
SV 

kus 5,00 9 523,68 47 618,40
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Položka obsahuje montážní a spojovací materiál, zednickou 
přípomoc, pojistnou sestavu. Vč. montáže a dodávky. 
Průtokový ohřívač nesmí být instalován s úspornou vodovodní 
baterií.
0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_PR+0_1NP+0_ME+4_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5N
P+0_6NP+0_STR

108 ZTII103
Elektrický zásobníkový ohřívač 50l, výkon 3 kW, 
230V,vč.pojistné sestavy - D+M
SV 

kus 2,00 16 721,95 33 443,90

Poznámka k položce:
Položka obsahuje montážní a spojovací materiál, zednickou 
přípomoc, pojistnou sestavu. Vč. montáže a dodávky. 

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_PR+0_1NP+0_PR+0_1NP+1_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5N
P+1_6NP+0_STR

109 ZTII104
Hydrantový sytém box s plnými dveřmi, průměr 25/30, 
stálotvarová hadice

kus 9,00 12 202,00 109 818,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
Položka obsahuje montážní a spojovací materiál, zednickou 
přípomoc. Vč. montáže a dodávky. 

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
3_1NP+0_PR+0_1NP+0_ME+3_2NP+1_3NP+1_4NP+1_5NP+0_6N
P+0_STR

110 ZTII105
Vyvedení a upevnění výpustek do DN25
TV + SV  

kus 573,00 299,15 171 412,95
Poznámka k položce:
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do 
DN 25,
cena za vyvedení, Dodávka a montáž = materiál upevňovací, 
kladení,
0_3PP+0_2PP +17_1PP +
0_PR+106_1NP+7_ME+142_2NP+105_3NP+95_4NP+80_5NP+21
_6NP+0_STR

111 ZTII106
Nástěnka pro výtokový ventil a baterii

kus 573,00 326,03 186 815,19
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací,
upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový 
čas

0_3PP+0_2PP +17_1PP +
0_PR+106_1NP+7_ME+142_2NP+105_3NP+95_4NP+80_5NP+21
_6NP+0_STR

112 ZTII107
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí (2x), vč. média
TV + SV  

m 4 336,00 128,54 557 349,44

vč. materiálu pro výpomoc a desinfekce (vč. dodávky a 
montáže)

VŠECHNA PODLAŽÍ

113 ZTII108
Tlaková zkouška vodovodního potrubí do-DN160, vč. 
média
TV + SV  

m 4 336,00 75,96 329 362,56
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

vč. materiálu pro výpomoc a média (vč. dodávky a montáže)

VŠECHNA PODLAŽÍ

114 ZTII109
Revizní dvířka 250/300
TV + SV  

kus 13,00 472,09

6 137,17

Poznámka k položce:
Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, 
upevňovací,
kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +3_1PP +
3_1NP+0_ME+3_2NP+1_3NP+1_4NP+1_5NP+1_6NP+0_STR

115 ZTII110
Revizní dvířka 300/300
TV + SV  

kus 95,00 472,09

44 848,55
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, 
upevňovací,
kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +5_1PP +
18_1NP+2_ME+22_2NP+16_3NP+14_4NP+14_5NP+4_6NP+0_ST
R

116 ZTII111
Revizní dvířka 600/600
TV + SV  

kus 14,00 1 436,15

20 106,10

Poznámka k položce:
Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, 
upevňovací,
kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
3_1NP+0_ME+2_2NP+1_3NP+4_4NP+4_5NP+0_6NP+0_STR

117 ZTII112

Orientační popisky na dvířka a kazety podhledu- samolepka

kus 122,00

40,90 4 989,80
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
Položka obsahuje pomocný materiál (vč. dodávky a montáže)

0_3PP+0_2PP +8_1PP +
24_1NP+2_ME+27_2NP+18_3NP+19_4NP+19_5NP+5_6NP+0_ST
R

118 ZTII113

Orientační popisky na potrubí TV, SV, C, DEMI- samolepka

kus 420,00

64,27 26 993,40

Poznámka k položce:
Položka obsahuje pomocný materiál, lešení do 1,9m, 
lešenářskou přípomoc (vč. dodávky a montáže)

VŠECHNA PODLAŽÍ

119 ZTII114
Společné závěsy potrubí vč. kotvení 
TV+SV

kg 2 061,00 853,04 1 109 144,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací,
upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový 
čas

2_3PP+428_2PP +1012_1PP + 68 st.potrubí
154_1NP+4_ME+126_2NP+89_3NP+83_4NP+84_5NP+11_6NP+0
_STR

120 ZTII115
Požární ucpávka 20X2,3; PP-RCT - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 3,00 642,70 1 928,10
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
1_1NP+0_ME+0_2NP+2_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

121 ZTII116
Požární ucpávka 25X2,8; PP-RCT - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 16,00 642,70 10 280,63
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu . Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
4_1NP+0_ME+3_2NP+7_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

122 ZTII117
Požární ucpávka 32X3,6; PP-RCT - do EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 17,00 642,70 10 928,47
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu . Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +5_1PP +
3_1NP+0_ME+2_2NP+2_3NP+5_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

123 ZTII118
Požární ucpávka 40X4,5; PP-RCT - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 3,00 642,70 1 928,10
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu . Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,

0_3PP+0_2PP +3_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

124 ZTII119
Požární manžeta 63X7,1; PP-RCT - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 2,00 1 285,41 2 570,82
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stěnou. Požární odolnost EI 60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
2_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

125 ZTII120
Požární manžeta75X8,4; PP-RCT - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 12,00 1 460,69 17 528,28
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stěnou. Požární odolnost EI 60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +5_1PP +
3_1NP+0_ME+4_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

126 ZTII121
Požární manžeta90X10,1; PP-RCT - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 3,00 1 694,40 5 083,20
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stěnou. Požární odolnost EI 60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +3_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

127 ZTII122
Požární manžeta110X12,4; PP-RCT - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 3,00 1 752,83 5 258,49
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stěnou. Požární odolnost EI 60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
1_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

128 ZTII123
Požární ucpávka DN15; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 17,00 525,85 8 941,55
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
9_1NP+4_ME+2_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

129 ZTII124
Požární ucpávka DN20; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 10,00 525,85 5 258,50Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
7_1NP+2_ME+1_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

130 ZTII125
Požární ucpávka DN25; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 12,00 525,85 6 310,20
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění

0_3PP+0_2PP +3_1PP +
3_1NP+2_ME+4_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

131 ZTII126
Požární ucpávka DN32; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 10,00 525,85 5 258,50
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění 
mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
5_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+3_5NP+0_6NP+0_STR

132 ZTII127
Požární ucpávka DN40; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 8,00 525,85 4 205,75
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +6_1PP +
2_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

133 ZTII128
Požární ucpávka DN50; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 18,00 525,85 9 467,25
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění

0_3PP+2_2PP +6_1PP +
8_1NP+0_ME+2_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

134 ZTII129
Požární ucpávka DN65; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 2,00 525,85 1 051,70
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

135 ZTII130
Požární ucpávka DN110; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 2,00 584,28 1 168,56
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
1_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

136 ZTII131
Požární ucpávka DN125; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 3,00 584,28 1 752,84
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
1_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

137 ZTII132
Požární ucpávka DN160; nerez - EI60. STĚNA
TV + SV  

kus 4,00 642,70 2 570,16
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění

0_3PP+0_2PP +4_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

138 ZTII133
Požární ucpávka 20X2,3; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 2,00 642,70 1 285,40
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
1_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+1_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

139 ZTII134
Požární ucpávka 25X2,8; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 5,00 642,70 3 214,14
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
1_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+2_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

140 ZTII135
Požární ucpávka 32X3,6; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 8,00 642,70 5 141,47
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +5_1PP +
1_PR+0_1NP+0_ME+2_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

141 ZTII136
Požární ucpávka 50X5,6; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 3,00 934,84 2 804,52
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska, jedno
omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 
60
min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na 
bázi
akrylátu. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál
spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů,
dávkový čas

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+2_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

142 ZTII137
Požární manžeta 63X7,1; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 3,00 1 285,41 3 856,23
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stropem. Požární odolnost EI 60 min. Včetně 
identifikačního
štítku. Dotěsnění mezi potrubím a stropem např. protipožární 
tmelem
na akrylátové bázi a s minerální vatou. Dodávka +
montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 88



Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

143 ZTII138
Požární manžeta 75X8,4; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 7,00 1 460,69 10 224,83
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stropem. Požární odolnost EI 60 min. Včetně 
identifikačního
štítku. Dotěsnění mezi potrubím a stropem např. protipožární 
tmelem
na akrylátové bázi a s minerální vatou. Dodávka +
montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, 
kladení,
montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +4_1PP +
0_PR+2_1NP+0_ME+1_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

144 ZTII139
Požární manžeta 90X10,1; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 2,00 1 694,40 3 388,80
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stropem. Požární odolnost EI 60 min. Včetně 
identifikačního
štítku. Dotěsnění mezi potrubím a stropem např. protipožární 
tmelem
na akrylátové bázi a s minerální vatou. Dodávka +
montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, 
kladení,

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

145 ZTII140
Požární manžeta 110X12,4; PP-RCT - EI60. STROP
TV + SV  

kus 2,00 1 752,83 3 505,66
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární manžeta, jednostranně -
prostup stropem. Požární odolnost EI 60 min. Včetně 
identifikačního
štítku. Dotěsnění mezi potrubím a stropem např. protipožární 
tmelem
na akrylátové bázi a s minerální vatou. Dodávka +
montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, 
kladení,
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+1_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

146 ZTII141
Požární ucpávka DN15; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 4,00 525,85 2 103,40
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
4_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

147 ZTII142
Požární ucpávka DN20; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 5,00 525,85 2 629,25
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
3_1NP+1_ME+1_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

148 ZTII143
Požární ucpávka DN25; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 5,00 525,85 2 629,25
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
4_1NP+1_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

149 ZTII144
Požární ucpávka DN32; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 3,00 525,85 1 577,55
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
2_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

150 ZTII145
Požární ucpávka DN40; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 11,00 525,85 5 784,35
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
0_3PP+0_2PP +1_1PP +
1_PR+4_1NP+1_ME+3_2NP+0_3NP+1_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

151 ZTII146
Požární ucpávka DN50; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 12,00 525,85 6 308,62
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +5_1PP +
0_PR+4_1NP+0_ME+2_2NP+1_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

152 ZTII147
Požární ucpávka DN65; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 2,00 525,85 1 051,70
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 
500mm, tl.
30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky =
tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, 
těsnění

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

153 ZTII148
Požární ucpávka DN80; nerez - EI60. STROP
TV + SV  

kus 1,00 525,85 525,85
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Poznámka k položce:
protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi
kovovovým potrubí a k-cí, jednostranně - prostup stropem. 
Požární
odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min.
45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_ST
R

154 ZTII149
Požárně akustická ucpávka 20X2,3; PP-RCT - EI60. 
STĚNA
TV + SV  

kus 7,00 1 752,83 12 269,81

Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+2_2NP+2_3NP+2_4NP+1_5NP+0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
155 ZTII150

Požárně akustická ucpávka 40X4,5; PP-RCT - EI60. 
STĚNA
TV + SV  

kus 4,00 1 752,83 7 011,32

Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+1_2NP+1_3NP+2_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

156 ZTII151
Požárně akustická ucpávka 50X5,6; PP-RCT - EI60. 
STĚNA
TV + SV  

kus 2,00 1 752,83 3 505,66

Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+2_5NP+0_6NP+0_STR

157 ZTII152
Požárně akustická ucpávka 20X2,3; PP-RCT - EI60. 
STROP
TV + SV  

kus 2,00 1 752,83 3 505,66

Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+2_5NP+0_6NP+0_STR

158 ZTII153
Požárně akustická ucpávka 25X2,8; PP-RCT - EI60. 
STROP
TV + SV  

kus 5,00 1 752,83 8 764,15
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+4_2NP+0_3NP+0_4NP+1_5NP+0_6NP+0_STR

159 ZTII154
Požárně akustická ucpávka DN25; nerez - EI60 STĚNA
TV + SV  

kus 3,00 1 752,83 5 258,49

Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_1NP+0_ME+2_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
160 ZTII155

Požárně akustická ucpávka DN32; nerez - EI60 STĚNA
TV + SV  

kus 4,00 1 752,83 7 011,32
Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+3_2PP +0_1PP +
0_1NP+1_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

161 ZTII156
Požárně akustická ucpávka DN40; nerez - EI60 STĚNA
TV + SV  

kus 7,00 1 752,83 12 269,81
Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_1NP+0_ME+2_2NP+1_3NP+1_4NP+1_5NP+0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
162 ZTII157

Požárně akustická ucpávka DN50; nerez - EI60 STĚNA
TV + SV  

kus 1,00 1 752,83 1 752,83
Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+1_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

163 ZTII158
Požárně akustická ucpávka DN65; nerez - EI60 STĚNA
TV + SV  

kus 2,00 1 752,83 3 505,66
Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +2_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
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Položkový rozpočet 

Stavba : JKC BRNO- ČÁST II. ETAPA Rozpočet: SO.01.2
Objekt : SO.01.2 D.1.4.A- ZTI

P.č.
Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
164 ZTII159

Požárně akustická ucpávka DN125; nerez - do EI60. 
STĚNA
TV + SV  

kus 1,00 1 752,83 1 752,83
Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +1_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR

165 ZTII160
Požárně akustická ucpávka DN20; nerez - EI60 STROP
TV + SV  

kus 1,00 1 752,83 1 752,83
Poznámka k položce:
Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky 
viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro 
akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle 
požadavku generálního projektanta

0_3PP+0_2PP +0_1PP +
0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+1_5NP+0_6NP+0_STR
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