

Odběratel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11 15000 Praha IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
------------	---

Dodavatel:	České vysoké učení technické v Praze Jugoslávských partyzánů 1580/3 16000 Praha IČO: 68407700 DIČ: CZ68407700
------------	--

Název: "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 2.etapa" a "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - most ev. č. 126-011" - zpracování bezpečnostního auditu
Popis: Předmětem objednávky je zpracování dvou dopravně-bezpečnostních posouzení Auditů bezpečnosti k projektům "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 2.etapa" a "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - most ev. č. 126-011" na základě požadavku pro registraci projektů do výzvy IROP 2.
Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
"II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 2.etapa" a "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - most ev. č. 126-011" - zpracování bezpečnostního auditu Předmětem objednávky je zpracování dvou dopravně-bezpečnostních posouzení Auditů bezpečnosti k projektům "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 2.etapa" a "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - most ev. č. 126-011" na základě požadavku pro registraci projektů do výzvy IROP 2.	1,00	292 600,00 Kč	292 600,00 Kč	21%	61 446,00 Kč	354 046,00 Kč	

Cena celkem s DPH: 354 046,00 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: 	Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí: Datum: Jméno:
Objednávku vystavil: Martin Voříšek	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Termíny plnění:

- 1) Koncept dopravně-bezpečnostního Auditů bezpečnosti– nejpozději do 3 týdnů od podpisu objednávky
- 2) Čistopis dopravně-bezpečnostního Auditů bezpečnosti – nejpozději do 1 týdne od obdržení písemných připomínek ke konceptu BA Objednatelem