Realizac¢ni smlouva

uzaviena na zakladé ramcové dohody k vefejné zakazce s nazvem ,Ramcova dohoda pro‘lesnické ¢innosti na
obdobi roku 2023 - 2024 na Uzemi NP a CHKO Sumava” (dale jen jako ,,Ramcova dohoda”)

SMLUVNI STRANY

Objednatel: Sprava Narodniho parku Sumava
sidlo: 1. maje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupeni: |

IC: 00583171

DIC: CZ 00583171

(Objednatel je pfispévkovou organizaci Ministerstva zivotniho prostfedi Ceské republiky)
(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: Svehla Vaclav

sidlo/bydlisté: I - 51 Volary
zastoupeny:

IC: 73489417

Zapis v OR: -

(dale jen ,zhotovitel”)
(dale téz jako ,, smluvni strany”)

uzaviraji na zakladé Ramcové dohody tuto realizacni smlouvu k minitendru ¢. 39 349 (dale téz jako ,realizadni

smlouva”)

1. PREDMET SMLOUVY

1) Touto realiza¢ni smiouvou jsou sjednany konkrétni podminky plnéni, které jsou pfesné vymezeny ve
Vyzvé k podani nabidek do minitendru a Ramcové dohody, véetné smluvnich podminek vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace a jejich véech pfiloh , a to véetné bodl 17.4. a 17.5. dokumentu Vseobecnée
obchodni podminky pro "Ramcova dohoda pro lesnické ¢innosti na obdobi roku 2023 - 2024 na Uzemi NP
a CHKO Sumava" a pravidla pro postup pfi zadavani verejnych zakazek v minitendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, ze pro objednavatele provede na svUj naklad a nebezpedi dilo, které je
uvedeno ve Vyzve k podani nabidky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dilo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizaéni smlouvou prevzit a
zhotoviteli za néj pfi spinéni podminek dle této realizaéni smlouvy zaplatit dohodnutou cenu dila
uvedenou v ¢lanku 4 této realizacni smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro predmét plnéni této realiza¢ni smlouvy vyuzit jen poddodavatele a
zameéstnance, které uved| v nabidce na tuto realiza¢ni smiouvu. V pripadé zmény poddodavatele ¢
zameéstnance je zhotovitel povinen neprodlené pisemne o této skutecnosti informovat objednatele, a to
na e-mail kontaktni osoby uvedené v této smiouve.

2. ROZSAH, MiSTO A CAS PLNENI

1) Rozsah, misto a Cas plnéni je uvedeno ve Vyzvé k podani nabidky do minitendru, ktera je nedilnou
pfilohou ¢. 1 této realizacni smlouvy.
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3. SPECIALNi PODMINKY PLNENI

1) Specialni podminky plnéni jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky do minitendru, ktera je nediinou
pfilohou ¢. 1 této realizacni smlouvy.

4. CENA DiLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dila dle Pfilohy &, 2 Polozkovy rozpocet této realizaéni smiouvy
v maximalni vysi Cerpani do 224917.70 K& bez DPH. K& bez DPH,

2) Sjednana cena minitendru se muze hsit v pfipadé v zavislosti na pozadavku objednatele dokoncdit dilo
v jinych nez predpokladanych pfirazkdch a srazkach dle technologického listu uvedeného ve Vyzve
k podani nabidky do minitendru.

3) Dan z pfidane hodnoty bude Gc¢tovana ve vysi urcené podle pravnich pfedpist platnych ke dni
uskuteénént zdan:telného ofnéni. V uiipadé, ze v dobé, kdy bude pfedmét realizaéni smiouvy dokonéen a
sazba DPH bude zakonemn o dan' z pfdané hodnoty zvy$ena nebo snizena je povinnosti Uctovat dan
podle aktualniho znéni zakona.

5. OSTATNI UJEDNANI

1) Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnenim piného znéni realizacni smlouvy v souladu se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a souvisejicimi pravnimi
pfedpisy. zejména zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smiuv {zakon o registru smluv), v platném znéni. Zverejnéni
obsahu této realizacni smlouvy nemuze byt povazovano za poruseni povinnosti mlé¢enlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli tidaje potrebné k plnéni dila realiza¢ni smlouvy. Zhotovitel takto
ziskané udaje pouZije pauze pro pinéni realizacni smlouvy a neposkytne je treti strané,

3) Objednatel je dale opravnén odstoupit od realizacni smlouvy, jestlize zjisti, ze zhotovitel

a) nabizel, daval, pfijimal nebo zprostredkovaval néjaké hodnoty s cilem ovlivnit chovani nebo jednani
kohokoliv, at jiz statniho Ufednika nebo nékoho jiného, pfimo nebo nepfimo, v zaddvacim fizeni nebo pfi
provadeni realiza¢ni smlouvy; nebo

b) zkresloval skutecnosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizen’ nebo provadeéni realizaéni smlouvy ke
Skodé objednatele, véetné uzt’ podvodrych praktik k potlacen: a snizeni vyhod volne a oteviené
souteze.

4) Veskere zmeény a doplnky této realiza¢ni smlouvy budou uskutecnavany formou pisemnych
ocislovanych dodatkl podepsanym: opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5) Tato realizacni smlouva je vyhotovera ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

6) PFi pInéni dila této realizacni smlouvy je zhotovitel povinen fidit se smluvnimi podminkami dle
rdmcoveé dohody, zadavaci dokumentaci a daldimi pravnimi pfedpisy upravujici pfedmét pinéni dle této
realizalni smlouvy.

7) Pravni vztahy neupraveneé touto realizacn' smlouvou se fidi pfisludnymi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjdich predpis{.

8) Pripadna neplatnost nékterého ujednani realizacni smlouvy nema vliv na platnost ostatnich
ustanoveni. Strany realizadni smlouvy se v tomto pfipadé zavazuji poskytnout si vzajemnou soudinnost
k uzavrenr dodatku k realizacni smlouvé, kde bude neplatna ¢ast realiza¢ni smlouvy nahrazena novym
ujednanim, a to ve lhaté do 14 dnu pote, co tato potreba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlasuje, 7e se pfed podpisem smlouvy seznamil se véemi podminkami, které by mohly
mit vliv na pinéni jeho zavazkl z této realiza¢ni smlouvy.

10) Nedilnou soucasti realizac¢ni smlouvy jsou jeji prilahy.

11) Realizacni smlouva nanyva platrost: a u¢innosti v pfipadé povinnosti uverejnéni v registru smluv dle
zakona o registru smiuv, v ostatnich pfipadech dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 - Vyzva k podani nabidxy do ~ rendry
Priloha ¢. 2 - Polozkovy rozpocet
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Vyzva k podani nabidky do provozniho minitendru cislo
39 349

Vyzva k podani nabidky do minitendru &islo: 39 349
Termin a doba plnéni:

Pozadovany termin pro splnéni pfedmétu realizacni smlouvy pro viechny nize uvedené cinnosti je
27.11.2024, pfi¢emz pozadovany predpokiddany pocet dnli pinéni je 2 pro ¢innost PC241 2, 2 pro
¢innost PCO17, 6 pro ¢innost PCO18, 2 pro ¢innost PCO19 a 2 pro ¢innost PC039.99 . Maximalni
pocet dnll pro spinéni je 53. Predpokladany termin zahajeni plnéni je 13.09.2024.

Predpokiadana hodnota VZ: 233 048,80 K¢ bez DPH

’

Predmét verejné zakazky a popis pozadovaného plnéni:
Predmeét zakazky predstavuje plnéni v téchto ¢innostech:

- PCO17 - Ochrana kultur proti zvéri (okus) zplisobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD:
60 800 ks/den, celkem: 18 015,87 ks prepocitanych na zakladni technologii. Minimalni
kapacita, se kterou lze tuto cinnost realizovat pro cely minitendr, je 9 099 ks/den.
Minimalni pocet dnd pInéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 1.

- PCO18 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich zplsobem dle technologického listu,
jednotky m, TJD: 627,2 m/den, celkem: 2 864,85 m prfepoditanych na zakladni technologii.
Minimalni kapacita, se kterou lze tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 483
m/den. Minimalni pocet dnl pInéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 1.

- PCO019 - Ochrana kultur proti bufeni (ozinéni) zplsobem dle technologického listu, jednotky ks,
TJD: 9 568 ks/den, celkem: 9 529,41 ks prepocitanych na zakladni technologii. Minimalni
kapacita, se kterou lze tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 4 813 ks/den.
Minimalni pocet dnd plnéni pro spinéni garantovaného mnozstvi: 1.

- PC039.99 - Ostatni péstebni prace véetné Udrzby infrastruktury zplisobem dle technologického
listu, jednotky hod, TJD: 192 hod/den, celkem: 127,6 hod pfepocitanych na zakladni technologii.
Minimalni kapacita, se kterou Ize tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 65
hod/den. Minimalni pocet dnd plnéni pro splnéni garantovaného mno2stvi: 1.

- PC241 2 - Stavba mysliveckého zafizeni - sedacky, posedu zplsobem dle technologického listu,
jednotky ks, T|D: 24 ks/den, celkem: 4,4 ks pfepocitanych na zakladni technologii. Minimalni
kapacita, se kterou Ize tuto cinnost realizovat pro cely minitendr, je 3 ks/den.
Minimalni pocet dnd plnéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 1.

Mistem plnéni jsou porostni skupiny v rdémci ,UP 85 - Ceské Zleby” dle nize uvedeného detaiiu

pozadovaného plnéni. Pro informaci jsou uvedeny pfedpokladané prirazky a srazky dle
technologického listu ¢innosti:
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N&azev cinnosti: PCO18 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: I1.-IV. ctyrtiets

Skutecny objem v hod: 100,00
Objem v m pfepoditany na zakladni technolegit (+10 %:: 539.00

Za pouziti téchto predpoklddanych priplatkG a srédzek:

9.1 Pii Casove mzdé pro souviseiici ru¢ni prace za jednu 390,00 %
odpracovanou hodinu

Poznamka. Vynasobenim Vasi nabidkove ceny koeficientem 4,90, ziskdte predpokladanou
skutecnou cenu za T (m) .

Specialni podminky plnéni:

- (901} problematicka unosnost terenu, naruseny terén po pfedchozim zésahu

- (9023 nutnost zvyéeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (a03) vyznamne aspekty ochrany prirody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl sezndmen na svém
Guctu s manualem ohrozenych druhd rostlin na Uzemi NP Sumava

- (904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracoviste se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické pogkozeni,
apod.)

- (207 ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizéim okoli pracoviste, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- {a08) prace v tésné blizkosti statni hranice

- (909 existence kulturné historickych objektl na pracovidti vyzadujicich zvy$enou pozornost

- (910) stojici souse v dosahu pracoviste

- 19111 vetsi mnozstvi ponechané drevni hmoty na pracovisti

- 1912) nepFfitomnost signalu siti telefornich operatord

- (912 extremni naroky na technologickou zruénost (prace v nahlou¢ené kalamité, vyhnilé,
naklonéne kmeny, apod.)

- a1 zpracovane drivi s mékkou hntlobou ponechavat na misté k zetleni

Ndzev cinnosti: PC018 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: [1.-IV. Ctvrtlets

Skutecny objem v m: 600,00
Objem v m prepocitany na zakladni technologin (+10 %): 1 188,00

Za pouziti téchto pfedpokiadanych priplatk( a srazek:
1.1.1(A) oplocenka z drevenych dild 0.00 %
1.1.1.2 1 Pri donadce dievénych dild na vzdalenost 201 - 200 m. 80,00 %

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficienterm 1,80, ziskate predpokladanou
skutecnou cenu za Tf (m) .
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Specidlni podminky pinéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvyseného ohiedu na turisticky provoz, o¢ekavany pohyb 0sob na pracovisti a jeho
okoli

- (903) vyznamne aspekty ochrany prirody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznamen na svem
Uétu s manuédlem ohrozenych druh{ rostlin na dzemi NP Sumava

- (904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- {905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozen,
apod.)

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti viastnickych préav v nejblizéim okoli pracovisté, kontroia
vstupu a uZiti jiného pozemku

- (908) prace v tésné blizkosti statni hranice

- (909) existence kulturné historickych objektd na pracovisti vyzadujicich zvysenou pozornost

- (910) stojici soude v dosahu pracovisté

- (911) v&tSi mnozstvi ponechané drevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich cperatord

- (913) extrémni nadroky na technologickou zruénost (prace v nahlouc¢ené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

- (914) zpracované drivi s mékkou hnilobou ponechavat na misté k zetleni

Nazev éinnosti: PC241_2 - Stavba mysliveckého zafizeni - seda¢ky, posedu

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: .-V, Ctvrtleti

Skutecny objem v ks: 4,00
Objem v ks prepocitany na zakladni technologii (+10 %) 4,40

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkd a srazek:
1.1.1 Vystavba sedacky, posedu 0,00 %

Pozndamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,00, ziskate predpokiadanou
skutecnou cenu za T) (ks) .

Specialni podminky plnéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvyéeného ohledu na turisticky provoz, ocekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (903) vyznamne aspekty ochrany pfirody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl sezndmen na svém
uctu s manualem ohrozenych druh( rostlin na Uzemi NP Sumava

- (904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (907) ohledy na sloZitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizéim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (908) prace v tésné blizkosti stadtni hranice

- (9na) existence kulturné historickych objektdl na pracoviéti vyzadujicich zvyéenou pozornost

- (910) stojici soude v dosahu pracovisté

- (911) vétsSi mno2stvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operator(:

- (913) extremni naroky na technologickou zrucnost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

- (914) zpracované drivi s mékkou hnilobou ponechavat na misté k zetleni

Vyzva k podani nabidky do provozniho minitendru ¢islo 39349 strana 3z 11



Nazev cinnosti: PCO19 - Ochrana kultur proti bufeni (ozinani)

Misto plnéni:

LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: -1V, Ctvrtleti
Skutecny objem v ks: 5 000,00
Objem v ks prepoditany na zakladni technologii {+10 %i: 9529.41

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkl a srazek:

1.1.2
1.1.x.1

1.1.x.x.1
1.1.x.x.x.1

Pri 02inan plosek o primeéru minmainé 80 cm 22,00 %
Pri sSpatne viditelrosti sazenic - pri vysst nebo i hustsi bureni, 12,00 %
kdy sazenice splyvaji s bufen:

Pfi vysce buiené, ktera v pruméru presahuje 60 cm 34,00 %
PFi sponu sazenic (vzdalenost sazenic od sebe) vyssim nez 250 5,00 %
cm

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,73, ziskate predpokladanou
skutecnou cenu za T (ks) .

Specialni podminky plnéni:
- (ep1 problematicka Unosnost terenu. naruseny terén po predchozim zasahu
- {907) nutnost zvySeneto ohledu na turisticky provoz, ofekavany pohyb osob na pracovisti a jeho

okoli

- (903) vyznamne aspekty ochrany pfirody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl sezndmen na svém
Gétu s manualem ohrozenych druhl rostlin na Gzemi NP Sumava

- (904 blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- (905 obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (a06: pracoviste se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,

apod.)

- 1e07: ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizéim okolr pracovisté, kontrola
VStUpU a8 uziti jineého pozemku

- (aps) prace v tésné blizkosti statni hranice

- 1a09) existence kulturne historickych objektl na pracovisti vyzadujicich zvysenou pozornost

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (9l vetsi mnozstvi ponechané dievni hmoty na pracovisti

- (212) nepritomnost signalu siti telefonnich operator

- (913 extrémni naroky na technologickou zrucnost (prace v nahloucené kalamité. vyhniié,
naklonéne kmeny, apod.)

- (o014 zpracovane dfivi s mékkou hrilobou ponechavat na misté k zetlen’
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Nazev ¢innosti: PCO17 - Ochrana kultur proti zvéfi (okus)

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: .-IV. ctvrtleti

Skutecny objem v ks: 5 000,00
Objem v ks prepocitany na zakiadni technologii (+10 %): 18 015,87

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkd a srazek:

1.1.1 U natéru provadéného rucné kartacem ¢&i stétkou 167,00 %

1.1.x.1 Pfi sponu sazenic (vzdalenost sazenic od sebe) vy$iim nez 250 5,00 %
cm

2.4.1 Pfi praci v trnité bufeni, ktera prevysuje sazenice 20,00 %

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 3,264, ziskate predpokladanou
skutecnou cenu za TJ (ks) .

Specialni podminky plnéni:

{901) problematick& unosnost terénu, naruseny terén po pfedchozim zasahu

{902) nutnost zvyseného ohledu na turisticky provoz, o€ekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

(903) vyznamneé aspekty ochrany pfirody (biotop, fiora, fauna)- dodavatel byl seznéamen na svém
uctu s manualem ohroZzenych druh{ rostlin na uzemi NP Sumava

(904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

(305) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

(906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (zneéiténi, mechanické poskozeni,
apod.)

(907) ohledy na sloZitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

(908) prace v tésné blizkosti statni hranice

(909) existence kulturné historickych objekt(l na pracovisti vyzadujicich zvyéenou pozornost
(910) stojici souse v dosahu pracovisté

(911) v&tsi mnozstvi ponechané difevni hmoty na pracoviéti

(912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operator?

(913) extrémni naroky na technologickou zruénost (prace v nahlou¢ené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

(914) zpracované dfivi s mékkou hnilobou ponechavat na misté k zetleni
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‘Nézev cinnosti: PC018 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: 11.-1V. Ctvrtlet!

Skutecny objem v hod: 80,00
Objem v m pfepocitany na zakladni technologii (+10 %): 431,20

Za pouziti téchto predpokladanych ofiplatkl a srézek:

9.1 PFi Casové mzdé pro souvisejici rucni prace za jednu 390,00 %
odpracovanou hodinu

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 4,90, ziskate predpokiadanou
skutecnou cenu za T (m) .

Specidlni podminky pinéni:

- (901) problematicka Gnosnost terénu, naruseny terén po pfedchozim zasahu

- (902) nutnost zvyseneho ohledu na turisticky provoz, ocekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (903) vyznamne aspekty ochrany pfirody (biotop, flora, fauna)- dodavate! byl sezndmen na svem
Uétu s manualem ohrozenych druhf rostlin na Uzemi NP Sumava

- (904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- {908) prace v tésné blizkosti statni hranice

- {909) existence kulturné historickych objektd na pracovisti vyzadujicich zvysenou pozornost

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatort

- (913) extrémni naroky na technologickou zruénost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

- (914) zpracované dfivi s mékkou hnilobou ponechdvat na misté k zetleni

Nazev cinnosti: PC039.99 - Ostatni péstebni prace véetné udriby infrastruktury

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: [1.-1V. Ctvrtleti

Skuteény objem v hod: 20,00
Objem v hod prepocitany na zakladni technologii (+10 9%): 39.60

Za pouziti téchto predpokladdanych pfiplatkd a srazek:

9.2 Casova mzda za jednu hodinu préce s pfenosnou fetézovou 80,00 %
pilou

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,80, ziskate predpokladanou

skutecnou cenu za TJ (hod) .
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Specialni podminky plnéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvy3eneho ohledu na turisticky provoz, oCekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (903) vyznamné aspekty ochrany pfirody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznamen na svéem
Uétu s manualem ohrozenych druhd rostlin na uzemi NP Sumava

- (904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- {905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znedisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- 1907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizsim okoli pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (908) préce v tésné blizkosti statni hranice

- (909) existence kulturné historickych abjekt(l na pracovisti vyzadujicich zvy$enou pozornost

- (910) stojici souSe v dosahu pracoviste

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

{912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatord

- (913) extrémni ndroky na technologickou zrucnost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéne kmeny, apod.)

- (914) zpracované drivi s mékkou hnilobou ponechévat na misté k zetleni

Nazev éinnosti: PC039.99 - Ostatni péstebni prace véetné udrzby infrastruktury

Misto pInéni: LU 04 Stozeckd skéla

Plan realizace: I1.-1V. Ctvrtleti

Skutecny objem v hod: 80,00
Objem v hod prepoditany na zakladni technologii (+10 %): 88.00

Za pouziti téchto predpokladanych pfiplatk( a srazek:
9.1 Zakladni ¢asova mzda pro praci s ruénim naradim 0.00 %

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,00, ziskate predpokiadanou
skutecnou cenu za TJ (hod) .

Speciaini podminky plnéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvyseného ohledu na turisticky provoz, ocekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (903) vyznamné aspekty ochrany prirody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznamen na svém
Uétu s manudlem ohrozenych druh rostlin na Uzemi NP Sumava

- (904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecdisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (907) ohledy na sloZitou situaci v oblasti viastnickych prav v nejbliz&im okoll pracovisté, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (908) prace v tésné blizkosti statni hranice

- (909) existence kulturné historickych objektd na pracovisti vyzadujicich zvy$enou pozornost

- (910) stojici souSe v dosahu pracoviste

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatord

- (913) extrémni naroky na technologickou zruénost (prace v nahloucené kalamité, vyhnilé,
naklonéné kmeny, apod.)

- (914) zpracované drivi s mékkou hnilobou ponechavat na misté k zetlen(
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Nazev Cinnosti: PCO18 - Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala

Plan realizace: I1.-1V. Ctvrtleti

SkutecCny objem v hod: 80,00
Objem v m pfepocitany na zakladni technologii (+10 %): 706,65

Za pouziti téchte predpokiddanych pfiplatk( a srazek:
9.2 mzda za jednu hodinu s pfenosnou fetézovou pilou 703,00 %

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 8,03, ziskite predpokladanou
skutecnou cenu za T} (m) .

Specialni podminky pinéni:

- (901) problematicka Uncsnost terénu, naruseny terén po predchozim zésahu

- (902) nutnost zvyseného ohledu na turisticky provoz, oéekadvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (903) vyznamné aspekty ochrany pfirody (buotop flora, fauna)- dodavatel byl sezndmen na svém
uctu s manudlem ohrozenych druh{ rostlin na Uzemi NP Sumava

- (904) blizkost infrastruktury - dopravnich, energetickych a jinych siti

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracoviste

- (906) pracoviste se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické pogkozeni,
apod.)

- (907) ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnickych prav v nejblizéim okoli pracoviété, kontrola
vstupu a uziti jiného pozemku

- (908) prace v tésné blizkosti statni hranice

- (909) existence kulturné historickych objektd na pracovisti vyzadujicich zvysenou pozornost

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (911) vétsi mnozstvi ponechané dfevni hmoty na pracovisti

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatord

- (913) extrémni naroky na technologickou zru¢nost (prace v nahlou¢ené kalamite, vyhnilé,
naklonené kmeny, apod.)

- (914) zpracovane dfivi s mékkou hnilobou ponechavat na misté k zetlen(

Po2adované zpusoby provedeni pro jednotlivé ¢innosti (pro kazdou ¢innost jsou pozadované
vsechny uvedené):

PC018 Vystavba novych oplocenek a opravy stavajicich

- Fetézova pila

- bez mechanizace (ruéné)

PC241_2 Stavba mysliveckého zafizeni - sedacky, posedu

- naradi pro tesafské prace

- beztechnologie

PC019 Ochrana kultur proti bufeni (0z'nani)

- bez mechanizace (ruéne)

- krovinorez

PC017 Ochrana kultur proti zvéfi (okus)

- bez mechanizace (ru¢né)

- zaddovypostrikovac

PC039.99 Ostatni péstebni prace véetné Udrzby infrastruktury
- retézova pila

- bez mechanizace (ruéné)

- zadovypostrikovac

- naradi pro tesarské prace

- kfovinofez

Povinné nalezitosti nabidky:

Zadavaci lhata

Ucastnik, ktery poda nabidku do této vefejné zakazky zadavané na zakladé Ramcové dohody, je
svou nabidkou v réamci IhGty vazan 60 kalendafnich dni ode dne Ihity pro podani nabidek do této
verejné zakazky na zakladé Rdmcové dohody.

Seznam poddodavatelt
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V pripadé plnéni realiza¢ni smlouvy poddodavatelem, zadavatel pozaduje. aby soucasti nabidky do
minitendru byl vzdy dodavatelem prediozen seznam poddodavatell. Seznam bude obsahovat:
Jjméno a pfijment, trvalé bydlisté, IC. Seznam musi byt podepsan dodavatelem. Pokud tento seznam
nebude soucdsti nabidky ucastnika, pak ma zadavatel za to, ze predmét pinéni bude realizovan
pouze ucastnikem.

Realiza¢ni smlouva

Realizacni smiouva musi byt podepséna osobou opravnénou jedrat zé Ucastnika.

Zadavatel uvadi, ze pokud je k prokazani osobou opravnénou jednat za ucasinika zapotiebi plné
moci nebo obdobného dokumentu, pak je vzdy nezbytné do nabidky ucastnika prilozit alespon
prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podanim nabidky deklaruje, ze plné akceptuje zadavatelem predlozeny navrh realizacni
smlouvy.

Zadavatel uvadi, ze Realizaé¢ni smlouva musi obsahovat identifikaci Udastnika.

Dalsi nalezitosti a podminky nabidky

Ucastnik neni opravnén meénit jakakoli ustanoveni v teto Vyzve k podani nabidky do minitendru, v
dokumentu Realiza¢ni smlouva a v Polozkovém rozpoctu oproti textaci téchto dokumentuy v
zadavacich podminkach k minitendru. Pokud u¢astnik jednostranné zmeni jgzkekoli ustanoven v
zadavacich podminkach k minitendru, bude takovyto G¢astnik ze zadavaciho fizeni vyloucen.
Ucastnik, ktery poda nabidku do tohoto minitendru, bere na védomi a souhlasi, ze nedilnou soucasti
Realizacni smlouvy je a bude dokument ., Vyzva k podani nabidky do minitendru", "Polozkovy
rozpocet" a ze se vsemi ustanovenimi v tomto dokumentu je povinen se fidit.

Zadavatel uvadi, ze nabidka ucastnika se skiada:

a) Realizacni smiouva

b) Polozkovy rozpocet (v xls souboru)

c) Seznam poddodavateld - pokud bude ¢ast zakazky plnit prostfednictvim poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nimZ ma byt uzavfena realiza¢ni smlouva, je pfed podpisem této smlouvy povinen
predlozit zadavateli seznam minimalniho vybaveni k pInéni pfedmeétu verejné zakazky a doklady
nutne k realizaci jednotlivych ¢innosti v souladu s technologickymi listy a touto vyzvou.
Nepfedlozeni pozadovanych dokladl bude povazovano za neprojeven’ soucinnosti pfi podpisu
realiza¢ni smlouvy a zadavatel bude oprédvnén vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, ktery se
umistil jako dalsi v pofadi.

Specidlni podminky plnéni:

Zadavatel pozaduje provedeni pInéni dle téchto daléich specialnich podminex plnéni:

- Mnozstvi T) je garantovano na 10 %. Realizaéni smlouva se povazuje za dokonéenou splnénim
ucelu verejne zakazky, ktery je vyjadfen zpravidla dosazenim sjednaneho mnozstvi technickych
jednotek v predpokladanych pfiplatcich v danych mistech pinéni (podle ¢asti zakazky). Pokud z
duvodu provozni potfeby vznikne pozadavek objednatele dokondit dilo v jinych ne?
predpokladanych priplatcich, jsou tyto stanoveny vzdy v souladu s technologickym listem dlc
ramcove smlouvy a nabizenou cenou dodavatele v zakladni technologii v tomto minitendru vadi
pfiplatkdm a srazkam stanovenym v technologickém listu dle ramcové dohody. Sjednana cena
zakazky se tak muze lisit, objem technickych jednotek nikoliv. Dobu plnéni Ize za této situace po
dohodé se zhotovitelem s ohledem na uvadéné divody proclouzit.

- Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout nabidky, které pfekroci max. cenu za zakladni
technologii, ktera cini:

- pro ¢innost PCO17: 0,630 Ké/ks bez DPH.

- pro éinnost PCO18: 42,000 K&/m bez DPH.

- pro ¢innost PCO19: 1,700 K¢/ks bez DPH.

- pro ¢innost P€039.99: 202,000 Ké/hod bez DPH.
pro ¢innost PC241_2: 13 500,000 Ké/ks bez DPH.

- Dilci fakturace: Predmeét plnéni dle této vyzvy je mozné fakturovat po predani kazdé dil¢i ¢asti
pinéni.

- (101 Upozornujeme dodavatele, ze misto plnéni lze z ddvodu provozni potreby meénit mez:
porostnimi skupinami v ramci LU, Tato skutecnost bude vzdy sdélena ve VKP.

- (107} Upozornujeme dodavatele, ze zménu mista pinéni (LU) Ize z diivodu provozni potfeby vyuzit
v ramci UP po dobu trvani Gcinnosti realizacni smlouvy. Tato skutecnost bude vzdy sdélena
vystavenim vyzvy k plnéni (VKP).

- (108) PInéni realizacni smlouvy je uréeno datumy urcenymi VKP.

- {110) Z dUvodu provozni potfeby a navazani jednotlivych provoznich operaci, je nutno plnit
minimalni denni kapacitu prabézne dle realizacni smlouvy v nékterych ¢innostech ve
stanovenych terminech. Tato skute¢nost bude sdélena ve VKP.
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- ({1131 Pri plnéni ¢innosti ie nutné zohlednit jiZ provedena ochranna a obranna opatreni. jejich
charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen pri predani pracoviste,

- (114 PInéni je nutne provadét tak, aby nedoslo k nedivodnému poskozeni pfirozené ani uméleé
obnovy lesa.

- (115 Pokud klimatické podminky zabrani pinéni ¢innosti nebo vlivem klimatickych podminek
dojde k zaniku potfeby zadavatele k provedeni nebo dokonceni plnéni, mdze oznamit tuto
skuteénost zadavatel dodavateli a tim dojde k zaniku zbyvajiciho pInéni tj. zaniku Realizacni
smlouvy ve zbyvajicim rozsahu.

- (118 kazdodenni komutnikace v ceskem nebo slovenskem jazyce na misté plnéni realizacni
smlouvy

- 1123, Odborna zpusobilost v ochrareé rostlin

- (703 Doprava materialu u ¢inno<ti 018 je soucasti nabidky (nabidkove ceny). Material je ulozen
na:: Klly a pletivo bude na misté plnéni, drat e hrebiky na UP Ceské Zleby, nebo si material
dodavatel vyzvedne po predchozi domluveé na polesi v Ceskych Zlebech v pracovnich dnech,
nebo mu bude pridéler lesnikem.

- (204 Doprava mater:alu u ¢innosti 017 je soucasti nabidky (nabidkové ceny). Materidl je ulozen
na:: Material si dodavatel vyzvedne po pfedchozi domiuvé na polesi v Ceskych Zlebech v
pracovni dobé, nebo mu bude pfidélen lesnikem.

- {300) V ramci plnéni se oCekava provedeni ¢innosti spocivajici v upravé vodniho rezimu na
pfiblizovaci lince. Tato ¢innost mize byt vyZadovana v misté pracovisté a jeji provedeni bude
dokumentovano zvlast podrobné.

- (015) Soucasti predani pracoviste je ' seznameni s charakteristikami predaného uzemi z hlediska
pozarni ochrany a upozornéni na povinnost fidit se platnymi pravnimi pfedpisy na useku pozarni
ochrany pfi vykonu své ¢innosti na (zem! Spravy Narodniho parku Sumava a také na nutnost
pinéni povinnosti z téchto predpist vyplyvajicich. DUraz je kladen pfedevsim na dodrzovani
zakazu koufeni a manipulace s otevienym ohném, jakoZ | zadkazu rozdélavani ohn na celém
Uzemi Spravy Narodniho parku Sumava a nutnost zvysené opatrnosti pfi uzivani strojl a naradi v
prostfredi s velkym mrozstvim pevnych hoflavych latek. Za zabezpeceni pozéarni ochrany
zodpovida pfi vykonu sve cinrost: zcela dodavatel praci.

- (¢loy Upozornéni na zviasinosti pracovisté v ramci zpracovani vétrné kalamity

- 917y Upozornéni na poskozeni pudniho povrchu

- (ag7) Zavazné pozadavky na povahu provedeni sluzby:: K PC.018: Slozita dostupnost pracovist,
Nutno poditat s donaskou materidlu na delsi vzdalenosti, pfesahujici 100m. Naro¢nym horskym
terénem. Kamen, voda, vegetace. K PC.039: Profezavani a vyklizovani zarostlych linek a smyk,
procisténi vodnich propusti, svodnic a pfikopQ. Vyfezavani kolem lesnich cest do vysky alespon 5
metr( nad cestou. K PC.241: Stavba a oprava mysliveckych zafizeni (zebfiky, stfechy,
attd.)Prorezavani pristupovych cest k mysliveckym zarizenim,

- (aag) Pozadavky na vyhaveni a narad’: K PC.018: Naradi na stavbu draténych oplocenek. na
stavbu individuainich ochran bude pouzit buchar (beranidlo), nikoli palice nebo kala¢!! K PC.039:
Motorova pila, vyvétvovaci pila, sekeromotyka. Naradi na stavbu mysliveckych zarizeni. K
vyfezavani cest pakové nuzky na vétve, motorova pila. K PC.241: Naradi na stavbu mysliveckych
zarizeni. Pakové nlzky na vetve, ~ucni pilka, tesarske naradi, RMP.

- (@oa: Zavazne pozadavky k pracovisti:: K PC.017:Po skoceni prace budou veskeré obaly od
aplikovanych repelentu, sneseny na misto ur¢ené lesnikem, K PC.018: Po sko¢eni prace budou
veskere zbytky, vymeénénc poskozene ¢asti, hrebiky, pletivo... sneseny na misto urcené
lesnikem. K PC.019: Na sazenicich a naletu, nesmi byt ponechan ?adny vyznuty material. K
PC.039: Po skoceni prace bude veskery material, klest nebo neplvodni material (pet lahve,
plasty, kovy, ....... } vyhrabany napf. po ¢isténi propusti, snesen na misto urcené lesnikem. Pfi
vyfezavani, profezavani a udrzbeé lesni infrastruktury. Bude veSkera vyfezana hmota odstranéna,
snesena, mimo vyfezavany usek. Lesni cesty éetné souvisejiciho odvodnéni (stoky, propusti,
kanal, svodnice) budou uklizeny a zabaveny vyfezaného materialu. Materidl bude umistén na
misto urcené lesnikem. Neplvodni materidl (pet lahve, plasty, kovy, ....... ) vyhrabany napf. po
¢isténi propusti, bude take po skonceni praci snesen na misto uréené lesnikem. K PC.241: Po
skoceni prace budou veskeré zhytky po stavbé drevéne dily, klly, hfebiky, lepenka... sneseny na
misto urcené lesniker.Dopravu si zajisti dodavatel vliastnimi prostredky.Po skoceni prace budou
veskere odfezky a zbytky materalu, sneseny na misto uréené lesnikem,

Dodavatel je povinen zohlednit specialni podminky plnéni spolu se smluvnimi podminkami
v nabizené cené za zakiadni technologi.
Misto pro podani nabidek:

Vyzva k podani nabidek do minitendru je zverejnéna na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA Vyzva je urcena véem dodavatellim, s nimiz ma Sprava NP a
CHKO Sumava uzavfenou Ramcovou dohodu na ¢innost, ktera je predmétem této vyzvy.

Otevirani nabidek:
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Otevirani nabidek probéhne bez zbyteéneho odkladu po uplynuti Thiilty pro podani nabidek. Otevirani
nabidek neni verejné, nebot nabidky budou podavany elektronicky a nastedné otevirany v ramci
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA dle § 109 ZZVZ.

Hodnotici kritéria

Zakazka bude v souladu se zdkonem a se smluvnim: podminkam: pinéni popsanymi v této Vyzve

k podani nabidky do minitendru pfidélena jednomu Ucastnikovi dle nize uvedenych hodnoticich
kritérii tak, aby bylo dosaZzeno splnéni Ucelu verejné zakazky za co nejvyhodréjsi cenu. Ucastnik

v polozkovém rozpoctu uvede {nabidne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veskere ¢innosti.
Nabidkova cena vyjadrena v Ceskych korunach musi byt stejna nebo nizéi nez NCT). Nabizené udaje
tykajici se nabidkove ceny pro ucely hodnoceni mdaze Géastnik nabidnout v rozlideni az dvou
desetinnych mist. Zakladnim hodnoticim kritériem je nejnizsi nabidkova cena v K¢ bez DPH.

Vyhrada zruseni vyzvy:
Pokud zadavatel z divodu nezavislych na jeho vali nebo z nezbytné provozni potifeby odpadne
zajem na plnéni dle této vyzvy, mlze ve stanovené Ihité pro podani nabidek vyzvu/minitendr zrusit.

Vyzva k podani nabidky do provozniho minitendru ¢islo 39349 strana 1l z 11
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