

SMLOUVA O DÍLO Č. 20241060

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Dobříš spol s.r.o.**
adresa : Jiráskova 656, 26301 Dobříš
IČ : 49549677 **DIČ** : CZ49549677

zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Tomášem Kolaříkem
ve věcech technických : Ing. Martin Kolařík
k převzetí díla oprávněn : Ing. Tomáš Kolařík

telefon : 602 370 718
e-mail : info@vhs-dobris.cz

a

Zhotovitel : **H3Geo s.r.o.**
adresa : 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ : 04424646 **DIČ:** 04424646
bank. spojení : Fio banka **č.účtu** : 2300867203/2010
zastoupený **ve věcech smluvních** : Ing. Rudolfem Kalouskem, jednatelem
ve věcech technických : Ing. Rudolfem Kalouskem
k předání díla oprávněn : Ing. Rudolf Kalousek

zapsaný v : obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 35701

datum zápisu : 23.9.2015

telefon : 465 526 075
e-mail : h3geo@h3geo.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem:

DOBŘÍŠ
OPTIMALIZACE JÍMACÍHO ÚZEMÍ LIPÍŽE

v následujícím rozsahu:

- 2.1 zpracování tech. údajů o jímacích objektech – geol. a technický profil;
- 2.2 zpracování dat o jímacích objektech, stavech hladiny podzemní vody a odběrného množství za období říjen 2023 - 2024;
- 2.3 zpracování údajů o jakosti jímané vody za rok 2023 a 2024;
- 2.4 zpracování údajů o průtoku na povrchových tocích, srážkách a dat z monitorovacího objektu
- 2.5 provedení kamerových prohlídek na vrtech v jímacím území Lipíže;
- 2.6 nákup dat od ČHMÚ, zpracování historických dat;
- 2.7 závěrečná zpráva s vyhodnocením a návrhem dalšího postupu včetně návrhu řádu jímací oblasti.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dílo uvedené v článku 2.1 – 2.6. bude provedeno průběžně a závěrečná zpráva bude předána nejpozději do 31.12.2024.

3.2 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky mající povahu vyšší moci, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

3.3 Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

4. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **248 384,- Kč**. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Úhrada ceny díla bude provedena formou měsíčních faktur v rozsahu skutečně provedených prací.

5.2 Splatnost faktur je 10 dnů. Pokud ze strany objednatele dojde ke zpoždění jednotlivých plateb, vyhrazuje si zhotovitel právo uplatnit sankční poplatek ve výši 0,1% z ceny fakturované části díla/den a současně přerušit práce do doby uskutečnění úhrady.

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru vyplývající z této smlouvy.

6.2 V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

6.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.4 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :

dne

Za zhotovitele :

V Ústí nad Orlicí

dne

.....
Ing. Tomáš Kolařík

.....
H3Geo s.r.o.
Ing. Rudolf Kalousek
jednatel společnosti, geolog