

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

(1) **SOŠ, SOU a ZŠ Třešť**

K Valše 1251/38

589 01 Třešť

IČ: 48461636

DIČ: CZ48461636

Zastoupená Mgr. Ing. Karlem Matějů

Dále jen „**Objednatel**“

a

(2) **Optet network, s.r.o.**

Nádražní 433

5891 Třešť

IČ: 25311590

DIČ: CZ25311590

Zastoupená Lubošem Vítů

Dále jen „**Zhotovitel**“ a společně s Objednatelem jako „**Strany**“

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo s následující specifikací:

- dodávka a instalace 54 ks VoIP telefonů do stávající počítačové sítě objednatel
- osazení přístrojů na příslušných umístěních dle přiložený telefonní seznam (příloha č. 2)
- konfiguraci virtuální ústředny

Dále jen „**Dílo**“.

1.2 Objednatel se zavazuje řádně a včasné dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této Smlouvy.

2. CENA DÍLA

2.1 Strany se dohodly, že cena za Dílo je stanovena ve výši 94 884,- Kč bez DPH. Dále jen „**Cena**“. Podrobnější specifikace viz příloha č. 1

2.2 Cena je splatná dle vystavené faktury Zhotovitelem po realizaci a předání díla.

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **30.9.2024**

3.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli.

3.3 Objednatel zajistí v každém místě instalace VoIP telefonu funkční ethernetové připojení k telefonnímu přístroji.

4. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 4.1 Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele.
- 4.2 Dílo může být dle uvážení Objednatele převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla
- 4.3 O předání dílo bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem Objednatele v daném předávacím protokolu.
- 4.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při převzetí Díla veškeré doklady, které se k Dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Změny nebo dodatky Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma Stranami.
- 5.2 Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.
- 5.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.
- 5.4 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Každá ze Stran si nese své vlastní náklady vniklé v souvislosti s uzavíráním této Smlouvy.
- 5.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.
- 5.9 Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29.6.2021

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Třešti dne

V Třešti dne 13.9.2024

za Objednatele Karel Matějů

za Zhotovitele Luboš Vítů

Příloha č.1 smlouvy o dílo ze dne 12.9.2024
Cenová specifikace

Položka	Počet ks	Cena / ks	Celkem bez DPH
Yealink SIP-T31G SIP telefon, PoE, 2,3" 132x64 nepodsv. LCD, x SIP úč., GigE	54	1396	75384
Konfigurace telefonů	54	250	13500
Konfigurace sítě + aktivních prvků	1	3500	3500
Konfigurace virtuální ústředny	1	2500	2500
CELKEM			94884

Příloha č.2 smlouvy o dílo ze dne 12.9.2024
Telefonní seznam

Č.	Umístění	budova	č.dveří	klapka	počet přístrojů	celé číslo	
1	ústředna - recepce	Vstup			11	1	567 112 811
2	Kucyhně - kanc.mistrů + kuchyně	ŠJ			12	1	567 112 812
3	Richter Jiří - učebna stolničení	Vstup			13	1	567 112 813
4	cukrářky - bistro	Dílny	109		14	1	567 112 814
5	Antoň Michal	Dílny	409		15	1	567 112 815
6	Svěráková, Špiklová - kabinet	Dílny	407		16	1	567 112 816
7	Švehlíková Ivana	Dílny	413		17	1	567 112 817
8	Šmíd, Venkrbcová	Dílny	317		19	1	567 112 819
9	vychovatelna 2. patro	DM	204		20	1	567 112 820
10	Krejčí Miroslav	DM	159		21	1	567 112 821
11	vychovatelna 3. patro	DM	304		23	1	567 112 823
12	vychovatelna 4. patro	DM	404		24	1	567 112 824
13	vychovatelna 5. patro	DM	504		25	1	567 112 825
14	Venkrbcová Lenka	Dílny	201		30	1	567 112 830
15	Říha, Šmíd - kabinet TV	TV			31	1	567 112 831
16	Nedorostová, Pátková	Dílny	411		32	1	567 112 832
17	Žáková Alena	Dílny	312		34	1	567 112 834
18	Matějů Karel	Dílny	203		35	1	567 112 835
19	Cvičné kuchyňky	Dílny	329		36	3	567 112 836
20	Dufková Barbora - kabinet	Dílny	406		38	1	567 112 838
21	Kodysová Helena	Dílny	205		40	1	567 112 840
22	Burian Antonín	Dílny	213		42	1	567 112 842
23	Špiklová - dílna	Dílny	423		43	1	567 112 843
24	Kuzdasová Iveta - kancelář vedoucí	ŠJ			44	1	567 112 844
25	Svěráková - dílna	Dílny	424		46	1	567 112 846
26	Holubová Romana - dílna + kabinet	Dílny	422, 410		47	2	567 112 847
27	Zídková Alena - dílna	Dílny	421		48	1	567 112 848
28	Mátlová Iva - dílna	Dílny	419		49	1	567 112 849

29	Dufková Barbora - dílna		420	57	1	567 112 857
30	Čejková Marie	Dílny	230	52	1	567 112 852
31	Jakubíková, Kaličiaková, Pechová, Sedláková	Dílny	214	53	1	567 112 853
32	Neuman Jiří	Dílny	120	55	1	567 112 855
33	Semrádová, Švejnová	Dílny	404	59	1	567 112 859
34	Údržba	Kotelna		60	1	567 112 860
35	Urbanová Hana	Dílny	120	65	1	567 112 865
36	Lékař	Dílny	127	68	1	567 112 868
37	Jelínková Veronika	Dílny	129	71	1	567 112 871
38	Javůrková Jana	Dílny	130	72	1	567 112 872
39	zasedačka učitelé 3.patro	Dílny	308	74	1	567 112 874
40	Tomková Sylva	Dílny	309	75	1	567 112 875
41	Brychtová, Marková	Dílny	313	76	1	567 112 876
42	Richter Jiří	Dílny	412	78	1	567 112 878
43	vychovatelna den - DM	DM	103	80	1	567 112 880
44	Nechvátalová Dagmar	Dílny	316	86	1	567 112 886
45	Bratršovský, Peniška	Dílny	315	87	1	567 112 887
46	Učebna gastro	Dílny	116	88	1	567 112 888
47	Mičková Kristýna	Dílny	108	89	1	567 112 889
48	Svěráková, Švecová - Kuchyňka 1.patro DM	DM	118	94	1	567 112 894
49	Žáková Marcela	Dílny	107	95	1	567 112 895
50	truhláři	Tovární		567 224 657	2	567 224 657