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Smlouva  

"Most 169 - 007 (Most za obcí Rábí) - stavební údržba" 

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele: 8500009282 
číslo smlouvy dodavatele:   RS24658/2024 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZ je 
uvedená na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000470 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČO: 720 53 119  DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

kontaktní osoba:    

 (dále jen „objednatel“) 

1.2. Dodavatel: 

RAILSTAV, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16057 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo/bydliště:  Šeříková 107, 330 02 Dýšina – Nová Huť 

IČO: 26370891  DIČ: CZ26370891 

datová schránka:  ddxv8ip 

zastoupena:  Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem 

kontaktní osoba:  Ing. Jiří Bohmann, tel.  

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: -- 

(dále jen „dodavatel“) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Závazek dodavatele: stavební údržba mostu ev.č. 169 ‐ 007 Rabí. 

Dodavatel musí disponovat dopravním značením k zajištění objíždění pracovního místa nebo DIO a 
jeho případné projednání u přísl. orgánu PČR a přísl. sp. staveb. úřadu. Zjištění existence inženýrských 
sítí v zájmovém území a jejich případné vytýčení si zajistí na vlastní náklady dodavatel. 

 (dále jen „předmět plnění“). 

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 30. 11. 2024. 

2.4. Záruka 60 měsíců. 
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III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 619 332,25 Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu 
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: , a to samostatně v jednom emailu. 

3.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy, 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení. 

V. SMLUVNÍ POKUTY 

5.1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění dle čl. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce dodavatele. 

5.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

5.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

VI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 

6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
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účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

6.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

7.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

7.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

7.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

7.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 

datové schránky),  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i 

originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na 

adresu sídla objednatele. 

7.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 

 
 
objednatel:        dodavatel: 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  RAILSTAV, s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jiří Bohmann 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:____________ _______ 



SOUPIS PRACÍ - Most ev.č.169-007 (Most za obcí Rabí)

HSV - Práce a dodávky 
Množství MJ Cena/MJ  Cena celkem  

A Úpravy u poprsní zdi 
A1 Odstranění náletových křovin  vlevo  30 m2,  vpravo 46 m2 - výřez a likvidace 76 m2 465.00            35,340.00 
A2 Odstranění nánosu na obkladu násypu vpravo u křídla Rabí 1,8 m3, u křídla Sušice 1,6 m3  a rozprostření na násep 3.4 m3 955.50               3,248.70 

B Opravy poprsní zdi
B1 4.2 m 1853.00               7,782.60 
B2 Hloubkové spárování trhlin poprsní zdi 4,2 mb 4.2 m 839.50               3,525.90 

B3

Spárování na hloubku přes 120 mm, rovnanina ukončující  obklad náspu (2,5+0,7)*0,5  Rabí ve směru vodoteče vlevo

1.6 m2 2037.00               3,259.20 

B4

Oprava spárování kamenného obkladu  Rabí 2,7 m2, Sušice 3,0 m2 (pod nánosem shrnutého svahu a skládky) 

5.700 m2 407.50               2,322.75 

B5 5.620 m2 1853.00            10,413.86 
B6 Omytí poprsní zdi  tlakovou vodou  jen v místech spárování a trhliny 9.000 m2 281.50               2,533.50 
B7 Spárování poprsní zdi spáry 5.620 m2 1251.50               7,033.43 
B8 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením (poprsní zeď) 5.620 m2 258.00               1,449.96 
B9 Očistění poprsní zdi shora 4,3*0,9= 3.87 m2 286.50               1,108.76 

B10 Bednění a odbednění krycí desky poprsní zdi (4,2+4,2+0,2+0,2+ 1,2+1,2)*( 0,2+0,35) 6.16 m2 1213.00               7,472.08 
B11 Beton C 25/30FX4  (4,2+0,4)*0,35 *0,35 +4,2*0,85*0,35 1.813 m3 8148.00            14,772.32 
B12 Trn na chemii  pr. 12 dl 300 mm (3ks /mb) 12.000 ks 378.00               4,536.00 
B13 Výztuž krycí desky  sv. síť  6/100/100 š 1,1 *4,4 *2 +2*0,3*4,4 12.32 m2 206.00               2,537.92 
B14 Smrštovací spára 2x1,2+4*0,3 3.6 bm 250.00                  900.00 
B15 Oprava zábradlí - oprava nátěru a úprava zábradlí 4.4 bm 2300            10,120.00 
B16 Osazení zábradlí na poprsní zeď ( vč. mat. pro osazení) a doprava zábradlí na místo stavby 4.4 m 2619            11,523.60 

Vysekání spojovací hmoty z thliny zdiva poprsní zdi, celkem 4,2 m                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                               
                     

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva poprsní zdi (mimo trhliny) Rabí - spodní okraj a v ploše 3,9*0,4 +2,5 m2 Sušice  
podél okraje 3,9*0,4                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                               



C Úprava vodotečena 
C1 Odtěžení nánosu před vtokem 0,6*4*1 2.4 m3 1455.00               3,492.00 

C2

Odtěžení nánosu uvnitř kamenná část  - nános u opěry Sušice 0,5*0,5*4m , Rabí pr. š. 2m*0,5*2,5

3.500 m3 2039.00               7,136.50 
C3 Odtěžení nánosu uvnitř z kvádrů  - nános u opěry Rabí 11,80m*1,6*0,5 9.44 m3 2039.00            19,248.16 
C4 Odtěžení nánosu podél křídla Sušice  - nános mezi křídly do oblouku vodoteče  8,5*2*0,6 10.2 m3 1940.00            19,788.00 
C5 Nakládání, odvoz zeminy na skládku do 10 km a složení 41 t 504.50            20,684.50 
C6 Skládkovné 41 t 204.00               8,364.00 

D Úpravy opěr kamenné části
D1

6.21 m2 1736.50            10,783.66 
D3 Spárování zdiva po přezdění 6.21 m2 892.50               5,542.43 
D4 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením 6.21 m2 257.50               1,599.08 
D5 Doplnění zdiva kameny  3* plocha 0,2*0,3m na hloubku 0,1 m 0.18 m2 3191.50                  574.47 
D7

5.52 m2 437.00               2,412.24 
D8 Vysekání spar zdiva v místěch poruchy spárování klenby 6 m2 1950.00            11,700.00 
D9 Omytí klenby tlakovou vodou 27.6 m2 330.00               9,108.00 

D10 Vysekání spar zdiva v místěch poruchy spárování  opěra Rabí  0,2*6,9 1.38 m2 1795.00               2,477.10 
D11 Vysekání spar zdiva v místěch poruchy spárování  opěra Sušice 0,3*6,9 2.07 m2 1795.00               3,715.65 
D12 Omytí opěr tlakovou vodou 3.45 m2 369.00               1,273.05 

E Želbet nosná konstrukce
E1 Omytí tlakovou vodou želbet konstrukce (11,7+12,3)/2 =12 m*3 m světlost = 36 m2 380.00            13,680.00 
E2 Odsekání zkorodovaného betonu kolem zkorodované výztuže 0,6*3m na hl 20mm 1.8 m2 844.00               1,519.20 
E3 Očistění výztuže mechanicky S21/2 1.8 m2 660.00               1,188.00 
E4 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi vrstva min. 1 mm 1.8 m2 747.00               1,344.60 
E5 Repfilace 20 mm po odsekání zkorodovaného betonu 1.8 m2 3104.00               5,587.20 

Spárování a přezdění líce opěry Rabí v= 0,5 * 6,9m  , opěra Sušice 6,9*0,4 (1/3 kamenů se vyjme a znovu osadí - hlobka 
přezdění  pr. 0,25 m

Odstranění uvolněného torkretu  torkret 50% klenby, z toho dolů  30% Klenba (sv. 2,55, sv. výška k dlžbě 1,9m pl. Klenby 
2,55*3,14/2 =4,0m *6,9 = 27,6m2 z toho 50% = 13,8 m2 a k odstranění 40% = 5,52m2



E6

1.8 m2 3492.00               6,285.60 
E7

4 m2 786.00               3,144.00 
F Úpravy čela a křídel vpravo

F1 Očištění římsy tl. vodou  (0,5+0,4+0,3)*4,8 5.76 m2 369.00               2,125.44 
F3 Odsekání betonu kolem zkorodované výztuže 0,4*4,8 1.92 m2 844.00               1,620.48 
F4 Očištění výztuže rotačním kartáčem ručně 1.92 m2 660.00               1,267.20 
F5 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi vrstva min. 1 mm 1.92 m2 747.00               1,434.24 
F6 Reprofilace v místech výztuže a reprofilace spodní plochy včetně okapničky š 15 dl. *4,8m 4.8 mb 2522.00            12,105.60 
F7 Odbourání okraje nabetonované krycí desky křídla Rabí  4,6*0,8 =3,68m2 3.68 m2 631.00               2,322.08 
F8 Odbourání okraje nabetonované krycí desky křídla Sušice  (2,6+1,9)*0,8 =3,6m2 3.6 m2 631.00               2,271.60 
F9 Omytí tlakovou vodou 3,8+3,8 7.6 m2 369.00               2,804.40 

F10 Bednění 0,25*2*4,6 +0,25*2*4,5 4.55 m2 1067.00               4,854.85 
F11 Kotevní trny  9,3m *4, vč. diamant vrtů 37.2 m2 543.50            20,218.20 
F12 Výztuž 0,75*9,3 = 6.98 m2 291.00               2,031.18 
F13 Beton C25/30 FX4 krycích desek křídel 9,3 m2*0,15 1.395 m3 9506.00            13,260.87 
F14 Vysekání spar - křídlo Rabí 1,8m2, křídlo Sušice 2,6m2 4.4 ks 1795.00               7,898.00 
F15 Spárování do 4m spáry/m2 zdiva 4.4 m2 1251.50               5,506.60 
F16 Uhlazení spár do 4m spáry/m2 zdiva 4.4 m3 257.50               1,133.00 
F17 Úprava zábradlí- úprava zábradlí + oprava nátěru 5 bm 2300.00            11,500.00 
F18 Osazení zábradlí na římsu vpravo- vč. ( vč. mat. pro osazení) a doprava zábradlí na místo stavby 5 bm 2619.00            13,095.00 

G Uprava příjezdové cesty pro minibagr m2
G1 Odstranění křovin - výřez a likvidace 45 m2 451.50            20,317.50 
G2 Zemní práce 16 mth 922.00            14,752.00 

H Ostatní 
Montáž a demontáž pomocného lešení 50 m2 203.00            10,150.00 
Přesun hmot pro mosty zděné a betonové 86 t 631.00            54,266.00 

Zvýšení kryci vrstvy naesením sanační malty v tl. 20mm v pl. 60*  x  , nechat mezeru mazi kamennou částí a sanční maltou v 
š. 20mm pro vodu, která prosakuje dilatací. Sanovanou plochu odříznout na hl. 10mm

 místa kde po omytí tl. vodou došlo ke snížení krycí vrstvy výztuže odhad celkem  4m2, sanační vrstva tl. 3 mm, přechod san 
vrstvy ostrým okrajem



Zřízení a odstranění provizorního zatrubnění o pr. 20 cm v délce  15m na levé a poté na pravé straně 2 kpl 7275.00            14,550.00 
provoz elektrocentrály 20 mth 485.00               9,700.00 
Doprava pracovníků a drobné mechanizace 20 den 2231.00            44,620.00 



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
Ostatní náklady (zařízení staveniště, provozní vlivy, ostatní náklady  nutné pro zajištění stavby) 1 kpl 55000.00            55,000.00 

Cena celkem (Kč) bez DPH          619,332.25 
DPH 21 %          130,059.77 
Celková cena (Kč) včetně DPH          749,392.03 
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