



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2024/1585/OZP/Ad

1/3

OBJEDNÁVKA

Dodavatel


Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Ulice Českobrodská 248/50
Město Praha 9
PSČ 198 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Na základě smlouvy č. j. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021 u Vás objednáme zajištění opravy chodníku na pozemku parc. č. 73/6, k. ú. Černý Most viz cenová nabídka, která je nedílnou součástí této objednávky. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	582 721,48
			582 721,48

16. 9. 2024
Převzal a souhlasí:




Podrobnosti platby

§ 3639 pol. 5171/0810

31.10.2024

Schválení



Datum 16.09.2024
Zpráva
Doprava

SOUHLAS

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 582 721,48 Kč

16. 09. 2024



2/3

Příloha k obj. č. 2024/1585/OZP/Ad

Stavební rozpočet

Oprava chodníku před obchodním centrem v ulici Bratří Venclíků		Doba výstavby: září - říjen 2024		Objednatel: Městská část Praha 14	
		Začátek výstavby:		Zhotovitel: Technické služby Prahy SP, s.r.o.	
		Konec výstavby:		Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž	
		Zpracováno dne: 10.09.2024			
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem bez DPH
					481 588,00
1.	Zemní práce (demontáž stávajícího asfaltového povrchu), včetně odvozu a uložení odpadu.	m2	182,00	850,00	154 700,00
2.	Výměna silniční obruby	mb	66,00	1 300,00	85 800,00
2.	Navážení štěrkodrtě	m3	36,00	1 590,00	57 240,00
3.	Montáž zámkové dlažby Holand	m2	182,00	849,00	154 518,00
4.	Zaspárování křemičitým pískem	m2	182,00	65,00	11 830,00
5.	Úklid staveniště	hod	20,00	350,00	7 000,00
6.	Doasfaltování spáry za silniční obrubou	mb	50,00	210,00	10 500,00

Clifton

3/3

513

132

73/6

