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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti nheupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek Ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci
Diléi etapa

Dilo
Dodatec¢na vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb. (obcansky zakonik), vydana ¢eskou bankou nebo jinou Ceskou
osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani
nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v Clenském
statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska banka"“)
nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v Clenském
statu EU pUsobici v Ceské republice na zadkladé prava volného
pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt zarucena Ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci® nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy Usek urceny v Harmonogramu postupu praci pro poskytnuti
urcité Casti Dila
plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu odst. 3.16
Obchodnich podminek

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni Dila,
které je prilozeno ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich prfedpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpisi

dokument zaznamenavajici vysledek meéfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zaddvacim frizeni na Verejnou
zakazku

osoba, oznacena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jako
~Notifikovand osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
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Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

POV

Projektova
dokumentace

Predavaci
protokol

Piekrocena vyluka

Seznam Internich

predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis

provedenych praci

Staveniste
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

VyssSi moc

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel®

je financni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, vystavena v souladu se zdkonem ¢.
277/2009 Sb., o pojidtovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahranic¢ni
pojistovnou (financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s
pobocékou v Ceské republice (dale jen ,¢eskd pojistovna“) nebo
zahrani¢ni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢lenském
statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného
pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni pojistovna™) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ¢eskou
pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého
podnikani

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice €. 11 a ve smyslu €. 3 a ¢. 4 prilohy vyhlasky ¢. 146/2008
Sb., tj. v jednom stupni na Urovni dokumentace zahrnujici
projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby v kompletnim
rozsahu

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.17
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisd Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pFip. i soupis dodaného
materidlu za UucCelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pFislusném
kalendarnim meésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele do 31.12.2019

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

Znamena jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vSech provedenych
’ o . r . r 7
ukonu Zhotovitele v ramci vykonu autorskeho dozoru

vyjimecna udalost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni
pfed uzavienim Smlouvy;
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c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a
d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$$i moc mdiZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):
(i) vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;
(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a oblanska valka;
(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;
(iv) vale¢na munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;
(v) pfirodni katastrofy jako zemétteseni, sesuv pddy, povoderi
apod.
Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"
dokumentace
Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici ze
pievzeti Dila Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veSkeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfislusnou Cast Dila

|\\

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovite

Zkusebni provoz  proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobég;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 vsouladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a, v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 zplsobem umozfujicim vydani ve&kerych vefejnopravnich opravnéni a souhlasd
nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument( uvedenych v Zadévaci
dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila;

2.1.6  za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti Fddného plnéni v rdmci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Uc¢elu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.7 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi
povolenimi a souhlasy; a
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

6/38

2.1.8 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a Cinnosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zavaznych pravnich predpisQ,
Internich predpisd Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisti Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pfFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povaZuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidll uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mite Objednatelem a s tim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu prfed tim, nez budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzork{
se sjednava jako souclast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené osoby
vydané na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele
v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele zavazného dokumentu
byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo
zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel téchto skutecnosti je védom,
nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZzeni odborné péce. Zhotovitel neni
opravnén od Smlouvy odstoupit z divodt uvedenych v ust. § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon c¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, e vedkerad opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu Gc¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 oblanského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zadkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z néhoZ vyplyvd povinnost monitorovéni postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé& a bez
zbyte¢nych odklad{ informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatel{ a jejich pIné&ni. V piipadé potieby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich i chybéjicich informaci, pricemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichz je dén poZadavek na zajiSténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského Zzelezni¢niho systému (resp. predpisu,
nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit Cinnosti
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Notifikované osoby u téchto prvkd za G&elem vydani prohladeni o spinéni podminek
interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vdech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve zné&ni pozdé&jdich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Predané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdé&ji do 6 mésict po dokonéeni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicl po dokonc&eni
konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mé&sicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné& Ihit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostifedkd ES. Zhotovitel uchova potiebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazll a zdznamU. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vSech Poddodavatel( nebo ttetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zédkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavre
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vcéetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzddané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleéenstvi pro ochranu finanénich zajmu
Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli existenci
pojisténi uvedenych v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim prislusnych smluv i pisemnych
potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti pozadované
pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti Zhotovitele na vyzvu
Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci pozadovaného pojisténi neni
Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna finanéni
plnéni podle této Smlouvy.

PFi zahajeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského dozoru
po celou dobu realizace Stavby az do jejiho kone¢ného predani a prevzeti v souladu
Smilouvou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho préva nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.
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TDS mizZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro fadné
provedeni Dila a odstranéni vad, pfi¢emz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tUkon TDS v{¢&i smluvnim strandm Gé&inny okamZikem G&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v pldvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U véech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoz i vechny
Zhotovitele spolecné&, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafnové doklady - faktury za c¢innosti vykonavané v pfipadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vici Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vadi
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mizZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel ozndmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pfed pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pifed Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdé&ji véak do 30 dnid od plvodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Uclasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi

2.23.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho
zameéreni a vyucujici téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést UcCastniky exkurze po dotéenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdrive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vyluCujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 1 obcanského zakoniku
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branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pFislusné prace.

V pfipadé€, ze Zhotovitel ucinil vesSkeré ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni
praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé
Skody, vznikad Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5
téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z dlvodu Vy$&i moci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré Gkony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Dil&ich etap nebo Céasti Dila ve Ihdtéach
pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1 ma se za to, ze okamzikem dokonceni Casti Dila je okamzik podpisu Z&pisu
o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu Predavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

Podrobny harmonogram

3.7.1  Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemize
posunout zavazné Ihdty pro dokonéeni Dila & Casti stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou stavebniho
deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.7.1.1. Casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo,
vcetné vypracovani Projektové dokumentace v ¢lenéni na dokumentaci
pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby,

3.7.1.2. seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.7.1.3. Casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouSeni, pFipadna upfresnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4. sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5. pravodni zpravu, kterd obsahuje:

a. seznam stavebnich postupd, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

b. Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a viech
typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé
ze zaznamenanych etap.

3.7.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dn{ poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némz neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.
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3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit Objednateli pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. Objednatel midZe pozadovat, aby Zhotovitel
predlozil odhad predpokladdaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.7.5.1. zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.2. okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni lhiity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto
Obchodnich podminek,

3.7.5.3. Vyssi moc,

3.7.5.4. jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo
pri¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatellm Objednatele,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni Ih{ty pro predani Dila nebo ptislu$né
Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhity nezbytné& nutné
a Zhotovitel objektivni dlvody pro prodlouzeni Ihity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivéd, e mu vznikl narok na prodlouZeni Ihity pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné oddvodnéni predlozeného naroku, tj. vedkeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladdaji vy$e uvedené tvrzené naroky.
K pozdé&ji pfedlozenym argumenttm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&,
jako by nebyly vzneseny.

V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do sedmi
(7) dnl od dorudeni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni ptisluéné Césti Dila o dobu, po
kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
prisluéné Diléi etapy nebo Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri
prodlouzeni terminli pro dokonceni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

Objednatel je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pripadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednatel neprodlené po jeho
zjisténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod,
které hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé,
7e Dilo nebo Cast Dila nebudou dokonceny véas anebo doslo v ddsledku prodleni
Zhotovitele s provadé&nim Dila k nedodrzeni nékterého z termind pro plnéni
nékteré z Dilcich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje se Zhotovitel
Objednateli vypracovat a predlozit k akceptaci Podrobny harmonogram s
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3.14
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3.16

prdvodni zpravou, v niz popise revidované metody, které hodla pfijmout k tomu,
aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy pInéni dle Harmonogramu
postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny. Podrobny harmonogram
bude obsahovat ¢asové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét
Dilo, vCetné vypracovani Projektové dokumentace v rozélenéni na dokumentaci
pro vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro vydani
stavebniho povoleni.

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem
vazan.

V piipadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerueni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Ucelné vynalozenych
naklad@. Za Gc¢elem stanoveni vyse nakladl v ddsledku prerugeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle &l. 17 t&chto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

Vv,

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi &kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.8 nezplsobuje prodleni, ptipadné
se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit
Dilo nebo Céast Dila ve Ih{ité stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel véak
vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ih(ty v Harmonogramu postupu praci byly
dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni objektivhé mozné. Zhotoviteli v takovém
pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro plnéni dle odst. 3.7.5 té&chto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ihity v pfipad&, kdy k prerudeni dal
Objednatel pokyn z ddivodu napravy vady v pfipadech, kdy pferuseni ma pfic¢inu vzniklou
vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti
Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zdkoniku, nebo materiald, které Zhotovitel
pouzil nebo v pfipadé, ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat
podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruc¢en pokyn
Objednatele k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatecnou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka zahajena.
V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
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Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Kc¢/zapocata hodina
3.16.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zéroven zavazuje uhradit

3.16.2

3.16.3

3.16.4

veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodate¢né vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdad samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokdze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatec¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl predvidat, patfi zejména:

o zasahy vy$si moci, napt. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skute¢nosti zjisSténou na
mist&, které mohly byt identifikovany v priibé&hu zadavaciho Fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 120 dnl pfed za¢atkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je

jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému

ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekro¢enou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pfipadé
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vyluky pfekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veSkery prekroceny cas
vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pri pfekroCeni vyluky o méné nez

1 hodinu):

e smluvni pokutu za prekroceni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravcl pfimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze.

e vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a uUclelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi¢&i Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopraveé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrocenou

a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k pfrekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

o zasahy vy$si moci, napt. sesuvy svah(,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribé&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespor nasledujici tdaje:

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

vyCet provedenych stavebnich praci;

dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (v&etné ozndmeni vad
a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyFizovanim takovych vyhrad;

dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
OP/P+R/27/23 13/38



4.2

4.3

4.4

14/38

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk( platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jich predpisd,

pricemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendafni mésic zpétng, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskonc¢i vSechny prace, o nichZz je znamo, Ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze
a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1. zahajeni vyroby,
4.3.3.2. inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3. zkouskach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadé&jici pocet pracovnikl Zhotovitele a poéty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentl o zaji$t&ni jakosti, vysledkd testl a certifikatl materidld,

4.3.6  bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspekttim a vztahlm s vefejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatrenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim (dajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opattenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich udajl.

4.4.2  Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatreni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich Gdajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pFipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
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5.2

5.3

5.4
5.5

a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlcenlivosti
a zajisténi bezpecénosti osobnich (daji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizac¢nich opatifeni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizac¢nich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na 2adost o vykon prav subjektd dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.

4.4,6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajt vyplyvajicich z této Smiouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy, a
to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonleni zpracovani osobnich (dajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémd nebo databazi, véetné vymazani véech zaloZznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥f (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vGci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena jako clen
odborného personalu dodavatele, je, Zze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly dokladd
nebo ovéfené kopie dokladd, jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na
vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve Ihdtach a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro Ucel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila
pfimo podilet.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

16/38

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
¥e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednadvany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavfe smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny poclet osob majicich dostatecnou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (vcetné pozZzadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
IhGtach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveni$ti nebo pFi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho cinnosti na zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zamé&stnancl a zaméstnanct Poddodavatel(. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpGsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét ¢innosti na
Zelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o dréahach, ve znéni pozd&jdich prfedpisl;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisd. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialisti (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢ 50/1978 Sb., o odborné
zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u pisludnych specialistd
(na trakcni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zatizeni) vedle
osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousSce pro osobu znalou s vyssi

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
OP/P+R/27/23



6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

v

kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdé&jsich predpist, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ovéFenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladd zplsobilosti (originald nebo
ovéFenych kopii). Do doby dolozeni uvedenych dokladd Objednateli, nemdze Zhotovitel
provadét prace na provozované zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni,
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou p¥i provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prlkazy@spravazeleznic.cz. Pfisludné obecné zadvazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahdajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zplsobilost vyzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pfed zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozZil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V ptipadé zahrani¢nich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho Fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost ndavykovych Ilatek. Kontrola bude provadéna
prostrednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezniéni dopravni cesty". Kontrola bude provadéna
vsouladu se smérnici Objednatele & 120  ¢&.j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z 3. 11. 2017 ,Dodr?ovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych napojl a uZivani
jinych navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.
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Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pinéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v pripadé€,
kdy je tfeba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specialnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a dopliujici ¢ast plnéni
dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz budou ohledné tohoto
dalsiho poddodavatele splnény pozadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni provozniho souboru nebo
stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky plvodniho Poddodavatele.
V takovém pfipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového
poddodavatele spolu s identifikaci plnéni. Které ma tento dalsi poddodavatel realizovat.
Takovy dalsi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich
dnl nové navrhovaného dal$iho poddodavatele, i bez uvedeni divodd, neodmitne. Pokud
TDS takto oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty
poddodavatel ?4dnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. Nepozaduje se
pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které
budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zarizeni, materialy, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné
Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto ¢ldnku rozumi, e Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opréavnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spole¢né se Zhotovitelem tvofi
koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a
druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), jestlize tyto osoby nepodaly v témze
zadavacim Fizeni nabidku samostatné nebo spolecné s jinymi dodavateli a spliuji
zakladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. Ptisludnost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je oprdvnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch
¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni v3ech svych Poddodavatell a &kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daliho opravnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokazéna v zadavacim fizeni prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele.
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7.5.3  Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnl predem
predpoklddané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera poZzadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob¢anského zakoniku smluvni strany prohladuiji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavre
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1  dodrzovat vesSkeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3  vynakladat prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5  zajisfovat vedkeré pomocné prace (vletné cest, chodnikl, ochrannych zatizeni
a plotll), které mohou byt nezbytné z dlvod( provadéni Dila a k uzivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozd&jdich predpisd. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat Objednateli, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, ze bude byt jen urcitd Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem, napf.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel( nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pUsobit sou¢asné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjdich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat
Objednatele a souclasné o této skutecnosti e-mailem informovat Objednatele, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prfijme vSechna potfebnd opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatreni pro nutné socialni a hygienické pozadavky a
pro prevenci epidemii.
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Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a poddvat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlvodné&né poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukazné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit Objednateli termin, ve
kterém bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do cCtrnacti (14)
dnd po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je opradvnén
prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby celd
Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O piedani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis
o0 predani a prevzeti Dila a takto predana a prevzaté ¢ast Casti Dila jiz nebude predmétem
prejimacich zkousek ptisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani a prevzeti
Césti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni a prirucku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést Dila
provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1  Zhotovitel poskytne vesSkeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkouek, mGZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provedené za pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4  Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mlZe pFejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zucastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro prisluénou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.
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9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdam, ma se za to, Ze pIné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespofi zdéznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS pisemné
navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu pozadavku TDS
na provedeni zméreni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel povinen zajistit
méfeni pFisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud’' zucastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pricemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované priace méfeny podle zdznamd, budou tyto zadznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zdznamu
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepise
Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlivody, které ho vedly k tvrzeni,
Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS zkontroluje
zdznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel neprfeda toto
oznameni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil zaznamy a
podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pFisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluiné Césti Dila bude potvrzen
podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfisludna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pFisludna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zdapisu o preddni a prevzeti
Dila, s udanim dlvod{ a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pfiCemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoudeni zpUsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zpdsobem neomezuji, uvede Objednatel do Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila
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vylet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné pFimérené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obCanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prisluéné Casti Dila, se prisluénd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prisluénd Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni prislusné Casti Dila;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému UGcéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Zze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo vCetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a origindll stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.
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Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pFislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo ptedavanou Cést Dila bezpeéné provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v pribé&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pFedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé prednost |hita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 té&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnd
od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za
zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{ité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih(té primé&rené povaze vyhrady) provést veskeré potifebné Upravy dokumentu dle
vyhrad a pripominek TDS takto upraveny dokument predat jako jeho druhou verzi TDS
k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnl
od jejiho dorudeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hiité k druhé verzi dokumentu ?adné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za
zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{té své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spoleéné jednani za Ucelem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnd od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylu¢né,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zadvazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu,

a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemz mize byt mé&né&na vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.
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Cena vedkerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na vypracovani Projektové dokumentace, vcetné
¢innosti zajistujici komplexni vefejnopravni projednani, projednéni s vlastniky dotéenych
nemovitosti a zajisténi vdech potiebnych podkladd a certifikdtd a Zadosti nutnych
k vydani stavebniho povoleni, nebo ozndmeni ve zkrdceném fizeni a naklady na vykon
autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndaklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisl. V cené jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodarstvi a Gpravy pozemkd a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méreni
hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady
na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla a jiné poplatky.
Uzivani nemovitosti pro U&ely zafizeni Staveni$té a vyuZiti docasnych zaborl hradi
Zhotovitel. V cené Dila jsou zahrnuté i vSeobecné polozky, které jsou nutné k zhotoveni
stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napf. zpracovani dokumentace skutecného
provedeni, vCetné geodetické dokumentace skutecného provedeni, vCetné provedeni
méreni potifebnych pro zpracovani pozadované dokumentace, pfripadné dalsi polozky (viz
VSeobecny objekt ).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pFislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvysSe prfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast, technické
specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich podminek
z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu deléi nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), poc¢inaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchézejici kalendarni rok zverejfiovaného Ceskym
statistickym Gradem. V pFipadé preruseni z dlvodd na strané& Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu prislusného Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli do
patndacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pFiznat dar z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni plnéni.

Dafiové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢&. 41), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené danové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy dafiovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a dale pak

jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za predchazejici kalendarni
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Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit pfedmétnou c¢astku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60) dnl od doruceni
radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
pfimé&fenou i s ohledem na sjednani prib&zného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obdanského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
G&et uréeny Zhotovitelem v prislusném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena pripsanim
prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostifednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
& 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd&j&ich predpist a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve zné&ni pozdé&jsich predpist a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna o danovy
doklad na Dil¢i etapu, nebo Pfedavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti po&ind b&Zet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje ctvrtletni. Smluvni strany si vzajemné ujednavaji, ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16.11.-28.2.,1.3.-31.5,,1.6.-31.8.a1.9.-15. 11. kazdého kalendarniho roku,
vzdy nejpozdé&ji do péti pracovnich dnd, po uplynuti pfislusného obdobi. Objednatel
nasledn& zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnl, od predloZeni
Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati k pfepracovani.
Smluvni strany si ujednavaji, ze Zdanitelné pInéni se povazuje za uskute¢néné vzdy
k 28. 2.,31. 5., 31. 8. a15. 11. kazdého kalendarniho roku, a to ve vysi provedené Casti
dila dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocCet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zédpoltu v0i¢& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel midZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zélohy,
pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zéruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢ldnku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vySi uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude Objednatelem pouzita jako kompenzace pro
mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten
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plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele udrzovat
v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat
Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkd zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vys$i splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici
Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych pInénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
ptipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Pfeddvacim protokolu podle toho, kterd
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vUd&i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Zaruka bude platnda a vymahatelna, dokud nebude podepsan Predavaci protokol
Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
vystavce, ktery vydal Zaruku ("datum ukonceni platnosti"), a Zhotovitel neziskal pravo
na obdrzeni Pfedavaciho protokolu v&etné odstranéni véech pripadnych vad a nedostatkl
uvedenych v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnd pred datem ukonéeni
platnosti Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud neni Dilo
dokonceno, vSechny zavady a nedostatky odstranény a dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku
15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky, v pripadech kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za t&chto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do C&tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

14.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nesplné&nou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznadmeni Objednatele, v némz bylo pozadovédno splnéni takové
povinnosti. V pripadé, Zze se jednad o nepenézitou povinnost se ma za to, ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, kterd Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti,

14.6.4 pri prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji &asti nebude
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni G¢inky pfevodu podnikatelské
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¢innosti ¢i jeji Casti, predlozena Zaruka vystavend pro nového Zhotovitele. V
takovém ptipadé mize objednatel narokovat plnou &astku Zaruky nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou ¢innost
bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé mize
objednatel narokovat plnou ¢astku Zaruky.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do 21 dnl ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol, Zhotovitel odstranil vesSkeré vady a nedostatky
uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a kdy Objednatel
od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za
odstranéni vad , podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy svoji podnikatelskou
¢innost ¢&i jeji ¢ast a v dlsledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele,
musi byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky pfevodu podnikatelské
cinnosti ¢ jeji Casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele nebo
predloZeno pisemné prohldseni vystavce Zaruky o trvani prav z plvodni Zaruky i ve
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati pfedchozi Zaruku zhotoviteli do 21 dnd
poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téz jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaru¢ni vady do tficeti (30) dnd pred timto datem ukoné&eni platnosti Zaruky , potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsechny zarucni vady
odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.3.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé€, ze jeji platnost bude kratsi,
neZ je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse ¢astky Zaruky,

15.3.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.3.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyFiceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.3.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné pfiméFené |hité dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny &i k Uhradé naklad(, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smluvnich pokut a ndroku na nahradu
Skody,

15.3.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv.

V pfipadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost ¢&i jeji ¢ast a v dusledku tohoto
prevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnd poté, co
nastanou pravni Ucinky pfevodu podnikatelské cCinnosti Ci jeji ¢asti, pfedlozena Zaruka
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vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnd poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zékon o statnim podniku")
nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevné&nych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku nebo kdy
takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafeni ve smyslu
zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné& nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obc&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
ato vyhradni, umozfujici vSechny zplsoby uziti autorského dila, potifebné pro
naplnéni Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Ucelu priméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Zze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle pfedchéazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpUsob
pouziti vyslovné ziikd prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu pfesvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zmé&nu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
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popsano ve Smlouvé. VZzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zékladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Casti Dila musi po provedeni zmé&ny nadale
splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu pInéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé strané a zarovef popiSe predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané
technické Fedeni a predpoklddané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena
porfadovym Cislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizsim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmé&ny na vysi Ceny Dila
(tj. prehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemé narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadt
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved!| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém frizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
pfednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace nalezi cena pfimeérené zvysena urena jako obvykla cena
praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a §
2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat v souladu
s kogentnimi ustanovenimi obecn& zavaznych pravnich ptedpistl, zejména pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nézoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skutecnost oznamit Objednateli.
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Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich pFedpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zdkladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porugeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadn& uplatn&nych narok tfetich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a
na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy3§i moc. Prekédzka vznikla ze &kldcovych
osobnich pomé&rl nebo vznikla aZ v dobé&, kdy byl 8klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vsechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prdbé&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za v&echny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po pfechodu nebezpeéi
$kody na Dile vnéj&imi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smiouvou.
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Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzelezni¢ni svrsek (uzity materidl) a geometrické uspofadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplodné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné ¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost poc¢in béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé vadou dot¢ené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&%i ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotovitell (vyrobcQ)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicd ode dne predani a prevzeti
predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento komponent
soucasti. V pripadech, kdy by zaruc¢ni doba poskytnuta vyrobcem komponentu prekrocila
vy$e uvedenou dobu 24 mésicll, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku
za jakost alesponi v této delSi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dod&vané od jinych vyrobct, po¢ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pripadé, ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
7e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind oprédvnéna osoba je opravnéna uplatrfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
odstavce nebo v pfipadé, ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby,
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cést Dila m& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.
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Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrariovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruSeni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |h(té, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |h(ité pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady priméfené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem urdené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé&. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé nadkladd na odstrané&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Jestlize nemUzZe byt vada Udinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mlZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro G&ely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soudcasti,
nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize
Objednatel vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude ozndmen do 28 dn{ poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkougky budou
provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro pfedchozi zkousky, kromé toho, Ze
budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dni od zjisténi této skute¢nosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipad€, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nékladi na provedeni nahradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcdanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
skody.
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Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny za prisludnou Cést Dila za kazdy zapodaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci
z pravnich predpisG tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splné&nim Ih{ty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad, vCetné vad v zarucni
dobé&, které nebrani fddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila
za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ih{ty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, e v pribé&hu realizace stavby nebo v priib&hu zaru¢ni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani s
jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napriklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funké&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila
za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné
vy$e smluvni pokuty uplatn&né vic&i Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li
Zhotovitel, ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti
nebo z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popF. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu praci a toto
porudeni nenapravi ani do 10 dnl na zaklad& pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za takovy
pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni aZz do dne vyklizeni Stavenisté i
jeho casti.

V piipadé, Ze Zhotovitel nesplini povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny véech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
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pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V ptipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pfilohy €. 2b
Smlouvy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysSi 5 000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych), jako ¢astku jednorazovou, a to za kazdou
neomluvenou nelcast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon autorského
dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel povaZzuje nedodrzeni termind
sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v zapisech z jednani
nebo v zapisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon autorského dozoru
Objednatel povazuje jeho Cinnost, ktera v plném rozsahu nevede ke kone¢nému vyreseni
vzniklych problémd v souvislosti s Projektovou dokumentaci, a kdy Zhotovitel
nepostupuje pri vykonu autorského dozoru s odbornou péci.

V pfipadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotceného
dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z dGvod{
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,02 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou o dilo, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi 0,03 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele preved!| svoji
podnikatelskou &innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen &asteéné pohledavky
souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele &i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejidti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy
kalendafni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Zze pfedmétni pracovnici obdrzeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykonavat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
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20.23

20.24

20.25

20.26

20.27

20.28

20.29

20.30

20.31

20.32

z Ceny Dila, maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd nadpravu do Ctrnacti (14)
dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu praci
dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximalné 100.000 K¢ (slovy: jedno
sto tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjednd nédpravu do &trnacti (14) dnl ode dne zapisu Objednatele do
stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda
Objednateli predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic korun
Ceskych) za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto uUcelu nebyly uréeny Projektovou dokumentaci, pfipadné, na néz pro takové
ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti
za U&elem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad rédmec jinych opravnénych narok{
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000 K¢ (slovy:
dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto
neopravnéné dotenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisluéné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpUsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 téchto smluvnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny Dila za kazdy pripad,
minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy byt i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti pfedlozit kazdou jednotlivou
smluvni dokumentaci dle odst. 4.7.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

V ptipadé neptedloZeni pisemné zpravy v pozadovaném rozsahu ve |h(ité dle odst. 4.7.5
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.
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ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z préavnich predpist je Objednatel opravnén odstoupit
od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im nez tficet (30)

21.
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1.9

1.10

.11
1.12

1.13

dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z ddvodu
na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo nesplini
svoji povinnost predlozit a udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek porueni
povinnosti ve stanovené pfimérené Ih{té.

Zhotovitel nezahdji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
postupu praci a toto porugeni nenapravi ani do 10 dng.

Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadeéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nespIni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvenc¢niho Fizeni nebo insolvencni ndvrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zékona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho teSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpistl) nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfrijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na zelezni¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo prevede
podnikatelskou cinnost Ci jeji Cast bez pozadované dohody C¢i souhlasu
Objednatele.
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22.
22.1

22.2

22.3

22.4

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim Zhotoviteli,
které nabude UcCinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 té&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn
pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafrizeni, materialy a dalsi prace, za néz obdrzel
platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokontit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit Projektovou
dokumentaci a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na Uhradu
pfimé&tenych, prokazatelnych a G&elné vynalozenych naklad( za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladl, na jejichz Uhradu méa Zhotovitel dle predchézejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepide Zapis o predani a prevzeti Dila do $edesati (60) dnl poté,
co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele a Zhotovitel
vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této vyzvé
Zhotovitel uvedl, ze pokud nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zapisu o
predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ih{té, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice nez $edesat (60) dnl od
vypréeni |hdty splatnosti prislusného darfiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.
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23. RESENI SPORU

23.1 Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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