

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		Oprava MK Červenka včetně mostu VS - 15- Jcm – PD	
Hlavní kategorie funkčních částí staveb		Inženýrské a vodohospodářské	
Specifikace – výkonové fáze			
Fáze	Název výkonové fáze	Projekční činnosti v Kč	Inženýrská činnost v Kč (F)
A1,2	Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	15 000,00 Kč	1 000,00 Kč
B2	Dokumentace pro odstranění stavby - most Vs - 15 - Jcm	60 000,00 Kč	1 000,00 Kč
C1	Projektová dokumentace pro povolení záměru - oprava MK Červenka	55 000,00 Kč	8 000,00 Kč
C2	Projektová dokumentace pro povolení záměru - most Vs-15-Jcm včetně přeložek IS a provizorní přemostění	250 000,00 Kč	15 000,00 Kč
D1	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - oprava MK Červenka	45 000,00 Kč	1 000,00 Kč
D2	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - most Vs-15-Jcm a provizorního přemostění	60 000,00 Kč	1 000,00 Kč
E1	Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - oprava MK Červenka	8 000,00 Kč	
E2	Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - most Vs-15-Jcm včetně přeložek IS a provizorního přemostění	12 000,00 Kč	
F1	Autorský dozor (AD) - oprava MK Červenka	8 000,00 Kč	
F2	Autorský dozor (AD) - most Vs-15-Jcm a provizorního přemostění	8 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Mezisoučet		521 000,00 Kč	28 000,00 Kč
Základ nabídkové ceny bez DPH		549 000,00 Kč	
Podpis			
Razítko			
Datum			
Ve Vsetíně dne 28.8.2024			

**Poznámka**

Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplnění některé označené buňky, uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".

Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".

Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".