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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2016 do 31.12.2020 
Číselný kód části veřejné zakázky: 149305 

Název části veřejné zakázky: Višňové

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajskými soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
Zastoupen Ing. Danielem Szórádem Ph.D. generálním ředitelem, 11a základě podpisového 
řádu 02/2014 zastoupen Ing. Daliborem Šafaříkem Ph.D. ředitelem KŘ Brno, adresa 
elektronické pošty: 
bankovní spojeni: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Progles s.r.o.
se sídlem Pod Koželuhy 70, 506 01 Jičín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20851
IČO: 27469468, DIČ: CZ27469468
zastoupená jednatelem společnosti Davidem Šidálcem
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice, která jsou zpracována
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„DPH44

(a aktualizována) za účasti správců a majitelů lesů, svazů 
zastupujících podnikatelské subjekty působící v lesním 
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol, 
obchodních společností i největších zpracovatelů dřeva 
v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť4 je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 indexy cen v lesnictví (surové dmu) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované Českým statistickým úřadem pro jednotlivé 
jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy 
bude použita kombinace těchto indexů v poměru 7:3 
(VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ)

„Inflace44 je index (období báze prosinec 2015 = 100) vyjadřující 
změnu spotřebitelských cen zaokrouhlený na jedno 
desetinné místo matematicky odvozený z přírůstků 
spotřebitelských cen lc předchozímu měsíci vyhlašovaný 
měsíčně Českým statistickým úřadem.

„Jarní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku.

„Jmenovitá délka44 je celková délka výřezu snížená 0 hodnotu dohodnutého 
přídavku (nadměrku).

„Klest44 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Kořenový náběh44 je přechodová část mezi bazální Částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdáleností 50 cm od obvodu kmene.
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„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úprav}7 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při odvozní cestě 
vnejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží 
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky 
s obsahovými náležitostmi ve smyslu ustanovení 
§ 68 Zákona 0 veřejných zakázkách, kterou v zadávacím 
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Odvoz dříví" odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM po 
lesních cestách a dále pak po veřejných komunikacích 
lc odběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo 
náhradní sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou 
definované v ČI. V. Přílohv č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.
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„Pěstební činnosti"

„Pěstební projekt"

„PLO“

„Projekt"

„Podzimní zalesnění"

jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
skonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základe, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v či. V. odst, 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů CR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňováni prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a kiytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v či. II. bod q)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a 
počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„S oustřeďování dříví" fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování
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dříví isou definované v cl. IV. Přílohv Č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„Subdodavatel" poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo subdodavatel ve smyslu Zákona 0 
veřejných zakázkách.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována
v cl. V. odst. 1 Smlauw.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem 
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení. Dále určuje některé specifikace 
podmínek provádění Lesnických činností.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které 
není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány včl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
Čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2016+.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních Činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 rostlinolékařské
/ V*ítpeci je zákon Č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 

a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 veřejných 
zakázkách" je zákon č. 137/2006 Sb., 0 veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a 0 změně
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některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKI.ADNí l)NI ANOVKNí

III. Východiska Smlouvy

l. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických Činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných 
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžné 
realizace obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
(tzv. „nastojato") formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v maximálním 
rozsahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě v daném kalendářním 
roce. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
Lesy ČR budou respektovat proporcionální strukturu všech realizovaných typů těžeb 
z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících 
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických Činností 
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou 
tzv. „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou 
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona 
o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
'trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavřeni Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl.
XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.
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8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který 
bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Račice Č. 
14108, LS Bučovice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních Činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - cl XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje^ shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3*
Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné docišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné
dodávání sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři; 
ochrana lesních kultur proti buřeni; 
výsek nežádoucích dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
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h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);

i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4- Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tjto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí; 1/ Zadávací list; 
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zj iŠťování obj emu hmoty;
■ adjustace dřívá;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických Činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
Činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických Činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či 
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.
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VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

i. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho Část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že 
vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění

3.

kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady 
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technických 
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém 
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje 
splňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky
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stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci, zejména podmínku dle 
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona 
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o 
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech 
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými 
se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny 
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení 
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - 
Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování 
v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Lesnické Činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
této kontroly.

LlíNNICKK ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou Činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR
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k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, knimž 
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka 
lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 
si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že 
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je 
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR. 
Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu 
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví 
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením čestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

4. Vpřípadě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), 
se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu 
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. 
Zi - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobností jsou uvedeny v kapitole Projekty, 
zadávací listy a změnová řízení (cl. XI. a násh Smlouvy) a v Příloze č. Za - Obrana 
a ochrana proti kůrovcům.

6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

8. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na
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nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen sí počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanoveni je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a poctu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence nutné lc provedení kontroly;
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pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základe 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jinj^ch osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejích rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy CR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy CR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle či. XXL Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy.

n. Lesy ČR jsou oprávněny omezit Či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo hý 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto Činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně
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omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou Škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner ie povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jalcož i 1c prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí Škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat kdopravě LDS, sniž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případe, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že Škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu sLesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů CR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SUJ. Jeden technicko-hospodářslcý pracovník nesmí být bez předchozího 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (pokud smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o 
zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným středoškolským vzděláním lesnického 
nebo dřevařského směru.

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko­
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení 
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném 
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. 
V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž 
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko-hospodářských 
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního
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partnera, pokud smluvní strany ujednaly, že se může jednat o zaměstnance 
Subdodavatele).

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trváni smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se v Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob ktomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel 
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný 
s počtem techniclco-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou 
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu 
partnerovi jmenný seznam revírníků kjednotlivým revírům formou čestného
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
revírníků k Lesům ČR.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19.

20.

21.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení 
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým 
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného 
zákona, a předat posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízeni, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner ie povinen v souladu sust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných 
zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve 
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích 
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména 
název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě 
fyzické osoby, jeho sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel 
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní 
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora 
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít 
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele 
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však 
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající 
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR
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sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činnosti prováděných 
Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII.

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého 
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byly Pěstební činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních 
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí 
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR 
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí 
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže 
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud 
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve 
lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností 
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních 
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelností či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou Č. 
£3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
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ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např, 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SUJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
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a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necitových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stárni Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených 
v cl XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném 
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně 
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům 
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména 
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, 
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera.

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do pivního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole
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Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v 
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních Činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům 
CR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera 
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním 
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků 
či Zadávacích listů těžebních Činností s vyznačením provedených Těžebních činností 
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, 
že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
v případě zastavení Těžebních činností dle Čh VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům 
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn jíž mi 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků, Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem, 
Zadávacím listem těžebních Činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

7. Množství dříví vytěženého vjednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č, T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních Činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
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a)

b)

c)

d)

e)

í)

g)

zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lliňtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;
kontrolovat veškeré vytěžené dmi ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;
provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech;
provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí 
pracoviště uvedenojinak;
oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy Č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpra\m přibližovacích 
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, 
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému 
opotřebení;
provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve Ihutách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dřm a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé 
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dřm 
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona 
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou 
Lesy CR. Zpracování kůrovcového dřm, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činnosti

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č, P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Ts - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. I< těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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6.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl 
odpovídající Inflaci za období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč 
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen 
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek 
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku 
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období 
Činil o %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého 
statistického úřadu lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku 
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, 
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto 
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3 
zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících 
podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle ČI. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví 
zadaného dle či. I. Přílohy č. Zs - Obrana a ochrana proti kůrovcům
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného 
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nrt kůrovcového 
dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se 
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
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Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

Projekty^ zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem, a které jsou známy lc datu předání Projektů.

Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 
je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních Činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. Tk - Řadič výkonů těžebních Činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle či, VIL odst. 
3 písni. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle ČI. XXII. Smlouvy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji Škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi
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písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

i. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních Činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a)
b)
c)
d)

množství dříví lc těžbě dle dřevin;
druh Těžebních Činností;
termín provedení Těžebních činností;
označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 
prováděny.

XIII.

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čh XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.
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4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních Činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektil, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod Či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou 
představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního 
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či 
snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových 
vdaném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner 
oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny 
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v pivní den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se za to, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu. 
V průběhu 3 měsíční výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném 
rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu 
lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
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b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 
tj. „Projekt předaný podmíněný".

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze 
strany Lesů ČR se způsobem měření dmu vyrobeného harvestorem v souladu 
s Přílohou č. Ta - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto 
případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do 
sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod.
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V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokali^ OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně.

iMtom:.) dříví

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čh XVI, Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku Či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účel)' Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné f nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. Ty - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy Č, Pd - Ceník pěstebních Činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
Činností.
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1.

2.

3-

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí Škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lt asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin ltnim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dma policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle cl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za 
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle či. IX. odst. 
s Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující Či jednající za Lesy ČR.

XVT. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, odpovídají 
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a v průběhu Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené 
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti 
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. Ts - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny 
o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou 
položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto 
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění 
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích 
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím 
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní 
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu Čtvrtletí 2015). 
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč 
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty 
soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřepán a příslušné skupiny 
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně
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způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle Čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví 
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí stanoveným pro jednotlivé 
ceníkové položky v indexaČní matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze 
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze Č. Dl - 
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 
- Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů.

4. V případě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v 
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou 
smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, 
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové 
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím.

5. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se 
zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní 
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného 
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi 
jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
zaokrouhleny na celé Kč matematicky. Fakturace ceno-sých rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany Českého statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. P2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude 
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní strany se pro účely ’ zavazují respektovat případné následné změny

7.

metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého 
statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou 
skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto Článku Aycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, 
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu. 
Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého statistického 
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako 
k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto Článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.
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XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera 
na příspěvek dle cl. X, odst, 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy Či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu cl. Vili. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čí. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvni pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně
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vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner vsak není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené včl. V, odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl, XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení
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lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické Činnosti a o 
způsobu započítáváni vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, aJ:o v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4, Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě 

Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto.

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

Stránka 35 z 119
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví-od 1.1. 2016 do 31.12,2020



2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o 
Subdodavatele, zejména za:
a) Škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a Škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných čí nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti Škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy Č. Zs - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem 
neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle cl VIL odst. 4

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídi příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z cen)3 * * * 7 Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
H záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) zárulca za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čk VIII. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích Škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 ~ 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu Částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody Či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XXI.

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde- 
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a 
účinné od l. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy neipozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše 2 000 000 Kč. Záruční listina musí být vystavena bankou 
oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním Či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
Činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě sLesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 

kovní zámky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR 
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení 
bankovní záruky do plné výše.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

Smluvní partner ie povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnoy^ené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.
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5- Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši xo % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj, 
z ceny podle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonň) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označenj^ch v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé0, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy Č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí vety se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- KČ za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních Činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
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a)

b)

c)

d)

e)

í)

g)

b)

i)

j)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000," Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 ms 
neoprávněně vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Zr\ - Obrana a ochrana proti kůrovcům; 
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. Ta - Podrobné podmínky prováděni těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX, odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavostí 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle ČI, XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví čí omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. Vlil, odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy Č. T.q - Ceník
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těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení Či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle- čl, XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí vety 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
í.ooo,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačeni;

d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost die či. IX. odst. Q Smlouvy, a to ve výši 5.000,- 
KČ za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních Činností podle ČL IX. odst. r Smlouw. a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních Činností podle či. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čL XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,“ Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle ČL XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených

9.

k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

10. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner poháněn uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,“ Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

11. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,“ Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle Čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z gp VII, odst. 10 Smlouva':

c) 20.000,“ Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čL XXI. odst. 4 Smlouvy:

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst, 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to 
v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR 
v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
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e)

0

ío.ooo,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z či. VIL
odst. 22 Smlouvy:
5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle či. 
VI. odst. 6 Smlouvy:

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

12. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy Či Smlouvu vypovědět.

13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění neni zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodleni 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

14. Pokud je v tomto Článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. 
„Projekt předaný podmíněný"), a to do doby zadáni předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

15. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle cl. XXI. odst. 1 Smlouvy v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve s-sých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
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g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádné, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a
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ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

i. Smlouva nabývá účinnosti dne i. i. 2016. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy 
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

© do 31.12.2020, nebo

® do dosažení finančního limitu 120% z částky 16 547 279,- Kč
upravené o výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
ť) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy; 
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII. 

odst. 7 Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů die odst. 4 písm. d). 
e), il, k), 1). ml. nh ťh nebo u) tohoto Článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností 
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení 
nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení náprav}7 v 
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o 
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení 
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. 
K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran 
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 

insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle ČI VI. odst. 2. 3 nebo 
r Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
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d)

e)

0

g)

h)

i)

j)

10
1)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 
úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, knimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. Vil, odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VIL odst. 12 Smlouw: 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1
Smlouvy:
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 4 Smlouw:
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost
uvedenou v čl. VIL odst. q nebo 10 Smlouw:
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným 
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouw. a to 
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě 
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. 
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 ~ Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy:
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s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. i Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v či. XXL odst. i Smlouvy;

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ die čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR;

u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čí. 
VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh 

byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čí. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že se rozloha 
SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní 
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že 
dojde v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v pivní den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VIL odst. 3 Smlouw, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odldadu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle či.
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak,
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aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SUJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhňtami 
a právními předpisy.

9- Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě, 
že v průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. 
XXIII. odst, 1 Smlouvy, z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či 
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž 
možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich 
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu 
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí 
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR 
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných 
zakázkách.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a právní poměiy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanoveni § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.
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4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti sní, příp. splněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu čí z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu Či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení cl. X. odst. 4 Smlouvy a ČI. XVI. odst. 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat v souladu sust. § 147a Zákona o 
veřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných 
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí 
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

H Příloha č, P2 - Matice pro výpočet cen dříví;

a Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2016;

H Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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B Příloha č. P.9 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

B Příloha Č..P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

B Příloha č.Ps - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

B Příloha č, P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

B Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2016;

B Příloha č. Ta - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

B Příloha č. Ta - Ceník těžebních činností:

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č, Ts - Řadič výkonů těžebních činností;

H Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha c, Z2. - Ostatní informace;

H Příloha č, Z2 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha Č, Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

H Příloha č. Zr - Zásady požární ochrany

■ Příloha č, Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

15

Lesy České republiky, s.p.

V  2015

Progles s.r.o.

PROGLES s.r.o.
IČO 274 69 468 Q 

DIČ CZ27469468
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

skupina hmotnatostí

SD
5.

SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG 1000 Podrostnf běžná 720 750 985 1 301 1 602 1 682 1 701 1 924

SM, JD, DG 3000 Na holině běžná 720 750 985 1 398 1 616 1 696 1 924 1 938

SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 720 750 780 838 1 025 1 127 1 280 1 433

SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 343 378 214 331 423 511 682 754

SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišeni lapák 336 366 930 1 095 1182 1 283 1 450 1 508

SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 340 370 920 1 089 1 174 1 452 1 523 1 632

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 720 750 820 977 1 071 1 109 1 172 1 252

BO 2 3000 Na holině běžná 720 750 830 982 1 088 1 185 1 408 : 1 485

BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 720 750 780 865 983 1 003 1 088 1 173

BO 2 xx20 Bez rozlišení kůrovec 575 87 142 225 321 487 625

BO 2 xx30 Bez rozlišení lapák 617 945 922 1 111 1 164 1 204

BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 720 750 816 869 955 1 044 1 106 1171

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 720 750 820 1 074 1 125 1 223 1 808 1 896

MD 3 3000 Na holině běžná 720 750 830 1 087 1 297 1 476 1 981 2 023

MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 720 750 780 865 996 1 068 1 185 1 238

MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 182 293 351 492 632 1 317 1 484 1 744

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 920 950 980 1 000 1067 1 105 1 143 1 210

BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 920 950 980 1 000 1 085 1 180 1 208 1 228

BK, JS.JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 920 950 980 1 000 1 055 1 075 1 130 ; 1 150

BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 920 950 980 1 000 1 056 1 075 1 130 1 150

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 970 1 000 1 030 1 198 1 430 1 667 2 037 2124

DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 970 1 000 1 030 1 198 1 365 1 690 2 274 2 324

DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 970 1 000 1 030 1 198 1 338 1 385 1 645 1 850

DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 970 1 000 1 030 1 096 1 181 1 265 1 431 ; 1 647

DB, OR, TR
BR, OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 820 850 880 900 620 640 960 980

BR, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 820 850 880 900 920 940 960 980

BR, OsL-T 6 xx10 Bez rozlišení souše 820 850 880 900 920 940 960 980

BR, OsL-T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 820 850 880 900 920 940 960 980

BR, OsL-T
OL, TP.OsL- 

M 7 1000 Podrostní běžná 820 850 880 900 620 640 960 980
OL, TP, OsL - 

M 7 3000 Na holině běžná 820 850 880 900 920 940 960 980
OL, TP, OsL - 

M 7 xx10 Bez rozlišení souše 820 850 880 900 920 940 960 980
OL, TP, OsL- 

M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 820 850 880 900 920 940 960 980
OL, TP.OsL-
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PŘÍLOHA č. Da MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Vtatice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevina/Jakost

------- '------------------------------------------------------------------------- p------- •
-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 41,00

Indexační dřevina SM
Výřezy II. třídyjakosli smrk
Výřezy lil. /VB třídyjakosti smrk
Výřezylll. C třídy jakostí smrk
Výřezy lil. D třídyjakosti smrk
Dříví IV. třídyjakosti - dříví pro výrobu dřevoviny
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu bunlčiny smrk
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví

celkem

0,00
0,03
0,01
0,00
0,22
0,65
0,09
1,00

0,00
0,09
0,02
0,01
0,19
0,65
0,04
1,00

0,00
0,20
0,05
0,04
0,12
0,55
0,04
1,00

0,00
0,31
0,07
0,09
0,08
0,41
0,04
1,00

0,00
0,38
0,09
0,13
0,05
0,31
0,04
1,00

0,01
0,42
0,10
0,15
0,02
0,27
0,03
1,00

0,01
0,44
0,11
0,17
0,01
0,23
0,03
1,00

0,02
0,45
0,11
0,18
0,00
0,21
0,03
1,00

Indexační dřevina BO
Výřezyll. třídyjakosti borovice
Výřezy III. /VB třídyjakosti borovice
Výřezy III. C třídyjakosti borovice
Výřezy III. D třídyjakosti borovice
Dříví V. třídyjakosti -dříV pro výrobu buničiny borovice 
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví

celkem

0,00
0,00
0,00
0,02
0,94
0,04
1,00

0,00
0,01
0,00
0,09
0,86
0,04
1,00

0,00
0,11
0,03
0,16
0,66
0,04
1,00

0,00
0,22
0,06
0,21
0,47
0,04
1,00

0,00
0,36
0,10
0,16
0,35
0,03
1,00

0,01
0,46
0,13
0,09
0,28
0,03
1,00

0,02
0,51
0,14
0,05
0,25
0,03
1,00

0,04
0,54
0,15
0,02
0,22
0,03
1,00

Indexační dřevina MD
Výřezy II. třídyjakosti modřín
Výřezy lil. A/B třídy jakosti modřín
Výřezy III. C třídyjakosti modřín
Výřezy 111. D třídyjakosti modřín
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice
DřívíVI. třídyjakosti - palivové dříví

celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,94
0,06
1,00

0,00
0,01
0,00
0,08
0,85
0,06
1,00

0,00
0,04
0,02
0,12
0,77
0,05
1,00

0,00
0,17
0,08
0,15
0,55
0,05
1,00

0,00
0,29
0,13
0,09
0,45
0,04
1,00

0,03
0,38
0,17
0,10
0,28
0,04
1,00

0,03
0,48
0,22
0,04
0,19
0,04
1,00

0,04
0,51
0,23
0,03
0,15
0,04
1,00

Indexační dřevina BK
Výřezy II. třídyjakosti buk
Výřezy III. A/B třídyjakosti buk
Výřezy III. C třídyjakosti buk
Výřezylll. D třídyjakosti buk
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví

celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
0,36
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
0,26
1,00

0,00
0,01
0,01
0,01
0,74
0,23
1,00

0,00
0,03
0,02
0,02
0,73
0,20
1,00

0,00
0,06
0,04
0,07
0,66
0,17
1,00

0,00
0,12
0,07
0,12
0,54
0,15
1,00

0,01
0,15
0,10
0,17
0,44
0,13
1,00

0,03
0,16
0,11
0,21
0,38
0,11
1,00

Indexační dřevina DB
Výřezy 1. třídyjakosti dub
Výřezy II. třídyjakosti dub
Výřezy III. A/B třídyjakosti dub
Výřezylll. C třídyjakosti dub
Výřezylll. D třídyjakosti dub
DřMV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví

celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,30
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,22
1,00

0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,74
0,22
1,00

0,00
0,00
0,04
0,03
0,07
0,71
0,15
1,00

0,00
0,00
0,09
0,07
0,14
0,55
0,15
1,00

0,00
0,00
0,14
0,13
0,14
0,47
0,12
1,00

0,00
0,02
0,18
0,17
0,15
0,36
0,12
1,00

0,01
0,04
0,20
0,18
0,17
0,30
0,10
1,00
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Vzorce pro vypočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + V%xo 100 + INFX0------------ -SD*-----------------—
100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

V%,>XQ” Vjaki * { 100
...*ZCDV/akl.XQ * 0,7+1CDN/akl.XQ * 0,3100*100-100+

. tt . (ICDVJak2.íQ* 0,7+ICDNjak2.iQ* 0,3 ICDVjak2%2Q * 0,7+ICDNjak2.2Q * 0,3
+ VJ«M * l ^ *

...*/CDV/ak2.XQ * 0,7+ ICDN/ak2.XQ * 0,3100*100-100+..,+
, t t . (ICDVJakY.±Q *0,7+ICDN jakY.íQ* 0,3 ICDVjakY.2Q* 0,7+ ICDNiakY.2Q * 0,3

+ VjakY * ^---------------------------------------------------------------*-----------------------------------------------------------------*

(ICDVjaki.iQ* 0,7+ICDNjakx.iQ* 0,3 ICDVjakl,2Q * 0,7+ICDN fakL2Q * 0,3
.............. *100

100 100
...*/CDV/akV.XQ * 0,7+ ICDNJakY.XQ * 0,3100*100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti 

stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období =
10 o) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y,i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za i. kalendářní čtvrtletí roku 
2016 a ICDV jaki-YjxQ a ICDN jaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

INFxq - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce:

INFXQ
100 + INFím 100 + INF2m 

- *----------------- *
100 + INK.xm

100 100 100 *100-100

Kde:
INFi-xm jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného 

ČSÚ
INFIm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci lednu 2016 
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím 

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy
Fq = (CDq+1 — CDq) * DODq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
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CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle cl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dma pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexované ceny dříví (CDq) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) ve skupině hmotnatostí - 
0,69 ve výši 1200 Kč/nH (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na 
OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou v této Příloze stanoveny 
váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy II. třídy jakosti Jaki smrk 0,01
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jaks 0,02
Dma V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jaké smrk 0,27
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictva (surové dma) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2016

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2016

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-7.iQ ICDNjaki-y.iQ ICDVjaki-y.iQ ICDNjaki-7.iQ

Výřezy II. třídy jakosti Jaki smrk 102,5 103,5 9 6,7 94,7
Výřezy III. A/B třídy jakostí Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
dřevoviny Jaks 110 105,5 99,1 96,2

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:
a. 0,2% za měsíc leden 2016 (INFmO
b. 0,3% za měsíc únor 2016 (INF2m)
c. -0,2% za měsíc březen 2016 (INF3m)
d. 0,3% za měsíc duben 2016 (INF4m)
e. 0,3% za měsíc květen 2016 (INF5m)
f. -0,3% za měsíc červen 2016 (INFóm)

Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2016 se vypočte dle 
výše uvedeného vzorce:
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V%1Q= 0,01 *

*

*

*

*

5-S

*

102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3 
100 * 100 - 100 + 0,42

/107,7 * 0,7 + 106,9 * 0,3(------------ íčč------------*100 "1001 + 0,10
^106,2 * 0,7 + 106,6 * 0,3

* 100 - 100 +0,15

* 100 - 100 + 0,02
100

104,5 * 0,7 + 103,9 * 0,3 
IČO

/110,0* 0,7 + 105,5 *0,3 \(---- 1------"q—-------- - 100 - lOOj + 0,27

/104,5 * 0,7 + 106,2 * 0,3 \(—-------100-------------- * 100 ~100 j + °'03

/100,5 * 0,7 + 105,2 * 0,3 \V——100 —“ * ioo “ iooJ = 6,0 %

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden až březen 2016 (INFim až 
INF3111) se vypočte dle vzorce:

INF1Q =
100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2

100 100 100
* 100 - 100 = 0,3%

Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

100 + 6,0 100 + 0,3
CDq = (1200 + 300) * —77^------- 300 * ——— = 1289 Kč/m3100 100

Výpočet indexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezičtvrtletního 
poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte 
dle vzorce:

/102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3 96,7 * 0,7 + 94,7 * 0,3 \V%2Q= 0,01 * (--------------—------------- ------------- —----------- * 100 - 100 j + 0,42

/107,7 * 0,7 + 106,9 * 0,3 95,1 *0,7 + 96,6 *0,3 \
\ 100 100 1 
106,2 * 0,7 + 106,6 * 0,3 95,1 * 0,7 + 94,2 * 0,3 \

* 1---------------------- --------- * —:----- ' „------ -- * 100 - 100 + 0,15
100 100 J

104,5 * 0,7 + 103,9 * 0,3 97,3 * 0,7 + 100,8 * 0,3 \
----— * 100 — 100 ) + 0,02100 100 

110,0 * 0,7 + 105,5 * 0,3 99,1 * 0,7 + 96,2 * 0,3 
* 1----------------------- --------- * —------ --------- --------- * 100 - 100 + 0,27100 100

'104,5 *0,7 + 106,2* 0,3 98,8 * 0,7 + 97,1 *0,3 \*1------------- Ičó------------- *------------ IČO------------*100 -10°)+ °'03

* ,'IOO.S >0,7 + 105,2.0^ . 103,4 * 0,7 + 96,6 . 1(J() _ N = %
100 100

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INFmi 
až INFóm) se vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100-0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100- 0,3 INF2q =----7777;----*----7777;---*----7777---- *----7777--- - * ---- 77777--- - * ---- 7777------ 100 = 0,6%100 100 100 100 100 100
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Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

100 + 2,7 100 + 0,6
CDq = (1200 + 300) *----10Q - 300 *---- - = 1239 Kč/m3

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 
Smlouvy
Příldad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2016
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dří\d pro druhé a třetí čtvrtletí 2016 a pro 
uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši íoom3 v dřevině 
smrk hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1239 - 1289) * 100 = -5000 Kc

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.
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1-149 LS Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÍKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Na 1é- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová Kritéria:
(

("38 Čislo zakázky" = 305) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

305 1 - ViSňové VJ * Předaný projekt*+ + * + + **+****++** + + * + *+ *** + *************+***iHr****.|»**
011 611 8 1235 813Ga04 12 2 0,42
011 611 8 1235 844Dal0 3 2 0,32
011 611 8 1235 844H 09 12 2 0,32
011 611-Dočišťovéní ploch po těžbě 1,06

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 1,06

012 061 8 1235 836C 14 66 SML 2 0,70
305 012 061-Připrava půdy na holině -chemicky v pruzich 0,70

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 0,70

014 131 8 1235 813Ga04 15 12 71000 LČR 2 0,50 600,000
305 014 131-První šíje do nepřipravené půdy - v řádcích 0,50 600,000 kg

* 014--Zalesňování šiji 0,50 600,000

016 211 8 1235 747Ba08 14 9 42250 SML 0,47 3,760
016 211 8 1235 747DaOO 15 9 80280 SML 0,10 0,600
016 211 8 1235 747Eal2 14 3 42250 SML 0, 60 4,800
016 211 8 1235 747Ea06 14 3 80280 SML 0,03 0,180
016 211 8 1235 747Falla 14 3 52260 SML 0,11 0,660

305 016 211--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 1,31 10,000 tis

016 311 8 1235 805B 14 16 12 40269 SML 2 0, 67 4,300
016 311 8 1235 805Ca00 14 3 20240 SML 2 0,49 4,500
016 311 8 1235 805Ca00 14 3 42260 SML 2 0, 34 2,750
016 311 8 1235 805DaOO 14 3 80270 SML 2 0,04 0,280
016 311 8 1235 805Ea09 16 12 40269 SML 2 0, 65 4,160
016 311 8 1235 806D 00 12 74260 SML 2 0,04 0,250
016 311 8 1235 806D 00 12 80280 SML 2 0,34 2,050
016 311 8 1235 813Da06 16 12 40260 SML 2 0,77 7,700
016 311 8 1235 813Ga04 15 3 40270 SML 2 0,75 7,500
016 311 8 1235 819Gall 15 3 42260 SML 2 0,57 4,560
016 311 8 1235 820B 00 12 42260 SML 2 0,16 1,600
016 311 8 1235 820C 00 3 42260 SML 2 0,60 6,000
016 311 8 1235 822Da00 12 42260 SML 2 0,10 0,800
016 311 8 1235 824Ba00 12 20149 SML 2 0,49 3,530
016 311 8 1235 824C 00a 12 20259 SML 2 0,39 2,810
016 311 8 1235 824Dal0 14 3 20240 SML 2 0,35 3,150
016 311 8 1235 824DalO 14 3 42269 SML 2 0,22 1,400
016 311 8 1235 824DalO 14 3 80270 SML 2 0,05 0,300
016 311 8 1235 834ňa00 12 42270 SML 2 0, 65 6, 500
016 311 8 1235 834C 00 12 80280 SML 2 0,04 0, 240
016 311 8 1235 835B 00 3 42270 SML 2 0,12 0,960
016 311 8 1235 835Balla 15 3 20149 SML 2 0,19 1,370
016 311 8 1235 835Balla 15 3 42269 SML 2 0,15 1,000
016 311 8 1235 839BaOO 14 3 20240 SML 2 0, 33 2, 900
016 311 8 1235 839BaOO 14 3 40270 SML 2 0, 43 4,300
016 311 8 1235 841AaOO 14 3 42260 SML 2 0,22 2,200
016 311 8 1235 841AaOO 14 3 80270 SML 2 0, 06 0,350
016 311 8 1235 842B 00 3 80280 SML 2 0,04 0,240
016 311 8 1235 842BaOO 14 3 80270 SML 2 0,18 1,050
016 311 8 1235 843A 00 12 80280 SML 2 0,10 0,600
016 311 8 1235 844BalO 15 3 20240 SML 2 0,39 3, 500
016 311 8 1235 844BalO 15 3 42269 SML 2 0, 34 2,180
016 311 8 1235 844Bal0 15 3 80280 SMI, 2 0, 05 0,300
016 311 8 1235 844D 00 12 42260 SML 2 0, 50 5, 000
016 311 8 1235 844DalO 15 12 20259 SML 2 0,30 2,160
016 311 8 1235 846C 14 16 12 40269 SML 2 0,18 1,440
016 311 8 1235 851Call 15 3 1250 SML 2 0,10 0,350
016 311 8 1235 851Call 15 3 20250 SML 2 0,20 1,800
016 311 8 1235 851Call 15 3 40270 SML 2 0,85 6,800

Zpracováno dne6.11.2015 16:42:26 Ing. Václav Lukášek všechna střediska



1-149 LS Znojmo MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 311 8 1235 851Call 15 12 20259 SML 2 0,26 1, 870
305 016 311-První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková 12, 70 104,750 tis

016 611 8 1235 74 7Ba08 13 3 20250 SML 0,12 0, 960
016 611 8 1235 747Dal0 13 3 42250 SML 0,31 2,480
016 611 8 1235 747DalO 13 3 51260 SML 0, 07 0, 420
016 611 8 1235 747Dall 3 20250 SML 0, 01 0,100
016 611 8 1235 747Dall 11 3 20250 SML 0, 03 0,300
016 611 8 1235 747Fall 10 3 42250 SML 0,18 1,440
016 611 8 1235 747Fall 10 3 80280 SML 0,03 0,140
016 611 8 1235 747Fall 13 3 52250 SML 0,37 2,220
016 611 8 1235 748Call 10 9 80270 SML 0,04 0, 240

305 016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 1,16 8,300 tis

016 711 8 1235 803Cal3 11 12 30250 SML 2 0,10 0,300
016 711 8 1235 805Dal2 14 12 80270 SML 2 0,03 0,200
016 711 8 1235 820Aa01 12 3 20259 SML 2 0,06 0,430
016 711 8 1235 822Bal01 14 12 30250 SML 2 0,03 0,100
016 711 8 1235 822Cal05 14 12 30250 SML 2 0,03 0,100
016 711 8 1235 825FalO 14 3 20259 SML 2 0, 02 0,150
016 711 8 1235 834Bal3 13 3 20259 SML 2 0,11 0,800
016 711 8 1235 834Bal3 13 12 80270 SML 2 0, 07 0,420
016 711 8 1235 835Ballb 15 3 20149 SML 2 0,11 0,790
016 711 8 1235 838Dal3 11 12 40269 SML 2 0,20 1,600
016 711 8 1235 840Dal5 13 12 42269 SML 2 0,11 0,700
016 711 8 1235 843Aa08 14 3 80270 SML 2 0,07 0,400
016 711 8 1235 843AalO 14 3 20240 SML 2 0,80 7,150

305 016 711- Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan. -jamkové 1,74 13,140 tis

* 016-Zalesňování sadbou 16,91 136,190

022 011 8 1235 747Ba08 14 9 0,47 0,335
022 011 8 1235 747Eal2 14 2 0, 60 0,410
022 011 8 1235 747Falla 14 2 0,11 0,130
022 011 8 1235 805B 14 12 2 0, 67 0,335
022 011 8 1235 813Da06 16 12 2 0,77 0, 485
022 011 8 1235 813GaOO 15 3 2 0, 75 0,370
022 011 8 1235 819GaOO 15 3 2 0, 57 0,275
022 011 8 1235 851C 00 15 3 2 0,55 0,250

305 022 011-•Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 4,49 2,590 km

022 021 8 1235 844BalO 15 3 2 0,34 0,297
305 022 021--Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozév.150/3 0,34 0,297 km

022 211 8 1235 834Ca01 9 2 0,81 0,485
305 022 211--Ro2eb. a likvid.oploc. --drátěné--do 180 cm včetně 0,81 0,485 km

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 5, 64 3,372

023 121 8 1235 747Ba08 11 11 51 SML 0,62 5,400
023 121 8 1235 747Ba08 13 11 51 SML 0,60 5,200
023 121 8 1235 747DalO 13 11 51 SML 0,27 1,500
023 121 8 1235 747Dall 11 51 SML 0,10 0,900
023 121 8 1235 747Dall 11 11 51 SML 0,55 4,900
023 121 8 1235 802Aal3 12 12 73 SML 2 2,10 17,000
023 121 8 1235 802Eal3 11 12 73 SML 2 0,17 0,900
023 121 8 1235 803Aal3 12 12 73 SML 2 0,91 7,000
023 121 8 1235 803Bal3 13 12 73 SML 2 0,07 0, 600
023 121 8 1235 803Cal3 11 12 73 SML 2 0,80 4,000
023 121 8 1235 805Bal3 11 12 73 SML 2 0,14 0,400
023 121 8 1235 805Cal2 12 12 73 SML 2 0,55 4, 600
023 121 8 1235 805Cal2 14 12 73 SML 2 0,88 7,700
023 121 8 1235 805Da04 14 12 73 SML 2 0,05 0,300
023 121 8 1235 805Dal2 14 12 73 SML 2 0,49 4,100
023 121 8 1235 806Ca09 11 12 73 SML 2 0,06 0,500
023 121 8 1235 806Da07 12 12 73 SML 2 0,09 0,780
023 121 8 1235 820Aa08 12 12 73 SML 2 0,18 1,050
023 121 8 1235 820Ball 12 12 73 SML 2 0,77 6,700
023 121 8 1235 820Cal0 15 12 73 SML 2 0,57 5,000
023 121 8 1235 821Ba09 12 12 73 SML 2 0,20 1,740
023 121 8 1235 821Ca07 12 12 73 SML 2 0,26 2,200
023 121 8 1235 821Ca07 13 12 73 SML 2 0,05 0,430
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1235 821CalO 12 12 73 SML 2 0,19 1, 900
023 121 8 1235 821CalO 13 12 73 SML 2 0,20 1,900
023 121 8 1235 821Fa08 11 12 73 SML 2 0,31 2,500
023 121 8 1235 821Ha09 12 12 73 SML 2 0,13 1,200
023 121 8 1235 822Call 13 12 73 SML 2 0,26 2,100
023 121 8 1235 822Dalla 14 12 73 SML 2 0,13 1,000
023 121 8 1235 824Ba09 14 12 73 SML 2 0,58 5,200
023 121 8 1235 824Ca08 13 12 73 SML 2 0,43 3,700
023 121 8 1235 824DalO 14 12 73 SML 2 0,69 5,700
023 121 8 1235 825Fal0 14 12 73 SML 2 0,85 6, 900
023 121 8 1235 834Aal3 14 12 73 SML 2 1,11 11,000
023 121 8 1235 834Bal3 14 12 73 SML 2 0,27 2,000
023 121 8 1235 834Ca09 12 12 73 SML 2 0,15 1,200
023 121 8 1235 834CalO 11 12 73 SML 2 0,70 6,000
023 121 8 1235 835Balla 12 12 73 SML 2 0,90 6,700
023 121 8 1235 835Balla 15 12 73 SML 2 0,66 5,700
023 121 8 1235 835Ballb 15 12 73 SML 2 0,29 2,500
023 121 8 1235 835Dall 12 12 73 SML 2 1,09 9,000
023 121 8 1235 836AalO 13 12 73 SML 2 0,49 4,700
023 121 8 1235 836Aalla 13 12 73 SML 2 0,70 6,900
023 121 8 1235 836Cal3 12 12 73 SML 2 0, 90 8,000
023 121 8 1235 839Bal3 14 12 73 SML 2 1,08 10,000
023 121 8 1235 840Dal5 13 12 73 SML 2 0,20 1,600
023 121 8 1235 840Eal2 13 12 73 SML 2 1,60 15,000
023 121 8 1235 841Aal3 14 12 73 SML 2 0,45 3,800
023 121 8 1235 841BalO 13 12 73 SML 2 0,83 6,350
023 121 8 1235 841Ball 13 12 73 SML 2 0,80 7,200
023 121 8 1235 841Ca09 9 12 73 SML 2 0,09 0,540
023 121 8 1235 842Ba03 14 12 73 SML 2 0,20 1,200
023 121 8 1235 842Ba09 13 12 73 SML 2 1,04 8,300
023 121 8 1235 843Aa08 14 12 73 SML 2 0,35 2,000
023 121 8 1235 843AalO 14 12 73 SML 2 1,80 14,000
023 121 8 1235 843Da09 13 12 73 SML 2 0,48 4,300
023 121 8 1235 843Fal6 13 12 73 SML 2 0,32 2,600
023 121 8 1235 844Aa09 13 12 73 SML 2 0,10 0,800
023 121 8 1235 844DalO 15 12 73 SML 2 0, 47 4,000
023 121 8 1235 846Aal0 13 12 73 SML 2 1,50 12,000
023 121 8 1235 846Ca04 9 12 73 SML 2 0,04 2,100
023 121-Nátěry kultur• repelenty-zimní 32,86 274,490 tis

023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 32, 86 274,490

024 021 8 1235 802Ca04 9 9 2 0,07
024 021 8 1235 802Cal3 13 6 2 0,43
024 021 8 1235 802Eal3 11 6 2 0,41
024 021 8 1235 803Aal3 12 9 0,87
024 021 8 1235 803Cal3 11 9 2 1,07
024 021 8 1235 805Bal3 9 9 2 0, 60
024 021 8 1235 805Bal3 11 9 2 0,14
024 021 8 1235 805Cal2 12 9 2 0,51
024 021 8 1235 805Dal2 14 9 2 0,48
024 021 8 1235 806Ca09 11 9 2 0,06
024 021 8 1235 806Da07 12 6 2 0,09
024 021 8 1235 820Aa08 12 6 2 0,25
024 021 8 1235 820Aal0 12 6 2 0,62
024 021 8 1235 820Ball 12 9 0,77
024 021 8 1235 821Ba09 12 6 2 0,22
024 021 8 1235 821Ca07 12 6 2 0,26
024 021 8 1235 821Ca07 13 6 2 0, 05
024 021 8 1235 821CalO 12 6 2 0,19
024 021 8 1235 821CalO 13 6 2 0,20
024 021 8 1235 821Fa08 11 6 2 0,31
024 021 8 1235 822Bal01 14 6 2 0,54
024 021 8 1235 822Cal04 14 6 2 0,45
024 021 8 1235 822Cal05 14 6 2 0,57
024 021 8 1235 824Ba09 14 9 2 0,58
024 021 8 1235 824Ca08 13 6 2 0, 43
024 021 8 1235 824DalO 14 9 2 0,80
024 021 8 1235 825Bal2 11 6 0, 22
024 021 8 1235 825Fa09 12 6 2 0, 71
024 021 8 1235 825Fa09 14 6 2 0,18
024 021 8 1235 825Fa09 14 9 2 0,18
024 021 8 1235 835Balla 12 6 2 1,00
024 021 8 1235 835Ballb 15 6 2 0,27
024 021 8 1235 835Dall 12 6 2 1,19
024 021 8 1235 836Cal3 11 9 2 0,70
024 021 8 1235 836Cal3 12 9 2 0,90
024 021 8 1235 838Dal3 11 6 2 1,27
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Halé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 8 1235 839Bal3 14 9 2 0,64
024 021 8 1235 841Ball 13 6 2 1,30
024 021 8 1235 841Ca09 9 6 2 0,09
024 021 8 1235 843Da09 13 6 2 0,48
024 021 8 1235 844Aa09 13 6 2 0,09

305 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 20,19

024 031 8 1235 747Ba08 13 8 0, 60
024 031 8 1235 747DalO 13 8 0,90
024 031 8 1235 747Dall 8 0,10
024 031 8 1235 747Dall 11 8 0,55
024 031 8 1235 747Eal2 14 8 0, 60
024 031 8 1235 747Fall 10 8 0, 75
024 031 8 1235 747Fall 13 8 0,49
024 031 8 1235 747Falla 14 8 0,11
024 031 8 1235 802Aal3 12 9 2 1, 90
024 031 8 1235 803Bal3 13 9 0,07
024 031 8 1235 803EalO 6 2 0,20
024 031 8 1235 803EalO 9 6 2 0,20
024 031 8 1235 803Eal0 10 6 2 0,20
024 031 8 1235 803Eal0 13 6 2 0,18
024 031 8 1235 805Cal2 12 9 2 1,26
024 031 8 1235 811La06 11 6 2 0, 05
024 031 8 1235 811La06 13 6 2 0,15
024 031 8 1235 813Ga05 11 6 2 0,25
024 031 8 1235 820Ba09 12 6 2 0, 42
024 031 8 1235 820Ball 13 9 2 0,30
024 031 8 1235 820Cal0 15 6 2 0,57
024 031 8 1235 821Gall 11 6 2 0,70
024 031 8 1235 821Gall 12 6 2 0,05
024 031 8 1235 822Dalla 14 9 2 0,13
024 031 8 1235 824DalO 14 9 2 0,16
024 031 8 1235 825Fa09 14 6 2 0,16
024 031 8 1235 825FalO 14 6 2 0,54
024 031 8 1235 834Aal3 14 6 2 1,08
024 031 8 1235 834Bal3 13 6 2 0,49
024 031 8 1235 834Bal3 13 9 2 0,27
024 031 8 1235 834Ca09 12 6 2 0,15
024 031 8 1235 835Balla 15 9 2 0,66
024 031 8 1235 836Aalla 13 6 2 1,02
024 031 8 1235 838Eal2 13 6 2 0,43
024 031 8 1235 838Ha09 13 6 2 0,24
024 031 8 1235 839Bal0a 13 6 2 0,23
024 031 8 1235 839Bal3 14 9 2 0,42
024 031 8 1235 840Dal5 13 6 2 0,29
024 031 8 1235 840Eal2 13 6 2 1,55
024 031 8 1235 841Aal3 14 9 2 0, 71
024 031 8 1235 841Cal2 13 6 2 0,27
024 031 8 1235 842Ba03 14 9 2 0,21
024 031 8 1235 842Ba09 13 6 2 0,97
024 031 8 1235 843Aa08 14 9 2 0,30
024 031 8 1235 843AalO 14 9 2 2,49
024 031 8 1235 843Fal6 13 6 2 0,32
024 031 8 1235 844Ha08 13 6 2 0,30
024 031 8 1235 844Ja08 13 6 2 0,14
024 031 8 1235 846Aal0 13 9 2 1,48
024 031 8 1235 846Ca04 9 9 2 0,08

305 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 25, 69

024 421 8 1235 747Ba08 11 4 6 SML 0, 62
024 421 8 1235 747Ba08 13 4 6 SML 0, 60
024 421 8 1235 747Ba08 13 4 11 SML 0, 62
024 421 8 1235 747Ba08 14 4 6 SML 0, 47
024 421 8 1235 747Ba08 15 4 11 SML 0, 43
024 421 8 1235 747Ca09 15 4 11 SML 0,41
024 421 8 1235 747DalO 13 4 6 SML 0, 90
024 421 8 1235 747Dall 4 6 SML 0,10
024 421 8 1235 747Dall 11 4 6 SML 0,55
024 421 8 1235 747Ea04 4 6 SML 0,90
024 421 8 1235 747Eal2 14 4 6 SML 0, 60
024 421 8 1235 747Fall 10 4 6 SML 0,75
024 421 8 1235 747Fall 13 4 6 SML 0,49
024 421 8 1235 747Falla 10 4 6 SML 0,40
024 421 8 1235 747Falla 14 4 6 SML 0,11
024 421 8 1235 748Call 10 4 6 SML 0,71
024 421 8 1235 802Aal3 12 3 6 SML 2 1,50
024 421 8 1235 802Ca04 9 3 6 SML 2 0,07
024 421 8 1235 802Cal3 13 3 6 SML 2 0,43
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 8 1235 802Dal3a 14 3 6 SML 2 0, 62
024 421 8 1235 802Eal3 11 3 6 SML 2 0,41
024 421 8 1235 803Aal3 12 3 6 SML 2 0, 91
024 421 8 1235 803Cal3 11 3 6 SML 2 1,00
024 421 8 1235 803Eal0 3 6 SML 2 0, 20
024 421 8 1235 803Eal0 9 3 6 SML 2 0, 20
024 421 8 1235 803Eal0 10 3 6 SML 2 0, 20
024 421 8 1235 803Eal0 13 3 6 SML 2 0,18
024 421 8 1235 805Aa04 3 6 SML 2 0,04
024 421 8 1235 805Bal3 9 3 6 SML . 2 0, 60
024 421 8 1235 805Bal3 11 3 6 SML 2 0,14
024 421 8 1235 805Cal2 12 3 6 SML 2 0, 51
024 421 8 1235 805Cal2 14 3 6 SML 2 1, 28
024 421 8 1235 805Da04 14 3 6 SML 2 0, 07
024 421 8 1235 805Dal2 14 3 6 SML 2 0, 48
024 421 8 1235 806Ca09 11 3 6 SML 2 0,06
024 421 8 1235 806D 00 3 6 SML 2 0,38
024 421 8 1235 806Da07 12 3 6 SML 2 0,09
024 421 8 1235 813Ga04 15 3 6 SML 2 1,80
024 421 8 1235 813Ga05 11 3 6 SML 2 0,18
024 421 8 1235 813Ga05 14 3 6 SML 2 0,07
024 421 8 1235 820Aa08 12 3 6 SML 2 0,28
024 421 8 1235 820Aal0 12 3 6 SML 2 0, 62
024 421 8 1235 820Ba09 12 3 6 SML 2 0,47
024 421 8 1235 820Ball 12 3 6 SML 2 1,81
024 421 8 1235 820Ball 13 3 6 SML 2 0, 30
024 421 8 1235 820C 00 3 6 SML 2 0, 60
024 421 8 1235 82OCal0 15 3 6 SML 2 0,57
024 421 8 1235 821Ba09 12 3 6 SML 2 0,22
024 421 8 1235 821Ca07 12 3 6 SML 2 0,26
024 421 8 1235 821Ca07 13 3 6 SML 2 0,05
024 421 8 1235 821Cal0 12 3 6 SML 2 0,19
024 421 8 1235 821Cal0 13 3 6 SML 2 0, 20
024 421 8 1235 821Dal4 11 3 6 SML 2 0,58
024 421 8 1235 821EalO 12 3 6 SML 2 0,60
024 421 8 1235 821Fa08 11 3 6 SML 2 0,31
024 421 8 1235 821Gall 11 3 6 SML 2 0,70
024 421 8 1235 821Gall 12 3 6 SML 2 0,05
024 421 8 1235 821Ha09 12 3 6 SML 2 0,14
024 421 8 1235 822Bal01 14 3 6 SML 2 0,54
024 421 8 1235 822Cal04 14 3 6 SML 2 0,45
024 421 8 1235 822Cal05 14 3 6 SML 2 0,57
024 421 8 1235 822Ca08 13 3 6 SML 2 1,30
024 421 8 1235 822Call 13 3 6 SML 2 0,74
024 421 8 1235 822Dalla 14 3 6 SML 2 0,13
024 421 8 1235 823Ba08 10 3 6 SML 2 0,20
024 421 8 1235 823Ba08 13 3 6 SML 2 1,00
024 421 8 1235 823Ca09 13 3 6 SML 2 0,87
024 421 8 1235 824Ba09 14 3 6 SML 2 1,12
024 421 8 1235 824Ca08 13 3 6 SML 2 0, 43
024 421 8 1235 824DalO 14 3 6 SML 2 0,87
024 421 8 1235 825Fa09 12 3 6 SML 2 0,75
024 421 8 1235 825Fa09 14 3 6 SML 2 0,38
024 421 8 1235 825FalO 14 3 6 SML 2 0,72
024 421 8 1235 834Aal3 14 3 6 SML 2 1,08
024 421 8 1235 834Bal3 13 3 6 SML 2 0,49
024 421 8 1235 834Bal3 14 3 6 SML 2 0,27
024 421 8 1235 834Ca09 12 3 6 SML 2 0,15
024 421 8 1235 834CalO 11 3 6 SML 2 1,37
024 421 8 1235 835Balla 12 3 6 SML 2 1,00
024 421 8 1235 835Balla 15 3 6 SML 2 0,66
024 421 8 1235 835Ballb 15 3 6 SML 2 0,80
024 421 8 1235 835Call 14 3 6 SML 2 1,07
024 421 8 1235 835Dall 12 3 6 SML 2 1,19
024 421 8 1235 836AalO 13 3 6 SML 2 0,49
024 421 8 1235 836Aalla 13 3 6 SML 2 1,02
024 421 8 1235 836Cal3 9 3 6 SML 2 0,60
024 421 8 1235 836Cal3 11 3 6 SML 2 0,65
024 421 8 1235 836Cal3 12 3 6 SML 2 0,83
024 421 8 1235 838Dal3 11 4 6 SML 2 1,27
024 421 8 1235 838Eal2 13 4 6 SML 2 0, 43
024 421 8 1235 838Ha09 13 4 6 SML 2 0,21
024 421 8 1235 839Bal0a 13 4 6 SML 2 0,23
024 421 8 1235 839Bal3 14 4 6 SML 2 1,06
024 421 8 1235 839Ea09 10 4 6 SML 2 0,18
024 421 8 1235 840Dal5 13 4 6 SML 2 0,29
024 421 8 1235 840Eal2 13 4 6 SML 2 1,60
024 421 8 1235 841Aal3 14 4 6 SML 2 0,71
024 421 8 1235 841Bal0 13 4 6 SML 2 1,08
024 421 8 1235 841Ball 13 4 6 SML 2 0, 97
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Smi TP Revír Kód J P R r, rdx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic. mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 8 1235 841Ca09 9 4 6 SML 2 0,09
024 421 8 1235 841Cal2 13 4 6 SML 2 0,27
024 421 8 1235 842Ba03 14 4 6 SML 2 0,21
024 421 8 1235 842Ba09 13 4 6 SML 2 0,98
024 421 8 1235 843Aa08 14 4 6 SML 2 0,35
024 421 8 1235 843Aal0 14 4 6 SML 2 2,21
024 421 8 1235 843Da09 13 4 6 SML 2 0,48
024 421 8 1235 843Fal6 13 4 6 SML 2 0,32
024 421 8 1235 844Ha08 13 4 6 SML 2 0,30
024 421 8 1235 844Ja08 13 4 6 SML 2 0,14
024 421 8 1235 846Aal0a 13 4 6 SML 2 1,48
024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 64,63

024
024

431 8 1235 844D 00
431-Chemická ochrana MLP proti

6 6 
buřeni -

SML
celoplošně

2 O
 o

<7> 
0*1

O
 O

024 511 8 1235 747Ba08 13 3 0,30
024 511 8 1235 747Ba08 14 3 0,40
024 511 8 1235 747DalO 13 3 0, 20
024 511 8 1235 747Eal2 14 3 0,60
024 511 8 1235 747Fall 13 3 0,49
024 511 8 1235 747Falla 14 3 0,11
024 511 8 1235 820Ball 13 6 2 0,09
024 511 8 1235 822A 01 6 2 0,30
024 511 8 1235 822B 01b 6 2 0,20
024 511 8 1235 822CaOO 9 2 0, 30
024 511 8 1235 822Ca08 13 6 2 0, 67
024 511 8 1235 822Call 13 6 2 0,04
024 511 8 1235 824Ba09 14 9 2 0,06
024 511 8 1235 824DalO 14 9 2 0,17
024 511 8 1235 825Fa09 14 6 2 0,22
024 511 8 1235 840Eal2 13 12 2 0,25
024 511 8 1235 843AalO 9 6 2 0,93
024 511 8 1235 843Ca08 9 9 2 0,45
024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 5,78

024 531 8 1235 822Ca09 16 9 2 0,40
024 531 8 1235 823Ba09 16 9 2 0,50
024 531 8 1235 823Cal0 16 9 2 0,55
024 531-Odstranění škodících dřevin - chemicky 1,45

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 118,64

031 011 8 1235 844F 01 12 1 0, 40
305 031 011-Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 0,40

031 411 8 1235 822Da02 3 2 0,87
031 411 8 1235 851C 02 12 1 1,03

305 031 411-Prořezávky - jehličnaté - ručně 1, 90

031 511 8 1235 747Ca08 3 1 0, 50
031 511 8 1235 747Ea01 3 1 1,30
031 511 8 1235 748Aa01 3 1 1,50
031 511 8 1235 748Ba01 3 1 2,50
031 511 8 1235 806Aa01 3 2 0,45
031 511 8 1235 806Ba01a 3 2 0,82
031 511 8 1235 806C 01b 3 2 0,34
031 511 8 1235 824B Ola 12 2 0,74
031 511 8 1235 824B 01b 12 2 0,91
031 511 8 1235 824C 01c 12 2 0,51
031 511 8 1235 843A Ola 3 2 0, 97
031 511 8 1235 843C 01b 3 2 2, 76
031 511 8 1235 851Aa01 3 1 1,16

305 031 511-Prořezávky - listnaté - ručně 14,46

031 611 8 1235 824B 01b 12 2 0, 700
031 611 8 1235 843Ca01b 3 2 0,140

305 031 611-Rozčleňování porostů 0,840 km
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater, havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 031-Prořezávky 16,76 0,840

305 1 - Višňové VJ * Předaný projekt celkem zakázka
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

305 2 - Višňové VJ ' Předaný-podmíněný 
.******•»***+**+*++•**•+++<

305
011
011

011 8 
011-Úklid

1235 805B 14 12
a pálení klestu - jehličnatého

2
+ listnatého

0,20
0,20

53,000 
53,000 m3

011 111 8 1235 805B 14 12 2 0,47 100,000
011 111 8 1235 805C 13 12 2 0, 87 146,000
011 111 8 1235 836D 12 12 2 0, 60 141,000

305 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 1, 94 387,000 m3

011 411 8 1235 821G 12 12 2 0,30 92,000
305 011 411-Drceni klestu 0, 30 92,000 m3

011 611 8 1235 813Ga04 3 2 0,57
011 611 8 1235 819Gall 3 2 0,25
011 611 8 1235 836C 14 12 2 0,43
011 611 8 1235 836D 12 12 2 0,25
011 611 8 1235 839D 13 12 2 0,52
011 611 8 1235 844Bal0 3 2 0, 07
011 611 8 1235 851C 113 3 2 0,15

305 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 2, 24

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 4,68 532,000

012 051 8 1235 813Ga04 9 2 0,50
305 012 051-Připrava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 0,50

012 061 8 1235 805C 13 9 6 SML 2 0, 87
012 061 8 1235 822C 00 9 6 SML 2 1,86
012 061 8 1235 823B 00 9 6 SML 2 1,37
012 061 8 1235 823CaOO 9 6 SML 2 0, 69
012 061 8 1235 836C 14 9 6 SML 2 0,70

305 012 061-Příprava půdy na holině -chemicky v pruzich 5,49

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 5,99

016 711 8 1235 838Eal2 13 12 30250 SML 2 0,05 0,150
016 711 8 1235 999X 999 12 42269 SML 2 0, 45 4,500

305 016 711-Opakovaná sadba do nepř.půdy-raechan.- j amková 0,50 4,650 tis

* 016--Zalesňován:L sadbou 0,50 4,650

022 011 8 1235 805Ea09 12 2 0,65 0,387
022 011 8 1235 846C 14 12 2 0,22 0,207

305 022 011-Oplocenky ?. nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 0,87 0,594 km

022 211 8 1235 821EalO 1 12 2 0,20 0,200
022 211 8 1235 841BalO 12 2 0, 61 0,580

305 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 0, 81 0,780 km

022 991 8 1235 999X 999 9 5000,000
022 991 8 1235 999X 999 3 2 8832,000
022 991 8 1235 999X 999 12 2 10000,000

305 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 23832,000 Kč

* 022-•Oplocování mladých lesních porostů 1,68 23833,374

024 021 8 1235 802D 01 9 2 0,62
024 021 8 1235 820Ball 12 9 2 1,85
024 021 8 1235 821Dal4 11 6 2 0,67
024 021 8 1235 821EalO 12 9 2 0,60
024 021 8 1235 822Ca08 13 9 2 1,30
024 021 8 1235 823Ca09 13 6 2 0,87
024 021 8 1235 834Cal0 11 6 2 1,17
024 021 8 1235 835Balla 15 6 2 0,37
024 021 8 1235 839Ea09 10 6 2 0,18
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1-149 LS Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
9

Smi TP Revir Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání 11 a 1 é — f Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv I, H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

305 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 7,63

024 031 8 1235 813Ga05 11 9 2 0,25
024 031 8 1235 820Aa08 12 9 2 0,25
024 031 8 1235 820A310 12 9 2 0, 62
024 031 8 1235 821Ha09 12 9 2 0,14
024 031 8 1235 822Call 13 6 2 0,74
024 031 8 1235 825Fa09 12 9 2 0, 71
024 031 8 1235 835Call 14 6 2 1,03
024 031 8 1235 836AalO 13 6 2 0,42
024 031 8 1235 836AalO 13 9 2 0,42
024 031 8 1235 838Ha09 13 9 2 0,24
024 031 8 1235 839Bal0ai 13 9 2 0,23
024 031 8 1235 841BalO 13 6 2 1,37
024 031 8 1235 841Bal0 13 9 2 0,80
024 031 8 1235 843Aa08 14 9 2 0,30
024 031 8 1235 843Fal6 13 9 2 0,32

305 024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 7,84

024 421 8 1235 999X 999 9 6 SML 5,00
305 024 421--Chemická ochrana MLP proti bučeni - v pruzích 5,00

024 511 8 1235 841Cal2 13 9 2 0,07
024 511 8 1235 844Ha08 13 9 2 0,12

305 024 511- Odstranění škodících dřevin - ručně 0,19

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bučeni 20,66

025 011 8 1235 999X 999 6 21 SML 2 2,00 18,000
305 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 2,00 18,000 tis

* 025-0chrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 2,00 18,000

036 011 8 1235 999X 999 4 2 20,000
305 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 20,000 ks

036 111 8 1235 999X 999 3 2 50,000
036 111 8 1235 999X 999 6 2 20,000

305 036 111-Lapáky -- kladení - SM 70,000 ks

036 141 8 1235 999X 999 6 2 30,000
305 036 141-Lapáky -- asanace - SM odkorněním 30,000 m3

036 421 8 1235 999X 999 6 2 50,000
305 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 50,000 m3

036 431 8 1235 999X 999 6 2 50,000
305 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 50,000 m3

036 481 8 1235 999X 999 6 2 30,000
305 036 481-Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny 30,000 m3

036 511 8 1235 999X 999 6 2 20,000
305 036 511-Asanace těžebního odpadu 20,000 m3

036 521 8 1235 999X 999 6 2 30,000
305 036 521-Asanace skládek 30,000 m2

+ 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 300,000

058 111 8 1235 999X 999 3 2 40,000
058 111 8 1235 999X 999 9 50,000
058 111 8 1235 999X 999 9 2 40,000
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1-149 LS Znojmo MVO-nilX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 3
10

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

305 058 lll-Ručni práce 130,000 h

058 121 8 1235 999X 999 6 2 20,000
058 121 8 1235 999X 999 12 2 20,000

305 058 121-Práce s JMP 40,000 h

058 131 8 1235 999X 999 6 2 5,000
058 131 8 1235 999X 999 12 2 7,000

305 058 131-Práco s traktorem 12,000 h

058 141 8 1235 999X 999 6 2 20,000
058 141 8 1235 999X 999 9 2 20,000
058 141 8 1235 999X 999 12 2 10,000

305 058 141-Práce s křovinořezem 50,000 h

058 151 8 1235 999X 999 6 2 10,000
305 058 151-Práce s koněm 10,000 h

058 161 8 1235 999X 999 6 2 30,000
058 161 8 1235 999X 999 9 2 30,000

305 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 60,000 h

058 411 8 1235 999X 999 9 2 1,000
058 411 8 1235 999X 999 12 2 1,000

305 058 411-Údržba. rozdělovači sítě a majetkových hranic 2,000 km

* 058-Ostatní pěstební práce 304,000

305 2 - Višňové VJ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*-H,t**-k**1r**-Hr***-H,*****-H*iiHiiiiÍ*Í*******i,***i,********itHH:**r***********-H-ti*ii*-*tHH*t*************-k***i-ii*iiiH*i*i**
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1-149 LS Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok!2016 LIST 1
11

Smi TP Revír Kód J P R I, idx Mě- Kód Dodání Ualé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 149 LS Znojmo (kontrolní čísla) 228,58
26006,916

Rozpis dle zakázek:
305 - Višňové VJ
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1-149 I,S Znojmo MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOÍJŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv I, H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:{
("38 Číslo zakázky" ■» 305) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("51 Výkon prvotní" = 31) a 
("32 Naléhavost" = 1))

305 1 - Višňové VJ * Předaný projekt

031 011 8 1235 844F 01 12 1 0,40
305 031 011-Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ruině 0,40

031 411 8 1235 851C 02 12 1 1,03
305 031 411-Prořezávky - jehličnaté - ručně 1,03

031 511 8
031 511 8
031 511 8
031 511 8
031 511 8

305 031 511-Prořez.

1235 747Ca08 3 
1235 747Ea01 3 
1235 748Aa01 3 
1235 748Ba01 3 
1235 851Aa01 3

- listnaté - ručně

1 0,50
1 1,30
1 1,50
1 2,50
1 1,16

6,96

* 031-Prořezávky 8,39

305 1 - Višňové VJ * Předaný projekt celkem zakázka*+****■***•******++***********++*+********++*++ + *********++***■**********+**+•*******++**•*•++****** + *+*+*+*********+**+**<****+***
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1-349 LS Znojmo MVO-llilX PROJEKTY ťč LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 149 LS Znojmo (kontrolní čísla) 8,39

Rozpis dle zakázek: 
305 - Višňové VJ
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PŘÍLOHA č. Pa ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
kplnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rosťlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před 
zahájením zalesňování.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(Ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - pivní, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - kiytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č* P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změhěna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do 
konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do 
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškozeni oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:

a) jarní nejdéle do

b) podzimní

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

od 1.9. do 15.11.

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necitových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
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VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11111, 11 171, 11121, 11131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úldid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
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2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 on, 12 ni - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům 11a kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky Č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
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7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krcek prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve 
školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě 
výsadby).

ío) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Šíje a podšije - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková- vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení 
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny 
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového 
systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, kývavým 
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál).

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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2.1 lil “ Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostu.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 I4I, 22 151, 22 1Ó1 - 
oplocenky z nových materiálu - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůiy, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly;

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v částí zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.
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Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 “ Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplátku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 — Oplátky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.
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23 511 ” Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí bjH poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic 11a výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřevný a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevná. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vúsek nežádoucích dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin 
arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
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25 on - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření sazenic na 
ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno 
jinak.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky — jehliěnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehliěnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení 11a sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky.
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Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a lirázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůiy 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohrvzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování lany - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.
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35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou ě. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 ” Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých 
kusů (číselník dmi).

36 032 — Otrávené lapáky-výroba a instal, trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pe\most a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 033 - Otrávené lapáky — opak, chem. ošetření trojnožky - opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůiy.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.
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36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ruěně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení 11a sekce 
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruění práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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PŘÍLOHA c. Pa CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 56

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 56

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 56

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 45

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 45

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 45

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.wvážení klestu m3 45

11210 Pálení sneseného klestu - iehličn. + listnat. m3 35

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 35

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 35

11310 Štěpkovánf klestu - s rozmetáním štěpkv m3 76

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpkv m3 76

11410 Drcení klestu m3 75

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 3 000

12010 Příprava půdv na holině - ruč + mech. v ploškách
1000
ks 3 500

12020 Příprava půdv na holině - ruč + mech. v pruzích ha 9 800

12050 Příprava půdv na holině - mech. celoplošně ha 25 000

12060 Příprava půdv na holině - chem. v pruzích ha 2 500

14030 Šíje a podšije do připravené půdv - v pruzích ha 8 500

14110 Šije a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 8 500

14130 Šíje a podslie do nepřipravené půdy - v pruzích ha 8 500

16010 Sadba a podsadba do připravené půdv - ruční + mech. - jamková
1000
ks 4 300

16020 Sadba a podsadba do připravené půdv - ruční + mech. - štěrbinová
1000
ks 2 200

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdv - ruční + mech. - jamková
1000
ks 4 500

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdv - ruční + mech. - štěrbinová
1000
ks 2 400

16900 Doplňování MZD
1000
ks 5 000

21010 Ošetřování MLP kypřením půdv - ručně + mech ha 11 000

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 71 000

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 150/3 km 71 000

22030 Oplocenky z nov.mat.-dráténé-Závěsná 150/3 km 71 110

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 75 000

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 90 000

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 85 000

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 8 000

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek*dřevěné-do 180 cm vč km 8 000

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 55 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 50 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochv-zřizování ks 2 500

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 800

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelentv-letní
1000
ks 530

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelentv-zimní
1000
ks 530

23150 Ochrana náletů repelentv-letní ha 5 000

23160 Ochrana náletů repelentv-zimní ha 5 000

23210 Mechanická ochrana vrcholu
1000
ks 1 500

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče
1000
ks 65 000

23330 Individuální ochrana - oplůtkv
1000
ks 86 000

23510 Ochrana proti černé zvěři
1000
ks 16 000
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24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách
1000
ks 1 300

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 5 300

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 6 400

24210 Ošlapávání kultur ha 5 000

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2 500

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 2 500

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 5 600

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 4 000

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 6 800

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
1000
ks 550

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 60

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 55

26210 Padlí dubové ha 5 000

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 7 900

31310 Prořezávky - jehlič. + fist. - ručně + mech ha 6 500

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 6 500

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 6 500

31610 Rozčleňování porostů km 6 000

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 6 000

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 6 900

35010 Vyvětvování předcházející ochraně
1000
ks 20 000

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování
1000
ks 25 000

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy
1000
ks 25 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene
1000
ks 25 000

35320 Ovazování iiným materiálem
1000
ks 20 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 120

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 130

36110 Lapáky - kladení - SM ks 56

36120 Lapáky - kladení - BO ks 56

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 280

36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 280

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 40

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 280

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 40

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná m3 350

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 280

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 280

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 40

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 280

36510 Asanace těžebního odpadu m3 40

36520 Asanace skládek m2 20

36550 Asanace mlazinřtyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením.štěp ha 35 000

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně
1000
ks 25 000

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně
1000
ks 25 000

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 25 000

43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 22 000

58110 Ruční práce hod 130

58120 Práce s JMP hod 170

58130 Práce s traktorem hod 320

58140 Práce s krovinořezem hod 170

58150 Práce s koněm hod 200

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 140

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 10 000
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PŘÍLOHA č. l*g KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenekj

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůly. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:

dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;

- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se slouply bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotluěeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definováni konstrukčních prvků oplocenek
řs-f'iKtsSWfMtiíŘ 1 * 1 v ISkupili a______Ucel
Nosné prvky Nesou funkční pivky

Funkční prvly Plni vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

l»říUÍá<l>
kůly, nosná ráhna, nosné slouply, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovly
příčná ráhna, středové slouply, drát

vzpěiy

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlily, min. 
průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délly 65 mm budou zahnuty v horní Části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky7 dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; vtomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Materiál Sl rciliií 
průměr Min. tloušťkan§» ■ i

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - -

stabilizační vzpěiy tyčovina 6-9 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnci, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
muMSiifppin
Střední průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 280 (250)
funkční |pletivo 200 cm - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - | - 210
funkční horní ráhno tyčovina 6-9 5 2,5 40o|
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Polozávěsná 150/3

Zvěr: srnci, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kuly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším ^ 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Malciiál Slřodní
průměr Min. šířka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tycovina 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčována 6-9 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -

Závěsná 150/3
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Zvěr: srnci, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvkii SĚSŮBÍMUBISÍ.
cm cm cm [cm]

nosné vzpeiy tyěovma 6-9 230
funkční pletivo i50(ióo)cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků frwl; .. , SiícdmMaieml . .prumor

Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry iyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, roztec svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováníni vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěiy tyčovina 7-9 - - 140

JtX

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční pivky:

Skupina pivku !«■* : (gin Min. Šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacovi5o/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek MaLeriál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné nosná

ráhna tyčovina - 6 2 340
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky i přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) ; - 4 1 300
stabilizační vzpěiy tyčovina 6-9 - - 110

Horská široká 220/4
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

lupina prvck Latcml
pivku [

Střední
průměr

|ni.yfHN < | Min.
tloušťka Délka

cm cm | cm | [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-io - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř; vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický p opis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13. - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěiy tyčovina 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

fk(agu i
K.u «»>-

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotit
a

\ \ 1 um 
(projch 

1)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

1113 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m.3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m.3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
1113

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

1113

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

ni3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

1113

11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

ni3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

1113 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

1113

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého mg 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého mg 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Stěpkování klestu - s rozmetáním štěpky N13 11311 Stěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
1113

11320 Stěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Stěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

1113

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

in3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

1113

11410 Drcení klestu mg 11411 Drcení klestu ni3
U580 Vvklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vvklizování ploch po těžbě jinak mg
11Ó10 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy 11a holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy 11a holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy 11a holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava pudy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha

12070 Příprava půdy 11a holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 1000 ks
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ploškách ploškách
12131 Příprava půdy pod porostem- 

mechanizov. v ploškách
1000 ks

12120 Příprava půdy pod porosteni - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - hodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy- ha
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bodově
15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 

půdy - bodově
ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
pňdv- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-iamková

1000 ks

16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
iamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
iamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.pňdy- 
mechan.-iamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.pudy- 
mechan,- štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.pňdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks
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17421 Opak. podsadba do připivpůdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
niční-kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do přípr.půdy-ruČní- 
kopečková

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-iiná

1000 ks

16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.pňdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.pňdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

16611 Opakovaná sadba do nepř.pudy-ruční- 
jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak, podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. - jamková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruČní- 
štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-šiěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.pudy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruění-kopeěková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruění-kopečková

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.pňdy-mechan.- 
iná

1000 ks

16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruění- 
iná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.pňdv- 1000 ks
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mechan.-jiná
17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
173S1 Pivní podsadba do nepři.pňdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.pňdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou - 
pivní

1000 ks

16811 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Opiocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Opiocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22030 Opiocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

221Ó0 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. zpouž.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátené-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelentv-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
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23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

2,3341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 235U Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23Ď21 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zinmí- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
241.31 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mul čo vání 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultuiy

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - -výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padli dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budkv pro dravce - vyvěšování ks
26320 Ptačí budkv pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budkv pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní Škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehliěnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky-jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - ha
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mechanizovaně
31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

chemicky
ha

31331 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + Iistnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky- jehličnaté - ručně + mech. ha 314U Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůiy 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 353H Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače 11a kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
1113

36170 Otrávené lapákv-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická n 13 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

ni3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

ni3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

ms 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

1113
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36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné
dřeviny

1T13 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu 1113 36511 Asanace těžebního odpadu 1113
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyČk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyck.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňr. - ručně i
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyČk.)napad.kůi\- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo -
vyvěšování

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování

ks

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
čištění

ks

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43o8i Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43U1 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezeni hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic ni3 58711 zalévání sazenic ni3
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1-149 LS Znojmo MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak V . výk vil* LIIC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(

("38 Čislo zakázky” = 305) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) )

305-Višňové VJ Typ projektu: 1-Předaný projekt
+*+**+**+*+****++*+*******************************+******+***++*+**+

11 2 8 1235 803Ba04 1 10 17 1000 12 BO 1 3,29 65,00
11 2 8 1235 803Ba04 1 11 17 1000 12 MD 1 3,00

1235 803Ba04 * 1 17 3,29 68,00
11 2 8 1235 803Ca03 * 1 9 12 1000 9 BO 1 1,95 35,00
11 2 8 1235 803Ca03 1 10 12 1000 9 SM 1 1,00
11 2 8 1235 803Ca03 1 10 12 1000 9 DG 1 1,00

1235 803Ca03 * 1 12 2,00
11 2 8 1235 804A 03 * 1 3 12 1000 12 BO 1 0,28 3,00
11 2 8 1235 804B 03 * 1 6 12 1000 12 BO 1 0,44 5,00
11 2 8 1235 804B 03a* 1 6 12 1000 12 BO 1 0,12 2,00
11 2 8 1235 821Aa03 1 4 12 1000 12 BO 1 2,38 24, 00
11 2 8 1235 821Aa03 1 4 12 1000 12 MD 1 4,00

1235 821Aa03 * 1 12 2,38 28,00
11 2 8 1235 822D 03a* 1 10 12 1000 12 BO 1 0,63 10,00

2 8 1235 celkem za revir a LHC 9,09 153,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 9,09 153,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1,00
18-DG 1,00
20-BO 144,00
30-MD 7,00

jehl. 153,00

11 3 8 1235 846Aa06 1 12 11 1000 12 SM 3 3,00
11 3 8 1235 846Aa06 1 11 11 1000 12 BO 3 0, 61 4,00
11 3 8 1235 846Aa06 1 3 11 1000 12 LP 3 1,00

1235 846Aa06 * 1 11 0, 61 8,00
3 8 1235 celkem za revír a LHC 0, 61 8,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 0,61 8,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3,00
20-BO 4,00
80-LP 1,00

jehl. 7,00
list. 1,00

11 12 8 1235 999X 999 4 49 3020 3 SM 2 70,00
11 12 8 1235 999X 999 4 49 3020 6 SM 2 20,00
11 12 8 1235 999X 999 4 69 3020 9 SM 2 35,00
11 12 8 1235 999X 999 4 39 3020 12 SM 2 14,00
11 12 8 1235 999X 999 4 33 3010 6 BO 2 10,00
11 12 8 1235 999X 999 4 44 3010 6 BO 2 10,00
11 12 8 1235 999X 999 4 9 1010 3 BO 2 69,00
11 12 8 1235 999X 999 4 19 1010 3 BO 2 90,00
11 12 8 1235 999X 999 4 49 3010 3 BO 2 69,00
11 12 8 1235 999X 999 4 49 3010 6 BO 2 9,00
11 12 8 1235 999X 999 4 14 3010 3 MD 2 50,00
11 12 8 1235 999X 999 4 69 3010 3 MD 2 27,00

1235 999X 999* 4 473,00
12 8 1235 celkem za revir a LHC 473,00

11 12--Nahodilé - ostatni ( PM i MM) celkem 473,00
Rozpis dle! dřevin:

1-•SM 139,00
20-•BO 257,00
30-•MD 77,00

jehl. 473,00

11 13 8 1235 822C 09 * 2 43 3000 3 DBZ 1 0,17 71,00
11 13 8 1235 823B 09 * 2 30 3000 6 DBZ 2 0,25 107,00
11 13 8 1235 823C 10 * 2 35 3000 3 DBZ 1 0,33 307,00
11 13 8 1235 824B 10 * 2 34 3000 12 DBZ 2 0,30 157,00

.cováno dne6..11.2015 16:: 53:: 09 Ing. Václav Lukášek , všechna ;střediska



1-149 LS Znojmo MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 8 1235 824C 09 2 35 3000 12 DB Z 2 47,00
11 13 8 1235 824C 09 2 35 3000 12 CER 2 0,18 57,00

1235 824C 09 * 2 0,18 104,00
11 13 8 1235 825Aal0 * 2 42 3000 3 DBZ 2 0,16 2,00
11 13 8 1235 825Aall * 2 39 3000 3 DB Z 2 0,19 64,00
11 13 8 1235 825B 10a* 2 39 3000 3 DBZ 1 0,10 34,00
11 13 8 1235 825Ca07 * 2 19 3000 9 AK 3 0, 20 38,00
11 13 8 1235 836A 12 2 62 3000 3 BO 2 4,00
11 13 8 1235 836A 12 2 63 3000 3 MD 2 12,00
11 13 8 1235 836A 12 2 44 3000 3 DBZ 2 0,22 137,00

1235 836A 12 * 2 0,22 153,00
11 13 8 1235 838Eal3 2 87 3000 3 SM 2 3,00
11 13 8 1235 838Eal3 2 64 3000 3 BO 2 4,00
11 13 8 1235 838Eal3 2 69 3000 3 MD 2 2, 00
11 13 8 1235 838Eal3 2 48 3000 3 DBZ 2 0,17 34,00

1235 838Eal3 * 2 0,17 43,00
11 13 8 1235 840Aa06 * 2 27 3000 6 AK 2 0,30 47, 00
11 13 8 1235 843C 09 2 38 3000 3 DBZ 2 0,33 293,00
11 13 8 1235 843C 09 2 10 3000 3 HB 2 14,00
11 13 8 1235 843C 09 2 31 3000 3 AK 2 15,00
11 13 8 1235 843C 09 2 28 3000 3 LP 2 4,00

1235 843C 09 * 2 0,33 326, 00
11 13 8 1235 846Aalla* 2 81 77 3000 3 DBZ 2 0,30 77,00

13 8 1235 celkem za revír a LHC 3,20 1530,00

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 3,20 1530,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3,00 
20-BO 8,00 
30-MD 14,00 
42-DBZ 1330,00 
48-CER 57,00 
51-HB 14,00 
63-AK 100,00 
80-LP 4,00

jehl.
list.

25,00
1505,00

11 14 8 1235 805B 14 2 37 77 3000 9 SM 2 20,00
11 14 8 1235 805B 14 2 69 77 3000 9 BO 2 0, 67 101,00
11 14 8 1235 805B 14 2 77 77 3000 9 MD 2 32,00

1235 805B 14 * 2 77 0, 67 153,00
11 14 8 1235 805C 13 2 26 77 3000 12 SM 2 2,00
11 14 8 1235 805C 13 2 63 77 3000 12 BO 2 0,87 95,00
11 14 8 1235 805C 13 2 94 77 3000 12 MD 2 18,00
11 14 8 1235 805C 13 2 7 77 3000 12 DBZ 2 20,00
11 14 8 1235 805C 13 2 7 77 3000 12 LP 2 11,00

1235 805C 13 + 2 77 0,87 146,00
11 14 8 1235 805Ea09 2 112 77 3000 12 SM 2 1,00
11 14 8 1235 805Ea09 2 85 77 3000 12 MD 2 1,00
11 14 8 1235 805Ea09 2 67 77 3000 12 DBZ 2 0,80 210,00

1235 805Ea09 + 2 77 0,80 212,00
11 14 8 1235 821G 12 2 69 77 3000 9 SM 2 0,30 83,00
11 14 8 1235 821G 12 2 126 77 3000 9 BO 2 5,00
11 14 8 1235 821G 12 2 187 77 3000 9 MD 2 4,00

1235 821G 12 * 2 77 0,30 92,00
11 14 8 1235 836C 14 2 31 3000 9 SM 3 2, 00
11 14 8 1235 836C 14 2 99 3000 9 BO 3 0,90 75,00
11 14 8 1235 836C 14 2 115 3000 9 MD 3 46,00
11 14 8 1235 836C 14 2 36 3000 9 DBZ 3 79,00

1235 836C 14 * 2 0,90 202,00
11 14 8 1235 836Cal4 2 24 3000 9 TR 3 6,00
11 14 8 1235 836Cal4 2 49 3000 9 OL 3 11,00

1235 836Cal4 + 2 17,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 60 77 3000 12 SM 2 3,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 77 77 3000 12 BO 2 38,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 57 77 3000 12 MD 2 3,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 34 77 3000 12 DBZ 2 0, 60 68,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 27 77 3000 12 KL 2 11,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 99 77 3000 12 JS 2 5,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 28 77 3000 12 JLV 2 1,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 54 77 3000 12 AK 2 7,00
11 14 8 1235 836Dal2 2 9 77 3000 12 LP 2 5,00

1235 836Dal2 * 2 77 0, 60 141,00
11 14 8 1235 838Da09 2 69 77 3000 9 DBZ 3 23,00
11 14 8 1235 838Da09 2 67 77 3000 9 AK 3 0, 30 43,00
11 14 8 1235 838Da09 2 43 77 3000 9 LP 3 4,00

1235 838Da09 * 2 77 0,30 70,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R I, DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V , výk vír LHC hmt těch 1vzd kód sc zkr ha m3

11 14 8 1235 839D 13 2 92 77 3000 6 DBZ 2 0,88 220,00
11 14 8 1235 839D 13 2 25 77 3000 6 HB 2 11,00
11 14 8 1235 839D 13 2 57 77 3000 6 BB 2 11,00
11 14 8 1235 839D 13 2 45 77 3000 6 JS 2 3,00

1235 839D 13 •* 2 77 0,88 245,00
11 14 8 1235 839E 11 2 69 3000 6 DBZ 2 0,81 71,00
11 14 8 1235 839E 11 2 12 3000 6 HB 2 22,00
11 14 8 1235 839E 11 2 15 3000 6 BB 2 2,00
11 14 8 1235 839E 11 2 78 3000 6 JS 2 8, 00
11 14 8 1235 839E 11 2 44 3000 6 AK 2 35,00
11 14 8 1235 839E 11 2 26 3000 6 LP 2 1,00
11 14 8 1235 839E 11 2 181 3000 6 OL 2 5,00

1235 839E 11 + 2 0,81 144,00
11 14 8 1235 844Ha09 2 55 3000 6 DBZ 3 1,45 237,00
11 14 8 1235 844Ha09 2 36 3000 6 HB 3 38,00
11 14 8 1235 844Ha09 2 64 3000 6 JV 3 2,00
11 14 8 1235 844Ha09 2 20 3000 6 BB 3 11, 00
11 14 8 1235 844Ha09 2 8 3000 6 JL 3 1,00
11 14 8 1235 844Ha09 2 28 3000 6 AK 3 61,00
11 14 8 1235 844Ha09 2 41 3000 6 LP 3 26,00

1235 844Ha09 * 2 1,45 376, 00
11 14 8 1235 846C 14 2 97 77 3000 9 BO 2 0,22 22,00
11 14 8 1235 846C 14 2 99 77 3000 9 HD 2 12,00
11 14 8 1235 846C 14 2 38 77 3000 9 DBZ 2 23,00
11 14 8 1235 846C 14 2 14 77 3000 9 HB 2 6,00

1235 846C 14 * 2 77 0,22 63,00
11 14 8 1235 851C 09 2 37 77 3000 9 DBZ 2 1, 44 241,00
11 14 8 1235 851C 09 2 16 77 3000 9 HB 2 20,00
11 14 8 1235 851C 09 2 40 77 3000 9 BB 2 2, 00
11 14 8 1235 851C 09 2 16 77 3000 9 AK 2 1,00
11 14 8 1235 851C 09 2 23 77 3000 9 LP 2 41,00

1235 851C 09 •* 2 77 1,44 305,00
14 8 1235 celkem za revir a LHC 9,24 2166,00

11 14-Obnovní pro■ umělou obnovu (MÚ) celkem 9,24
Rozpis dle dřevin:

2166,00

1-SM 111,00
20-BO 336,00
30-MD 116,00
42-DBZ 1192,00
51-HB 97,00
52-JV 2, 00
53-KL 11,00
54-BB 26,00
57-JS 16,00
60-JL 1,00
62-JLV 1,00
63-AK 147,00
74-TR 6,00
80-LP 88,00
83-OL 16,00

jehl. 563,00
list. 1603,00

305 11-smluv. dříví při pni celkem
dle dřevin:

4330,00

1-SM 257,00
18-DG 1,00
20-BO 749,00
30-MD 214,00
42-DBZ 2522,00
48-CER 57,00
51-HB 111,00
52-JV 2,00
53-KL 11,00
54-BB 26,00
57-JS. 16,00
60-JL 1,00
62-JLV 1,00
63-AK 247,00
74-TR 6,00
80-LP 93,00
83-OL 16,00

jehl. 1221,00
list. 3109,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Priu Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

305-Višňové VJ Typ projektu: 1-Předaný projektprojekt 4330,00

dle dřevin:
1-SM 257,00

18-DG 1,00
20-BO 749,00
30-MD 214,00
42-DBZ 2522,00
48-CER 57,00
51-HB 111,00
52-JV 2,00
53-KL 11,00
54-BB 26,00
57-JS 16,00
60-JL 1, 00
62-JLV 1,00
63-AK 247,00
74-TR 6,00
80-LP 93,00
83-OL 16, 00

jehl. 1221,00
list. 3109,00

4330,00
v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:

11 smluv, dříví při pni
+ **** + *+* + * + ******ik+************+*+***** + *+*+*+***iHr***+* + *-* + * + *+* + *+*+* + * ++*** + * + * + +*** + •*• +** + ****+* + •**+***** + *** + •*- + ***•+* + +*•*
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak v, výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

305-Višňové VJ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
* * * * **** + *+ *•*■ + *■+*•* + **;•*••£*** A * * A A A * * * * *4í**+****’++ + *+ Tk-*-*4+**4'il ** A * A A A *

60 1 8 1235 822Da02 * 1 1000 12 BO 1,00 15,00
60 1 8 1235 843A 01 * 1 1000 12 DBZ 2,00 20,00
60 1 8 1235 843C 01b* 1 1000 12 DBZ 3,00 20,00
60 1 8 1235 851C 02 * 1 1000 12 BO 1,00 15,00

1 8 1235 celkem za revír a LHC 7,00 70,00

60 1-Hroubí z prořezávek celkem 7,00 70,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 30, 00
42-DBZ 40, 00

jehl. 30,00
list. 40,00

305 60-hroubi ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin: 

20-BO
42-DBZ

jehl. 
list.

70,00

30,00
40,00

30,00
40,00

305-Višňové VJ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 70,00

Rozpis dle dřevin:
20-BO 30,00
42-DBZ 40,00

jehl. 30,00
list. 40,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
60 hroubí ponech. v por 70,00

***•***+ + + ** + **-*••****+***
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha ra3

Úhrn za LS 149 LS Znojmo (kontr.čísla) 29,14 4400,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 257,00
18—DG 1,00
20-BO 779,00
30-MD 214,00
42-DBZ 2562,00
48-CER 57,00
51-HB 111,00
52-JV 2, 00
53-KL 11,00
54-BB 26,00
57-3S 16,00
60-JL 1,00
62-JLV 1,00
63-AK 247,00
74-TR 6, 00
80-LP 93, 00
83-OL 16,00

jehl. 1251,00
list. 3149,00
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1-149 LS Znojmo MV0-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Smi
zak

Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Kě Dř. Nal Plocha Množství
V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr 1 ha m3

Výběrová kritéria:
C
("38 Čislo zakázky" = 305) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("52 Podvýkon prvotní" = 2) a 
("32 Naléhavost" =1))

305-Višňové VJ Typ projektu: 1-Předaný projekt

11 2 8 1235 803Ba04 1 10 17 1000 12 BO 1 3, 29 65, 00
11 2 8 1235 803Ba04 1 11 17 1000 12 MD 1 3,00

1235 803Ba04 * 1 17 3,29 68,00
11 2 8 1235 803Ca03 * 1 9 12 1000 9 BO 1 1, 95 35,00
11 2 8 1235 803Ca03 1 10 12 1000 9 SM 1 1,00
11 2 8 1235 803Ca03 1 10 12 1000 9 DG 1 1,00

1235 803Ca03 * 1 12 2,00
11 2 8 1235 804A 03 * 1 3 12 1000 12 BO 1 0,28 3,00
11 2 8 1235 804B 03 * 1 6 12 1000 12 BO 1 0,44 5,00
11 2 8 1235 804B 03a* 1 6 12 1000 12 BO 1 0,12 2,00
11 2 8 1235 821Aa03 1 4 12 1000 12 BO 1 2,38 24,00
11 2 8 1235 821Aa03 1 4 12 1000 12 MD 1 4,00

1235 821Aa03 * 1 12 2,38 28,00
11 2 8 1235 822D 03a* 1 10 12 1000 12 BO 1 0, 63 10,00

2 8 1235 celkem za revír a LHC 9,09 153,00

11 2-•Výchovná z probírek do 40 let celkem 9, 09 153,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1,00
18-DG 1,00
20-BO 144,00
30-MD 7,00

jehl. 153,00

305 11-smluv. dříví při pni celkem 153,00 
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1,00 
18-DG 1,00 
20-BO 144,00 
30-MD 7,00

jehl. 153,00

305-Višňové VJ Typ projektu: 1-Předaný projekt 153,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 1,00

18-DG 1,00
20-BO 144,00
30-MD 7,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

HtHi*í**»*t*Him**ítn***nmi*tt**i(n

jehl.

i*********************

153,00 

153,00
+***+***•******+*+#•*********+*+** + ***1++++*+******+++**
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2

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch 1vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

[Jal Plocha
ha

Množství
m3

Úhrn za LS 149 LS Znojmo (kontr čisla) 9,09 153,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1,00
18-DG 1,00
20-BO 144,00
30-MD 7,00

jehl. 153,00
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

i) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dřiví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dma, jsou-li kratší než 2 m.

5)

6)

Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno 11a sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), 
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s cl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vě. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle cl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma Čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro vypočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k l. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání
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ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách*4, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s cl. VIL odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení Či. XVI. odst. 3 a odst. 5 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy v případech:
• při výrobě dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě 

P (harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří vždy z obou stran, v hráni 
jsou uloženy výřezy stejné jmenovité délky (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí).

V jedné hráni není přípustné uložení dříví z vlče porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustná. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami. Převzaté dříví lze odvážet až po dokončení přibližování veškerého 
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím 
pověřeného pracovníka uvedený v Zadávacím listu. V Zadávacím listu bude v takovém 
případě uvedeno: „Příjem OM ~ v hřáních".

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř, OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle vvstupu měřícího svstému harvestom u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3 Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno 
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou). 
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou 
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 19^6), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ŮHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Polnostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dřívi, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dřívi charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dřívi, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
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2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně 11a předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníko\ých kódů sumu e\dďovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a 
pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou 
a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném 
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí 
v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude 
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti 
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění 
průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. 
V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních 
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní íýha vznikla. Při 
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena 
provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned 
oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením 
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré 
vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za 
stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní 
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému 
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z 
cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém 
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:
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Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

lL 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy 
(vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a 
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto 
omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě QM vyplývající z této Přílohy

Měrná jednotka

skupina dřevin •0,09 ■0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehliřnaté 300 260 220 180 160 140 120 100

listnaté 300 260 220 180 160 140 120 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM)

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 •0,99 +1,00
jehličnaté 367 359 311 258 215 193 195 177

listnaté 373 361 325 288 239 213 224 197

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč, těžby)

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 667 619 531 438 375 333 315 277

listnaté 673 621 545 468 399 353 344 297

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM)

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 300 248 186 132 105 90 82 69

listnaté 303 248 191 140 112 95 89 74
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou 
požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. 
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle 
nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX —

- xx2x-

- XX3X —

- XX4X -

- XX9X

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit, 
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů.
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem 
napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah ll kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č.Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: 

SÚJ:

Revír:

Porostní skupina

Plocha porostní v ha: ___________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ___________________  nrt celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení skládky:

Technologie přibližování: ___________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ______________________________ Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odvozní sítě: _____________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA i. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list ě. Ze dno
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: i ; ; í DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon množství Poznámka

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PŘÍLOHY Z3

Evidence kůrovcových stromů a zadáni jejich asanace č.
Adresa
dodavatele:

PSČ: .......

IČO: ....... DIČ ........

ze dne

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p.:

PSČ:

IČO . DIČ: ..........

por. ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
zjištěno

dne
objednáno

dne podpis
zpracováno

ms
zpracováno

datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 15

Minimální počet THP 1

Informace 0 SUJ: část LHC 1235 - ZNOJMO 1 : výměra (porostní půda)=1 146 ha, členěno na 1 revír.

Specifika SUJ: Zvlněné území s krátkými prudkými svahy směřující do údolních niv potoků. Oblast je
známá

extrémními výkyvy v počasí.

Kontaktní osoba pro zakázku je lesní správce ing.Václav Lukášek, tel.602586149

Zastoupení PLO a LVS: PLO 33- 97% ,PLO 35- 3%, LVS: 1- 65%, 2- 34%, 3- 1% porostní půdy. ZCHÚ - 1ha,

EVL: Mikulovcký les - 70ha, Řeka Rokytná -2 ha

Sadební materiál: Dle tabulky SM.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 38 ha

Podíl výchov z přirozené obnovy je 20%

Obvyklý podlí těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 22%, 8%, 30%.

2.kvartá! 18%, 2%, 20%.

3.kvartál 18%, 2%, 20%.

4.kvartál 28%, 2%, 30%.

celkem 86%, 14%, 100%.

Přepočtové koeficienty pro prijem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

těžební zbytky ...0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 1 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xxOO)

Rámcová zastoupeni hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD 1 (SM.JD.DG) SM 99 %, DG 1 %

SD2 (BO) BO 100%

SD 3 (MD) MD 100%

SD 4 (BK,JV,JS) BK 2 %, JV 36 %, JS 62 %

SD 5 (DB,OR,TR) DB 99 %, OR 0,4 %, TR 0,6 %

SD 6 (OsL-T) BR 5 %, AK 74 %, HB 20 %, OST 1 %

SD 7 (OsL-M) OL 31 %, TPS 14 %, LP 45 %, OS 4 %, VRX 5
%, OST1 %

Sadební materiál LČR: 90270 topol šedý 0,1 tis.ks (GRANT- lesní školka Baroza.s.r.o. sazenice budou dodány na založiště)

40000 semena dubů 90 kg, 42000 350 kg, 43 000 9 kg ,71000 semena ořešáku černého 550 kg.

20240 borovice lesní 30 tis.ks a 20250 borovice lesní 30 tis.ks- sazenice vypěstované v lesní školce Višňové
Bližší definice ceníkových kódů PC:

Všechna níže uvedená % technologií a chemikálií odpovídají dlouhodobému průměru a nejsou závazné, protože se mohou

po dohodě s revírníkem zadávacími listy měnit. Použité chemické prostředky musí být schváleny Mze pro použití v lesním

hospodářství v aktuálním znění a jejich změny musí být schváleny revírníkem.

Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s účinnými látkami zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace
WHO.

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 96 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 96 %

11170 Jedná se o dočištění ploch po mechanizovaném sběru klestu prodaného u P.

11410 Drcení klestu po těžbě těžkou frézou.

11610 Celoplošné dočištění ploch po těžbě , použití JMP a křovinořezu při odstranění patra 
keřů.

12020 Příprava půdy v pruzích za použití křovinořezu 90%, TTS a KROMBERGR 10%, Pruhy musí 
mít takovou
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šířku, aby bylo ošetřeno 70% z celkové plochy.

12050 Z cca 38% křovinořez+ stahováni, z cca 20% kombinace křovinořez+JMP+stahování,drtič cca 
42%.

, rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu

do hloubky min. 20cm, oóslrnění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin

12060 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné (ostružina ,třtina).Pruhy musí mít 
takovou šířku,
aby bylo ošetřeno 70% z celkové plochy.

12070 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné (ostružina ,třtina).

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100 % (KROMBERGR).Pruhy musí mít takovou šířku,aby 
bylo ošetřeno
40% z celkové plochy.

12170 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné (ostružina ,třtina).

Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 25 %, tímto není dotčena smluvní odpovědnost za kvalitu SM a výsadby

sazenic. Obalovaná sadba- sadební materiál je pěstován v maíoobjemových umělých sadbovačích na vzduchovém polštáři.

16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0%.

16210 Z cca 39% jamky 25*25, cca 31% jamky 35*35 , cca 30 % motorový jamkovač.

16220 Ze 100% ruční i sadbovačem i na obalovaný SM. Možný podíl sadby rýhovacím zalesňovacím 
strojem 0%.

22010 Z cca 90% budou oplocenky o výšce 150 cm, cca 10% oplocenky 160cm.

22020 Z cca 90% budou polozávěsné oplocenky o výšce 150 cm, z cca 10% 160cm.

22050 Jako 22010 s přidáním vodorovného rahna v horní nebo dolní části dle rozhodnutí 
revírníka.

22210 Rozebírání a likvidace drátěných oplocenekdo 180 cm včetně-zahrnuje likvidaci včetně odvozu 
materiálu.

22310 Rozebrání a likvidace dřevěných opJocenek do 180 cm včelně-zahrnuje podle zadání revírníka 
uložení na
místě (cca 10% objemu), nebo odvezení na určené místo k opětovnému oplocení, uložení nebo 
spálení.
V případě spálení úklid zbylých kovových 
částí.

22980 opravy oplocenek s úplnou výměnou oplocení (dodání nosných dílů i pletiva) budou placeny 
stejně jako
stavba nového oplocení, jejich předpokládaný rozsah je obsažen ve výkonu oplocování a 
příslušném druhu
oplocení (dřevěné, drátěné).

Oprava s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy cca 90%,vzpěry cca 10%) bude placena 
výkonem opravy
oplocenek, cenou nabídnutou v rámci OZŘ na činnosti 22980.Drobné opravy budou placeny
hodinovými
sazbami z činnosti 58xxx.

Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději další pracovní den po předání objednávky 
revírníkem.
Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Součástí provedení opravy je 
vyhnání veškeré
případně vniklé zvěře (popř. i hospodářského zvířectva) z oplocenky.

23010 Kontrolní oplocenky: oplocená plocha 6x6 m, oplocení plochy drátěným pletivem o výšce pletiva 
2m, sloupky
oplocení musí být z materiálu, jehož životnost je delší než 10 let. Oplocenka musí být vybavena 

brankou nebo
přelezem.

23110 Z cca 40% Lentacol, cca 50% Aversol, cca 10% Aversol nástřik.Obměna z důvodů navykání 
zvěře.
Nátěry kultur repelenty - musí být natřen terminální výhon, popř. náhradní prýt. Na plochách 
uměle zalesněných
musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin.

23120 Z cca 2% postřik Aversol, cca 26% Morsuvin, cca 10% Nivus, cca 62% Cervacol.Obměna z 
důvodů
navykání zvěře.

Nátěry kultur repelenty - musí být natřen terminální výhon, popř. náhradní prýt. Na plochách 
uměle zalesněných
musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin.

23330 Z cca 38% plastový oplůtek -oplůtek o průměru 20cm a výšce 130cm + 2 kolíky o průměru 
min.5 cm MD.DB,
AK.Z cca 41 % drátěný oplůtek - oplůtek o průměru 20cm a výšce min 130cm +2 kolíky o 
průměru min.5cm
MD,DB,AK, pletivo ve spodní část min. 60cm dráty ve vzdálenosti 5cm.

Z cca 21% oprava oplůtků a výměna kolíků o průměru min. 5cm DB.AK.MD

23510 Použití pachového odpuzovače k sazenícím

Stránka 108 z 119
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2016 do 31.12.2020



24020 Ožínání ručně cca % (z toho cca 79% pruhy 80cm ,z cca 1% pruhy 100cm a 20% pruhy 120cm,
í
Z cca 36% vyžínání mechanizovaně ( z toho cca 100% křovinořezem pruhy 120cm).

24030 Ožínáni celoplošně z toho cca 65% ručně a z cca 35% mechanizovaně.

24420 Z cca 94% herbicidy na bázi glyfosátu (běžná buřeň). Z 6% skupina přípravků na bázi fluazifop- 
P-butylu.
Pruhy musí mít takovou šířku, aby bylo ošetřeno min 70% z celkové plochy.

Pruhy budou umístěny z cca 50% mezi řádky sazenic a z cca 50% na řadě sazenic.

Koncentraci přípravků a dávkování určí na základě stupně zabuřenění složení a výšky buřeně 
revírník
LČR a to až na maximální hranici uvedenou
výrobcem.

24430 Z cca 44% herbicidy na bázi glyfosfátu (běžná buřeň).Z 56% skupina přípravků na bázi 
fluazifop-P-butylu.
Koncentraci přípravků a dávkování určí na základě stupně zabuřenění složení a výšky buřeně 
revírník
LCR a to až na maximální hranici uvedenou
výrobcem.

24510 Odstranění škodících dřevin z cca 90% do
4000 jedinců
Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

25010 Z cca 93% skupina přípravků na bázi pyrethroidň (nutno použít barvivo.), cca 7% repelenty 
ostatní +
skupina přípravků na bázi pyrethroidů.

26020 Přípravky schválené pro lesní hospodářství.Aplikace do nor průměrně 35 ks dávek na 
ha,celkové hektarové
množství přípravku maximální přípustné dle 

etikety-
31010 Výška porostu cca2m. Z cca 100% mechanizovaně z toho cca 90%JMP a z cca 10% 

křovinořezem.
Do výšky porostu cca 1 m bude proveden schematický zásah (křovinořez), vyžne se 100cm 
široký
pruh, 100 cm se ponechá , v něm se provede individuální výběr. Nad 1m výšky porostu 
individuální výběr
(JMP) rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím počtu jedinců zalesnění cílových 
dřevin.

31310 Z cca 75% z umělé obnovy, cca 25% z přirozené obnovy (z celku cca 46% prořezávek do 4m 
a cca 54 %
nad 4m).Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

31610 Linky široké 3m, vzdálenost linek dle pokynů příslušného revírníka.Pařízky seřezávat s 
terénem, vyřezaní
jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé. U části náletových porostů je 
plánováné
schématické rozčlenění frézou.

32310 Počet vyřezávaných jedinců z cca 85% do 1 tis.ks/ha z cca 15% nad 1 tis.ks/ha. Vyřezaní 
jedinci budou
kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

35010 do 500 ks/ha do výšky 2 m.

35110 Ochrana repelenty v počtu do 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.lapače 
upevnit na
dva kůly o průměru min. 5cm ve výšce horní hrany cca 1,5 m, pokud není k dispozici 
spec. držák.

36110 Lapák odvětvit, zapsat na čelo kmene datum položení, číslo lapáku dimenzi kusu a zakrýt 
větvemi po celé jeho
délce .Asanace odvozem je zahrnuta v ceně za položení lapáku .Cena za pokácení a 
odvětvení je zahrnuta v
ceníku za těžbu.

36160 Přípravky na bázi pyrethroidů.

36330 Přípravky na bázi pyrethroidů.

Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrně po celém 
povrchu kmene
včetně otočení. Provedení postřiku musí být účinné a zřejmé - použití barviva.

58110 - 58160 Hodinové sazby budou používány na drobné práce i v rámci ostatních výkonů.

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic- výřez náletů a nárostů, ořezání větví do výšky
3m na
rozdělovači síti, jejich rozřezání na sekce o délce 2 m a uložení spolu s příp. těžebními zbytky a 
klestem
do hromad mimo rozdělovači síť.

Na SUJ se předpokládá těžba i v rizikových oblastech, v lokalitách hůře dostupných pro běžnou lesní techniku i v lokalitách s
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omezeným způsobem hospodaření:

- veřejné komunikace, železnice, elektrovody, jiné nadzemní rozvody, blízkost staveb, chatové osady atp.

- ZCHU, PHO

Za služby těžební činnosti, při nichž lze strom pokácet a přiblížit za použití běžné lesní techniky (JMP, kůň, UKT, SLKT, VT, HT),

nebudou Smluvnímu partnerovi hrazeny žádné vícenáklady.

Do některých porostů v rámci SUJ je komplikovaný přístup přes pozemky, se kterými nemají Lesy ČR právo hospodařit;

Lesy ČR mohou v konkrétních případech požadovat po Smluvním partnerovi předložení uzavřené písemné dohody 0 vstupu a

užívání takových pozemků; Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi součinnost v rozsahu zjištění vlastníků pozemků, případně

kontakt na tyto vlastníky, je-li jim znám.

V předmýtních těžbách může být ze strany Lesů ČR požadováno zpracování veškerého objemu hmoty tyčí.

Veškeré hodnoty průměru (tloušťky) dříví udávané v číselnících, nejsou-li blíže specifikovány, jsou považovány za hodnoty

středového průměru měřeného v kůře.

Předmětem příjmu dříví je veškerá hmota hroubí, není-li dohodnuto jinak; předmětem příjmu dříví je veškerý objem tyčí, je-li

jejich výroba v Zadávacím listu požadována.

Každý jednotlivý list číselníku v konkrétní porostní skupině bude opatřen vzestupným pořadovým číslem.

Hmota dlouhého dříví hroubí se středovým průměrem do 19 cm včetně, jejíž výsledný objem je nižší než "0" (podle "Souboru

tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", doporučeno Mze, 1996; resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v

0,1 m3, 2. upravené vydání UHUL 1990 č.p. 164/90) může být zpracovávána a evidována jako surový kmen hmotového čísla "00"

0 objemu 0,03 m3.

Veškeré údaje na čele dříví musí být čitelné, použitá křída musí být lesnická (barva modrá nebo černá), čísla vyražená

číslovačkou (dimenzírkou) musí být přiměřeně opatřena signovací černou barvou.

Průměrná hmotnatost:

-je hodnota vypočítaná jako podíl celkového objemu vytěženého dříví a počtu vytěžených stromů; zjišťuje se za porostní

skupinu, druh těžby, dřevinu a měsíc (není-li v Zadávacím listu dohodnuto jinak),

v případě, že bude zjištěno v MU těžbách jen účelové vytěžení části porostu, která zkreslí průměrnou hmotnatost

bude pro účely fakturace vytěžené části porostní skupiny použita projektovaná hmotnatost; po dotěžení celé

porostní skupiny bude odvozena skutečná hmotnatost a zpětně aplikována na celou porostní skupinu.

Příjem dříví při "P":

- do konce každé pracovní směny musí být veškeré vytěžené dříví v porostní skupině změřeno a adjustováno.

Příjem dříví na "OM":

- příjem dříví na lokalitě "OM” v konkrétní porostní skupině je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Lesů ČR

uvedeným na Zadávacím listě,

- při použití sortimentní technologie mohou Lesy ČR umožnit hromadný příjem dříví na "OM" v hřáních,

- Lesy ČR mohou povolit příjem dříví na "OM" u "klasické výrob/' jednotlivě měřených kusů, přičemž musí být zachována možnost

kontroly vyrobeného dříví ze strany Lesů ČR - stav uloženého dříví na "OM" (délka, průměr) musí souhlasit s hodnotami, které

budou deklarovány v předloženém číselníku; do konce pracovní směny musí být veškeré kusy změřeny a adjustovány,

přibližování dříví musí probíhat kontinuálně - bez prodlevy,

- z těžených porostů musí být přiblížena veškerá hmota hroubí, včetně hmoty tyčí (je-li jejich výroba požadována).

Hromadné měření dříví na "OM" v hřáních:

- dříví musí být řádně uloženo v hřáních, které musí splňovat kriteria měřitelnosti: výřezy stejné délky,

minimálně 10 uložených kusů, maximální délka ukládaných výřezů 6 m; hrán která nesplňuje kriteria měřitelnosti a všechny

jednotlivé kusy které jsou součásti hráně (podvaly a pod.) budou přijímány v souladu s přílohou T2 Smlouvy, přičemž výřezy

postačí popsat (adjustovat) - průměrem lesnickou křídou (dle přístupnosti),

- Smluvní partner je povinen zajistit ukládání dříví do hráni tak, aby byla hráň přístupná k měření z obou stran (není-li

dohodnuto v Zadávacím listu jinak),

- průměrná hmotnatost bude přednostně zjišťována z vyznačených stromů k těžbě, dále může být zjišťována počítáním

oddenkových kusů v hřáních, počítáním pařezů; v předmýtní úmyslné těžbě lze zjišťovat průměrnou hmotnatost na zkusných

plochách, v minimálním počtu 1 zkusná plocha 0 výměře 0,04 ha na 1 ha porostní skupiny,

- předpokládané zastoupení objemu dříví dle specifikace kvality (v souladu s Přílohou T4) bude dohodnuto předem, při zadání

pracoviště,

- Smluvní partner zajistí na konci každé pracovní směny barevné označení obrysů všech hráni (dle přístupnosti), na kterých

bylo v pracovní směně ukládáno dříví (nebude-li v Zadávacím listu dohodnuto jinak),

- měření hráni: hráň se měří z obou stran (dle přístupnosti); hráň se rozměří na středy 1 m sekcí - středy sekcí budou označeny

svislou, min 10 cm dlouhou, čarou; konec poslední úplné sekce bude označen svislou přerušovanou čarou; v místě označení

středu sekce bude změřena její výška v cm - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén (žádné vzduchové mezery
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ani kořenové náběhy se nekompenzují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.); horním bodem měření je místo, kde protíná

pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu, "trefíme-li se" do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje

svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů

pomyslně dotýkají; naměřená výška bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm; u poslední neúplné sekce bude napsána

naměřená výška středu neúplné sekce krát šířka neúplné sekce; měření výšek jednotlivých sekcí hráně je obecně založeno na

náhodném uložení dříví - jakékoliv účelové upravování hráni je nepřípustné,

- do číselníků se uvedou mimo jiné všechny naměřené hodnoty hráni, zvolený přepočtový koeficient a výsledný objem v

setinách m3; objem bude zjištěn podle přepočtových koeficientů, uvedených níže,

- budou-li v hráni uloženy sortimenty jímž náleží různý přepočtový koeficient, bude pro potřeby zjištění objemu dříví v hráni

použit koeficient vyšší.

Asanace místa těžby a okolí:

- u povýrobních úprav, které vyžadují nasazení jiné, než běžné lesní techniky pro přibližování dříví, se mohou Lesy CR se

Smluvním partnerem dohodnout na termínu provedení prací delším, než 30 dní od ukončení těžebních činností v porostní skupině.

- v rámci asanace místa těžby budou veškeré vývraty (kořenové koláče) uvedeny do původní polohy, je-li to možné za

použití běžné lesní techniky pro přibližování dříví.

Zadavatel připouští i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení po vzájemné dohodě.

Požadavek na sazenice dle PLO bude upřesněn v ročním projektu jar.a pod. zalesňování dle revírů a JPRL na zadávacích listech.

U lapáků a kůrovcového dříví bude upřednostňována asanace včasným odvozem.

U neobjednané chemické asanace nebude proplacena odměna za včasnou asanaci

Maximální délka vyráběného a přijímaného dříví bude do 25 m.

- Lesy CR mohou povolit příjem dříví na "OM" u "klasické výroby" jednotlivě měřených kusů, přičemž musí být zachována možnost

kontroly vyrobeného dříví ze strany Lesů ČR - stav uloženého dříví na "OM" (délka, průměr) musí souhlasit s hodnotami, které

budou deklarovány v předloženém číselníku; do konce pracovní směny musí být veškeré kusy změřeny a adjustovány,

přibližování dříví musí probíhat kontinuálně - bez prodlevy,

- z těžených porostů musí být přiblížena veškerá hmota hroubí, včetně hmoty tyčí (je-li jejich výroba požadována).

Hromadné měření dříví na "OM" v hřáních:

- dříví musí být řádně uloženo v hřáních, které musí splňovat kriteria měřitelnosti: výřezy stejné délky,

minimálně 10 uložených kusů, maximální délka ukládaných výřezů 6 m; hráň která nesplňuje kriteria měřitelnosti a všechny

jednotlivé kusy které jsou součásti hráně (podvaly a pod.) budou přijímány v souladu s přílohou T2 Smlouvy, přičemž výřezy

postačí popsat (adjustovat) - průměrem lesnickou křídou (dle přístupnosti),

- Smluvní partner je povinen zajistit ukládání dříví do hráni tak, aby byla hráň přístupná k měření z obou stran (není-li

dohodnuto v Zadávacím listu jinak),

- průměrná hmotnatost bude přednostně zjišťována z vyznačených stromů k těžbě, dále může být zjišťována počítáním

oddenkových kusů v hřáních, počítáním pařezů; v předmýtní úmyslné těžbě lze zjišťovat průměrnou hmotnatost na zkusných

plochách, v minimálním počtu 1 zkusná plocha 0 výměře 0,04 ha na 1 ha porostní skupiny,

- předpokládané zastoupení objemu dříví dle specifikace kvality (v souladu s Přílohou T4) bude dohodnuto předem, při zadání

pracoviště,

- Smluvní partner zajistí na konci každé pracovní směny barevné označení obrysů všech hráni (dle přístupnosti), na kterých

bylo v pracovní směně ukládáno dříví (nebude-li v Zadávacím listu dohodnuto jinak),

- měření hráni: hráň se měří z obou stran (dle přístupnosti); hráň se rozměří na středy 1m sekcí - středy sekcí budou označeny

svislou, min 10 cm dlouhou, čarou; konec poslední úplné sekce bude označen svislou přerušovanou čarou; v místě označení

středu sekce bude změřena její výška v cm - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén (žádné vzduchové mezery

ani kořenové náběhy se nekompenzují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.); horním bodem měření je místo, kde protíná

pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu, "trefíme-li se" do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje

svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů

pomyslně dotýkají; naměřená výška bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm; u poslední neúplné sekce bude napsána

naměřená výška středu neúplné sekce krát šířka neúplné sekce; měření výšek jednotlivých sekcí hráně je obecně založeno na

náhodném uložení dříví - jakékoliv účelové upravování hráni je nepřípustné,

- do číselníků se uvedou mimo jiné všechny naměřené hodnoty hráni, zvolený přepočtový koeficient a výsledný objem v

setinách m3; objem bude zjištěn podle přepočtových koeficientů, uvedených níže,

- budou-li v hráni uloženy sortimenty jímž náleží různý přepočtový koeficient, bude pro potřeby zjištění objemu dříví v hráni

použit koeficient vyšší.

Asanace místa těžby a okolí:

- u povýrobních úprav, které vyžadují nasazení jiné, než běžné lesní techniky pro přibližování dříví, se mohou Lesy ČR se

Smluvním partnerem dohodnout na termínu provedení prací delším, než 30 dní od ukončení těžebních činností v porostní skupině.
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PŘÍLOHA č. 73 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojíc! lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.
2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané 
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV, této Přílohy), přičemž 
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. Čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle Čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden ms kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy.......................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy...........................50 Kč/ms.

6) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši......... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši..... 200 Kč/m3.
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c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši..................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s ČL I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první 
výletové otvory), ve výši ............................................................... 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
- viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního dříví ve 
výši tam uvedené.
7) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku................... ............................................ ............................ 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
Článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).....500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (pivní výletové otvory) .............................. 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním
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řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí].
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky 11a položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) Vpřípadě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. Vpřípadě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák................................ 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové
otvory)................................................................................................ 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OMnebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.....................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případe výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno.
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V. Parametr provozoven a náhradních skládek

i) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v poctu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v poctu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesv ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/les.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Vvpoctv náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
asanace mohlo být provedeno nejpozdějí v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné Číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem 
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do 
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí 
objem v m3 uvedený v objednávce prací.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č...............................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou Ář dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kfiiy v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůiy, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, kteiý musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

pivní věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR ....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: .....................................
Kalendářní čtvrtletí: .....................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Subdoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příimení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

H jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,
■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
* Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

■ Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 
činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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DODATEK č. l
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ - rok 2016 - 2020

Číselný kód části veřejné zakázky: 149305 
Název části veřejné zakázky: Višňové

uzavřené dne 9.11.2015 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek")

mezi :
Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 608 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
11a základě podpisového řádu 02/2014 zastoupen Ing. Daliborem Šafaříkem Ph.D. ředitelem KŘ Brno, adresa
elektronické pošty: 
11a straně jedné (dále též jako „ Lesy ČR")

a

PROGLES. s r.o.
se sídlem Pod Koželuhy 70, 506 01 Jičín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20851 
IČO: 27469468, DIČ: CZ27469468, zastoupená jednatelem společnosti Davidem Šidákem 
bankovní spojení: P

na straně druhé (dále též jako „Smluvní partner")

uzavírají dodatek Č.i ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví - 
rok 2016-2020; číselný kód části veřejné zakázky : 149305; Název části veřejné zakázky : Višňové, ze dne 
9.11.2015, v tomto znění:

I.
Lesy ČR prohlašují, že pro poskytnutí původních služeb je nezbytné provedení dodatečných služeb , které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejicli potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, tyto služby jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a 
jejich cena nepřekročí cenu původní zakázky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Lesům ČR dodatečné služby 
za podmínek stanovených ve Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví č. 
149305/2015 a souvisejících příloh.
Ostatní ustanovení smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví č. 149305/2015 a 
souvisejících příloh zůstávají nedotčena.

II.
Obě smluvní strany se dohodly na příjmu dlouhého jehličnatého dříví se středním průměrem do 19 cm 
jehož objem je zjišťován dle tabulek či. II bod 4) c) Přílohy T2 ke smlouvě 149305 a pro něž není v tabulkách 
uveden objem (slabé dříví) 11a označení tohoto dříví hmotovým číslem 00 s dohodnutými objemem 0,03 1113

III.
Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Lesy ČR obdrží tři a Smluvní partner obdrží dvě. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s celým jeho obsahem, 
který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: 26.4.2

ředitel Kťajskéhoíředitel štvi Brno
Jezuitská 14/13, Brno-mčsto, <502 00 Brno

mailto:0i16@lesycr.cz


DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ - rok 2016 - 2020 
Číselný kód části veřejné zakázky: 149305 

Název části veřejné zakázky: Višňové

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek")

mezi:
Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 608
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Daniel Szórád generální ředitel, 11a základě pověření zastoupený Ing. Daliborem Šafaříkem
Ph.D., ředitelem KŘ Brno,
na straně jedné (dále též jako „ Lesy ČR“)

a

PROGLES s.r.o.
se sídlem /místem podnikání Pod Koželuhy 70, 506 01 Jičín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Kr álové,
oddíl C, vložka 20851,1c: 27469468, DIČ: CŽ27469468,
jednající David Šidák, jednatel společnosti,ke smluvnímu jednání pověřen Ing.Miroslav Kubiš 
bankovní spojení: 
na straně druhé (dále též jako „ Smluvní partner")

uzavírají dodatek č.2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví - 
rok 2016 - 2020; číselný kód části veřejné zakázky : 149305; Název části veřejné zakázky : Višňové, ze dne 
9.11.2015, v tomto znění:

I.

Lesy ČR prohlašují , že pro poskytnutí původních služeb je nezbytné provedení dodatečných služeb , které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, tyto služby jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a 
jejich cena původní výši zakázky.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Lesům ČR dodatečné služby za podmínek stanovených ve Smlouvě o 
provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví č. 149305/2015 a souvisejících příloh. Rozsah a 
ceny jsou stanoveny v příloze tohoto dodatku. Příloha je neoddělitelnou součástí tohoto dodatku.
Ceny stanovené tímto dodatkem odpovídají svou úrovní základním cenám nabídnutým smluvním partnerem 
v původním zadávacím řízení a budou upraveny dle čl. X Smlouvy o provádění komplexních lesnických 
činností a prodeji dříví č. 149305/2015.

II.

Obě strany se dohodly na doplnění smlouvy o výkon 31112 kladení lapáků ve větvích. Jedná se o vyhledání 
vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi. Odvětvení se provádí po objednání asanace 
(odvozu) lapáku.

III.

Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Lesy ČR obdrží tři a Smluvní partner obdrží dvě. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s celým jeho obsahem, 
který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
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