

596	K	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus	
627	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	
628	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	
629	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	
636	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

TO Český Těšín – 89 790,31,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatel:

Jméno a příjmení

Email: _

Tel. číslo:

TO Karviná -

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **89 790,31,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 16. 9. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024 – 2025 – ST Ostrava; obvod TO Český Těšín, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Třinec

11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	
55	K	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	
75	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
134	K	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	
139	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	
157	K	5907015161	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar R65	m	
195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	
211	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	
236	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	

- běžná údržba do 30. 9. 20210

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 10. 9. 2024

Vytvořil: VPI ST OŘ Ostrava

