SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

Cislo smlouvy:4000208760
Cl. 1.
Smiluvni strany
1
GasNet, s.r.o0.

Sidio: Kligska 940/38, Kli$e, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Ustl nad Labem
Banka: Cislo nct

IC0: 27295567 DIC: CZ27295567
zastoupen na zékladé piné mocl spole&nosti

GridServices, s.r.o.

Sldlo: Piynérenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znatka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brng

Zastoupena: Radomiler Tauchmanem — technikem pripojovani a rozvoje PZ-Cechy vychod
Yvettou Hantschovou - technikem pripojovani a rozvoje PZ-Cechy vychod

Banka: (NI islo i G

16027935311 DICx®Z27935311
iako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,viastnik PZ*)

a

2

Mésto Hofice

Sidlo/Bydlisté: namésti Jitiho z Podsbrad 342 PSC: 508 19

Jednajici/zastoupen (jméno, funkee): Ing.arch. Martin Pour, mistostarostg

ICO: 00271560 DIC: CZ00271560

Banica: (NN Cislo 0&tu: guiNGEREEGGGE
Telffax: 492105425

fako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského 2aftizeni (dile jen ,stavebnik")

¢l L.
Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy Je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zafizeni (dale jen PZ)Ei jeho &asti STL plyn.pfipojky PE D 32 a PE D
63(dale jen ,pfeloZka PZ"), v obei Hofice k.1 Hefice v Podkrkonost, které jev majetku
vlastnika PZ, dale podminky leji realizace a nabyti viastnictvi kezrudené &asti
plynarenského zafizenistavebnikem. Potieba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
Parcelace lokality Salounova I.-10RD v Hoficich, jejimsz investorem je stavebnik.

2. Rozsah pfelozky PZ véetna pfedpokladanych nakladil je specifikovan ve stanavisku
vlastnika PZ ze dne 3.5.2017 &.: 5001505717, :
Jeji technické feseni mize byt upfesiiovano v pribéhu piipravy stavby v jednotlivych
stupnich projekiové dokumentace (dale take jako jen ,PD“). Tyto zmény mohou mit viiv
- na vysi pfedpokladanych nakladdi na praveden] prelozky PZ.
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3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona &. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdejsich pfedpisil (dale jen ,energeticky zékon®), Ze stavebnik svym
jmenem a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré &innosti spojené s provedenim
prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smiouvé a které budou vyplyvat z projektoveé
dokumentace (,PD"),

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spolupréce, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Udelem zajisténi
jejinho Ffadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpeénosti, spolehlivosti
a hospodarnosti.

cl. Il
Termin provedeni stavby

1. PFeloZku PZ podle &lanku Il této smiouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu
31.12.2020, a to v&etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
prelozky. Termin je koneény, jeho zménu je mozné provést pouze vzijemnou dohodou
smiuvnich stran, ktera bude oznagena jako ciselny Dodatek ke smiouvé a bude

jeji soucasti,

él. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

t. U autorizovaného projektanta nechdna sve naklady zpracovat projektovou
dokumentaci, ktera bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povaleni stavby
dle zakona & 183/2006 Sb., stavebni zakon, v plainém znéni (dale jen ,stavebni
zakon") vedeného piislunym stavebnim Uradem, jehoz vysledkem bude vystaveni
pfislusného dokladu dle stavebniho zakona opraviivjiciho k realizaci prelozky PZ
a pfedlozi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pripadnych pfipominekviastnikaPZ do PD. Pouze takova
PD je zplisobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gfadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro cinnosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01,dodrzi podminky
této smlouvy a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele pielozky PZ prokazatelnd seznam! s PD schvalenou
vlastnikem PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pielozky PZ
v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnu pred zahajenim stavby
prelozky PZ nahlasil termin  zahé&jeni prostiednictvim webového rozhrani
provozovatele PZ na adrese:
https:/iwww.gasnet cz/cs/evisiprihlasenifindex/  z diivoduustanoveni Zaméstnance
viastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ.Zavaze zhotovitele prelozky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dni pfedem oznamil vlastnikoviPZ zszhajeni
pfedepsanych zkoudek v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pfi realizaci prelozky je povinen dodret podminky uvedené ve stanovisku vlastnika
PZ k PD pfelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich pfedpisl, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti prisiusného organu.

7. Je povinen provadét véechny éinnosti souvisejici s realizaci preloZky PZ s odbornou
pédi.

8. Zavazuje se respekiovat pripominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontrolni
innosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dal§i podminky, které
vierminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich piedpist, technickych
norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfisluSného organu. Tyto dalsi
podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku preloZzky PZ.
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9.

10.

11

12.

13.

14,

15.

18.

Prel A

Zavazuje se uhradit nezbyiné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ sfod distribuéni soustavouly, zejména naklady za piipadné pou#itt
bezodstavkovych technologii pro zésobovani stavajicich odbératelll a naklady
vlasinika PZ spojené saéasti na odpojeni a propojeni prekladanéhe PZ
prostiednictvim zhotovitete pielozky PZ a nahradu kody za unikly plyn odpustény
pfi propoji. ‘
Zavaze zhotovitele pielofky PZ provéstodpoje a propoje podle technologického
postupy, ktery zhotovitel pfelozky PZ pfediozi viasinlku PZ  k odsouhlaseni
nejpozdeji1s dni pfed zahdjenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo
preruseni distribuce plynu zakaznikim (dale jen .Odstavka), zavazuje se stavebnik
zajistit u zhotovitele pfelofky PZ zpracovani pledbéznéhopracovnino postupu a
pfedloZit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni viastnikovi PZnejpozdéji 30 dni pred
zahajenim propgjovacich praci, aby viastnik PZ moh! zabezpedit splnéni své
povinnesti padie § 59 odst. 5 zakona & 458/2000 Sh. snergetickyzakon, ve znéni
pozdejsich pledpisil a oznamitvas dotéenym dEastnikim trhu s plynem pieruseni
neba omezeni distribuce plynu. _
Predb&zny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznalit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani
odstavky a pfedpokiadany termin zahajeni a ukongeni odstavky, ktery musi spinovat
nasledujici podminky:
- U planovanych jednodennich odstavek lze predpokiadany termin zahajeni
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukongenim odstavky
nebyla doba delsi nez 7 kalendafnich dni:
- U planovanych vicedennich odstavek lze pfedpokladany termin zahdjeni
a ukonCeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukontenim odstavky
nebyla doba deli neZ pfedpokiddana doba odstavky navysena maximalné
0 7 kalendainich dnu.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pielozky PZk dodrienioznameného
terminu provadéni propojovacich prac.

- Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou mize byt realizovano nejdfive

po technické pfejimee a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pfevzeti pielozky PZ
ke vpudténi plynu® mezi stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a vlastnikem PZ,
ke které je povinen vyzvat vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

Pfi pfejimacim fizeni preda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni
stanoveng TPG 905 01 a doklady poZadované viastnikem P7Z v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opraviiujici k realizaci a dokladajici stav predavané
pfelozky PZ die stavebniho zdkona. '

Pri pinéni pfedm&tu teto smiouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfisluné obecné
zavazné pfedpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN C{)SN, GSN, TPG),
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a wvyjadieni
vefejnopravnich organd.

Pri pinéni pfedmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat | vnitfni
dokumenty viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na
jeho internetovych strankach http:a’lwww.gasnet.cz!csltechnicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit §kody vzniklé pfi pfipravé & realizaci prelozky PZ, napf. $kody
na nemovitostech a jejich prislugenstvi, Skody na palnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty
a dalsi sankéni platby stanovené prislusnymi organy za porudeni pfisludnych
pravnich pfedpisi souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim pfelozky PZ.

Po dokondeni pfelogky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné
pfislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uZivani cle stavebniho zakona a jejich
pfedani v originalnim vyhotoveni  viastnikovi PZyv pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za Fadné dokondenou preloZzku PZ se povazuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélki a feji protokolarni predani vlastnikovi PZ.




B. Viastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaseni na mistd stavby
odpovédné osob&, provést kontrolu zpilsobu provadéni prelofky a vdech
predepsanych zkousek. Viastnik PZ pfi t&chto kontroldch nepfejima odpovédnost
za vady provadéng prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnfkovi (finnou souéinnost a spolupraci pii plnéni
této smiouvy.

3. Pii kontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
veceného zhotovitelem pfelozky PZ a poZadovat pinéni svych piipominek a pokynil
v pozadovaném ferminu. :

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielogky

PZ neméni a Ze realizovana prelozka PZ, t. nova &astpo propojeni s distribugni
soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéanou
cast vlastnikova plynarenského zafizeni. Plvodni &&st plynarenského zafizeni,
fi. zruSenou Cast, ktera bude s ohledem na &L Il adst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena
v piiloze zapisu o technické piejimee, a pfipadné vznikié odpady, které stavebnik fadné
neodstranil, nabyva dovlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy
{odpojenim od stavajicino plynovodu).Dokumentace vyZzadovana k plynovodiim nebude
stavebnikovi ke zrudené &asti plynovodu predana, nebot' zru$ena &4st plynarenského
zZafizeni jiz neni plynovodem.
Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, e plvodni &ést plynarenského zafizeni,
ti. zZrusenou &ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené &asti rudensgho
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika viastnim jménem zkolaudovat
piefoZenou ¢ast PZ (novou &ast).

2. Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinenzajistit zfizeni vécného biemene
ve smyslu sluZebnosti (dale jen ,VB*) ve prospéch viastnika PZ ke viem dotéenym
pozemkam, véeiné jeho zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost
veskerych relevantnich dokumentd, které jsou prilchou navrhu na vklad podie
katastralniho zakona € 256/2013 Sb. v platném znéni odpovida stavebnik Stavebnik
neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi vlastnika PZ.

3. Smluvni strany se dale dohodly, ze vyjma (hrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, nese veikeré haklady na zflzeni VB vyluéné
stavebnik.Uhradu za piipadné zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvl stavebnika nese
vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K& (bez DPH).

4. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéi pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objekt(l prelozek PZ pre ucely povolenistavby
dle stavebniho zakona uzavfeni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB
se viemi vlastniky pozemk( dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to
podle vzorl pfiloZenych k této smiouvé. Pripadné odchylky od vzor( je stavebnik povinen
projednat s vlasinikem PZSmiuvni strany se dohodly, #e rozsah VB vyznadeny
v geometrickych planech k éastem pozemkil dotéenym prelodkou PZ bude adpovidat
u plynovodi a plynovodnich pripojek:

a) do 4 bar vietné vzdy jeden metr na obé stranyod pldorysu potrubi,

b) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry nz obé strany od pldorysu potrubi,

c) nad 40 bar vZdy &tyfi metry na obé stranyod pidorysu potrubi.
Stavebnik se ddle zavazuje zajistit nejpozdsji k prejimce pielozky PZ 3x original
geometrickeho plénu pro vyznadeni rozsahu v&eného biemene, 1x vykaz délek a vymér
a 1x CD- vSe bude =zpracovdno dle  dokumentace  distribuéni
soustavyhtip./www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipade, Ze stavebnik nesplni
povinnosti uvedeng vtomto odstavci, nebude pfelozka PZ propojena s distribuéni
soustavou,
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3. Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého viastnictyl pozemek dotéeny
pielozkou PZ pfed zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o teto skuteénosti
neprodlené informovat vlastnika PZ a uzavit s nim smilouvu o budouci smiouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, kieré v souladu s pliloZenymi vzory upravuji vztah mezi
vlastnikem PZ a stavebnikem jako viastnikem dotéensaho pozemku. TotéZ plati v piipadé,
kdy stavebnik zajistil uzavieni smiouvy o budouci smiocuvé o zfizeni VB k pelozkou
PZ dotCenému pozemku ve viastnictv( tieti osoby a tento pozemek nasledné nabyi
do svého vlastnictvi. Pro piipad poruseni povinnosti informovani viastnika PZ se
siednava smiuvni pokuta ve vyéi 10.000 Ké&fpozemek. Pro pfipad neuzavieni prislugné
smlouvy se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 50.000 Ké/pozemek. Nérok na uplatnéni
nahrady Skody timto neni dot&en. :

8. Vlastnik PZ se zavazuje v souiadu s vySe uvedenymi smiouvami ¢ budoucich smlouvach
0 zfizen VB, jejichZ uzavfeni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieri
smluv o zfizeni vécného bfemene, jako2 i vypracovani a podani navrhu na vkiad.

7. Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ vedkeré jim prokazatelns vynalozené
nezbytné nutné néklady na zfizeni VB k pozemkam, dotdenympielozkou PZ,
ke kterym nebylo zfizeno VB souinnosti stavebnika. Za nezbyiné nutné naklady
se povaZuji pfedevsim éastky jednorazovych (platprokazateing uhrazena viastnikiim
pozemkl dotéenych preloZkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vysibez DPH
3600,- KE/100bm PZ, pfidgem? miniméalni cena jednoho geometrického planu  &ini

maximainébez DPH 4500.- K&, cena za Zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé
simlouvy o smlouvé budouci o ziizeni VB)v maximaini vysi bez DPH 6500,- K&
smlouva, cena za zpracovéni smlouvy o zfizeni VB bez smlouvy o smiouvé budouci o
ziizeni VB) v maximalni vy&i bez DPH 7000,- K&/1 smiouva,

8. Je-li v katastru nemovitosti k pozemkum dotéenym plivodnim {pfekladanym) PZ
Zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit
na své naklady do jednohe roku od vydani kolaudagniho soutlasu, &i jinégho pfisludného
vefejnopravniho povolent k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zrugeni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahgjen! spravniho fizeni vedeného prisfusnym katastralnim aradem hradi stavebnik.

9. Ustanoveni odst. 2 — Stohoto clanku se neuplatni V piipadech, kdy VB k pozemkim
dot€enym PZ vznikio ve prespéch viastnika PZpfimo ze zakona nebo je zapsano v
katastru nemovitosti. Pfelozenim PZ vSak nesmi dojitke zméng jeho uloZeni
v horizontalni ose,

¢l Vi,
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

1. Stavebnik se Zavazuje sjednat se zhotovitelem preloZky PZ ve smlouvé o dile zaruku za
jakost pfelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicll ode dne protokolarniho pfedani a
prevzet pfelozky PZ viastnikem PZ.

2. Stavebnlk se soudasné Zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost piejdou dnem protokolarniho predani
a pfevzetim pielozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

3. Stavebnik se soudasna ZavazUje sjednat se zhotovitelem preloZky PZ nasleduijici zpiisob

v -

vierminu do 72 hodin od dorugeni oznameni o vad&, pokud se vdaném piipade
pisemné& nedohodne s vlastnikem PZ finak. Zhotovitel prelozky PZ Jje povinen pisemné
piedat opravenou &3st prelozky vlastnikovi P7.

4. Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpadi $kody na pfelozce PZ a# do
dne jejiho protokolariho predani a prevzeti.
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Ci. vil.

Zavéreéna ustanoveni
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve ¢étyfech (4) stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana

obdrZi po dvou (2).
2. Tuto smiouvu Ize ménit nebo daop
opravnénymi zastupci smluvnich stran

Ifovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi

3. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smilouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji viak pred realizaci propojeni pfelozky PZ

s distribuéni soustavou.
4. Fyzické osoby, které tuto smiouvu

jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji,

timto prohlasuji, #e jsou piné opravnény k jejimu plathému uzavien,

5. Smiuvnl strany prohladuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva
je projevem jejich svobodné, vazneé, urdité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolns,
nikeliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranng nevyhodnych podminek,

na dikaz &ehoz pfipojuji své podpisy.
6. Pfevede-li stavebnik investorstvi sta

vby, uvedené v &l 1. odst, 1, na novy subjekt,

zavazuje se pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a
soutasné oznamit vlastnikovi PZ zmeénu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika,
7. Tatosmlouva se uzavira s nalezitostmi podie zakona €. 89/2012 Sb. obéansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpisd.
8. Jakékoliv provedené byt nepodstatne Zmeny v navrhu teto smlouvy (s vyjimkou Udaji,
jejichz doplnénf se predpokiada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto

prohlasenim smiuvni strany automatic
(s vyiimkou zmén uvedenych v pfedch
9. Tato smiouva nabyva platnosti g uginn

10. Smlouva se uzavira na dobu uréitou a
realizaci preloiky PZ bez platné

ky predem odmitaji @ zmény v navrhu této smlouvy
ozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.
osti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

to do 31.12.2020. Stavebnik nenj apravnén zahajit
smlouvy o zajidténi pielozky plynarenského

zafizeni. Timto ustanovenim nejsou dotdeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po
uplynuti platnosti této smiouvy:; jde zejména o zavazky uvedené v gl M, V. a VI. této

smlouvy.

Stavebnik

V Hoficich, dne .......4 §. -08- 7017

Ing.arch. Martin Pour
mistostarosta Mésta Hofice

Prel A

Viastnik P2

2 & -06- 2017

Ve Dvof‘é Kralové nad Labem, dne ...

- Radomi Tauchman _
technik pripojovani a rozvoje PZ-Cechy Vjchod

Yvetta Hantschova

—  twechnik pfipojovani a rozvoje PZ-Cechy Vychad




