

Položkový rozpočet stavby

Název stavby:	Sklad spolkového domu na parc. č. 615/1, k.ú. Žilina u Nového Jičína	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	stavební práce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	parcela č. 615/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o., č.p. 226, 742 33 Jeseník nad Odrou	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 183,58	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	12 155,63	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	42 000,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 800,45				
ZRN celkem		73 139,66	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	17 800,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	90 939,66	DPH 21%	19 097,33
		Celkem bez DPH	90 939,66
		Celkem včetně DPH	110 036,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Položkový rozpočet stavby

Název stavby:		Sklad spolkového domu na parc. č. 615/1, k.ú. Žilina u Nového Jičína		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín						
Druh stavby:		stavební práce		Začátek výstavby:		Projektant:								
		parcels č. 615/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Herold's Construction s.r.o., č.p. 226, 742 33 Jeseník nad Odrou						
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	11		Přípravné a přidružené práce					0,00	4 282,51	4 282,51	5 181,83		4,09	
1	113106000RAE		Odstranění zám.dlažby 6 cm ,pl.do 50 m2	m2	9,20	465,49	21	0,00	4 282,51	4 282,51	5 181,83	0,45	4,09	RTS I / 2024
	13		Hloubené vykopávky					0,00	1 413,60	1 413,60	1 710,46		0,00	
2	132301110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,ručně	m3	0,60	2 356,00	21	0,00	1 413,60	1 413,60	1 710,46	0,00	0,00	RTS I / 2024
	27		Základy					6 081,73	418,27	6 500,00	7 865,00		2,53	
3	273321117R00		Železobeton zákl. desek z cem.portlandských C 25/30	m3	1,00	6 500,00	21	6 081,73	418,27	6 500,00	7 865,00	2,53	2,53	RTS I / 2024
	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 136,88	263,12	1 400,00	1 694,00		1,62	
4	564231111R00		Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky do 10 cm	m2	8,00	175,00	21	1 136,88	263,12	1 400,00	1 694,00	0,20	1,62	RTS I / 2024
	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					312,74	3 382,36	3 695,10	4 471,07		0,10	
5	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,32	750,00	21	168,84	821,16	990,00	1 197,90	0,07	0,10	RTS I / 2024
6	596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00	270,51	21	143,90	2 561,20	2 705,10	3 273,17	0,00	0,00	RTS I / 2024
	766		Konstrukce truhlářské					0,00	42 000,00	42 000,00	50 820,00		0,00	
7	766698112R00		Dodávka a montáž plechového skladu dle požadavků investora	kus	1,00	42 000,00	21	0,00	42 000,00	42 000,00	50 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					6 652,23	2 395,77	9 048,00	10 948,08		3,47	
8	917762114RT7		Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	13,00	696,00	21	6 652,23	2 395,77	9 048,00	10 948,08	0,27	3,47	RTS I / 2024
	H00		Běžné stavební práce					0,00	2 929,50	2 929,50	3 544,70		0,00	
9	998004011R00		Přesun hmot	t	4,50	651,00	21	0,00	2 929,50	2 929,50	3 544,70	0,00	0,00	RTS I / 2024
	S		Přesuny sutí					0,00	1 870,95	1 870,95	2 263,85		0,00	
10	979081111RT2		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30	274,00	21	0,00	356,20	356,20	431,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
11	979081121RT2		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,30	23,70	21	0,00	30,81	30,81	37,28	0,00	0,00	RTS I / 2024
12	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,30	391,49	21	0,00	508,94	508,94	615,81	0,00	0,00	RTS I / 2024
13	979999973R00		Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1,30	750,00	21	0,00	975,00	975,00	1 179,75	0,00	0,00	RTS I / 2024
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	17 800,00	17 800,00	21 538,00		0,00	
	01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00		0,00	
14	012002VRN		Geodetické práce	Soubor	1,00	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	
	02VRN		Příprava staveniště					0,00	8 800,00	8 800,00	10 648,00		0,00	
15	020001VRN		Příprava staveniště	Soubor	1,00	3 500,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	
16	021002VRN		Zabezpečovací práce	Soubor	1,00	2 500,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	
17	023002VRN		Výklizení a úprava plochy	Soubor	1,00	2 800,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	
	04VRN		Inženýrské činnosti					0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00		0,00	
18	040001VRN		Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	2 500,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	
19	042002VRN		Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	3 500,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	
Celkem:									90 939,66	110 036,98				

Poznámka: