

NÁJEMNÍ SMLOUVA (3.1.1994)

kteřou dole uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení par. 28, odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., uzavřeli spolu:

1. M ě s t o K r n o v
zastoupené starostou města
panem ing. Bedřichem M a r k e m

jako p r o n a j í m a t e l na straně jedné

a

2. K r n o v s k é v o d o v o d y a k a n a l i z a c e
K r n o v, s. r. o.
zastoupené vedoucí společnosti
paní RNDr. Evou S i n d e l á ř o v o u

jako n á j e m c e na straně druhé

takto:

I.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je upravit vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem při bezúplatném pronájmu dále vymezeného hmotného a drobného hmotného investičního majetku, který přešel do vlastnictví pronajímatele po privatizaci s.p. VaK Bruntál.

II.

Vymezení pronajímaného majetku

Dnem uzavření této smlouvy bezúplatně pronajímá pronajímatel nájemci hmotný investiční majetek vymezený v příloze č. 1 této smlouvy a drobný hmotný investiční majetek vymezený v příloze č. 2 této smlouvy.

Vymezený pronajatý majetek bude po celou dobu pronájmu odepisovat nájemce.

III.

Povinnosti nájemce

1. Nájemce se touto smlouvou zavazuje podle svých nejlepších schopností a znalostí a s náležitou odbornou péčí obstarávat správu veškerého pronajatého majetku, který je vymezen v článku II. této smlouvy.
2. Nájemce může provádět vyřazování opotřebovaného a nepoužitelného pronajatého hmotného a drobného hmotného investičního majetku. Vždy v termínu do 31.12. příslušného roku předá pronajímateli vyřazovací protokoly pronajatého majetku.

IV.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1.1.1994 na dobu neurčitou.

V.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, vymezující pronajatý majetek dle předchozích ustanovení této smlouvy.

Smlouvu lze měnit toliko písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány smluvních stran.


V Krnově 3.1. 1994


za pronajímatele

Ing. Bedřich Marek
starosta



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s r. o.
Gorkého 11, 794 01 Krnov


za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová
vedoucí společnosti

SMLOUVA (3.1.1995)

o nájmu zařízení k výrobě a rozvodu pitné vody a k odkanalizování a čištění odpadních vod

Smluvní strany:

M ě s t o K r n o v
zastoupené starostou města
panem ing. Bedřichem Markem

jako p r o n a j í m a t e l na straně jedné

a

K r n o v s k é v o d o v o d y a k a n a l i z a c e
K r n o v, s. r. o.
zastoupené jednatelekou společnosti
paní RNDr. Evou Šindelářovou

jako n á j e m c e na straně druhé

uzavřely dnešního dne tuto

smlouvu:

I.

Pronajímatel je vlastníkem zdrojů pitné vody, zařízení pro její rozvod a dodávku a zařízení pro odkanalizování a čištění odpadních vod, jakož i dalších provozních zařízení, jejichž seznam je uveden v přílohách č. 1 a 2 nájemní smlouvy ze dne 3.1.1994 a v příloze č. 1/1 dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.6.1994 (dále jen zařízení).

Tato zařízení pronajal pronajímatel nájemci počínaje dnem 3.1. 1995 za podmínek a k účelu v této smlouvě dále uvedených, ve stavu vyplývajícím z provozní a technické dokumentace předané spolu se zařízeními a provozními prostorami. Nájemce prohlašuje, že je mu stavebně technický stav pronajímaných zařízení znám a ve stavu v jakém se nacházejí ke dni podpisu této smlouvy je do nájmu přejímá.

II.

Nájemce je odborně způsobilý k zabezpečování výroby a dodávek pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod a znalý veškerých předpisů, které tuto činnost z provozních, technických, hygienických a bezpečnostních hledisek upravují.

Pronajatá zařízení bude nájemce užívat k zabezpečování výroby a dodávek pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Provozní prostory budou po celou dobu nájmu sloužit k provozu a činnostem, které jsou předmětem činnosti firmy nájemce, přednostně však k úkolům souvisejícím se zabezpečením řádného provozu pronajatých zařízení.

III.

Nájemce se zavazuje, že po celou dobu nájmu bude v pronajatých zařízeních zabezpečovat výrobu a dodávky pitné vody všem dosud připojeným odběratelům a dalším odběratelům o jejichž připojení k zařízením v budoucnu, s ohledem na technické možnosti rozhodne nájemce a současně bude zabezpečovat řádné odkanalizování a čištění veškerých odpadních vod na území města Krnova.

Nájemce se zavazuje, že po celou dobu nájmu bude plnit povinnosti, které pro vlastníka zařízení, resp. jejich provozovatele vyplývají z platných právních předpisů a předpisů státního vodohospodářského dozoru.

IV.

Nájemce se zavazuje, že za dodávky vody bude účtovat vodné a stočné v následující výši: (166 1996)

	pro obyvatelstvo	pro ostatní odběratele
vodné	7,- Kč/m ³	10,40 Kč/m ³
stočné	4,- Kč/m ³	5,90 Kč/m ³

Změna těchto sazeb je možná jen za předpokladu změny cen rozhodujících nákladových složek, po provedení kalkulace dle principů stanovených cenovým předpisem pro věcně usměrňované ceny a po přezkoumání a odsouhlasení navrhované změny cen pronajímatelem.

V.

Nájemce bude výrobu a dodávky pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod zajišťovat svým jménem, vlastními silami a na svůj náklad.

VI.

Nájemce se zavazuje, že na svůj náklad zabezpečí pravidelné, příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky pronajatých zařízení a běžnou údržbu, zajišťující jejich trvalou provozuschopnost, hygienickou nezávadnost a bezpečnost. Dále zajistí na svůj náklad obsluhu a údržbu čerpacích stanic, seřizování, obsluhu, údržbu a opravy desinfekčních zařízení, pravidelné rozbory pitné vody, údržbu pásem hygienické ochrany, obsluhu a údržbu vodovodních sítí, havarijní opravy pronajatých zařízení včetně zabezpečení náhradního zásobování vodou, vyhledávání a odstraňování poruch pronajatých zařízení.

VII.

Nájemce odpovídá pronajímateli, odběratelům pitné vody a třetím osobám za škody vzniklé neplněním povinností pro něj vyplývajících z této smlouvy. Nájemce též odpovídá za škody vzniklé nedodržením provozních a bezpečnostních předpisů a neodstraněním závad zjištěných při prohlídkách a revizích pronajatých zařízení a provozních prostor v jimi stanovených lhůtách.

Nájemce se zavazuje pronajatá zařízení a provozní prostory pojistit proti škodám způsobeným živelnými pohromami nebo havárií.

VIII.

Nájemce umožní čtvrtletně pověřeným pracovníkům pronajímatele provozní kontrolu pronajatých vodohospodářských zařízení a provozních prostor. O této kontrole se pořídí zápis, ve kterém se uvedou případně zjištěné závady a námitky ke způsobu užívání a provozování pronajatých věcí. Nájemce je oprávněn se k zápisu vyjádřit. Zápis o kontrole a vyjádření nájemce bude oběma stranami společně projednán a dohodnut způsob odstranění závad, který bude pro nájemce závazný.

IX.

Nájemce je povinen po skončení nájmu předat pronajatá zařízení a prostory v provozu schopném stavu s opotřebením odpovídajícím běžnému užívání. Zjištěné škody, nebo nadměrné opotřebení je povinen na svůj náklad do dne předání odstranit nebo pronajímateli uhradit náklady účelně vynaložené na jejich odstranění.

X.

Pokud by nájemce přestal plnit závazky vyplývající z této smlouvy, týkající se zabezpečení dodávek pitné vody, jejího odkanalizování a čištění odpadních vod, je pronajímatel oprávněn bezodkladně provést zásahy do činnosti nájemce a opatření, vedoucí k nápravě takového stavu. Tyto zásahy a opatření nejsou zásahem do práv nájemce, případné škody tím vzniklé jdou na jeho vrub. V takovém případě je pronajímatel oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy.

XI.

Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu jinému jen po předchozím písemném souhlasu pronajímatele.

XII.

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájemné za rok 1995 ve výši 9 000 000,- Kč.

Splatnost nájemného se stanovuje pololetně pozadu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pronajímatel se zavazuje, že celá výše nájemného bude použita na pořízení hmotného a nehmotného majetku nájemce dle § 26, odst. 2,3,4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů formou účelové dotace splatnou ve stejných termínech jako nájemné.

U vodohospodářských akcí financovaných Městem bude po dohodě smluvních stran část nájemného použita na splácení půjček a úvěrů.

XIII.

Nájemce může provádět vyřazování opotřebeného a nepoužitelného pronajatého hmotného a drobného hmotného investičního majetku. Vždy v termínu do 31.12. příslušného roku předá pronajímateli vyřazovací protokoly pronajatého majetku.

XIV.

Vymezený pronajatý majetek a technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku bude po celou dobu pronájmu podle ustanovení § 28, odst. 2,3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů odpisovat nájemce.

XV.

Tato smlouva se uzavírá od 1.1. 1995 na dobu neurčitou.


XVI.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smlouvu lze měnit toliko písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran.

Touto smlouvou se ruší nájemní smlouva ze dne 3.1. 1994 a dodatek k nájemní smlouvě ze dne 27.6. 1994.

V Krnově dne 3.1.1995



Za pronajímatele

Ing. Bedřich Marek
starosta města



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s. r. o.
Garkého 11, 794 01 Krnov



Za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

126. Šindelářová 1

Dodatek
ke smlouvě o nájmu zařízení k výrobě a rozvodu pitné vody a
k odkanalizování a čištění odpadních vod, uzavřené mezi Městem Krnov a
Krnovskými vodovody a kanalizacemi, s.r.o. dne 3.1.1995

a

úplné znění smlouvy
o nájmu zařízení k dodávce pitné vody a k odvádění odpadních vod a o
provozování vodovodu a kanalizace

uzavřené mezi:

Město Krnov.

Sídlo : Hlavní náměstí č.1

IČO: 00296139

Zastoupené starostou města panem Josefem Hercigem

(dále jen pronajímatel)

a

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem

v Ostravě, oddíl C, vložka č.11118

sídlo: Krnov, Gorkého 11

IČO .47674148

Zastoupené jednatelkou společnosti RNDr. Evou Šindelářovou

(dále jen nájemce)

uzavřely dole uvedeného data tuto smlouvu ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku a § 8, odst. 2 zákona č.274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

I.

Úvodní ustanovení

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu situovaném výhradně na území města Krnova, což představuje provozně samostatný soubor staveb a zařízení pro jímání a odběr vody, její úpravu, shromažďování

a dopravu odběrateli (samostatný soubor staveb) a zařízení pro odvádění odpadních a srážkových vod odběratele a zařízení pro čištění těchto vod, jejichž seznam je uveden v přílohách:

- Č.1/ 1 ze dne 27. 6. 1994
- Č.1/ 2 ze dne 1. 2. 1997
- Č.1/ 3 ze dne 6. 2. 1997
- Č.1/ 4 ze dne 24. 2. 1998
- Č.1/ 5 ze dne 3. 12. 1998
- Č.1/ 6 ze dne 5. 1. 1999
- Č.1/ 7 ze dne 25. 1. 2000
- Č.1/ 8 ze dne 10. 3. 2000
- Č.1/ 9 ze dne 17. 3. 2000
- Č.1/10 ze dne 31. 8. 2000
- Č.1/11 ze dne 23. 1. 2001
- Č.1/13 ze dne 20. 12. 2001
- Č.1/14 ze dne 8. 1. 2002 + dodatek ze dne 16. 7. 2002
- Č.1/15 ze dne 29. 3. 2002

nájemní smlouvy ze dne 3. 1. 1995 (dále jen zařízení)

2. Pronajímatel dále prohlašuje, že se rozhodl zajistit odborný provoz pronajímaného majetku za podmínek dále uvedených.
3. Nájemce prohlašuje, že v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě má v předmětu podnikání zapsanou činnost „Provozování vodovodů a kanalizací“, na kterou mu vydal Okresní živnostenský úřad v Bruntále oprávnění.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je pronájem a zajištění provozování tohoto majetku v komplexní péči o jeho stavby a zařízení v rozsahu daném provozním řádem, kanalizačním řádem, provozně technologickými a jinými právními předpisy.
2. Pronajímatel touto smlouvou přenechává vodovod a kanalizaci specifikovaný v čl. I. této smlouvy nájemci, aby ho za úplaty užíval a provozoval.
3. Dnem nabytí dalšího infrastrukturního majetku vodovodu a kanalizace souvisejícího s dodávkou vody a odvádění odpadních vod do vlastnictví pronajímatele se pronajímatel zavazuje tento majetek přenechat nájemci k užívání za podmínek stanovených touto smlouvou.

III.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit dodávku vody a odvádění odpadních vod a jejich čištění či jiné zneškodňování v rozsahu, který je dán stavem pronajímaného majetku a jeho kapacitami oprávněným odběratelům. Oprávněnými odběrateli jsou subjekty, které jsou na pronajatý vodovod a kanalizaci napojeny.

IV. Cena

Nájemné za pronajatý majetek činí za rok 2003 13 000 000,-Kč (slovy třináct miliónů korun českých)

V. Společná ustanovení

1. Pronajímatel v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) smluvně pověřuje nájemce:
 - dle § 5 k vedení majetkové a provozní evidence s tím, že pronajímatel se zavazuje poskytnout k plnění povinností nájemcem účinnou součinnost
 - dle § 7 k vstupování na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod (kanalizace) nachází
 - dle § 8 k uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběrateli
 - dle § 9 k provádění zásahu do sítě za účelem zajištění plynulého a bezpečného provozu bez dalšího souhlasu pronajímatele
 - dle § 10 k účtování náhrad hrazených odběrateli souvisejících s neoprávněným odběrem vody a odváděním odpadních vod na účet nájemce
 - dle § 23 k vydávání písemných souhlasů k činnostem v ochranných pásmech vodovodu (kanalizace)
 - dle § 24 k přebírání od stavebníků přeložek vodovodu (kanalizace) a jejich dokumentaci
2. Pronajímatel zmocňuje nájemce k jednání s orgány státní správy a třetími osobami při výkonu práce a povinností plynoucích z předmětu smlouvy. O těchto jednáních bude pronajímatel informován a v případě potřeby bude k jednání přizván. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Nájemce se zavazuje zajišťovat uplatňování práv z odpovědnosti za vady u zhotovitelů pronajatého majetku na základě podkladů předaných pronajímatelem v souladu s plnou mocí, která je přílohou č. 2.
3. Činnosti uvedené v článku V. této smlouvy se nájemce na pronajatém majetku zavazuje provádět s tím, že pronajímatel uděluje nájemci výhradní právo vodovod (kanalizaci) provozovat a že nebude tento majetek svěřen k provozování jiným subjektům.

VI. Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen:
 - a) zajistit pro odběratele napojené na vodovod (kanalizaci) dodávku vody v kvalitě odpovídající zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly (odvádění odpadních vod v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem).

- b) zajistit nepřetržité, plynulé a bezpečné provozování vodovodu (kanalizace) ve smyslu § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu včetně zajištění pohotovostní služby a náhradního zásobování vodou.
- c) provádět opravy a údržbu vodovodu (kanalizace). Opravou se rozumí takové práce, kterou se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození pronajatého majetku za účelem jeho uvedení do provozuschopného stavu.
Údržbou se rozumí pravidelná péče o majetek, kterou se zpomaluje průběh fyzického opotřebení.
- d) vést na náklady pronajímatele majetkovou a provozní evidenci vyplývající z § 5 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- e) informovat pronajímatele o větších škodách vzniklých na předmětu pronájmu
- f) poskytnout příslušné obci údaje potřebné pro splnění povinnosti vlastníka vodovodu (kanalizace) vyplývajících z § 36 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

2. Nájemce je oprávněn:

- a) provádět odečty vodoměrů, účtovat a vymáhat vodné a stočné včetně smluvních pokut od odběratelů souvisejících s předmětem smlouvy na svůj účet.
- b) účastnit se prostřednictvím svých zaměstnanců při výstavbě děl, která budou následně předmětem této smlouvy formou konzultací, projektové dokumentace, účastí na kontrolních dnech, tlakových zkouškách a revizích zařízení před záhozem, kolaudací apod.
- c) vydávat vyjádření o připojení dalších subjektů na vodovod a kanalizaci .
- d) provádět osazení, údržbu, výměnu, opravy a ověřování vodoměrů
- e) vydávat souhlasy k činnostem v ochranných pásmech vodovodu (kanalizace) a podávat informace o střetech stavebních záměrů s ochranným pásmem spojených.
- f) přebírat od stavebníků přeložky vodovodu (kanalizace) včetně jejich dokumentace.
- g) umísťovat na cizí pozemky nebo stavby tabulky vyznačující polohu vodovodu (kanalizace).
- h) stanovovat množství odebrané vody z hydrantů a veřejných výtokových stojanů
- i) určovat podmínky pro umístění vodoměrů (měřidla odpadních vod).
- j) provádět na základě smluv s objednateli zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek a dalších staveb vodohospodářského charakteru.

VII.

Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen:

- a) uvědomit zájemce o připojení na vodovod (kanalizaci) o povinnosti souhlasu pronajímatele
- b) zajistit bezplatné využívání veřejného prostranství v míře nezbytně nutné pro plnění předmětu smlouvy.
- c) investovat prostředky získané od nájemce do infrastruktury vodovodu (kanalizace).
- d) zajistit finanční prostředky na nákup odbočení přípojek, uzávěrů a vodoměrů vzhledem k tomu, že tato zařízení jsou dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vlastnictvím pronajímatele. Vodoměry bude nájemce evidovat jako DDHM z kopie daňového dokladu.

- e) umožnit zaměstnancům nájemce účast na kontrolních dnech, tlakových zkouškách a revizích před záhozem u kolaudací apod. u těch zařízení, která budou následně předmětem této smlouvy.
 - f) projednat v případě realizace změn pronajatého majetku tyto změny před jejich zahájením s nájemcem, který odsouhlasí trasu, profil, materiál a příp. další technické podmínky změny.
 - g) projednat v rámci územního plánu další rozvoj vodohospodářské infrastruktury s nájemcem.
2. Pronajímatel je oprávněn:
- a) kontrolovat stav pronajatého majetku prostřednictvím oprávněných zástupců

VIII. Vodné a stočné

1. Pronajímatel souhlasí s užitím cen za dodávku vody (vodné) a za odvádění odpadních vod (stočné), které nájemce uplatňuje v oblasti své působnosti u svých zařízení a které jsou vykalkulované v souladu s platnými právními předpisy.
2. Nájemce zveřejní v souladu s platnou legislativou v požadovaném rozsahu a termínech údaje o výpočtu vodného (stočného).
3. Nájemce předloží odběrateli na jeho žádost výpočet vodného (stočného) včetně ceny za m³ dodané vody (odvedené odpadní vody).

V roce 2003 činí vodné 15 Kč a stočné 10,50 Kč za jeden metr krychlový (cena bez DPH)

IX. Doba trvání smlouvy

1. Doba trvání smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran na dobu:
 - **neurčitou od 1.1.2003**
2. Dříve může nájemní poměr skončit dohodou obou stran.
3. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy pokud nájemce:
 - a) užívá předmět nájmu v rozporu se smlouvou
 - b) ztratí oprávnění k provozování činnosti
4. Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 12 měsíců s tím, že výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

X. Obecná ustanovení

1. Podmínky dodávky vody (odvádění odpadních vod) se řídí zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhláškou č. 428/2001 Sb..
2. Nájemce prohlašuje, že je mu znám skutečný stav pronajímaného zařízení a stav dokumentace k němu
3. Nájemce není oprávněn předmět pronájmu předat třetí osobě do podnájmu bez písemného svolení pronajímatele.
4. Předávání nově zhotovených děl pronajímatelem navazujících na předmět nájmu bude řešeno formou dodatku k této smlouvě.
5. Nájemce odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s provozováním pronajatého majetku.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými statutárními orgány obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem 1.1.2003
3. Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží 2 pronajímatel a 2 nájemce.

V Krnově, dne 2.1.2003

pronajímatel

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s. r. o.
Gorkého 11 794 01 Krnov

nájemce

Přílohy:

1. Plná moc k zastupování pronajímatele podle čl. V/2
2. Plná moc pro uplatňování práv z odpovědnosti za vady podle čl. V/2

Příloha č. 1/1

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVAK Krnov ze dne 3.1.1994

V Krnově dne 27.6.1994

Ke dni 1.7.1994 Vám bezplatně pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek:

Družstevní ul. vodovod	cena	47 000,- Kč	6300
kanalizace		58 639,63 Kč	6301
Brožíkova ul. vodovod I.		462 991,- Kč	6302
vodovod II.		1 800 152,- Kč	6303
K lesu vodovod		96 149,05 Kč	6304
Bruntálská ul. vodovod I.		461 511,07 Kč	6305
kanalizace		108 956,90 Kč	6306
Bezručův vrch Dolní ul. vodovod	335.278 {	115 278,- Kč	6307
propojení vodovodu Kostelec		220 000,- Kč	
Brantická ul. vodovod		2 150 224,- Kč	6308
Krásné Loučky vodovod		283 004,45 Kč	6309


vodovody a kanalizace celkem 5 803 906,10 Kč


za pronajímatele

Ing. Bedřich Marek
starosta města



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZAC
s. r. o.
Gorkého 11, 794 01 Krnov


za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová
vedoucí společnosti

P ř í l o h a č. 1/2

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o.
ze dne 3.1.1994

Ke dni 1.2.1997 Vám bezplatně pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek :

1. Název akce (stavby):

"Rekonstrukce ubytovny na 41.náj.bytů"

Inženýrské sítě - vodovod IN - 51.729,-Kč 6310
- kanalizace IN - 304.112,-Kč 6311

2. Dodavatelé:

- projektant : Pyramida, proj. kanc.Opava
- dodavatel : Nowak Libor ing.- STAFI
- tech. dozor investora: Ing.Vladimír Šarman

3. Dokladová část:

- stavební povolení : VÚP/332/7/2532/95/B1.
ze dne 29.11.1995
- kolaudační rozhodnutí :
- předávací protokol :21.1.1997
- projektová dokumentace : situace skutečného provedení

4.Ostatní (revize, zkoušky, osvědčení, záruční listy, klíče, stavy elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů a pod.)

- zápis o tlakové zkoušce
- situace - skutečný stav
- zaměření vodovodních poklopů
- zápis o zkoušce venkovní kanalizace

3.2.1997



za pronajímatele
ing. Bedřich Marek
starosta



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
ved. společnosti



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s. r. o.
Gorkého 11, 794 01 Krnov

Příloha č. 1/3

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK Krnov ze dne 3. 1. 1994

V Krnově dne 6. 2. 1997

Ke dni 1. 3. 1997 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy pro rok 1997 :

Vodovod Ježník :

- cena 11.545.827,-- Kč
- projektová dokumentace 168.000,-- Kč

Celkem 11.713.827,-- Kč

XX



Bedřich Marek
za pronajímatele

Ing. Bedřich Marek
starosta města

**KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE**

S. R. O.

Gorkého 11. 794 01 Krnov

Eva Šindelářová
za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová
vedoucí společnosti

168.000,-
11.545.827,-
11.713.827,-
345.716,-
11.713.827

6312
6313

P ř í l o h a č. 1/4

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVak s.r.o. Krnov ze dne 3.1.1994

Ke dni 1.3.1988 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy pro rok 1998 :

1. Název akce /stavby/ :

Domy s pečovatelskou službou Krnov, Hlubčická ulice

Venkovní kanalizace "Blok A" 1.431.975,- Kč

Venkovní kanalizace "Blok B" 1.689.888,- Kč

Kanalizace celkem IN 3.121.863,- Kč 6315

Venkovní vodovod "Blok A" 1.217.904,- Kč

Vodoměrná šachta 202.419,- Kč

Venkovní vodovod "Blok B" 482.027,- Kč

Vodovod celkem IN 1.902.350,- Kč 6314

2. Dodavatelé :

- projektant : Polygon stavební a.s., projekční oddělení
9. května 13, Krnov
- dodavatel : Polygon stavební a.s., 9. května 13, Krnov
- techn. dozor investora : Josef Kotásek, Pavel Žarlok

3. Dokladová část :

- územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem v Krnově, odborem životního prostředí a výstavby dne 13.11.1992 pod č.j. VÚP/328/1/2124/92/B1
- stavební povolení vydané Městským úřadem v Krnově, odborem životního prostředí a výstavby dne 21.2.1994 pod č.j. VÚP/332/1/120/94/Py

- kolaudační rozhodnutí bloku A vydané Městským úřadem v Krnově, odborem životního prostředí a výstavby dne 14.12.1995 pod č.j. VÚP/K/332/1/2700/95/Py
- kolaudační rozhodnutí bloku B vydané Městským úřadem v Krnově, odborem rozvoje města dne 17.3.1997 pod č.j. VÚP/K/332/1/824/97/Py
- zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb ze dne 1.12.1995 blok A venkovní kanalizace splašková a dešťová
- zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb ze dne 1.12.1995 blok A venkovní vodovod, vodoměrná šachta včetně zápisu z kontroly vodoměrné šachty, venkovní kanalizace a vodovodu a výkresu 1 - změna venkovního vodovodu situace, výkres 2 a - venkovní vodovod kladečské schéma - změna, situace skutečného provedení - kotování od budovy, dvorní trakt
- zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb ze dne 20.2.1997 blok B venkovní kanalizace splašková a dešťová, kopie zápisů ze stavebních deníků o převjíme dílčích úseků kanalizace, zápis o převzetí a předání venkovní kanalizace ze dne 20.2.1997 se zástupcem KVaK s.r.o. Krnov, potvrzení odstranění vad ze dne 30.4.1997
- zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb ze dne 5.2.1997 blok B venkovní vodovod, zápisy o tlakové zkoušce venkovního vodovodu ze dne 17.5.1995 a 28.1.1997, protokol o předání vodovodního potrubí zástupci KVaK s.r.o. Krnov ze dne 7.2.1997

V Krnově 24.2.1998



za pronajímatele
Ing. Bedřich Marek
starosta města

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s. r. o.
Garkého 11, 794 01 Krnov

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
vedoucí společnosti

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. ledna 1994.

Ke dni 15.9.1998 vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy pro rok 1998.

1. Název akce:

Kanalizace a čistírna odpadních vod Kránská Loučka
invest. náklad - 13 112 157,70 Kč ✓

V investičních nákladech je započítán i přípojovací poplatek ve výši 13.600,-- Kč. 6376+63

2. Dodavatelé:

projektant : PAKS Opava s.r.o.
stavební společnost, Hlavní 147, Opava

zhotovitel : RAKORD BaR s.r.o., Na Mlýně 3, Krnov


tech. dozor investora: Pavel Doležal, prac. invest. odd. MÚ Krnov

3. Dokladová část:

- rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ v Krnově dne 12.10. 1996 pod č.j. VÚP/32B/1/3051/96/V1
- rozhodnutí o povolení stavby vydané OkÚ Bruntál dne 30.7.97 pod č.j. Voda-3577/97/IV/235/Ka/074/ŽP
- zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb ze dne 19. srpna 1998

ČOV je na základě rozhodnutí vodohospodářského orgánu ve zkušebním provozu. Objekty kanalizace, komunikace a přípojky na jsou zkolaudovány a uvedeny do zkušebního provozu na základě rozhodnutí OkÚ Bruntál RŽP č.j. Voda 5951/98/IV/235/Ka/111/ŽP ze dne 29.10.1998.

V Krnově 3. prosince 1998



za pronajímatele

Josef Hercig
starosta města

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s. r. o.

Gorkého 11, 794 91 KRNOV

za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová
vedoucí společnosti

Příloha č. 1/6

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVAK spol. s r.o. ze dne 3. ledna 1994

Ke dni 1. 1. 1999 vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy pro rok 1999.

1. Název akce :

a) **rekonstrukce městské ČOV Krnov**
investiční stavební náklad

98.895.504,10 Kč

b) **rekonstrukce městské ČOV Krnov**
investiční náklad na projektové práce

2.498.380,60 Kč

2. Dodavatel :

projektant : KONEKO spol. s r.o. Ostrava I, Výstavní č. 8

zhotovitel : GD ALPINE-IPS Ostrava a.s., Ostrava-Bartovice, Šenovská 393


technický dozor : Stavitelství SaV, ing. Vladimír Šarman, Albrechtická 4, Krnov


6326 - dotace 008

3. Dokladová část :

- územní rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Krnov 26. 5.1994 pod č.j. VÚP/328/7/817/94/Bl.
- rozhodnutí o povolení stavby vydané OkÚ Bruntál 14. 11. 1995 pod č.j. voda/6140/95-04-235-SO-186-ŽP
- rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydané OkÚ Bruntál 23. 7. 1997 pod č.j. voda 3688/97-04-235-SO-72-ŽP
- rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vydané OkÚ Bruntál 19. 1. 1998 pod č.j. voda 8238/97-04-235-SO-192-ŽP

V Krnově 5. 1. 1999


za pronajímatele
Josef Hercig
starosta města



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
KVAK ②
Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641


za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
vedoucí společnosti

Handwritten mark

Příloha č. 1/7

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. ze dne 3.1.1995

Ke dni 1.1.2000 vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku smlouvy pro rok 2000.

1. Název akce :

- a) Rekonstrukce prameniště a přírodní řad Krnov Kostelec

investiční náklad

20,702.161,90 Kč

- 14.395.915,- ~~20702~~
= 6.306.246,90

- b) Obnova jímacího území prameniště Krnov - Kostelec

investiční náklad

2,649.230,40 Kč

- 1.262.522,50 ~~20702~~
= 1.386.707,90


2. Dokladová část :

Byla předána zápisem 4.11.1999.

9.306.246,90	2.119.299,-	6318
800.372,90	4.549.632,-	6319
= 10.286.619,-	2.439.604,-	6320
	10.286.619,-	

Nedílnou součástí Přílohy jsou Protokoly (2 ks) o ukončení stavební investiční akce a jejím převodu do evidence majetku města z 18.1.2000. 6322

V Krnově 25.1.2000



Josef Hercig
.....
za pronajímatele

Josef Hercig
starosta města

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s. r. o.
Gerkeho 11 794 01 Krnov

Eva Šindelářová
.....
za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/8

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVAK s.r.o. Krnov ze dne 3.1.1995

Ke dni 1.4.2000 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy pro rok 2000.

1/ Název akce :

Technická vybavenost pro 32 rodinných domků Stará Ježnická

Kanalizace IN 1.782.087,00 Kč

6322

Vodovod IN 1.016.752,00 Kč

6321

2/ Dodavatelé :



- projektant : GANED Gajdoš a Němec, sdružení podnikatelů 794 01 Krnov, Chářovská 51
- zhotovitel : RAKORD RaR s.r.o., Na Nivě 3, Krnov, provozovna Stará ul. č. 4, 794 01 Krnov
- technický dozor investora : Pavel Žarlok

3/ Dokladová část :

- stavební povolení vydané Městským úřadem v Krnově, odborem rozvoje města dne 17.11.1997 pod č.j. VÚP/332/7/3829/97/Py
- kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem v Krnově, odborem rozvoje města dne 9.12.1998 pod č.j. VÚP/332/1/4341-A/98/B1
- zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby č. 09/98 18.9.1998
- zápisy o zkoušce těsnosti stok číslo 41/98 až 50/98
protokol o zkoušce těsnosti šachet z 6.5.1998
zápisy o zkoušce těsnosti stok číslo 54/98 až 62/98
protokol o zkoušce těsnosti šachet z 22.5.1998
fotokopie listů ze stavebního deníku č. 28 a 7
geodetické zaměření kanalizace
projektová dokumentace

- fotokopie listů ze stavebního deníku číslo 26, 4, 13, 16, 20, 6,
zápis č. 9/1998 o tlakové zkoušce na vodovodním potrubí
konané dne 2.7.1998
zápis o odstranění vad na vodovodní síti z 23.9.1998
geodetické zaměření vodovodu
projektová dokumentace

V Krnově 10.3.2000




za pronajímatele
Josef Hercig
starosta města

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

KVK ②

Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/9

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3.1.1995

Ke dni 1. 4. 2000 vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : Čistírna odpadních vod Krnov - plynovodní přípojka a rekonstrukce kotelny
č. akce 1065

Umístění stavby : Krnov, ČOV ul. Bližčická

Investiční náklad stavby : projekt stavby : 99.960,- Kč
stavební a montážní práce : 1,098.686,- Kč

celkem 1,198.646,- Kč 6323


Stavební a montážní práce : STL plynovodní přípojka 292.256,70
vnitřní instalace plynu 707.729,-
vytápění objektu hrub. čištění 98.700,-

Stručný popis : Byla provedena středotlaková plynovodní přípojka, vnitřní instalace plynu v areálu čistírny odpadních vod v Krnově na ul. Bližčické a instalováno plynové vytápění objektu hrubého čištění.

Dokladová část :

- stavební povolení č. j. VÚP/332/2/2808/98/Še z 23.9.1998
- zápis o tlakové zkoušce z 21.11.1998 (M. Horák), 9.10.1999 (VI. Pustka)
- zpráva o revizi plynového zařízení z 9.12.1998 a 21.11.1998
- kolaudační rozhodnutí č.j. 99/4318/RM/SÚ/Še z 2.2.2000

V Krnově 17. 3. 2000




Josef Hercig
starosta města Krnova



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

KVK ②

Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641



RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka KVaK s.r.o. Krnov

Příloha č. 1/10

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnovem a Krnovskými vodovody a kanalizacemi s.r.o. ze dne 3.1.1995

Ke dni 1.9.2000 vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek .

1. Název akce :

a) **ČOV Krnov - dodávka a napojení 1 ks kotle na bioplyn**

investiční náklad 650.958,10 Kč

6324

b) **Úpravna vody Zlatá Opavice Krnov - rekonstrukce kotelny**

investiční náklad 475.973,30 Kč


6325

2. Dokladová část :

Byla předána zápisem z 12.7.2000 a 31.7.2000.

Nedílnou součástí Přílohy jsou Protokoly (2 ks) o ukončení stavební akce a jejím převodu do evidence majetku města.


V Krnově 31.8.2000

4




.....
za pronajímatele

Josef Hercig


Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
KVK ②

Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641

.....
za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová

ad b) " Střešní okna na objektu KVaK s.r.o., Gorkého 11, 794 01 Krnov."

1. Náklad na dodávku a montáž 4 KS oken 65. 409, 50 Kč.

(Střešní okna Velux 78 x 118 cm)

2. Dodavatel prací

Zdeněk Pola - stavební práce, Hlubčická 8, 794 01 Krnov.

ad c) " Novostavba 36 b.j., Krnov - kasárna "

1) Náklady Kanalizace DN 400, DN 300 813.534,00 Kč

Vodovod 554.151,00 Kč

2) Dodavatelé

Projektant -GANED energy s.r.o., 794 01 Krnov, Hlubčická 50a.

Zhotovitel -RAKORD RaR spol.s.r.o., 794 01 Krnov, Stará 4.

TDI -Pavel Žarlok

3) Dokladová část

-stavební povolení vydané Městským úřadem v Krnově odborem rozvoje města dne 13. 9. 1999 č.j. 99/1999/2283/RM/SÚ/BI

-Rozhodnutí o povolení vodohospodářského díla "Kanalizační řád - k1, kanalizační přípojky - k2" v rámci akce Novostavba 36 bytů, Krnov - kasárna vydané OkÚ Bruntál RŽP dne 8. 9. 1999 č.j. RŽP/voda/5768/99-231-04-SO-118

-kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Krnov - odborem rozvoje města dne 1. 12. 2000 č.j. 00/9429/RM/SÚ/BI

-kolaudační rozhodnutí stavby a uvedení vodohospodářského díla " Kanalizační řád - k1, kanalizační přípojka - k2, včetně kanalizačních šachet Š1 - Š14", v rámci akce Novostavba 36 bytů, Krnov - kasárna do trvalého užívání vydané OkÚ Bruntál RŽP ze dne 4. 12. 2000 č.j. RŽP/voda/11122/00-231-Pv-180

-zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby č. 10/00 36 bytových jednotek - kasárna , Krnov , objekt B - So 04 kanalizace ze dne 10. 11. 2000

-zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby č. 11/00 36 bytových jednotek - kasárna, Krnov, objekt B - So 03 - vodovod, B - So 07 - veřejné osvětlení, B - So 08 - komunikace ze dne 30. 11. 2000

-předávací protokol uložení kanalizace k1, k2, , včetně přípojek stavby a dešťových svodů ze dne 14. 4. 2000

-předávací protokol konečné povrchové úpravy na kanalizačním řádu - místní komunikace ze dne 20. 6. 2000

-zápis o kontrole zásahu do silničního tělesa po ukončení prací - silnice I/57 ze dne 11. 7. 2000

-zápis o kontrole a převzetí konečných úprav povrchů chodníků, komunikací a veřejných prostranství po provedené stavbě - kanalizace ze dne 20. 7. 2000

-předávací protokol uložení potrubí kanalizační přípojky uličních vpustí ze dne 6. 11. 2000

-zkušební protokoly č. 25, 26, 27 a 28/2000 o zkouškách vodotěsnosti stok podle ČSN 75 6909 ze dne 7. 11. 2000

-projektová dokumentace kanalizační řád, kanalizační přípojky - objekt B - So 04

-geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace včetně diskety

-potvrzení o provedené tlakové zkoušce vodovodního řádu ze dne 16. 5. 2000

-předávací protokol uložení venkovního vodovodu a vodovodní přípojky ze dne 18. 5. 2000

-předávací protokol konečné povrchové úpravy na vodovodním řádu ze dne 20. 6. 2000

-zápis o kontrole provedených konečných úprav komunikace po provedené stavbě - vodovodu ze dne 22. 6. 2000

-protokol o kontrole vodovodního řádu včetně příslušenství ze dne 20. 10. 2000

-protokol o kontrole vodovodních přípojek ze dne 23. 11. 2000

-projektová dokumentace vodovodní řád, vodovodní přípojky - objekt B - So 03

-geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu včetně diskety

V Krnově dne 23. 1. 2001





MĚSTO KRNOV
-3-

za pronajímatele

Josef Hercig

starosta města


Křivoklátské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641

za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová

jednatelka společnosti

Příloha č. 1/12

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s. r. o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 31. 10. 2003 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce :

Výrobní zóna - Červený Dvůr - kanalizace, vodovod

1. Náklady

<i>kanalizace - stavba</i>	<i>6.277.833,42 Kč</i>
<i>- PD</i>	<i>117.824,04 Kč</i>
<i>cena bez DPH</i>	<i>6.395.657,46 Kč</i>
<i>cena celkem</i>	<i>6.715.440,33 Kč</i>
<i>vodovod - stavba</i>	<i>5.412.602,50 Kč</i>
<i>- PD</i>	<i>117.824,04 Kč</i>
<i>cena bez DPH</i>	<i>5.530.426,54 Kč</i>
<i>cena celkem</i>	<i>5.806.947,87 Kč</i>

2. Dodavatel


*Ing. Petr Malinovský, stavební a zemní práce, Soukenická 9, 794 01 Krnov
PD : KONEKO spol. s r. o. Ostrava, Výstavní 8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Technický dozor investor : Ing. Stanislav Vybíral, Ing. Lenka Andršová*

3. Dokladová část

- a) Stavební povolení vydané OkÚ Bruntál, Referát životního prostředí pod čj. RŽP 2910/00/231/Pt/45 ze dne 22. 5. 2000*
- b) Stavební povolení vydané MěÚ Krnov, Odbor rozvoje města pod čj. 00/1327/RM/SÚ/Bl. ze dne 14. 7. 2000*
- c) Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 2. 11. 2000*
- d) Projektová dokumentace - Technická zpráva, Situace stavby 1:500, Podélný profil vzorové uložení potrubí 1:1000/100, Vodoměrná šachta 1:25, Podchod pod výhledovou komunikací v km 0,022 1:100, Kladečské schéma, Výpis materiálu, Drobné objekty, Vrcholové a výškové body*

e) Další doklady - Smlouva č. 01/2000 o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu Vodovodní přípojka pro stavbu zóna Krnov - Červený Dvůr a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Technická zpráva, Seznam souřadnic přípojky NN, Seznamy souřadnic a výšek, Geodetické zaměření vodovodu a kanalizace, Geodetické zaměření, složka Doklady, složka Podklady pro územní řízení, složka Staveniště a provádění stavby, Stavební deník


V Krnově dne 4. 11. 2003



za pronajímatele:
Josef Hercig
starosta



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s.r.o.
Garkého 11, 794 01 Krnov
IČO: 47674148 DIČ: 359-47674148



za nájemce:
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti



Doplnění přílohy č. 1/12

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 1. 2008 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název : Výrobní zóna - Červený dvůr – kanalizace, vodovod

Náklady:	kanalizace – stavba	6.022.242,05 Kč
	- PD	117.824,00 Kč
	cena bez DPH	6.140.066,05 Kč
	cena celkem	6.447.069,35 Kč

Částka 268.370,65 Kč převedena na účet č.022, ORJ 400,ORG 4000300

vodovod – stavba	5.412.602,67 Kč
- PD	117.824,00 Kč
cena bez DPH	5.530.426,67 Kč
cena celkem	5.806.948,00 Kč

Dodavatel stavby:

Ing. Petr Malinovský, stavební a zemní práce, Soukenická 9,
794 01 Krnov

PD – KONEKO spol. s r.o. Ostrava, Výstavní 8, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory

Technický dozor investora: Ing. Stanislav Vybíral, Ing. Lenka
Andršová

Dokladová část:


a) Stavební povolení vydané OkÚ Bruntál, Referát životního
prostředí pod č.j. RŽP 2910/00/231/Pt/45 ze dne 22.5.2000

b) Stavební povolení vydané MěÚ Krnov, Odbor rozvoje města
pod čj. 00/1327/RM/SÚ/Bl ze dne 14.7.2000

Ru

- c) Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 2.11.2000
- d) Projektová dokumentace – Technická zpráva, Situace stavby 1:500, Podélný profil vzorové uložení potrubí 1:1000/100, Vodoměrná šachta 1:25, Podchod pod výhledovou komunikací v km 0,022 1:100, Kladečské schéma, Výpis materiálu, Drobné objekty, Vrcholové a výškové body
- e) Další doklady – Smlouva č.01/2000 o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu Vodovodní přípojka pro stavbu zóna Krnov – Červený Dvůr a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Technická zpráva, Seznam souřadnic přípojky NN, Seznamy souřadnic a výšek, Geodetické zaměření vodovodu a kanalizace, Geodetické zaměření, složka Doklady, složka Podklady pro územní řízení, složka Staveniště a provádění stavby, Stavební deník

V Krnově dne



za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka




Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

II. Svatého 816/11

794 01 Krnov, Pod Voznačovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/13

k nájemní smlouvě mezi městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3.1.1995

Ke dni 1. 1. 2002 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy na rok 2002.

Název akce: nadzemní hydranty

1. Náklad


2. Dodavatel KVaK s.r.o Krnov

3. Dokladová část


- Objednávka č. OS/210/99 ze dne 22.10.1999
- Zápis o předání a převzetí dokončené stavby ze dne 16.2. 2000
- Faktura č. 990544 na částku 279.923,- Kč
- Faktura č. 2000063 na částku 50.041,- Kč

> 329.984 6333

V Krnově dne 20.12.2001



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta města



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.



Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641

Příloha č. 1 /14

k nájemní smlouvě mezi městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dnem 3. 1. 1995

Ke dni 1. 1. 2002 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy na rok 2002.

Název akce: " Novostavba pravostranného chodníku kolem ulice
I/57-Albrechtická ve směru na Chomýž."

Objekt 301 - Jednotná kanalizace (597 025,0 Kč) + PD 52.065 = 649.090 6335

Objekt 351- Vodovod (478 991,7 Kč) + PD 41.722 = 520.713,70 6394

1. **Náklad celkem** 1 076 016, 70 Kč + PD 95.233,7 = 1.169.250,7

2. **Dodavatel** Strabag ČR a.s., Zábřežská 74, 787 24 Šumperk.

3. **Dokladová část**


-Stavební povolení č.j. 01/1570/RM/SU/BI ze dne 20.6.2001

-Kolaudační rozhodnutí č.j.2001004230/RM/SU/BI ze dne 6.12.2001

-Zápis o předání a převzetí dokončené stavby ze dne 19. 11. 2001

-Další doklady, jejichž fotokopie jsou součástí předávky -SOD, Geodetické zaměření kanalizace a vodovodu vč. přípojek. Disketa se zaměřením vodovodu. Certifikáty a shody na dílce vstupních šachet. Zkoušky zrnitosti zásypaného materiálu. Tlakové zkoušky kanalizačního a vodovodního řádu včetně přípojek. Projektovou dokumentaci.

V Krnově dne 8. 1. 2002




za pronajímatele

Josef Hercig

starosta města





za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová

jednatelka společnosti

Ověřuji, že tato fotokopie souhlasí doslovně s prvopisem, ověřenou fotokopii listiny, z něhož byla pořízena, složeným z listů o str., v níž nebyly provedeny žádné změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Tato fotokopie je úplná obsahuje listů o str. Podpis pověřeného zaměstnance Zapsáno v ověřovací knize č. V Krnově dne Při vidění není MěÚ odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených na listině.



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

KVaK ②

Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641


k nájemní smlouvě mezi městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dnem 3. 1. 1995

Ke dni 1. 4. 2002 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy na rok 2002.

Název akce: "Vodovodní řád Krásné Loučky I - I."

-
- | | | | |
|--------------------------|--|--|------|
| 1. Náklad | Stavba | 299 867, 00 Kč | 6336 |
| | PD | ---- | |
| 2. Dodavatel | KVAK, Maxima Gorkého 11, 794 01 Krnov | | |
| Projektant | Pavel Doležel, SPC N/55, 794 01 Krnov | | |
| 3. Dokladová část | | | |
| | -Kolaudační rozhodnutí č. j. 01/994/RM/SÚ/Li ze dne 2. 4. 2001 | | |
| | -Stavební povolení č.j. 00/7531/RM/SÚ/Li ze dne 7. 9. 2000 | | |
| | -Zápis o předání dokončeného díla ze dne 24. 11. 2000 | | |
| | -Územní rozhodnutí č, j, 00/698/RM/ÚP/La ze dne 26. 4. 2000 | | |
| | -Geodetické zaměření skutečného provedení ze dne 24. 1. 2001 | | |
| | -Další předané doklady | -SOD, tlakové zkoušky, listy stavebního deníku
projektovou dokumentaci. | |

V Krnově dne 29. 3. 2002


za pronajímatele
Josef Hercig
starosta města




Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

KVAK

®

Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652 / 710 641


za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/16

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3.1.1995

Ke dni 31. 12. 2002 vám pronajímáme a do užívání předáváme následující drobný dlouhodobý hmotný majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy na rok 2002.


Název : Vodoměry MN QN6 XN.EBH - 500 ks *JDM 0.1*

Náklad : 577.500,00 Kč


Dodavatel : Ovod, spol. s r.o., Jaselská 47, 746 01 Opava

Dokladová část : Fotokopie faktury č. 22210823 ze dne 10.12.2002
na částku 577.500,00 Kč včetně dodacího listu č. 2221.

V Krnově 31. 12. 2002



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta města Krnova



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

KVAK ②

Gorkého 11, 794 01 KRNOV
IČO: 47674148, DIČ: 359-47674148
Tel.: 0652.7.710.641

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/17

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s. r. o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 19. 6. 2003 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující drobný dlouhodobý hmotný majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy na rok 2003.


Název	:	vodoměry WPD 40/50/16	3ks	27.241,- Kč	0,2
		WPD 50/50/16	3ks	28.400,40 Kč	0,4
		WPD 80/50/16	4ks	40.572,- Kč	0,6
		WPD 100/50/16	5ks	69.069,- Kč	0,8
		WPD 200/50/16	1ks	32.554,20 Kč	0,10
		FLOSTAR DN50	7ks	65.415,- Kč	0,5
		FLOSTAR DN100	1ks	20.370,- Kč	0,9
		FLOSTAR DN40	3ks	17.325,- Kč	0,3
		ISOFLO 80x20	2ks	66.150,- Kč	0,11
		VVSV MP80 repas.	1ks	1837,50 Kč	0,7

Náklad : 368.934,30 Kč

Dodavatel : Ovod, spol. s r. o., Jaselská 47, 746 01 Opava

Dokladová část : Fotokopie faktury č. 23210424 ze dne 26. 5. 2003 včetně dodacích listů

V Krnově dne 19. 6. 2003



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE

S. R. O.

Českého 11, 784 01 Krnov

Aw

Příloha č. 1/18

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s. r. o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 31. 10. 2003 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : **Krnov - Červený Dvůr propojení vodovodu**

1. Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s. r. o., M. Gorkého 11, Krnov

2. Náklady :

PD	40.950,- Kč
Stavba	656.547,- Kč
celkem	697.497,- Kč

6339


3. Technický dozor : Stýskala Lubomír

4. Stručný popis : Propojení vodovodu z průmyslové zóny v délce 219 m s ukončením ve vodoměrné šachtě a přepojení nového potrubí na stávající systém vodovodu pro průmyslový objekt a bytové jednotky v Červeném Dvoře. Stavba provedena dle PD.

5. Dokladová část :

- a) Stavební povolení vydané Okresním úřadem Bruntál pod čj. RŽP 546/02-231/144/Pt ze dne 7. 8. 2002 (kopie)
- b) Kolaudační rozhodnutí vydané Okresním úřadem Bruntál pod čj. RŽP 8406/02-231/218/Pt ze dne 3. 12. 2002 (kopie)
- c) Zápis o předání staveniště ze dne 11. 11. 2002
- d) Technická zpráva ze dne 19. 11. 2002
- e) Protokol o ukončení investiční stavební akce a jejím převedení do majetku města ze dne 5. 3. 2003
- f) Ostatní doklady - Výpočet souřadnic bodů měřické sítě, Seznam souřadnic a výšek všech bodů, doklad o čerpání rozpočtu, Geometrický plán

V Krnově dne 4. 11. 2003



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s.r.o.
Gorkého 11, 794 01 Krnov
ICO: 47674148 DIČ: 359-47674148



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/19

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3.1.1995

Ke dni 30. 6. 2004 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující drobný dlouhodobý hmotný majetek s tím, že výše nájemného bude součástí dodatku nájemní smlouvy na rok 2005.

<i>Název</i>	:	Vodoměry	WSD 50/50/16	12.322,- Kč
			WSD 50/50/16	12.322,- Kč
			WSD 50/50/16	12.322,- Kč
			WSD 50/50/16	12.322,- Kč
			WSD 50/50/16	12.322,- Kč
			WSD 150/50/16	34.160,- Kč

Náklad : 95.770,- Kč

Dodavatel : Ovod, spol. s r.o., Jaselská 47, 746 01 Opava

Dokladová část : Fotokopie faktury č. 24210203 ze dne 5. 4. 2004 na částku Kč 49.288,- a č. 24210210 ze dne 13. 4.2004 na částku Kč 46.482,-.

V Krnově 29. 6. 2004



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta města Krnova




Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/20

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 3. 2005 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : **Kanalizační řád Krnov - ul. Městská, M. Švabinského,
Nová Cvilínská**

1. Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, Krnov

2. Náklady :

PD.....	20.790,00 Kč
<u>Stavba.....</u>	<u>8.680.689,90 Kč</u>
Celkem	8.701.479,90 Kč
z toho dotace	5.158.860,00 Kč

3. Technický dozor : Stýskala Lubomír

4. Stručný popis : Stavba obsahuje 4 stavební objekty a to SO-01 Dešťová kanalizace, SO-02 Splašková kanalizace Maxe Švabinského, SO-03 Splašková kanalizace Městská, SO-04 Komunikace Maxe Švabinského

5. Dokladová část :

- předávací protokol dokončené stavby
- soupis nákladů na celou stavbu
- stavební povolení pro objekt SO-01 č.j.200301913/ŽP/VH/231/MCH ze dne 10. 20. 2003
- stavební povolení pro objekt SO-02 a SO-03 č.j.voda/4121/98-04-235-SO-90-ŽP ze dne 24. 8. 1998
- stavební povolení pro objekt SO-04 č.j. VÚP/332/4/2751/98/Py ze dne 24. 8. 1998
- kolaudační rozhodnutí pro objekt SO-01, SO-02 a SO-03 č.j. 2003019695/ŽP/VH/231/MCH ze dne 12. 1. 2004
- kolaudační rozhodnutí pro objekt SO-04 č.j. 2003019378/RR/SU/Py ze dne 12. 1. 2004
- GP komunikace M Švabinského
- disketa se zaměřením skutečného stavu splaškové a dešťové kanalizace, Zaměření skutečného stavu Komunikace, Dešťové a

aw

- Splaškové kanalizace v papírové formě
- dokladová část pro TS Krnov + 2 x PD viz. protokol o ukončení stavební akce
 - dokladová část pro Kanalizace a vodovody Krnov + 2 x PD viz. protokol o ukončení stavební akce

V Krnově dne 1. 3. 2005



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta




Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/21

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 1. 2005 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : Krnov – rekonstrukce úpravny vody Zlatá Opavice

1. Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, Krnov

2. Náklady :	PD.....	1.470.865,20 Kč
	Technologie.....	12.665.108,00 Kč
	Elektronická část.....	8.837.235,00 Kč
	<u>Stavební část.....</u>	<u>9.203.232,10 Kč</u>
	Celkem	32.176.440,30 Kč
	z toho dotace UZ 29637	6.953.000,00 Kč
	úvěr ČMZRB	13.908.000,00 Kč
	vlastní prostředky	11.315.440,30 Kč

3. Technický dozor : Žralok Pavel

4. Stručný popis : Voda pro úpravnu vody je jímána v prameništi Zlatá Spavice, kde je využíváno 9 vrtů, z toho 2 vrty jsou provedeny nové v rámci rekonstrukce úpravny vody. Jedná se o vrty SJ-2A a V-1A.

5. Dokladová část :


- rozhodnutí o povolení stavby j.č. RŽP 1156/02-231/Ka/040 ze dne 4.4.2002
- zápis o předání a převzetí díla ze dne 29.9.2004
- protokol o zkoušce č.: 2089/2004 ze dne 8.10.2004
- protokol o zkoušce č.: 2004/2586 ze dne 4.10.2004
- zaměření skutečného provedení stavby z 9/2004,

au

Prameniště-Vrty V-1A a SJ-2A

- zaměření vrtů SJ-2A a V-1A z 11/2003
- protokol o předání dokladů, dokumentace, revizí provozovateli – KVaK s.r.o. Krnov ze dne 22.12.2004
- soupis faktur – kopie
- Úpravna vody Zlatá Spavice – sestavení investičních nákladů
- rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého užívání č.j. 2004024770/ŽP/VH/231/MCH ze dne 14.12.2004

V Krnově dne 1. 1. 2005



za pronajimatele
Josef Hercig
starosta



Krnovská vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gerkeho 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/22

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 3. 2005 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : **Výměna a propojení vodovodního řadu v Krnově
ul. Lelkova, Krátká, K Lesu, Mýtní**

1. Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, Krnov

2. Náklady :	PD.....	80.850,00 Kč
	Stavba.....	770.474,00 Kč
	Celkem	851.324,00 Kč


3. Technický dozor : Stýskala Lubomír

4. Stručný popis : výměna a propojení vodovodního řadu na ulici Lelkova, Krátká, K Lesu a Mýtní, včetně propojení přípojek k jednotlivým RD

5. Dokladová část :

- stavební povolení č.j. 01/1918/RM/SÚ/Še ze dne 26.6.2001
- kolaudační rozhodnutí č.j. 2002002097/RM/SÚ/Še ze dne 14.8.2002
- předávací protokol dokončené stavby ze dne 30.11.2001
- zaměření skutečného stavu č. 8686/2001 ze dne 22.10.2001


V Krnově dne 1. 3. 2005



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta



Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 128, DIČ: CZ47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/23

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2005 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : **Vodovod DN 80**
 Hlubčická ul., Krnov

1. Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, Krnov

2. Náklady : Stavba.....426.364,00 Kč
 Celkem 426.364,00 Kč

3. Technický dozor : Žarlok Pavel

4. Stručný popis : Na stávající vodovodní řad DN 80 byl napojen nový vodovodní řad.
 Vodovod byl proveden ve dvorní části zástavby na Hlubčické ulici.

5. Dokladová část : - rozhodnutí o povolení stavby č.j. 2004004633/ŽP/VH/231/Mch
 ze dne 28.5.2004
 - zápis o předání a převzetí dokončených staveb ze dne 6.12.2004
 - protokol o zkoušce č. 4662/04 ze dne 19.10.2004 a protokol o odběru
 pitné vody dle MZ 376/2000Sb. ev.č. 208/04
 - zkušební protokol č. 2/08/2004 dle ČSN ze dne 26.8.2004
 - prohlášení o shodě na plast. potrubní systémy ze dne 4.6.2003
 - prohlášení o shodě na požární podz. hydranty ze dne 1.10.2002
 - prohlášení o shodě na požární nadz. hydranty ze dne 24.11.2003
 - výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku
 s vodou na EKO šoupátko DN40 – 400 ze dne 30.5.2002
 - zaměření skutečného stavu ze dne 31.8.2004 – Lesprojekt Krnov s.r.o.
 - stanovisko ke kolaudaci stavby vydané dne 10.11.2004 KHS územní
 pracoviště Bruntál
 - zápisy o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany veřejné
 telekom. sítě ze dne 19.8.2004,31.8.2004,2.9.2004,6.9.2004.

Ru

- soupis faktur
- rozhodnutí o povolení do trvalého užívání stavby
č.j.2004033457/ŽP/VH/231/Mch ze dne 13.1.2005
- projekt stavby – pare č. 4 a 5

V Krnově dne 1. 5. 2005



ESTO KRNOV
-15-

.....
za pronajímatele
Josef Hercig
starosta

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Cestná 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 676 74 148, DIČ: 359-47674148

-5-



.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/24

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2005 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : **Rekonstrukce vodovodu včetně přípojek vody
Pohraniční ul. Krnov**

1. Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, Krnov

2. Náklady :	Projekt.....	64.736,00 Kč
	<u>Stavba.....</u>	<u>715.277,00 Kč</u>
	Celkem	780.013,00 Kč

3. Technický dozor : Žarlok Pavel

4. Stručný popis : Prodloužení trasy vodovodu až na konec ulice, kde je osazen podzemní hydrant DN 80. Na tento vodovod je provedeno připojení okruhu na dvou místech osazením odboček DN 80 do ulice Pohraniční. V nejnižším a nejvzdálenějším místě okruhu je osazen podzemní hydrant DN 80 (odkalovací).

5. Dokladová část : - rozhodnutí o povolení stavby č.j. 2004010201/ŽP/VH/231/Mch ze dne 31.5.2004
- zápis o předání a převzetí dokončených staveb ze dne 7.12.2004
- protokol o zkoušce č. 5175/04 ze dne 10.11.2004 a protokol o odběru pitné vody dle MZ 376/2000Sb. ev. č. 221/04
- zkušební protokol o celkové tlakové zkoušce dle ČSN 755911 ze dne 25.10.2004
- certifikát výrobku č. :J-30-20044-03 na trubky a tvarovky z tvárné litiny ze dne 31.1.2003
- stavební technické osvědčení číslo STO-30-20002-03 na trubky a tvarovky z tvárné litiny ze dne 10.1.2003
- výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku

dmw

- s pitnou vodou ze dne 13.8.2001
- prohlášení o shodě na výrobky pro vodovodní systémy na pitnou vodu ze dne 31.1.2004
- certifikát výrobku č. : B-30-00565/98 na EKO šoupátka PN 10, PN 16 ze dne 25.6.1998
- výslední zhodnocení výrobků přicházející do přímého styku s vodou na EKO šoupátka DN40-400 ze dne 30.5.2002
- prohlášení o shodě na hydranty podz. a nadz. ze dne 24.11.2003
- výsledné hodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou ze dne 6.2.2002 a ze 7.2.2002
- zaměření skutečného stavu ze dne 18.11.2004 – Lesprojekt Krnov s.r.o.
- soupis faktur
- stanovisko ke kolaudaci stavby ze dne 16.12.2004 vydané KHS územní pracoviště Bruntál
- rozhodnutí o povolení do trvalého užívání stavby č.j. 20040334566/ŽP/VH/231/Mch ze dne 13.1.2005
- projekt stavby – pare č.4

V Krnově dne 1. 5. 2005



MĚSTO KRNOV
-15-

.....
za pronajímatele
Josef Hercig
starosta

Krnovská vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gerkeho 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 358-47674148 -5-



.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/25

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 10. 2005 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : **Kanalizace Hlubčická ul. Krnov**
 – nádvoří domů č. 109 - 139

1. Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, Krnov

2. Náklady : Projekt.....105.000,00 Kč
 Stavba.....912.109,00 Kč
 Celkem 1.017.109,00 Kč

3. Technický dozor : Holuša Martin

4. Stručný popis : Jedná se o dvě nové kanalizační stoky v zástavbě bytových domů, do nichž se budou moci napojit samostatné kanalizační přípojky jednotlivých budov. Provedlo se i jednotlivé přepojení stávajících ležatých kanalizačních řádů a tím se zrušil stávající septik. Na nově vybudovaných stokách byly osazeny šachty z plastů s litinovým poklopem

5. Dokladová část : - Rozhodnutí č.j. 2004033321/ŽP/VH/231/MCH ze dne 7.2.2005 – povolení „Kanalizace Hlubčická ul. Krnov – nádvoří domu č. 109 – 139“

 - Rozhodnutí č.j. 2005028485/VH/231/MCH ze dne 10.8.2005 – povolení do trvalého užívání kanalizace



 - Zápis o předání a převzetí díla : Město Krnov – KVaK s.r.o.

 - Zaměření skutečného stavu – Lesprojekt Krnov, zak. Č. 2139/05 ze dne 28.7.2005 (výškové a polohové)


Au

- Prohlášení o shodě č.25 – revizní šachty z plastů s litinovým poklopem
- Prohlášení o shodě č.19 – trubky se strukturovanou stěnou z PVC – ULTRA-RIB
- Prohlášení o shodě č.33 – trubky a tvarovky z polypropylenu-ULTRA-RIB2
- Tlaková zkouška potrubí včetně šachet : č.1/2005
- Tlaková zkouška potrubí včetně šachet : č.2/2005
- Tlaková zkouška potrubí včetně šachet : č.3/2005
- Tlaková zkouška potrubí včetně šachet : č.4/2005
- Soupis faktur – krycí listopad
- Projektová dokumentace : Jana Pechová – Kanalizace Hlubčická ulice Nádvoří domů č. 109 – 139, paré č. 3 a 4

V Krnově dne 24. 10. 2005

za pronajímatele
Josef Hercig
starosta



Krnovské vodovody a kanalizace s...
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchom
IČO: 476 74 148, DIČ: 350-47674148 -5

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/26

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 10. 2005 Vám pronajímáme a do užívání předáváme následující hmotný investiční majetek.

Název akce : Sanace Kanalizace na ulici Jiráskova v Krnově

1. Dodavatel : BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/13, 779 00 Olomouc

2. Náklady :	Projekt.....	0,00 Kč
	Stavba.....	2.379.476,40 Kč
	Celkem	2.379.476,40 Kč

3. Technický dozor : Holuša Martin

4. Stručný popis : Do stávající kanalizační stoky byl bezvýkopovou technologií zatažen inverzní rukávec, který svým složením a technologickým postupem vytvořil samonosný a statický únosný plášť tzv. INSAK. Profilace stoky je v dimenzích DN 400 (od RŠ 4442079 do RŠ 4442078) a DN 500 (od RŠ 4442078 do RŠ 4442076 přes RŠ 4442077).
Součástí opravy – sanace bylo i zednické vyspravení stávajících šachet a zrušení kaliště.

5. Dokladová část :

- Sdělení č.j. 2005019243/VH/231/MCH ze dne 4. 4. 2005 k provedení udržovacích prací na vodním díle – kanalizace na ul. Jiráskova
- Zápis o předání a převzetí díla č.1/49/05 ze dne 18.7.2005
- Protokol o prohlídce č. 274 ze dne 18.7.2005
- Protokol o prohlídce č. 275 ze dne 18.7.2005
- Zkušební protokol č. 01/49/05 o zkoušce. vodotěsnosti stok dle ČSN 75 69 09 ze dne 10. 7. 2005


au

- Zkušební protokol č. 02/49/05 o zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 75 69 09 ze dne 12.7.2005
- Certifikát č. 010-011246 – Suché maltové směsi ERGELIT
- Certifikát č. 090-007100 – Sanační vložka pro kanalizační potrubní systémy a pro průmyslové přivaděče systém INSAK
- Prohlášení o shodě – Suché maltové směsi ERGELIT
- Prohlášení o shodě - Sanační vložka pro kanalizační potrubní systémy a pro průmyslové přivaděče systém INSAK
- Tabulka porovnání akce s investičním záměrem a skutečností

V Krnově dne 24. 10. 2005




za pronajímatele
 Josef Hercig
 starosta


Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
 M. Gorkého 816/11
 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
 IČO: 476 74 148, DIČ: 350-47674148 -5-

za nájemce
 RNDr. Eva Šindelářová
 jednatelka společnosti

Příloha č. 1/27

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 05. 2006 Vám pronajímáme a do užívání předáváme na základě Smlouvy o výpůjčce mezi Sdružením obcí Praděd jako půjčitelem a Městem Krnov jako výpůjčitelem ze dne 7. 3. 2006

Název akce : **Krnov – kanalizace Hlubčické předměstí**

1. Půjčitel : Sdružení obcí Praděd zastoupené předsedou panem Mojmírem Michálkem, svazek obcí byl zaregistrován Okresním úřadem v Bruntále dne 18.7.2001 pod číslem jednacím VV-4914-25/01, IČ 70645931

2. Náklady : Na základě Smlouvy o výpůjčce čl.III odst.2 je tato stavba přenechána do dočasného bezúplatného užívání

3. Technický dozor :

4. Stručný popis : Stavba sestává ze stavebního objektu SO 01 Kanalizační stoka E a má následující rozsah :

STOKA,,E“	DN 800	dl. 76,52 m
	DN 500	dl. 840,40 m
	DN 400	dl. 8,83 m
	DN 250	dl. 26,77 m
	Šachty celkem	21 kusů

aw


STOKA "OS-1E" Jejíž součástí jsou objekty, odlehčovací komora OK 1E a výpustný objekt do vodního toku Opava VO 1E	DN 500 (odlehčení)	dl. 20,85 m
Dvouramenná kanalizační shybka jejíž součástí jsou Vtokové a výtokové komory	DN 300 DN 200	dl. 39,1 m

Stavba sestává ze stavebního objektu SO 02 Úprava na stokové síti Hlubčické předměstí a má následující rozsah :

STOKA „E 1“	DN 300	dl. 313,16 m
STOKA „E 1-1“	DN 300	dl. 176,26 m
STOKY „E 5, E 6“	DN 300	dl. 29,35 m
	Šachty celkem	14 ks

5. Dokladová část : Smlouva o výpůjčce uzavřená podle § 659 a násl. Občanského zákoníku mezi Sdružením obce Praděd a Městem Krnov dne 7.3.2006

V Krnově dne 28. 4. 2005



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta



Krnovská vodárna a kanalizace s.r.l.
M. Geráček 816/1
734 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČ: 253 470 4148 -1



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle § 659 a násl. Občanského zákoníku,
kterou níže uvedeného dne měsíce a roku spolu uzavřeli

Sdružení obcí PRADĚD, IČ 70645931, zastoupené předsedou panem Mojmírem Michálkem,
svazek obcí byl zaregistrován Okresním úřadem v Bruntále dne 18.7.2001 pod číslem jednacím
VV-4914-25/01,

dále jen jako půjčitel, na straně jedné,

a

Město Krnov, IČ:00296139, Krnov, Hlavní náměstí 1, jednající starostou města panem
Josefem Hercigem,

dále jen jako vypůjčitel, na straně druhé.

I.

Předmětem činnosti půjčitele je realizace a vyhodnocení projektu „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí - ČOV, kanalizace“. Půjčitel realizoval investiční akci v oblasti kanalizace a čištění odpadních vod v rámci zmiňovaného projektu „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí - ČOV, kanalizace“, který byl z části financován z programu CBC Phare 2001 Česká republika - Polsko, CZ 01.13.01 Euroregion Praděd - Čištění odpadních vod obcí.

II.

Půjčitel v rámci projektu popsaného v části I. realizoval mimo jiné i tuto stavbu:

Stavbu „Krnov-kanalizace Hlubčické předměstí“.

Stavba sestává ze stavebního objektu SO 01 Kanalizační stoka E a má následující rozsah:

STOKA „E“	DN 800	dl. 76,52 m
	DN 500	dl. 840,40 m
	DN 400	dl. 8,83 m
	DN 250	dl. 26,77 m
	Šachty celkem	21 kusů
STOKA „OS-1E“ Jejíž součástí jsou objekty, odlehčovací komora OK 1E a výpustný objekt do vodního toku Opava VO 1E	DN 500 (odlehčení)	dl. 20,85 m
Dvouramenná kanalizační shybka jejíž součástí jsou Vtokové a výtokové komory	DN 300 DN 200	dl. 39,1 m

Stavba sestává také ze stavebního objektu SO 02 Úprava na stokové síti Hlubčické předměstí a má následující rozsah:

STOKA „E 1“	DN 300	dl. 313,16 m
STOKA „E 1-1“	DN 300	dl. 176,26 m
STOKY „E 5, E 6“	DN 300	dl. 29,35 m
	Šachty celkem	14 ks

Rozhodnutím Městského úřadu v Krnově, odboru životního prostředí, č.j. 2005033038/ŽP/VH/231/SZ, ze dne 18.11.2005 bylo vydáno povolení k uvedení této stavby do trvalého užívání.

III.

1. Půjčitel po nabytí právní moci všech rozhodnutí, povolujících užívání předmětu výpůjčky, zařadí stavbu popsanou v části II. do svého investičního majetku na účtovou třídu 02.
2. Půjčitel přenechává touto smlouvou stavbu popsanou v části II. v rozsahu, v jakém je popsána ve stavební dokumentaci, která byla podkladem pro vydání rozhodnutí citovaných v části II. vypůjčitel do dočasného bezúplatného užívání.
3. Vypůjčitel předmět výpůjčky touto smlouvou a za podmínek ve smlouvě dohodnutých do bezúplatného užívání přijímá.
4. Vypůjčitel je oprávněn uvedenou věc užívat pouze k účelu, ke kterému je určena.
5. Půjčitel přenechává stavbu popsanou v části I. této smlouvy vypůjčitel v řádném stavu způsobilém k užívání pro účel, ke kterému byla realizována, a to provozování kanalizace.
6. Vypůjčitel podpisem na této smlouvě stvrzuje převzetí předmětu výpůjčky ve stavu uvedeném v této smlouvě.

IV.

1. Vypůjčitel je povinen hradit ze svých zdrojů veškeré náklady spojené s provozováním předmětu výpůjčky, mimo nákladů na odstraňování vad a nedodělků, které bude povinen na svůj náklad odstranit zhotovitel díla v rámci poskytnuté záruky za odstranění vad díla.
2. Vypůjčitel je oprávněn pověřit provozováním předmětu výpůjčky subjekt zřízený nebo založený vypůjčitelem. Tento subjekt je oprávněn vybírat od třetích osob platby související s provozem předmětu výpůjčky.
3. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením nebo zničením.

V.

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a zaniká pouze převodem vlastnického práva k předmětu výpůjčky na vypůjčitele, nebo písemnou dohodou smluvní stran.
2. Půjčitel se touto smlouvou zavazuje převést bezúplatně předmět výpůjčky do vlastnictví vypůjčitele, a to po skončení záruky za dílo vztahující se k předmětu výpůjčky, po vypořádání finančních vztahů s PHARE a po splnění všech dalších podmínek a skutečností podmiňujících vznik práva půjčitele předmět výpůjčky převést do vlastnictví vypůjčitele, tak jak byly určeny poskytovatelem finančních prostředků, ze kterých byla stavba realizována.
3. Uzavření smlouvy o výpůjčce schválila Rada města Krnova na své schůzi dne 7.2.2006 pod č.j. 1734/75.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, po jednom pro každého z účastníků smlouvy.
5. Obě strany této smlouvy si její text přečetly, s jeho obsahem souhlasí a svobodnou a vážnou vůlí tuto smlouvu uzavřít stvrzují svým podpisem.


V JELNAZTIW dne 7.2.2006

Mojmír Michálek
předseda Sdružení Obcí Praděd



V Krnově dne 20.2.2006

Josef Hercig
starosta města Krnov



S d ě l e n í k p ř í l o z e č. 1/27

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Od 1. 2. 2012 je akce „ **Krnov – kanalizace Hlubčické předměstí** „ zařazena do majetku města.

Náklady stavby: vlastní zdroje.....6 656 704,- Kč

dotace.....8 162 316,- Kč

Náklady stavby celkem..... 14 819 202,- Kč

Andršová
MĚSTO KRNOV
Odbor správy majetku města
-14-

Ing. Lenka Andršová

odboru správy majetku majetku

Oprava s d ě l e n í k příloze č. 1/27

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Od 1. 2. 2012 je akce „ **Krnov – kanalizace Hlubčické předměstí** „ zařazeno do majetku města.

Povýšení nákladů stavby z důvodu zhotovení projektové dokumentace ve výši 587 392,30 Kč.

Náklady stavby: PD.....	587 392,30 Kč
vlastní zdroje.....	6 656 704,- Kč
dotace.....	8 162 316,- Kč
Náklady stavby celkem.....	15 406 412,30 Kč

MĚSTO KRNOV
Odbor správy majetku města
vedoucí odboru

Andršová

Ing. Lenka Andršová
odboru správy majetku majetku

Příloha č. 1/28

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 20. 10. 2006 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název akce : Kanalizace Partyzánů - Krnov

1. Dodavatel : VAKSTAV spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí

2. Náklady : Projektová dokumentace.....71 400,00 Kč
Stavba.....7 497 643,00 Kč

3. Technický dozor : ing. Bazakas Georgios – investiční oddělení
p. Stýskala Lubomír – investiční oddělení


4. Stručný popis : Stávající kanalizační řád z betonových trub zrušen a nahrazen novým z trub Hobas DN 700, 500 a 400 s propojením na ulici Dolní, Česká a Mahelova. Současně jsou na novou kanalizaci napojeny všechny přípojky od sousedních nemovitostí a UV v dolní části ulice Partyzánů. Stávající trubní vedení, které nebylo stavbou odtěženo, je „zafoukáno“ cementopopílkovým betonem.

5. Dokladová část : 1. Stavební povolení č.j.2005020850/ŽP/VH/231/MCH ze dne 9.6.2005 ✓
- kopie
2. Kolaudační rozhodnutí č.j.2006014157/VH/231/MCH ze dne 22.8.2006 - kopie ✓
3. Předávací protokol dokončené stavby ze dne 5.6.2006 – kopie

an


4. Skutečné provedení stavby – zaměření č.zakázky 2416 paréč.3 vč. diskety
5. Protokol o vytýčení stavby 2x – kopie
6. Protokol kamerové zkoušky včetně CD
7. Zkušební protokoly tlakových zkoušek 1 – 13 – kopie
8. Zkušební protokoly o zhutnění podkladů komunikace – kopie
9. Protokol o převzetí staveniště SSMSK po dokončení stavby – kopie
10. Shody a Certifikáty na materiály – kopie
- ~~11. Soupis faktur~~ *nebyl dodán*
12. Projektová dokumentace paré č.4

V Krnově dne 11. 10. 2006



za pronajímatele
Josef Hercig
starosta

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s.r.o.
Borkého 11, 794 01 Krnov



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/29

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 29. 12. 2006 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název :	Vodoměry	WDP 50 / 50 / 16	11 245,50 Kč
		WDP 50 / 50 / 16	11 245,50 Kč
		WDP 50 / 50 / 16	11 245,50 Kč
		WDP 50 / 50 / 16	11 245,50 Kč
		WDP 50 / 50 / 16	11 245,50 Kč
		WDP 250 / 50 / 16	66 878,00 Kč

Náklad : 123 105,50 Kč


Dodavatel : Ovod, spol.s r.o., Jaselská 47, 746 01 Opava

Dokladová část : kopie faktury č. 26210451 ze dne 15.12.2006

V Krnově dne 29. 12. 2006



za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

30

Příloha č. 1/2

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2007 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :


Název : Vodoměr WSD 80/50/16

Náklad : 13 387,50 Kč


Dodavatel : Ovod, spol.s r.o., Jaselská 47, 746 01 Opava

Dokladová část : kopie faktury č. 27210075 ze dne 5. 3. 2007

V Krnově dne 2. 4. 2007



za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Ru

Příloha č. 1/31

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2007 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název : **Rekonstrukce kanalizace na ul. Příční-Cechovní a
ul. U Potoka**

Dodavatel : Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, Krnov

Náklad :	projektová činnost	69.000,00Kč
	stavební činnost	1.189.130,00Kč
	CELKEM	1.258.130,00Kč

Technický dozor : investiční oddělení – p. Martin Holuša

Stručný popis :

Příční - Cechovní:

Rekonstrukce kanalizace položením nového potrubí namísto původního a to ve třech větvích:

K1 v délce 152,96m z PVC DN 300 v ul. Příční, K2 v délce 44,3m z PVC DN 250 a 7,70 z PVC DN 200 mezi ul. Cechovní a Příční, K3 v délce 45,4m z PVC DN 250 a 14,5m z DN 200 mezi ul. cechovní a Příční, toto vše s napojením na stávající kanalizaci DN 300 městské kanalizační sítě ve stávající šachtě

U Potoka:

Rekonstrukce kanalizace položením nové potrubí z PVC DN 250 v délce 43,5m namísto původního a pokračování v téže dimenzi v nové trase až k napojení na stávající kanalizační šachtu na rohu ul. Pohraniční. Celková délka rekonstruované kanalizace je 74,0m

aw


Dokladová část :

1. Rozhodnutí č.j. 20060225444/VH/231/MCH ze dne 8.12.2006 o povolení do trvalého užívání kanalizace na ul. Cechovní - Příční včetně vyznačení nabití právní moci ze dne 3.12.2006**ORIGINÁL**
2. Rozhodnutí č.j. 200602255394/VH/231/MCH ze dne 8.12.2006 o povolení do trvalého užívání kanalizace na ul. U Potoka včetně vyznačení nabití právní moci ze dne 12.12.2006**ORIGINÁL**
3. Rozhodnutí č.j. 2005028487/ŽP/VH/231/MCH ze dne 12.9.2005 o povolení ke stavbě kanalizace na ul. Cechovní - Příční včetně vyznačení nabití právní moci ze dne 1.11.2005**ORIGINÁL**
4. Rozhodnutí č.j. 2006006562/ŽP/VH/231/MCH ze dne 19.5.2006 o povolení ke stavbě kanalizace na ul. U Potoka včetně vyznačení nabití právní moci ze dne 1.11.2005 **KOPIE**
5. Přehled faktur : Cechovní - Příční, U Potoka **KOPIE**
6. Zápis o předání a převzetí stavby **KOPIE**
7. Certifikát č.04 0443V/AO - systém kanaliz. trubek WAVIN KG..... **KOPIE**
8. Prohlášení o shodě č. 0301- systém kanaliz. trubek WAVIN KG..... **KOPIE**
9. Stavební technické osvědčení STO-AO 224 - 1454/2004
- systém kanalizačních trubek WAWIN KG **KOPIE**
10. Certifikát č.03 0743V/AO
- systém inspekčních šachet z PVC-U,PP **KOPIE**
11. Prohlášení o shodě č. 0600
- systém inspekčních šachet z PVC-U,PP **KOPIE**
12. Stavební technické osvědčení STO-AO 224 - 1276/2003
- systém inspekčních šachet z PVC-U,PP **KOPIE**
13. Zkušební protokol č.1/06/06 - vodotěsnost stok podle ČSN EN 1610
- ul. Příční ze dne 5.6.2006**KOPIE**
14. Zkušební protokol č.2/06/06 - vodotěsnost stok podle ČSN EN 1610
- ul. Příční ze dne 8.6.2006**KOPIE**

au

15. Zkušební protokol č.1/07/06 - vodotěsnost stok podle ČSN EN 1610
- ul. Příční a Cečovní ze dne 13.7.2006KOPIE
16. Zkušební protokol č.2/07/06 - vodotěsnost stok podle ČSN EN 1610
- ul. Příční a Cečovní ze dne 13.7.2006KOPIE
17. Zkušební protokol č.1/08/06 - vodotěsnost stok podle ČSN EN 1610
- ul. U Potoka ze dne 29.8.2006KOPIE
18. Zaměření skutečného stavu - výškové i polohové zaměření
- kanalizace ul. Cečovní a Příční (1 pare) ORIGINAL
19. Zaměření skutečného stavu - výškové i polohové zaměření
- kanalizace ul. U Potoka (1 pare)ORIGINAL
20. PD rekonstrukce kanalizace Cečovní - Příční (1 pare)ORIGINAL

V Krnově dne 27. 4. 2007



.....
za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka




Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Buzková 614/11

794 01 Krnov, Pásova ulice 148

TEL: 47674148, FAX: 353-47674148 -5-



.....
za nájemce

RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/32

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2007 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název : č. 1 Vodoměry XN 020 L165 G1 QN2.5
 č. 2 Vodoměr Metwin DN 100
 č. 3 Vodoměry WSD 50/50/16

Náklad : č. 1 (100 kusů)	89 607,- Kč
č. 2 (1 kus)	40 341,- Kč
č. 3 (3 kusy)	36 057,- Kč
Celkem	166 005,- Kč

Dodavatel : Ovod, spol.s r.o., Jaselská 47, 746 01 Opava

Dokladová část : kopie faktury č. 27210169 ze dne 24. 4. 2007

V Krnově dne 27. 4. 2007



za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka



Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Štorkova 816/11
754 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 149. DIČ: 359-47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

An

Příloha č. 1/33

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 6. 2007 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :


Název : Vodoměr WSD 50/50/16

Náklad : Celkem 2 ks 24 038,- Kč

Dodavatel : Ovod, spol.s r.o., Jaselská 47, 746 01 Opava


Dokladová část : kopie faktury č. 27210200 ze dne 17. 5. 2007

V Krnově dne 21. 5. 2007


.....

za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka




.....

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti



Příloha č. 1/34

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVAK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 10. 2007 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :


Název : Vodoměr WPD 80/50/16

Náklad : Celkem 1 ks 12 019,- Kč

Dodavatel : Ovod, spol.s r.o., Jaselská 47, 746 01 Opava

Dokladová část : kopie faktury č. 27210327 ze dne 30. 8. 2007


V Krnově dne 6. 9. 2007



za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE s.r.o.
M. Gorkého 816/11
Pod Bezručovým vrchem
794 01 KRNOV
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ/47674148



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti



Příloha č. 1/35

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 12. 2007 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název : Splašková kanalizace Krnov - Kostelec

Č. stavby : 01001003

Náklad :	stavba	51 264 412,51 Kč
	ostatní náklady stavby.....	138 878,20 Kč
	úroky z úvěru.....	647 878,03 Kč
	PD.....	1 372 245,00 Kč
	Celkem	53 423 413,74 Kč


Dodavatel stavby: Vodostav Ostrava, s.r.o.

Dodavatel PD: Koneko spol s r.o.


Stručný popis stavby: Nová kanalizace v rozsahu Kaprasova, Ochranov, Brantická 1, Dlouhá, Lidická, Cejl, Na Břehu, Mlýnská, Bruntálská, shybka pod řekou, přes zahradnictví, Chářovský park a Chářovská ulice ve které se kanalizace napojila na městskou kanalizaci.
Potrubí ULTRA RIB Sn 8 dle normy Din a SCAN DN 250, 300, 400 a 2 x tvárná litina TLT DN 200 ve shybce pod řekou Opava. Na ulici Cejl a Dlouhá je provedena přeložka vodovodního řádu, z důvodu dodržení vzdálenosti dle ČSN. Po pokládce kanalizace jsou provedeny kryty komunikací Brantická v celé šíři a příslušné délce.

Dokladová část : protokol o ukončení investiční stavební akce
ze dne 29. 11. 2007

V Krnově dne 3. 1. 2008



za pronajímatele
Renáta Ramazanová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č.1/36

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 2. 2008 Vám pronajímáme a do užívání předáváme investiční majetek:

Název: Kanalizace Česká ulice
Náklad: 1.915.416,45 Kč

Název: Kanalizace Dolní ulice
Náklad: 1.685.568,63 Kč

Název: Vodovod Česká ulice
Náklad: 1.793.431,70 Kč

Číslo stavby: 01001034

Dodavatel PD: HHP Ostrava
Dodavatel stavby: Fousek Aleš

Stručný popis stavby:

Proveden nový kanalizační řad na ul. Česká a v části ul. Dolní z PP Ultra Rib DN 315 v dl. 321,70 m. Napojení je provedeno do revizních šachet na stávající řad v ulici Partyzánů. Na nový řad jsou propojeny stávající přípojky a uliční vpusti.

Proveden nový vodovodní řad z TLT DN 80v dl. 227 m. Napojení je provedeno na stávající řad LT DN 300 protlakem pod ul. Partyzánů do ul. České. Na nový řad jsou propojeny stávající přípojky a dále jsou vyvedeny přípojky až na hranici všech soukromých parcel tam, kde samostatné přípojky nejsou.

Dokladová část: Protokol o ukončení investiční stavební akce ze dne 10. 1. 2008

V Krnově dne 18. února 2008



za pronajímatele
Renata Ramazanová



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová

au

Příloha č. 1/37

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 31. 10. 2008 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek :

Název : **Splašková kanalizace Krnov - Ježník II**

Č. stavby : **01001045**

Náklad :

stavba	3.104.197,- Kč
PD.....	229.211,- Kč
Celkem	3.333.408,- Kč

Dodavatel stavby: Vakstav spol. s r. o., Jamné nad Orlicí 136
561 64 Jablonné nad Orlicí

Dodavatel PD: Architektonická kancelář Jaroš, Hlavní 22,
747 71 Brumovice

Stručný popis stavby: Potrubí z polypropylenu ULTRA-RIB 2 se zvýšenou tlakovou a otěrovou odolností. Provedení napojení na stávající kanalizaci je do stávajících koncových šachet ve Švermově ulici. Veškerá kanalizační potrubí jsou uložena do pískového lože 150 mm a obsypána pískem do výše 300 mm nad vrch potrubí.


Dokladová část : Zaměření skutečného stavu – originál včetně všech výkresů a Technické zprávy
Vytýčení trasy – předávací protokol ze dne 30.10.2006 a 28.3.2007 (Lesprojekt Krnov s.r.o.)
Tlakové zkoušky – zkušební protokoly č. 1 – 13 (kopie)
Shody a Certifikáty (kopie)

aw

Kamerové zkoušky – originály + 2ks CD
ze dne 10. 9. 2008

V Krnově dne 13. 10. 2008

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezmělovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: /359-47674148 -5-



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/38

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 31. 10. 2008 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek :

Název : **Vodovod Krnov - Ježník II**

Č. stavby : **01001045**

Náklad : stavba 2.913.808,- Kč
PD..... 229.211,- Kč
Celkem 3.143.019,- Kč

Dodavatel stavby: Vakstav spol. s r. o., Jamné nad Orlicí 136
561 64 Jablonné nad Orlicí

Dodavatel PD: Architektonická kancelář Jaroš, Hlavní 22,
747 71 Brumovice

Stručný popis stavby: Potrubí z tvárné litiny se zvýšenou tlakovou odolností. Napojení na stávající vodovod je do dvou tlakových pásem na stávající rozvody vody v okraji Ježnické ulice. Veškerá vodovodní potrubí jsou ukládána do pískového lože 150mm a obsypána pískem do výše 300mm nad vrch potrubí.


Dokladová část : Zaměření skutečného stavu – originál včetně všech výkresů a technické zprávy
Vytýčení trasy – předávací protokol ze dne 20.10.2006 a 12.2.2007 (kopie – Lesprojekt Krnov s.r.o.)
Tlakové zkoušky – zápis č.1 a 2 (kopie)
Rozbor vody č. 406/07 a 342/07 (kopie)

Au


Zápis o kontrole zatrubnění – KVaK,s.r.o. (kopie)
Předání opravy komunikace Ježnická SSMSK –
protokol č. 5/07/Ha ze dne 25.10.2007 (kopie)
Shody a Certifikáty (kopie)
Platnost hygienických atestů, Konzultační vyjádření,
Metodická doporučení .

V Krnově dne 13. 10. 2008

Krnovské vodojemy a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



.....
za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka



.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/40

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 31. 10. 2008 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek :

Název : Vodovod Krnov - z úpravny vody Zlatá Opavice po vodojem Bezručův vrch

Č. stavby : 01001071

Náklad : stavba 9.003.014,60 Kč
PD..... 267.750,- Kč
Celkem 9.270.764,60 Kč

Dodavatel stavby: DORG, spol. s r.o., U zahradnictví 123,
790 81 Česká Ves

Dodavatel PD: Voding spol. s.r.o., Borovská 583, 753 01 Hranice

Stručný popis stavby: Rekonstrukce stávajícího výtlačného řádu DN 350 z oceli Js 377 x 9mm od Úpravny vody Zlatá Opavice do vodojemu na Bezručův vrch dvěma různými metodami KAWO a RELINING o celkové délce 1720,0m včetně opravy stávajících 6-ti šachet.

- KAWO – vsunutí flexibilního rukávce DN 350 v délce 68m (shybka pod vodním tokem Spavice) a 110m (ulice Partyzánská)
- RELINING – vsunutí polyetylénového potrubí DN 300 – PE 100 SDR 127 (Js 315 x 18,7mm) v délce 1542,0m

Dokladová část :

- Kolaudační souhlas č.j.200810098/ŽP/OH/Mi ze dne 21.7.2008
- Rozhodnutí č.j.2007011045/ŽP/VH/231/MCH ze dne 13.7.2008 včetně nabytí právní moci ze dne 22.8.2007
- Zápis o předání a převzetí dokončené stavby

au

- LABTECH – protokol o zkoušce 6912/07 – úplný rozbor vody
- Protokol č.01/11/2007, č.02/11/2007 a č.03/11/2007 – úsekové tlakové zkoušky vodovod. potrubí
- Zápis o tlakové zkoušce – úsek Š1-Š2
- Zápis o tlakové zkoušce – úsek Š3-Š4
- Protokol o zkoušce – KAWEX 347
- PD – skutečné provedení stavby (+1 CD)
- PD – projektová dokumentace - pare č.3 a 4

V Krnově dne 14. října 2008



.....
za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka




Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gontala 319/11

794 01 Krnov, P.O. Box 243, v.ř. 111

IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/41

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 14. 1. 2009 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek :

Název stavby: **Rekonstrukce čerpací stanice Brožíkova**

Dodavatel stavby: KUNST Hranice

Dodavatel PD: Voding Hranice

Náklady: Projekt.....154.700,- Kč
Stavba.....3.067.931,- Kč
Celkem.....3.222.631,- Kč

Stručný popis stavby: Rekonstrukce strojně technologické části:
Původní čerpadla byla nahrazena novými odstředivými čerpadly 1+1 o výkonu $8-15l.s^{-1}$, dopravní výšce 50m včetně regulace otáček s možným souběhem obou čerpadel, dále byla provedena kompletní výměna trubních rozvodů v akumulaci a čerpací stanici novým potrubím z nerezové oceli.

Rekonstrukce elektročásti:

Byla provedena kompletní výměna motorické a světelné instalace včetně nových rozvaděčů. Také byla provedena rekonstrukce systému řízení a dálkového ovládní.


Rekonstrukce stavební části:

Byla provedena v rozsahu změny technologie – náhrada základů pro čerpadla, nová dlažba včetně soklu, malby, nátěry, pórorošty a nové ocelové výlezové schodiště z akumulací nádrže. Akumulační nádrž byla nově sanována (stěny a stropy) včetně nové externí hydroizolace stropu akumulace. Také bylo provedeno nové venkovní schodiště a okapový chodník a střešní krytina včetně nátěru stávajících klemp. prvků.

Dokladová část :


1. Skutečný stav po realizaci – PD elektroinstalace
2. Skutečný stav po realizaci – PD strojní část
3. Technická dokumentace – paré č.1

V Krnově dne 14. ledna 2009



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka





za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

An

Příloha č. 1/42

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 3. 2. 2009 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název:


Vodoměr WPD 40/50/16 (1 ks).....	10.829,- Kč
Vodoměr MP 50 repas (1 ks).....	2.082,50 Kč
Vodoměry VM3-5V1 repas (150 ks).....	56.227,50 Kč
Vodoměry XN 040 L300 QN10 (5 ks).....	16.243,50 Kč
Vodoměry WPD 40/50/16 (5 ks).....	54.145,- Kč
Vodoměry WPD 50/50/16 (2 ks).....	22.491,- Kč
Vodoměry WSD 50/50/16 (7 ks).....	84.133,- Kč
Vodoměr MEITWIN 80/2.5 (1ks).....	37.961,- Kč

Dodavatel: Ovod, spol. s r.o., Jaselská 220/47, 746 01 Opava

Dokladová část:

- Kopie faktury č. 28210406 ze dne 18. 11. 2008
- Kopie faktury č. 28210436 ze dne 11.12.2008
- Kopie faktury č. 29210028 ze dne 26.1.2009
- Kopie faktury č. 29210037 ze dne 29.1.2009

V Krnově dne 3. února 2009



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka





za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Dorkého 818/11

794 01 Krnov, Páň Bezručových vrchů

IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-

aw

Příloha č. 1/43

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 29. 7. 2009 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek :

Název: Splašková kanalizace u objektu nám. Osvobození 8 a 9, Krnov


Kanalizace v minulosti provedena a hrazena členy Okresního stavebního bytového družstva, Krnov.

Dodavatel zaměření: Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76

Dokladová část: Skutečné provedení stavby

Hodnota stavby: 41.175,- Kč

V Krnově dne 29. července 2009



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka




Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bazénovým vrbem

IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti



Příloha č. 1/44

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 21. 10. 2009 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek a opravujeme hodnotu stavby inv.č. 6316:

- ČOV – povodňové škody celkem.....2.938.796,- Kč**
z toho inv.č. 2187.....956.796,- Kč
inv.č. 6326.....1.982.000,- Kč
(nebylo dosud předáno do správy KVaK s.r.o.)
- PD kanalizace Jungmanova, Bartultovická (inv.č. 6330).....313.215,- Kč**
(předáno do správy KVaK bez projektové dokumentace přílohou č. 1/11 k 1. 1. 2001)
- Oprava rozvodu vody KVaK celkem.....799.066,- Kč**
z toho inv.č. 634.....70.959,- Kč
inv.č. 649.....364.756,- Kč
inv.č. 2013.....363.351,- Kč
(nebylo dosud předáno do správy KVaK s.r.o.)
- Inženýrské sítě Karbenská (inv.č. 6382).....1.100.000,- Kč**
(nebylo dosud předáno do správy KVaK s.r.o.)
- Oprava hodnoty ČOV Krásné Loučky (inv.č. 6316).....-13.602,- Kč**
(odečten připojovací poplatek 13.600,-, není investičním výdajem a chyba 2,- Kč
– bylo předáno do správy KVaK přílohou č. 1/5 k 15. 9. 1998)

Doklady:

- Kopie protokolu o ukončení stavební investiční akce „ČOV Krnov – povodňové škody“ z 12. 3. 1999, kopie smlouvy č. 02949718 o poskytnutí podpory, kopie dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02949718 o poskytnutí podpory, kopie rozhodnutí o definitivním přiznání podpory
- Kopie protokolu o ukončení stavební investiční akce „Kanalizace Jungmanova, Bartultovická“ z 23. 1. 2001
- Kopie protokolu o ukončení akce „Opravy zařízení na úpravu a rozvod vody po povodních z 30. 1. 1998, kopie faktury č. 970553 z r. 1997
- Kopie kupní smlouvy z 24. 4. 1997, kopie zápisu z jednání z 25. 2. 1997
- Kopie vyjádření k inventarizaci KVaK z 20. 3. 2009, kopie přílohy č. 1/5 k nájemní smlouvě, výpis z účetnictví r. 1998

V Krnově dne 21. října 2009



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka



KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE s.r.o.
M. Gorkého 816/11
Pod Bezručovým vrchem
794 01 KRNOV
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

an

Příloha č. 1/45

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 11. 11. 2009 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Vodoměr WSD 80/50/16 - 1 ks.....11.384,- Kč

Dodavatel: RENOVA s.r.o., Vodárenská 380, 517 01 Solnice

02


Dokladová část: Kopie faktury č. 292258 ze dne 3. 11. 2009

V Krnově dne 11. 11. 2009

-ve



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Šorňeho 216/1
794 01 Krnov, P. ú. obce Krnov
IČO: 476 74 143, DIČ: CZ47674148 -5-

An

Příloha č. 1/46

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 10. 2. 2010 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek :

Název: Kanalizační řad z ulice Opavská s napojením na ulici Stará, Krnov
Číslo akce: 01001083
Číslo účtu: 021 0505 – Jiné inženýrské sítě, u jejichž pořízení byl uplatněn odpočet DPH

Dodavatel GP: Lesprojekt Krnov, Revoluční 76, 794 01 Krnov

Dodavatel stavby: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M. Gorkého 11, 794 01 Krnov


Náklady: Kč 1.578.788,-- celkové náklady
Kč -203.827,70.....odpočet DPH za rok 2008
Kč -37.869,56.....odpočet DPH za rok 2009

Kč 1.337.090,80.....celkem stavba po uplatnění odpočtu DPH (hodnota k zařazení do majetku města)


Popis stavby: Nová kanalizace z potrubí Ultra Rib II profilu DN 300 v délce 197,5 m včetně revizních šachet. Napojení proběhlo v ul. Stará na koncovou RŠ stávající kanalizace, trasa probíhala dále kolmo protlakem pod ul. Opavskou. Dále trasa vedla směrem k mostu s ukončením v RŠ č. 9. Řad dále odbočoval z RŠ č. 8 do ul. Zapletalova. Kanalizační řad je ukončen RŠ č. 7 na rozhraní parcel č. 1222 a 1224.

Dokladová část: Skutečný stav (originál)
Popis změny trasy (originál)

V Krnově dne 10. února 2010



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-

au

Příloha č. 1/47

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 27. 8. 2010 Vám pronajímáme a do užívání předáváme nehmotný investiční majetek :

Název: Vodojem – sanatorium Ježník na parc.č. 5441/5
Pozemek parc.č. 5441/5 – lesní pozemek, 57 m², k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Číslo účtu


v evidenci majetku: Stavba: 021 0500 – Jiné inženýrské sítě
Pozemek: 031 0200 – lesní pozemky

Náklady: **Kč 934.770,21 – vodojem (zaokrouhlo na Kč 934.770,--)**
Kč 216,60 – pozemek (zaokrouhlo na Kč 217,--)


Popis stavby: Stavba vodojemu byla postavena v roce 1985. V objektu jsou umístěny 2 nádrže o objemu 50 m³. Technologické vybavení vodojemu není součástí ocenění a není majetkem Města Krnova. Nosnou konstrukcí je zdivo, střecha je plochá a pokrytá plechovou krytinou.

Dokladová část: Dokumentace poskytnutá SZZ Krnov ;
Územní rozhodnutí o umístění stavby čj. VÚP/328/1/1256/93/Ge.
Záznam z místního šetření ze dne 1. 10. 1992
Schéma propojení studen
Výkres 1:500 rekonstrukce vodovodu léčebny Ježník

V Krnově dne 27. srpna 2010



za pronajímatele
Renata Ramazanová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-

aw

Příloha č. 1/48

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 23. 12. 2010 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Kanalizace ul. Májová

Číslo účtu
v evidenci majetku: 021 050⁵ – Jiné inženýrské sítě

Náklady: Kč 411.187,51 (zaokrouhleno na Kč 411.188,--)
Odpočet DPH ve výši Kč 82.237,50

Popis stavby:

Rekonstruovaný úsek začíná na křižovatce s ul. Mýtní v km 0.0 a končí v křižovatce s ul. Stratilovou v km 0.124 81. Při odkrytí panelové vozovky a kanalizačních šachet byl zjištěný velice špatný stav kanalizace, která téměř neplnila svou funkci. Tato kanalizace v délce 53 metrů byla nad rámec výše uvedené akce zcela zrekonstruovaná včetně kanalizačních šachet. V průběhu stavby byla kanalizace i veřejné osvětlení zaměřena geodetem, který následně vyhotovil geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Dokladová část:

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
DVD obrazový záznam a CD revizní zpráva kamerové zkoušky kanalizace
Zkušební protokol o zkouškách vodotěsnosti stok podle ČSN EN 1610
Projektová dokumentace Rekonstrukce ul. Májová


V Krnově dne 23.12.2010

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-





za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/49

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 27. 1. 2011 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

1.

Název: Splašková kanalizace Krnov - Chomýž

Číslo účtu

v evidenci majetku: 021 0505 – Jiné inženýrské sítě, u jejichž pořízení byl uplatněn odpočet DPH

Náklady celkem: Kč 52.105.864,01 bez DPH (zaokrouhлено na Kč 52.105.864,-- bez DPH)

Odpočet DPH za rok 2008 ve výši Kč 3.992,--

Odpočet DPH za rok 2009 ve výši Kč 5.926.480,28

Odpočet DPH za rok 2010 ve výši Kč 3.771.446,42

z toho: Kč 5.210.586,41 ... 10% (vlastní zdroje)

Kč 46.895.277,60 ... 90% (5% dotace státního rozpočtu, 85% příspěvek ERDF (OPPS ČR-PR 2007-2013)

Popis stavby:

Stavba se nachází na pozemcích v majetku města a na dvou pozemcích soukromých osob. Hlavní řad je napojen na stávající kanalizaci v ulici Družstevní, kde je stavbou nahrazena část stávající nevyhovující kanalizace, pokračuje pod tratí ČD, pokračuje v souběhu s tratí ČD směrem na Chomýž.

V trase jsou napojeny bytové objekty na ulici Albrechtická a rodinné domky v souběhu s ulicí Albrechtickou. Propoje jsou rovněž provedeny pod tratí ČD.

Hlavní řad pokračuje šikmo přes pole na ulici Poštovní a po této ulici vede hlavní řad na ulici Okružní a K Ostrůvku. Zde je veden hlavní řad po pozemcích paní Skříčkové a pana Hajdy, kterým byly jako kompenzace provedeny kanalizační přípojky k nemovitostem. Z ulice Poštovní odbočuje kanalizační řad i na ulici Blatnou a část ulice Okružní. Stavba je provedena z potrubí ULTRA-RIB 2 DN 400/300 v kombinaci s betonovými revizními šachtami.

Dokladová část:

Soupis dokladů předaných KVaK dne 3.11.2011 – doklady převzal p. Heller.

An

2.

Název: Napojení kanalizace nemocnice Krnov na sběrač B
Areál nemocnice v Krnově

Číslo účtu

v evidenci majetku: 021 0505 – Jiné inženýrské sítě, u jejichž pořízení byl uplatněn odpočet DPH

Náklady:

Kč 1.029.140,-- bez DPH


Odpočet DPH za rok 2010 ve výši Kč 205.828,--

Popis stavby:


Napojení stávající jednotné kanalizace nemocnice na kmenový sběrač B jednotné kanalizace města Krnova.

Nová kanalizace je provedena z potrubí Ultra Rib II profilu DN 600 v délce 9,75 m, DN 400 v délce 49,5 m, DN 300 délky 7,5 mm a DN 150 délky 12,85 m. Současně je na nové trasy kanalizace osazeno 5 KS betonových revizních šachet. Napojení nových tras bylo provedeno na stávající, betonové šachty N04, N17 a 4424006. Nově jsou provedeny šachty N11a, N17a, N17b, P1 a 4424004a.

V Krnově dne 27.1.2011



za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, ÚIČ: 359-47674148 -5-

Dodatek č.1 k Příloze č. 1/49

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995


Dodatkem se aktualizují zdroje financování stavby po závěrečném vyúčtování dotace.

Název: Splašková kanalizace Krnov - Chomýž

Zdroje financování: Vlastní zdroje.....8 903 842,25 Kč
Dotace MMR.....2 400 104,09 Kč
Dotace EU.....40 801 917,67 Kč

Náklady celkem: ke dni 25.1.2011..... 52 105 864,01 Kč bez DPH

V Krnově dne 2.1.2012



.....
za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka



Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Borkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148 / DIČ: 359-47674148 -5-



.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/50

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995


Ke dni 21. 3. 2011 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Vodoměr WPD 80/50/16 (1 ks).....10.100,- Kč


Dodavatel: Ovod, spol. s r.o., Jaselská 220/47, 746 01 Opava

Dokladová část: Kopie faktury č. 111133 ze dne 14. 3. 2011

V Krnově dne 21. března 2011



.....
za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka



.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Garbáče 816/11
746 01 Krnov, Půl bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



Příloha č. 1/51

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 3. 10. 2011 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: **Vodoměry :**
MNR Artis Qn 2,5 R3/4“165mm - 250 ks.....174.750,- Kč
MNR Artis Qn 6 R1“260mm - 25 ks..... 34.625,- Kč
WP 4000 Helix DN 80 - 4 ks..... 35.520,- Kč

Dodavatel: TO HEAVEN s.r.o., Šafaříkova 952, 686 01 Uherské Hradiště

Dokladová část: Kopie faktury č. 2011130 ze dne 20. 9. 2011

V Krnově dne 3. října 2011



za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/52

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 21. 10. 2011 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: **Přeložka vodovodu v lokalitě Vrbina v Krnově**

Číslo stavby: 01001104

Dodavatel: **Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., m. Gorkého 11, Krnov**

Náklady celkem:

PD	62 000,00 Kč
Stavební práce	1 133 867,00 Kč
Ostatní	2 080,00 Kč
<u>Celkem</u>	<u>1 197 947,00 Kč</u>
Odpočet 19% DPH za rok 2009	-181 037,51 Kč
Stavby celkem po zaokrouhlení	1 016 909,00 Kč

Uplatněn odpočet DPH.

Popis stavby: Přemístění a náhrada stávajícího vodovodního řadu DN 150 novým řadem a napojením na stávající řad DN 150 tak, aby hlavní řad byl umístěn na veřejně přístupných plochách. Napojení nového úseku vodovodního řadu je v komunikaci p.č. 1473/1 k.ú. Opavské Předměstí před křižovatkou a ukončení je v příjezdové komunikaci před areálem Kofoly, parcela č. 1472/3 k.ú. Opavské Předměstí.

Dokladová část: Rozhodnutí pod č.j.Mukrn/200940122/ZP/OH/Ko/2 ze dne 5.10.2009
Kolaudační souhlas ze dne 29.3.2011
Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby
Zkušební protokol č.1/11/2009 ze dne 23.11.2009
Laboratorní protokol KVaK s.r.o. č. 476/09 pro pitnou vodu ze dne 23.11.2009
Protokol č. 6773/2011 Zdravotního ústavu o odběru vody ze dne 24.2.2011
Technická zpráva, seznam souřadnic a výšek a situace přeložky vodovodu
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene
Souhlas s umístěním nadzemního hydrantu na parcele č. 1421/2

Název: **Rekonstrukce kanalizace Pivovarská**

Číslo stavby: 01001148

Dodavatel: **Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., m. Gorkého 11, Krnov**

Náklady celkem:

Náklady stavby	1 198 500,00 Kč
Odpočet DPH za rok 2011	- 199 750,00 Kč
<u>Celkem stavby</u>	<u>998 750,00 Kč</u>

Uplatněn odpočet DPH.

Am

Popis stavby: Rekonstrukce kanalizačního řadu DN 300 v ulici Pivovarská bezvýkopovou metodou. Rekonstrukce byla provedena vtažením sanační vložky přes revizní šachtu do stávajícího potrubí. Následně jsou provedeny odvrty stávajících přípojek a vyčištění potrubí.

Dokladová část: Souhlas se stavbou - situace
Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 28.7.2011
Zkušební protokol č. 01/14/11 o zkoušce vodotěsnosti stok ze dne 26.7.2011
Prohlášení o shodě – sanační vložka pro kanalizační potrubní systémy a pro průmyslové přivaděče systém INSAK
Certifikát výrobku - sanační vložka pro kanalizační potrubní systémy a pro průmyslové přivaděče systém INSAK

Název: **Ulice Mahenova, Úvoz – kanalizace, vodovod**

Číslo stavby: 01001073

Dodavatel: **stavební firma Aleš Fousek, E.Hakena 10, Krnov**

Náklady celkem:

PD (podílově)	25 547,52 Kč
Ostatní	13 398,80 Kč
Stavba kanalizace	5 324 263,47 Kč
Odpočet DPH za rok 2008	- 501 517,44 Kč
<u>Odpočet DPH za rok 2009</u>	<u>- 230 936,81 Kč</u>
Celkem stavba kanalizace	4 630 755,54 Kč

Uplatněn odpočet DPH.

PD (podílově)	6 399,61 Kč
Ostatní	3 356,38 Kč
Stavba vodovodu	1 308 599,36 Kč
Odpočet DPH za rok 2008	- 158 216,13 Kč
<u>Odpočet DPH za rok 2009</u>	<u>- 142,05 Kč</u>
Celkem stavba vodovodu	1 159 997,17 Kč

Uplatněn odpočet DPH.

Popis stavby: V ulicích je provedena nová jednotná kanalizace pro odvedení povrchových vod a splašků. Současně je přesunut ze zahrad ulice Mahenova, od zatačky po ulici Úvoz, vodovodní řad do komunikace. Tento vodovodní řad je proveden jako nový z tvárné LT. Původní řad je v zahradách odpojen a zaslepen. Po přeložce vodovodního řadu jsou napojeny všechny vodovodní přípojky do nového řadu a opraveny všechny zasažené pozemky a oplocení. Všechny objekty jsou napojeny na novou kanalizaci.

Dokladová část: Rozhodnutí o povolení užívání pod č.j.201053845/ŽP/OH/Mi-3 ze dne 31.5.2011 ()
Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby ze dne 3.9.2009
Předávací protokol fa Nikos Sidopulos – SIDOMONT k zhotovení vodovod. řadu DN 80, ul. Mahenova ze dne 23.11.2009
Protokol o napojení vodovodních a kanalizačních přípojek - fa Nikos Sidopulos – SIDOMONT
Protokol č. 1688/2011 ze dne 24.1.2011 o odběru vody
Monitoring trasy Mahenova – Š19 – 27 – 34 a Úvoz - Š35 – 41

aw

Geodetická dokumentace skutečného provedení
PD – ul. Dolní, Mahelova – kanalizace
PD – ul. Dolní, Mahelova – vodovod

Název: Novostavba přípojky jednotné kanalizace Krnov, Petrův důl

Číslo stavby: 04001376

Dodavatel: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., m. Gorkého 11, Krnov

Náklady celkem: Náklady stavby 120 000,00 Kč

Není uplatněn odpočet DPH.

Popis stavby: Nová kanalizační přípojka umístěna na pozemku parc. č. 1723 a 1721. Napojení je ve stávající šachtě Š na ulici Zukalova, ukončení je v šachtě Š3 v komunikaci Petrův důl. Kanalizace je provedena z potrubí ULTRA – RIB2 DN 200 v délce 42 m.

Dokladová část: Kupní smlouva o převodu kanalizačního řadu ze dne 22.8.2011
PD – novostavba přípojky jednotné kanalizace Krnov, Petrův důl z 10/2010
Platební poukaz na odkoupení kanal. řadu ze dne 23.8.2011

V Krnově dne 19. října 2011



za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti



Příloha č. 1/53

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 3. 2012 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Vodoměry WPD 80/50/16 (3 ks).....30 300,- Kč

Dodavatel: Ovod, spol. s r.o., Jaselská 220/47, 746 01 Opava

Dokladová část: Kopie faktury č. 121083 ze dne 14. 2. 2012

V Krnově dne 22. února 2012



[Handwritten signature]
za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-

[Handwritten signature]
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

[Handwritten signature]

Příloha č. 1/54

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 30. 4. 2012 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek:

Název:	„Krnov – intenzifikace ČOV“
Dodavatel:	ARKO TECHNOLOGY a.s. a ŽDS a.s. Brno
Náklady stavby:	Technologie.....103.337.972,94 Kč
	Z toho dotace MSK 1.037.728,36 Kč
	dotace SFŽP 4.178.356,62 Kč
	dotace EU 71.032.062,71 Kč
	Objekty ČOV..... 60.515.684,96 Kč
	Z toho dotace MSK 581.192,64 Kč
	dotace SFŽP 2.340.140,44 Kč
	dotace EU 39.782.387,69 Kč



Vyřazení technologie stávající ČOV..... – 48.218.548,-- Kč


Jedná se o součet položek evidovaných pořizovacích cen:
rekonstrukce ČOV – dotace technologie.....17.426.860,-- Kč
strojní zařízení ČOV..... 30.791.688,-- Kč

Součástí rekonstrukce ČOV podle realizační dokumentace byla úplná výměna stávající technologie a strojního zařízení.

Dokladová část: Zápis o předání a převzetí stavby z 14. 10. 2011 (kopie)
Kolaudační souhlas č.j. MSK 187220/2011 z 26. 1. 2012 (kopie)
Realizační dokumentace předána 2011 oddělením investičním.

V Krnově dne 30. 4. 2012



za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovská vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 478 74 148, DIČ: 330-47674148 -5-

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/55

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVAK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

26. 10. 2012 AW
Ke dni ~~1. 11.~~ 2012 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Rekonstrukce kanalizace Krnov – ul. Mikulášská

Dodavatel: PD – KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8,
109 00 Ostrava – Mariánské Hory
stavba – VODOSTAV spol. s r.o., Gorkého 28, 702 00 Ostrava 2


Náklady stavby	PD	691 747,00 Kč včetně DPH
	Stavební práce	16 562 143,50 Kč včetně DPH
	Staveb. pr. dopočtená DPH	2 506 515,31 Kč včetně DPH
	<u>Ostatní</u>	<u>103 572,00 Kč včetně DPH</u>
	Celkem včetně DPH	19 863 977,81 Kč včetně DPH
	Odpočet 19% DPH v roce 2009	- 76 247,00 Kč včetně DPH
	Odpočet 20% DPH v roce 2011	- 707 496,64 Kč včetně DPH
	<u>Odpočet 20% DPH v roce 2012</u>	<u>- 2 523 575,31 Kč včetně DPH</u>
	Celkem bez odpočtu DPH	16 556 658,86 Kč

Byl uplatněn odpočet DPH

Popis stavby Byla provedena rekonstrukce kanalizační stoky A20 v délce 716m na ulici Mikulášské a E.F.Buriana. V celém úseku obnovy stoky bylo provedeno přepojení stávajících kanalizačních přípojek a přepojení stávajících dešťových vpustí na novou stoku v celkové délce 91 m.

Dokladová část: Dokumentace skutečného provedení – pare č. 5
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – CD
Zkoušky únosnosti – 18 protokolů
Kamerové zkoušky – CD
Tlakové zkoušky – 15 protokolů
Atesty, prohlášení o shodě – 16 dokladů
Zpětvzetí inženýrských sítí jejich správci
Ostatní doklady – CD fotodokumentace

V Krnově dne 26. 10. 2012



za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

KVAK s.r.o.
M. Gorkého 816/11
704 01 Krnov, Fod Bezručovým vrchem
IČO: 479 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-

AW

Příloha č. 1/56

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 12. 2012 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: VODOVOD DN 80, ul. Albrechtická, Krnov

Dodavatel: PD – p. Pechová, Puškinova 2130/37, Krnov
stavba – KVaK s.r.o., M.Gorkého 816/11, Krnov



Náklady stavby	PD	47 300,00 Kč bez DPH
	Stavba	424 668,00 Kč bez DPH
	Náklady celkem	471 968,00 Kč bez DPH

Byl uplatněn odpočet DPH

Stručný popis : Bylo provedeno prodloužení vodovodního řadu v chodníku podél ul. Albrechtická. Napojení prodloužení je ze stávajícího vodovodu DN 100 na protilehlé straně před vrátnicí firmy KOS. Součástí stavby je i přepojení stávajících vodovodních přípojek – 6 ks.


Přílohy : Územní rozhodnutí pod č.j.201118759/RR/SÚ/Vo ze dne 15.8.2011
Stavební povolení pod č.j. 201145241/ZP/OH/Ko/2 ze dne 3.10.2011
Zápis o předání a převzetí dokončené stavby
Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby (2x)
Různé –protokol o kontrole plyn. zařízení (6x), zápis č. 67/12 – vytýčení sítě elektor. komunikací, předávací protokol – protlak, protokol o odběru pitné vody, protokol o zkoušce č. B 6212/2012, zkušební protokol o tlakové zkoušce č. 02/07/2012, prohlášení o shodě (9x)

V Krnově dne 28.11.2012

za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 352-47674148 -5


za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/57

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 6. 2013 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Rozšíření vodovodního řadu – 6 RD Ježník

Místo akce : parcela č. 5696/18 a 5565/2 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Dodavatel: stavba předána od firmy Značky Morava a.s., Čsl. Armády 27A, Krnov

Náklady: na základě kupní smlouvy.....0,40 Kč
zaokrouhleno.....1,- Kč

Přílohy :


- geometrické zaměření skutečného stavu - CD
- kolaudační souhlas „rozšíření vodovodního řadu“, čj. Mukrn/201122925/ZP/OH/Ko/2
- kolaudační souhlas „splaškové kanalizace“, čj. Mukrn/201122927/ZP/OH/Ko/2
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057149/ZP/OH/Ko/2,
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057696ZP/OH/Ko/2,
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057700ZP/OH/Ko/2,
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057701ZP/OH/Ko/2,
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057148ZP/OH/Ko/2,
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057150ZP/OH/Ko/2,
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057708ZP/Ko/2,
- rozhodnutí o nakládání s vodami čj. Mukrn/201057705/ZP/OH/Ko/2,

V Krnově dne 13. 6. 2013



za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 7A 148, DIČ: 359-47674148 -5-



za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

au

Příloha č. 1/58

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2013 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: **Výstavba infrastruktury Krnov - Kasárna**
- **kanalizace**
- **vodovod**

Místo akce : kanalizace - parcela č. 2636, 2954, 3107, 3121/2, 3122/41, 3122/96, 3122/99
v k.ú. Krnov – Horní Předměstí
vodovod - parcela č. 2954, 3121/3, 3122/41, 3122/96, 3122/97, 3122/98, 3122/99
v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Dodavatel: Silnice Morava, s.r.o., Revoluční 30, 794 01 Krnov

Náklady: **Kanalizace.....8 075 955,00 Kč**
Vodovod3 311 051,00 Kč
Celkem.....11.387.006,00 Kč

Byl uplatněn odpočet DPH

Kanalizace :

Dotace MMR, UZ 17720, ORG 01001102, IČ 66002222 ve výši 1.787.497,21 Kč
Dotace ROP, UZ 38188501, ORG 01001127, IČ 75082616 ve výši 383.461,21 Kč
Dotace EU, UZ 38588505, ORG 01001127, IČ 75082616 ve výši 4.345.893,59 Kč

Vodovod :

Dotace MMR, UZ 17720, ORG 01001102, IČ 66002222 ve výši 732.853,83 Kč
Dotace ROP, UZ 38188501, ORG 01001127, IČ 75082616 ve výši 142.570,67 Kč
Dotace EU, UZ 38588505, ORG 01001127, IČ 75082616 ve výši 1.615.800,98 Kč

Stručný popis: Stavba je zřízena jako příprava pro budoucí výstavbu bytových jednotek v areálu bývalých kasáren.

Kanalizace : jedná se o novou stavbu, při které byly prováděny výkopové práce do příslušné hloubky, částečná demontáž stávající kanalizace pod komunikací Bezručova, osazení revizních šachet a uličních vpustí, položení kanalizačního potrubí DN 150 – 500, obsypání pískem a zasypání výkopů za průběžného hutnění. Napojení kanalizace bylo provedeno ze stávající šachtice pod ul. Albrechtická a z ul. Mikulášská ve dvou místech. Pro novou kanalizaci bylo použito plastové potrubí ULTRA RIB 2. Touto stavbou vzniklo 888 m nové kanalizace pro odvodnění komunikace a příprava na budoucí napojení případných nových objektů.

Vodovod : jedná se o stavbu, při které byla provedena výkopová rýha v příslušné hloubce, položení tvárné litiny pro vodovodní potrubí DN 100, osazení nových šoupat a hydrantů, obsypání pískem a zásypy výkopů za


aw

průběžného hutnění. Napojení bylo provedeno ze stávajícího vodovodního potrubí pod ul. Bezručova, v místě parkoviště před Fitness centrem a ze šoupěte v blízkosti ul. K. Čapka. Touto stavbou vzniklo 482 m vodovodního potrubí, dva nadzemní a dva podzemní hydranty a příprava na napojení případných nových objektů.

Přílohy : Stavební povolení čj. 2005015678/ŽP/VH/231/MCH ze dne 28.5.2007 + prodloužení platnosti čj. Mukrn/200913168/ŽP/OH/Mi ze dne 15.6.2009
Předávací protokol, dokončená stavba ze dne 31.8.2011 + staveniště ze dne 8.11.2010
Kolaudační souhlas čj. Mukrn/201152181/ŽP/OH/Mi ze dne 29.9.2011 - vodovod, kanalizace
Závazné souhlasné stanovisko – Krajská hygienická stanice – vodovodní přípojka
Skutečné provedení stavby – CD + geometrické zaměření skut. stavu - souřadnice
Kanalizace – Projekt skutečného provedení
 Tlakové zkoušky
 Monitoring potrubí (2 DVD)
Vodovod – Projekt skutečného provedení
 Tlakové zkoušky
 Protokol – rozbor vody

V Krnově dne 13.6. 2013





.....
za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: 350-47674148 -5-



.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/59

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 9. 2013 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Krnov – rekonstrukce vodojemu 2 x 750 m³ Brožíkova

Místo akce : stavba je umístěna na parc. č. 1884 a 1919, k.ú. Opavské Předměstí

Dodavatel: Vodostav Ostrava, spol. s r.o., Gorkého 28, 702 00 Ostrava 2

Náklady: PD 156 000,00 Kč
Stavební práce 4 649 481,06 Kč
Staveb. pr. dopočtená DPH 774 913,52 Kč
Celkem včetně DPH 4 805 481,06 Kč
Odpočet 20% DPH v r. 2012 - 800 913,52 Kč

Celkem bez odpočtu DPH 4 004 567,54 Kč
Byl uplatněn odpočet DPH

Členění nákladů:

VDJ Brožíkova – stavební část	2 125 527,90 Kč bez DPH
VDJ Brožíkova – strojní část	1 425 852,60 Kč bez DPH
VDJ Brožíkova – elektročást	298 889,60 Kč bez DPH
ČS Brožíkova – strojní část	111 178,60 Kč bez DPH
<u>ČS Brožíkova – elektročást</u>	<u>43 118,86 Kč bez DPH</u>
Celkem bez odpočtu DPH	4 004 567,54 Kč

Stručný popis:

A. Stavební část

Prohlášení o shodě ke stavebním materiálům

1. Zdicí prvky + písemné ujištění výrobce (6 ks kopie)
2. Malty pro vnitřní a vnější omítky (2 ks kopie)
3. Portlandský struskový cement (1 ks kopie)
4. Kamenivo (2 ks kopie)
5. Izolační desky (2 ks kopie)
6. Odvodňovací žlaby (1 ks kopie)
7. Dlažba (3 ks kopie)
8. Malty pro zdění (2 ks kopie)
9. Nopová fólie (1 ks kopie)
10. Interiérové a fasádní barvy + technický list (4 ks kopie)
11. Ochranné nátěry kovů + bezpečnostní list (17 ks kopie)
12. Ventilační turbíny (1 ks kopie)
13. Hydroizolační folie a kotvící prvky (3 ks kopie)
14. Plastové potrubí (1 ks kopie)
15. Kompozitní rošty (1 ks kopie)
16. Penetrace hloubková (1 ks kopie)
17. Fasádní barva (1ks kopie)
18. Hydroizolační hmota + technický list (3 ks kopie)
19. Těsnící směs + technický list (3 ks kopie)

aw

20. Adhezni můstek (ochrana proti korozi) + technický list (2 ks kopie)
21. Opravná malta + technický list (3 ks kopie)
22. Jemná stěrková malta + technický list (3 ks kopie)

B. Technologie

1. Atest pro nerezové potrubí, příruby a tvarovky (5 ks kopie)
2. Protokol od potrubních spojek STRAUB, posouzení nezávadnosti trubek (6 ks kopie)
3. Průkaz odborné kvalifikace svářeče a osvědčení o prozkoušení (3 ks kopie)
4. Prohlášení o shodě na hadici PVC (2 ks kopie)
5. Prohlášení o shodě na spojovací materiál (1 ks kopie)
6. Atest na těsnění (1 ks kopie)
7. Prohlášení o shodě na armatury (1 ks kopie)
8. Prohlášení o shodě na kompozitní poklapy (3 ks kopie)
9. Dokument od vodoměru (1 ks kopie)
10. Zkušební protokol od servomotoru (19 ks kopie + kontakt s adresou)
11. Osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací (1 ks kopie)
12. Prohlášení o shodě dávkovací čerpadlo (2 ks kopie)
13. Prohlášení o shodě válcová nádrž (1 ks kopie)
14. Prohlášení o shodě motory (2 ks kopie)
15. Prohlášení o shodě čerpadla (1 ks kopie)
16. Návod na seřízení a obsluhu dávkovacího čerpadla (36 ks kopie)

C. Elektro část

1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže (1 ks kopie)
2. Popis ovládání a řízení objektu (3 ks kopie)
3. Revizní zpráva elektro techn. části ČS Brožíkova (1 ks originál)
4. Revizní zpráva elektro techn. části VDJ Brožíkova (2 ks originál)
5. Revizní zpráva hromosvodů VDJ Brožíkova – č.160/2012 (2 ks originál)
6. Protokol o kusové zkoušce rov. RM1 č. 069/12 (1 ks kopie)
7. Prohlášení o shodě rov. RM1 (1 ks originál)
8. Ujištění o shodě (1 ks kopie)
9. Návod k el. Zařízením 9.1 – 9.15. (34 ks kopie)

D. Ostatní doklady

1. Zkouška vodotěsnosti levé akumulční nádrže (1 ks originál)
2. Zkouška vodotěsnosti pravé akumulční nádrže (1 ks originál)
3. Zápis o předání stávajících armatur a potrubí (1 ks originál) p. Volša
4. Zápis o předání stávajících zařízení (1 ks originál) p. Volša
5. Prohlášení o uložení odpadu (1 ks originál)
6. Stavební deníky 2 ks (kopie)

E. Dokumentace skutečného provedení stavby (1 ks originál)

V Krnově dne 14.8. 2013



za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
751 01 Krnov, Půd. územní vymezení
IČO: 2574148, DIČ: 350-47674148 -5-

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

an

Příloha č. 1/60

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 9. 2013 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Vodoměr MEITWIN DN 100/50/16, L 360mm

Dodavatel: Ovod, spol. s r.o., Jaselská 220/47, 746 01 Opava

Náklady: Vodoměr 1 ks33 900,00 Kč

Byl uplatněn odpočet DPH

Dokladová část: Kopie faktury č.131307 ze dne 19.8.2013

V Krnově dne 19.8. 2013



.....
za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 216/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: 359-47674148 -5-

.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/61

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVAK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 10. 2014 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: **Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Družstevní, Krnov**

Místo akce : stavba je umístěna na parc. č. 4999/1,5000, 5001/2, 5002, k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Dodavatel: PD – Jana Pechová
Stavba – Krnovské vodovody a kanalizace

Náklady: PD 47 000,00 Kč
Stavební práce 2 798 121,00 Kč
Staveb. pr. dopočtená DPH 587 605,41 Kč
Celkem včetně DPH 3 432 726,41 Kč
Odpočet 21% DPH v r. 2013 - 515 710,44 Kč
Odpočet 21% DPH v r. 2014..... - 71 894,97 Kč

Celkem bez odpočtu DPH 2 845 121,00 Kč
Byl uplatněn odpočet DPH v celkové výši 587 605,41 Kč

Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu na ul. Družstevní v délce 397 m z tvárné litiny TLT DN 80. Součástí díla bylo přepojení stávajících vodovodních přípojek k rodinným domům.

Přílohy: 1. Laboratorní protokol č. 305/13 fyzikální a mikrobiologický – pro pitné vody
2. Laboratorní protokol č. 411/13 fyzikální a mikrobiologický – pro pitné vody
3. Protokol o tlakové zkoušce č. 01/08/2013 a č. 02/08/2013
4. Geodetické zaměření a skutečné provedení stavby

V Krnově dne 30. 9. 2014



Alena Krušinová

za pronajímatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka

IPROKASUŠ
VODOVODY A KANALIZACE s.r.o.
M. Goráňho 816/11
Pod Bašnicovým vrchem
794 01 KRNOV
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674448

Eva Šindelářová

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

an

Příloha č. 1/62

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 12. 2014 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: **Rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií Krnov, Smetanův okruh**

Místo akce : stavba je umístěna na parc. č. 1003 a 115 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Dodavatel: Stavba – BMH spol. s r.o.

Náklady: Stavební práce 2 839 370,00 Kč
Staveb. pr. dopočtená DPH 596 267,70 Kč
Celkem včetně DPH 3 435 637,70 Kč
Odpočet 21% DPH v r. 2014..... -596 267,70 Kč

Celkem bez odpočtu DPH 2 839 370,00 Kč
Byl uplatněn odpočet DPH v celkové výši 596 267,70 Kč

Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci stávající trasy kanalizačního řadu v ulici Smetanův okruh. Byla provedena rekonstrukce kanalizačního řadu bezvýkopovou technologií pomocí pryskyřičného rukávce, který se zatáhnul do kanalizace a vyplnil stávající profil kanalizačního řadu a vytvrdil se pomocí horké vody. Přípojky, ústící do kanalizace, se zprovoznily odfrézováním tvrdého rukávce. V místech vstupů přípojek a napojení se začistilo pomocí rychletuhnoucí hmoty. Rovněž se v nejnútnejším rozsahu vyspravily i revizní šachty a začistily vstupy rukávce do nich. Asfalt, odstraněný kolem revizních šachet kanalizace byl po dokončení rekonstrukce doplněn.

Přílohy: 1. Předávací protokol dokončené stavby ze dne 29.9.2014
2. Geodetické zaměření stavby
3. Kamerová prohlídka dokončené stavby

V Krnově dne 1. 12. 2014



Jana Koukolová
.....
za pronajímatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148 -4-

Eva Šindelářová
.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

16

Příloha č. 1/63

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 1. 2015 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název akce : **Rekonstrukce kanalizace Žižkova**

Umístění stavby : ul. Žižkova, parc.č. 1286 v k.ú. Opavské Předměstí

Zadavatel : Město Krnov

Zhotovitel : Stavba - Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M.Gorkého 11, Krnov
IČ 47674148

Investiční náklad : stavba1 306 292,00 Kč
DPH 21 %..... 274 321,32 Kč
Náklady celkem..... 1 580 613, 32Kč

Byl uplatněn odpočet DPH ve výši 274 321,32 Kč v r. 2014

Stručný popis : Jedná se o rekonstrukci kanalizace na ul. Žižkova v délce 208 m z PVC U DN 400. V rámci akce byly propojeny stávající přípojky k rodinným domům a stávající dešťové vpusti. Proběhla výměna 4 ks revizních kanalizačních šachet.

Přílohy :

1. Výkres skutečného provedení stavby + geodetické zaměření (originál)
2. Protokol rázové zkoušky (kopie)
3. Protokol o vytýčení podzem. vedení VO (kopie)
4. Protokol o vytýčení RWE (kopie)
5. Prohlášení o shodě PLASTMONT BUREŠ s.r.o. (kopie)
6. Doklad o naložení s odpady (kopie)
7. Prohlášení o shodě č.1/KG2000/2007 (kopie)

Název akce : **Rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou metodou – ul. Pivovarská**

Umístění stavby : ul. Pivovarská, parc.č. 913/1 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Zadavatel : Město Krnov

Zhotovitel : Stavba - Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M.Gorkého 11, Krnov
IČ 47674148

Investiční náklad : stavba 783 698,00 Kč
DPH 21 %.....164 576,58 Kč
Náklady celkem..... 948 274,58 Kč

aw

Byl uplatněn odpočet DPH ve výši 164 576,58 Kč v r. 2014

Stručný popis : Jedná se o rekonstrukci kanalizace na ul. Pivovarské v délce 105 m ze sklolaminátového plastu DN 300. V rámci akce byly také robotem otevřeny a po sanaci zapraveny stávající kanalizační přípojky k rodinným domům a stávající dešťové vpusti. Proběhla výměna 3 ks revizních kanalizačních šachet.

- Přílohy :**
1. Potvrzení shody vložkování rukávem „ALPHALINER“ (kopie)
 2. Protokol kamerové prohlídky (kopie) + 1 x CD
 3. Výkres skutečného provedení stavby + geodetické zaměření (originál)
 4. Protokol o provedeném vytyčení tepelného zařízení Dalkia (kopie)
 5. Protokol o kontrole plynárenského zařízení RWE (kopie)
 6. Doklad o naložení s odpady (kopie)

V Krnově dne 9. 1. 2015



.....
za pronajímatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148 -4-

.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/64

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 2. 2015 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: Vodoměr VVSV MEITWIN DN 80 L 300

Dodavatel: Ovod, spol. s r.o., Jaselská 220/47, 746 01 Opava

Náklady: Vodoměr 1 ks31 900,00 Kč
Byl uplatněn odpočet DPH

Dokladová část: Kopie faktury č.151037 ze dne 27. 1. 2015

V Krnově dne 29. 1. 2015

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/II
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: C747674148 -4-

.....
za pronajímatele
PhDr- Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti



Příloha č. 1/65

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 2. 2015 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název akce : **Rekonstrukce kanalizačního řadu na ul. Jiráskova, Krnov**

Umístění stavby : ul. Jiráskova, parc.č. 2602 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Zadavatel : Město Krnov

Zhotovitel : Stavba - Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., M.Gorkého 11, Krnov
IČ 47674148

Investiční náklad : stavba1 103 246,00 Kč
DPH 21 %..... 231 681,66 Kč
Náklady celkem..... 1 334 927,66 Kč

Byl uplatněn odpočet DPH ve výši 231 681,66 Kč

Stručný popis : Jedná se o rekonstrukci kanalizace na ul. Jiráskova DN 300mm v délce 137 m + DN 200 v délce 7 m. V rámci akce byly také propojeny stávající kanalizační přípojky k rodinným domům a stávající dešťové vpusti. Proběhla výměna 4 ks revizních kanalizačních šachet.

Přílohy :

1. Výkres skutečného provedení stavby + geodetické zaměření (originál)
2. Protokol rázové zkoušky (kopie)
3. Protokol o vytýčení RWE (kopie)
4. Protokol o vytýčení podzem. Vedení ČEZ (kopie)
5. Protokol o vytýčení podzem. Vedení telekomunikace SEK (kopie)
6. Doklad o naložení s odpady (kopie)
7. Prohlášení o shodě č. SILNICE MORAVA (kopie)
8. Certifikáty výrobků trubek, tvarovek, šachet a poklopů (kopie)

Název akce : **Krnov, ul. Jesenická – rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou metodou**

Umístění stavby : ul. Jesenická, parc.č. 6003/9 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Zadavatel : Město Krnov

Zhotovitel : WOMBAT s.r.o., Březinova 23, 616 00 Brno
IČ 47912553

Investiční náklad : stavba 883 350,00 Kč
DPH 21 %..... 185 503,50 Kč
Náklady celkem.....1 068 853,50 Kč

Byl uplatněn odpočet DPH ve výši 185 503,50 Kč

Stručný popis : Jedná se o rekonstrukci kanalizace bezvýkopovou technologií vytvrzováním UV paprskem, na ul. Jesenická od šachty Š 3433100 – Š 3433101 profil DN 600mm v délce 16,5 m a od šachty Š 3433101 až Š 3433108 profil DN 400mm v délce 82m. V rámci akce byly také vyfrézovány a po sanaci zapraveny 2 ks stávajících kanalizačních přípojek + sanace šachet na potrubí.

Přílohy :

1. Krnov ul. Jesenická DN 400, DN 600, Sanace kanalizace bezvýkopovou metodou VIII/2014 1 x DVD (kopie) kamerová zkouška
2. Krnov ul. Jesenická 1 x CD 1 (kopie) (sanační údaje + specifikace hadicového lineru)
3. Snímek s trasou provedené rekonstrukce kanalizace (kopie)

V Krnově dne 4.2. 2015



Jana Koukolová Petrová

za pronajímatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/II
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: C747674148 -4-

Eva Šindelářová

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1/66

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 10. 2015 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: **Rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií Krnov, Smetanův okruh**

Místo akce : stavba je umístěna na parc. č. 1003 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Dodavatel: KvaK s.r.o., M.Gorkého 11, Krnov

Náklady: Stavební práce 1 084 824,00 Kč
Staveb. pr. dopočtená DPH 227 813,00 Kč
Celkem včetně DPH 1 312 637,00 Kč
Odpočet 21% DPH v r. 2015..... 227 813,00 Kč *of. Jan*

Celkem bez odpočtu DPH 1 084 824,00 Kč

Byl uplatněn odpočet DPH v celkové výši 227 813,00 Kč

Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci stávající trasy kanalizačního řadu v ulici Smetanův okruh. Stávající nevyhovující kanalizační řad byl vykopán a nahrazen novým PVC potrubím DN300 SN 8. V lomových bodech jsou osazeny nové revizní šachty TEGRA včetně poklopů. Na část komunikace, zasažené stavbou, je položen nový asfaltový kryt. Podél komunikace jsou v nutném rozsahu doplněny nové obrubníky a část obrub původních byla výškově i směrově přeložena.

Přílohy: 1. Geodetické zaměření stavby vč. Akceptačního protokolu
2. CD – kamerová prohlídka dokončené stavby
3. CD - foto

V Krnově dne *24. 9.* 2015



Jana Koukolová
.....
za pronajímatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

INŽENÝRSKÉ
VYBĚHÁVACÍ A KANALIZACE s.r.o.
M.Gorkého 816/11
Pod Štěrbovou 1m vchodem
784 01 KRNOV
IČO: 478 74 148, DIČ: CZ47874148

Eva Šindelářová
.....

za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw h

Příloha č. 1/67

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

30.11.2015

Ke dni ~~1.1.~~ 2016 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Dr. Kou

Název: **Vodoměry: 4 ks (1+4; 2+5; 3+5)**

1. MS015108:Mei Stream 150/50/16
L300 Q3 250 R63 MID 1 ks
2. MS010100:Mei Stream 100/50/16
L250 2 ks
3. MS008100:Mei Stream 80/50/16
L225 1 ks
4. MODULMEA:HRI-MEI
B4/100L/128ms/100L/DN150-300..... 1 ks
5. MODULME9:HRI-MEI
B4/10L/32ms/40-125 3 ks

Dodavatel: Vodoměry Praha, s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12 Praha – D.Počernice

Náklady:

Vodoměry č.1	25 900,00 Kč
č.2 (12 400 Kč/ks).....	24 800,00 Kč
č.3	9 900,00 Kč
č.4	2 490,00 Kč
č.5 (2 490 Kč/ks).....	7 470,00 Kč
Celkem	70 560,00 Kč

Byl uplatněn odpočet DPH

Dokladová část: Kopie faktury č.150101744 ze dne 27. 11. 2015

V Krnově dne 2. 12. 2015



Jana Koukolová
.....
za pronajímatele
PhDr- Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

KRNOVSKÉ
VOZOVODY A KANALIZACE s.r.o.
B.L.Gorkého 816/11
Pod Blavouckými vrchmi
784 01 KRNOV
IČO: 478 74 148, DIČ: CZ47874148

Eva Šindelářová
.....
za nájemce
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

aw

Příloha č. 1/68

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2016 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název akce: Rekonstrukce vodovodu Hlubčická v Krnově

Umístění stavby: parcela č. 344/1, k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Zadavatel : Město Krnov

Zhotovitel: PD – Ing. Miroslav Geryk
Stavba – Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Investiční náklad: PD 1 600,00 Kč
Stavební práce 1 279 750,00 Kč
21% DPH 268 747,50 Kč
Celkem 1 550 433,50 Kč
Po odpočtu DPH 1 281 350,00 Kč


Byl uplatněn odpočet DPH v celkové výši 269 083,50 Kč


Stručný popis: Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Hlubčická v délce 219 m z tvárné litiny DN 80. Jedná se o úsek mezi ul. Dvořákův okruh a ul. Tolstého. Součástí díla je připojení 8 ks stávajících vodovodních přípojek k rodinným domům.

Přílohy : Zápis o předání staveniště a protokol o odevzdání a převzetí stavby
Laboratorní protokol č. 366/15 fyzikální a mikrobiologický – pro pitné vody
Protokol o tlakové zkoušce č. 01/10/2015
Doklad o naložení s odpady a akceptační protokol
Geodetické zaměření a skutečné provedení stavby

V Krnově dne 27. 4. 2016




.....
za pronajímatele
PhDr- Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka


.....
za nájemce
Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Příloha č. 1/69

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 30. 6. 2016 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název: **Vodoměr WPD 150/50/16**


Dodavatel: Ovod, spol. s r.o., Jaselská 220/47, 746 01 Opava

Náklady: Vodoměr 1 ks26 100,00 Kč
Byl uplatněn odpočet DPH

Dokladová část: Kopie faktury č. 161283 ze dne 15. 6. 2016
Dodací list č. 160054

V Krnově dne 30. 6. 2016




.....
za pronajímatele
PhDr- Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: S59 476741485.....
za nájemce
Ing. Libor Staněk
jednatelka společnosti



Příloha č. 1/70

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 2. 2017 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název akce: Rekonstrukce vodovodu M. Gorkého v Krnově

Umístění stavby: parcela č. 1995/1, k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Zadavatel : Město Krnov

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, Krnov

Investiční náklad: Stavební práce 2 883 579,00 Kč
21% DPH 605 551,59 Kč
Celkem 3 489 130,59 Kč
Po odpočtu DPH **2 883 579,00 Kč**

Byl uplatněn odpočet DPH v celkové výši 605 551,59 Kč

Stručný popis: Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. M. Gorkého v délce 581 m z tvárné litiny DN 100, na parcele č. 1995/1, k.ú. Krnov – Horní Předměstí. Jedná se o úsek mezi I.P.Pavlova až po budovu sídla KVaK Krnov.
Součástí díla je i připojení 42 ks stávajících vodovodních přípojek a přepojení Rekonstruovaného vodovodního potrubí na stávající vodovodní řad, s uvedením komunikace do původního stavu.

Přílohy : 1 x situace se zakreslením trasy rekonst. vodovodu (kopie)
Zápis o předání staveniště (kopie)
Protokol o odevzdání a převzetí stavby (kopie)
Lab. protokol č. 171, 215 a 246 fyz. a mikrobio. – pro pitné vody (kopie)
Protokol o tlakové zkoušce č. 01/07/2016, 04/05/2016a 01/06/2016 (kopie)
Doklad o naložení s odpady (kopie)
Geodetické zaměření a skutečné provedení stavby (originál)
Protokol lehké rázové zkoušky ze dne :7.6., 8.6., 7.7., 18.7. a 26.7.2016

V Krnově dne 19. 1. 2017



Jana Koukolová Petrová

za pronajímatele

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-
794 01 Krnov, Pod Bežručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Libor Staněk
za nájemce

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

aw

Příloha č. 1/71

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 1. 5. 2017 Vám pronajímáme a do užívání předáváme hmotný investiční majetek :

Název : Vodoměr MEITWIN T50 PN16 DN80 Q3 63 R4000 – 1 ks
Vodoměr MeiStream T50 PN16 DN150 L300 Q3 400 R100 – 2 ks

Dodavatel : Ovod, spol.s r.o., Jaselská 220/47, 746 01 Opava


Náklady : vodoměr MEITWIN T50 – 1 ks31 900,- Kč
vodoměr MeiStream T50 – 2 ks52 200,- Kč
celkem 84 100,- Kč

Byl uplatněn odpočet DPH v celkové výši 17 661,- Kč


Dokladová část : Kopie faktury č. 171176 ze dne 6. 4. 2017 – fa Ovod, spol. s r.o.
Dodací list ze dne 6. 4. 2017

V Krnově dne 11. 4. 2017




.....
za pronajímatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148


.....
za nájemce
Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

