

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024
Stavba: úprava linky Střední les

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.9.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 449 758,62


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	449 758,62	94 449,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 544 208,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



5.9.2024

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: úprava linky Střední les

Místo: Datum: 3.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		449 758,62	544 208,02
945/230/20 24	úprava linky Střední les	449 758,62	544 208,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
úprava linky Střední les

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.9.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				449 758,62
DPH základní snížená	Základ daně 449 758,62 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 94 449,32 0,00	
Cena s DPH		v CZK		544 207,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

úprava linky Střední les

Místo:

Datum: 3.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	449 758,62
HSV - Práce a dodávky HSV	449 758,62
1 - Zemní práce	140 416,65
5 - Komunikace pozemní	300 523,50
998 - Přesun hmot	8 818,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

úprava linky Střední les

Místo:

Datum: 3.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							449 758,62	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				449 758,62	
D	1		Zemní práce				140 416,65	
1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	17,000	1 200,00	20 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
2	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	211,950	547,00	115 936,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
VV			3,14*(15*15)*0,30		211,950			
3	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	17,000	240,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zásypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
D	5		Komunikace pozemní				300 523,50	
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	886,500	339,00	300 523,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
VV			3,14*(15*15)+3*60		886,500			
D	998		Přesun hmot				8 818,47	
6	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	509,738	17,30	8 818,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m					