

# Objednávka č. 136/2024 ÚRM

(uvádějte v korespondenci),

Ev. číslo: 124/2S/2024 •

Číslo spisu:532/2024

|                                                                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><br><b>Město Slaný</b><br>Velvarská 136<br>274 53 Slaný | <b>Zhotovitel:</b><br><br><b>ELZAS technik s.r.o.</b><br><b>Revoluční 368</b><br><b>273 71 Zlonice</b><br><br><b>IČO: 27223094</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bankovní spojení:  
IČ: 00234877 DIČ: CZ00234877

Objednáváme u Vás: Zhotovení elektro přípojky pro zázemí atletického stadionu dle nabídky společnosti ELZAS technik s.r.o. ze dne 5.9.2024, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky. \* .

| Položka       | Cena bez DPH        |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>191 454,- Kč</b> |

**Termín plnění: 31. 10. 2024**

**FAKTURACE**  
**Potvrzenou kopií objednávky přiložte k faktuře.**

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Fakturu zašlete na adresu:</b> | <b>Město Slaný</b><br><br>Velvarská 136 274 53 Slaný |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|

**Objednatel a zhotovitel se dohodli na možnosti vystavení zálohové faktury až do výše 50 % celkové ceny plnění.**

**Plnění dle této objednávky je v režimu přenesené daňové povinnosti.**

**Ostatní ustanovení objednávky:**  
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

\* Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

**Ve Slaném dne: 18. 09. 2024**

**Vyřizuje:**

**tel:**

**fax:**

**e-mail:**

**Vedoucí odboru rozvoje města**



Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

*18.9.2024*  
Datum a podpis: .....

| Sazba DPH | Základ     | Výše DPH  | Celkem            |
|-----------|------------|-----------|-------------------|
| 21 %      | 191 454,00 | 40 205,34 | <b>231 659,34</b> |
| CELKEM    | 191 454,00 | 40 205,34 | <b>231 659,34</b> |


**Dodavatel**  
**ELZAS technik s.r.o.**  
Revoluční 368  
273 71 Zlonice  
Česká republika  
IČ: 27223094 DIČ: CZ27223094



**Kontaktní údaje**  
E-mail:   
Telefon:   
Mobil:   
Web: [www.elzastechnik.cz](http://www.elzastechnik.cz)

Způsob úhrady: **Převodem**

#### Bankovní účet



#### Cenová nabídka

**CN20240078**

**II UIII Ili**

**Odběratel**  
**Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o.**  
Lacinova 1720  
274 01 Slaný  
Česká republika IČ: 25105299 DIČ: CZ25105299

#### Datum

vystavení: **05.09.2024**  
platnosti do: **19.09.2024**

#### ELEKTRO PŘÍPOJKA PRO ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

| Označení dodávky                                                | Počet m. j. | Cena za m.j. DPH % | Bez DPH | DPH | Celkem           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|-----|------------------|
| Kabel AYKY 3x120+ 70                                            |             |                    |         |     | <b>76 835,00</b> |
| Uzemnění pásek FeZn                                             |             |                    |         |     | <b>2 807,20</b>  |
| Trubka Kopoflex 110                                             |             |                    |         |     | <b>17 847,50</b> |
| Kabelová skříň, pilíř                                           |             |                    |         |     | <b>11 185,24</b> |
| Jistič 80A/3                                                    |             |                    |         |     | <b>7 003,48</b>  |
| Podružný a spojovací materiál                                   |             |                    |         |     | <b>2 997,17</b>  |
| Zemní a výkopové práce                                          |             |                    |         |     | <b>40 172,00</b> |
| Práce elektro - pokládka kabelu, úprava skříně z místa napojení |             |                    |         |     | <b>58 927,00</b> |
| Cestovné, zajištění mat.                                        |             |                    |         |     | <b>2 541,00</b>  |
| Revize elektro                                                  |             |                    |         |     | <b>1 815,00</b>  |
| Zásypový písek                                                  |             |                    |         |     | <b>8 241,31</b>  |
| Betonová směs                                                   |             |                    |         |     | <b>1 287,44</b>  |

Cena celkem: **231 659,34 Kč**