
1/8

Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Smlouva

Evidenční číslo smlouvy: 2275/2024/OŽP

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Bc. Alešem Boháčem, MBA

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupené jednatelem společnosti

Ing. Vladimirem Blahutou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18537

  

IČO: 00845451 IČO: 25816977

DIC: Q200845451 (plátce DPH) DIC: C225816977

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., Ostrava

„ obočka Ostrava „

Císlo účtu: _ Císlo účtu: _

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Uzavření této smlouvy není považováno za zadání veřejné zakázky V souladu sust. § 11 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu správní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně.

Strány prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 2.000.000 Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto

prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít pro

účely dle obsahu této smlouvy, V rozsahu územně neomezeném a vrozsahu množstevně a časově

omezeném ve vztahu krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo

města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

10. Účelem uzavření této smlouvy je komplexní ošetření 599 vzrostlých stromů rostoucích v městských

obvodech Radvanice a Bartovice, Poruba a Petřkovice dle navržených opatření uvedených v prováděcí

dokumentaci „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě“ zroku 2020

a požadavků městských obvodů Radvanice a Bartovice, Poruba a Petřkovice.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu činnosti uvedeného V této

smlouvě, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této

činnosti a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

předmětu činnosti za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V článku V. odst. 1 této smlouvy.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí komplexní

ošetření max. počtu 599 stromů napadených jmelím bílým dle navržených opatření uvedených

V prováděcí dokumentaci „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého V Ostravě“ (dále

jen PROJEKT) z roku 2020, rostoucích na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy

V městských obvodech Radvanice a Bartovice, Poruba a Petřkovice.

Veškeré data včetně mapové služby zobrazující polohu všech stromů určených k ošetření, které byly

projednány s výše uvedenými dotčenými městskými obvody, budou zhotoviteli zpřístupněny

prostřednictvím aplikace STROMY POD KONTROLOU (dále jen SPK).

Předmětem plnění je:

a) Vizuální posouzení stromů navržených v PROJEKTU k ošetření ato zejména z hlediska vhodnosti

provedení doporučovaných zásahů.

b) Provedení navržených komplexních opatření u max. počtu 599 stromů (např. z plošiny,

stromolezeckou technikou), která kromě primárního odstraňování jmelí z korun stromů formou

zdravotního řezu případně chemickým ošetřením zahrnují také jiná další ošetření směřující ke

zlepšení kondice a provozní bezpečnosti či prodloužení jejich životnosti (např. obvodové redukce,

lokální redukce směrem k překážce, řezy sesazovací, instalace dynamických vazeb atd.). Součástí

těchto prací je také odvoz a likvidace odstraněné (ořezané) rostlinné a dřevní hmoty z místa zásahu,

a to nejpozději do 48 hodin od provedeného zásahu. Ošetřovány budou pouze stromy s vhodným

zdravotním stavem a perspektivou.

c) Provedení záznamu v aplikaci SPK o realizovaném ošetření každého jednotlivého stromu. Záznamy

budou prováděny zhotovitelem elektronicky přímo v aplikaci SPK, přičemž zhotovitel si pro tento

účel zdarma zaregistruje vlastní arboristický účet. Záznamy k jednotlivým stromům budou

vkládány do aplikace SPK nejpozději do 48 hodin od provedeného ošetření. Součástí záznamů

v aplikaci SPK budou i fotografie ošetřovaných stromů — zhotovitel pořídí a vloží ke každému

stromu vždy aktuální fotografii celého stromu po provedeném ošetření (fotek může být i více).

V případě, že během prací budou zhotovitelem zjištěny stromy s nadměrnou kolonizací jmelí či

stromy s velmi výrazným špatným zdravotním stavem či stromy nebezpečné, u kterých již nebude

smysluplné a efektivní ošetření, tak tyto stromy zhotovitelem ošetřeny nebudou stím, že v aplikaci

SPK u každého takového stromu zhotovitel zruší všechna navržená opatření a zároveň vepíše do

políčka „Poznámka“ KÁCE T + stručný důvod, případně u stromu, který již byl V terénu vykácen

pak přímo vyznačí jeho pokácení. V případě, že zhotovitel vyhodnotí některé z vícero navržených

ošetření u konkrétního stromu jako neúčelné, označí tento návrh v aplikaci SPK jako zrušený s tím,

že další navržená opatření plně realizuje. Ke stromům s nově nainstalovanými vazbami dodá
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zhotovitel objednateli tzv. EVIDENČNÍ LIST VAZEB (pro každý městský obvod samostatně),

který bude zahrnovat tyto údaje: identifikační číslo stromu, číslo plochy, typ vazby, úroveň vazby,

typ instalace, počet lan, datum instalace, datum první kontroly a celé jméno osoby, která instalaci

vazby prováděla. Do aplikace SPK zhotovitel nahraje i detailní fotografii nově instalované vazby.

čl. III.

Misto plnění

Místem plnění jsou pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy nacházející se na území městských

obvodů Radvanice a Bartovice, Poruba a Petřkovice, na kterých dřeviny určené k ošetření rostou,

viz přílohy této smlouvy. K identifikaci stromů V terénu bude mít zhotovitel k dispozici elektronická data

nahraná V aplikaci SPK.

čl. IV.

Doba plnění

1. Práce sjednané touto smlouvou budou provedeny nejpozději v termínu do 19. prosince 2025.

2. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené V čl. II. odst. 1 této smlouvy budou zhotovitelem

prováděny ve vhodném ročním období, konkrétně pak:

- udržovací zásahy jako např. řezy zdravotní budou optimálně realizovány v době vegetace,

- zásahy spojené s výraznější redukcí asimilačního aparátu (např. redukce obvodová, řez sesazovací,

stabilizace koruny,) budou prováděny v období vegetačního klidu,

- chemické ošetření bude prováděno v době vegetačního klidu tak, aby nedošlo k zasažení zelených

listů, což by vedlo k jejich zásadnímu poškození.

- opatření související s instalacemi dynamických vazeb mohou být prováděny celoročně.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá zájem na opožděném provedení prací dle čl. II odst. 1

písm. a) až c) po sjednaném termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Po 19. 12. 2025 není zhotovitel

oprávněn provádět ošetření stromů a v případě porušení této povinnosti zhotovitel uhradí případnou

škodu, která tímto jednáním objednateli vznikne. V případě nedokončení plnění dle čl. II odst. 1 a) až

c) má zhotovitel nárok na zaplacení ceny za poskytnuté plnění, nemá však nárok na úhradu

nespotřebovaného materiálu a je povinen zaplatit smluvní pokuty dle čl. XII této smlouvy. Objednatel

se zavazuje převzít i částečné plnění na základě předávacího protokolu.

čl. V.

Cena dila

1. Celková cena za provedené práce je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 168 595,00 Kč

DPH 21% 1 085 404,95 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 253 999,95 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za jednotlivá dílčí plnění vzávislosti na skutečně provedených

pracích dle jednotkových cen uvedených V přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, celková cena za plnění

předmětu smlouvy nepřekročí částku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku.

3. Ke změně ceny díla dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že

dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy nebo V případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

4. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného

plnění.

5. Cena bez DPH zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení prací

V rozsahu čl. II této smlouvy.
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6. Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 2 — Kalkulace nákladů na komplexní ošetření stromů

V městských obvodech Poruba, Radvanice a Bartovice a Petřkovice.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH účtováno DPH v platné sazbě. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

8. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiná náklady nezbytné pro

řádné a úplné provedení díla.

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. VI.

Provádění předmětu smlouvy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě - 3. etapa

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné kprovedení činnosti, a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Při podpisu smlouvy zhotovitel obdrží jedno tištěné paré projektové dokumentace „Návrh opatření na

omezení nadměrného šíření jmelí bílého V Ostravě“ a mapové listy s vyznačenými stromy určených

k ošetření + elektronická data V aplikaci SPK.

Objednatel bude informován zhotovitelem o začátku činnosti tak, aby měl možnost průběžně sledovat

provádění prací. 0 začátku provádění ošetřování stromů je zhotovitel povinen informovat objednatele

Zhotovitel se zavazuje při používání navržené technologie ošetření vycházet z arboristických standardů

SPPK A02 009:2019 — Speciální zásahy na stromech, SPPK A02z2015 — Řez stromů a SPPK

A02 004 — Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

Během provádění komplexního ošetřování stromů je zhotovitel povinen postupovat tak, aby nedošlo

k poškození stromů ve smyslu ust. § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich

kácení, v platném znění. Ošetřování stromů bude prováděno kvalifikovanou osobou V oboru

arboristika.

Chemické ošetření stromů včetně příslušné odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky bude

vycházet z ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých

souvisejících zákonů v platném znění. Osoba zhotovitele, která bude u trsů jmelí bílého aplikovat

chemický přípravek, musí vlastnit osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání spřípravky na

ochranu rostlin I. stupně. Nadřízený pracovník, který řídí nakládání s přípravky a vykonává nad nimi i

vlastní činnosti dohled, musí vlastnit osvědčení II. stupně.

Provádění činnosti může zhotovitel přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů,

za předpokladu dodržení sjednaného termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 NOZ.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají

plnění předmětu smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně (e-mailem).

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a zjistí-li, že zhotovitel provádí práce V rozporu

s pokyny objednatele, je oprávněn provádění prací pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od

smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit.

Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou nutnou

součinnost a sdělovat zhotoviteli řádně a včas nutné informace, které by mohly ohrozit plnění

povinnosti vyplývajících z této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s podklady vztahujícími se k provádění činnosti, na něž je

v této smlouvě odkazováno.
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čl. VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla provedeného vrozsahu dle článku II. této smlouvy

a zaručuje se, že bude provedeno V souladu s podmínkami této smlouvy, avže jakost provedených prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným V Ceské republice V době jeho

realizace.

čl. VIII.

Předání prací

1. Zhotovitel splní svou povinnost z této smlouvy provést práce jejich řádným provedením a předáním bez

vad oprávněnému zástupci objednatele. Realizovana opatření u stromů budou zaznamenána V aplikaci

SPK, kde budou ke kontrole nahrány i aktuální fotografie stromů, ze kterých bude patrné realizované

ošetření (V případě chemického ošetření se bude jednat o fotografii pořízenou při aplikování

chemických látek V koruně stromu).

2. Kontrola a přejímka realizovaných ošetření bude prováděna oprávněnými zástupci objednatele, a to

namátkově V místě plnění či prostřednictvím aplikace SPK.

3. O průběžném plněním předmětu smlouvy (pro potřeby fakturace) bude vždy sepsán zápis o převzetí

prací (dále jen předávací protokol), ve kterém oprávněný zástupce objednatele písemně prohlásí, zda

provedené práce přejímá či nikoliv. Při zjištění vad V kvalitě či rozsahu provedených prací, je

oprávněný zastupce objednatele oprávněn převzetí jednotlivých prací odmítnout /odmítnutí lze učinit i

V aplikaci SPIO a dohodnout se zhotovitelem termín k odstranění vad. V takovém případě je zhotovitel

povinen sjednat nápravu a po odstranění vad předat dané plnění objednateli V dohodnutém termínu.

4. Předávací protokol bude obsahovat:

a) soupis identifikačních čísel ošetřených stromů a soupis identifikačních čísel neošetřených stromů

b) označení objednatele a zhotovitele

c) číslo a datum a uzavření smlouvy

(1) prohlášení oprávněného zástupce objednatele, že práce V provedeném rozsahu a kvalitě přejímá

e) datum a místo sepsání zápisu

f) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele

5. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy, bez jakýchkoliv vad převzít, a za

jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo odpovídající částkám dohodnutým V článku V. této

smlouvy a příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu celkové smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musi kromě zakonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

Omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě - 3. etapa

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor ochrany životního prostředí Magistrátu

města Ostravy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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f) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

g) kopii předávacího protokolu podepsaného objednatelem.

5. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění, sjednávají

smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které bude

uskutečňováno průběžně. Po realizaci fyzických objemů prací na stromech bude zpracován

zhotovitelem soupis čísel ošetřených stromů, který bude součástí předávacího protokolu dle čl. VIII

této smlouvy a po jeho odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

příslušné dílčí samostatné zdanitelné plnění.

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní stran

sjednávají dobu splatnosti 10 kalendářních dnů.

7. Doručení faktury ve dvojím originálním vyhotovení zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce

objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li neprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/ 1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit v této smlouvě sjednané ceny.

13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele

čl. X

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude při provádění pěstebních opatření respektovat obecně závazné právní předpisy, normy

a vybrané ČSN, technické podmínky a schválené standardy péče o přírodu a krajinu týkající se prací

souvisejících s realizací předmětu díla. Zvláštní důraz se přitom klade na předpisy bezpečnosti práce

a protipožární ochrany.

2. Zhotovitel se zavazuje koordinovat průběh prací nebo jejich části s oprávněným zástupcem

objednatele a umožnit objednateli kontrolní činnost ohledně předmětu smlouvy nebo jeho části dle

jeho požadavků.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jednat V jeho zájmu.

Zhotovitel určuje oprávněným zástupcem pro jednání s objednatelem ve věci závazkových vztahů

touto smlouvou založených: vedoucí střediska lesní výroby Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o.

Marek Vašenda, DiS.

ří“
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5. Objednatel určuje oprávněným zástupcem pro jednání se zhotovitelem ve věci závazkových vztahů

touto smlouvu založených: specialistu městské zeleně _ popř. zaměstnance

určeného vedoucím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

čl. XI.

Náhrada újmy

1. Zhotovitel nahradí objednateli újmu v rozsahu stanoveném příslušnými ustanovením OZ.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl. XII.

Sankční ujednání

1.

:5!"

V případě nedodržení termínu dle čl. IV odst. 1, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč

za každý strom, u něhož nebyly provedené všechny práce uvedené dle čl. II. odst. 1 pism. a), b) a c)

této smlouvy. Táto sankce se neuplatní u stromů, které budou zhotovitelem po provedení prácí dle

čl. II. odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy vyhodnoceny jako nevhodné k provedení ošetření nebo již byly

vykáceny.

V případě, že nebude objednatelem uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě, že závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným uplynutím doby plnění, nezanika

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

čl. XIII.

Závěrečná ujednání

1.

:“

Omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě - 3. etapa

Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 05253/RM2226/78 ze dne 17.09.2024.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2, § 2591 OZ. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, ikdyž dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny ceny dle čl. V odst. 7 této smlouvy) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva a kterékoliv povinnosti

plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztákovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.
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10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

  

11. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

12. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a

vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

16. Nad rámec ujednání uvedených vtéto smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

17. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

18. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Přílohy č. 1 až 2 smlouvy — Kalkulace nákladů na komplexní ošetření stromů V městských obvodech

Poruba, Radvanice a Bartovice a Petřkovice.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

 

  

Bc. Aleš Boháč, MBA Ing. Vladimir Blahuta

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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MO NOW 2016

 

(imam Ho'm;
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KALKULACE NAKLADU NA KOMPLEXNI OSETRENI STROMU V MESTSKEM OBVODU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORUBA

Číslo Číslo v Katastrální . ,
Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Hlavní třída 171 32 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Hlavní třída 90 86 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Hlavní třída 241 91 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Hlavní třída 165 106 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Potlacit tlakove

vetveni.

Hlavní třída 148 172 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Hlavni trida 66 193 Poruba lípa malolistá Lokální redukce z Potlačit tlakove

„ . . vetveni. 10

duvodu stabilizace

procent.

Hlavní třída 198 194 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Hlavní třída 275 202 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Hlavní třída 177 216 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Hlavní třída 40 218 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Potlacrt tlakove

vetveni.

quh domu pro 573 28 Poruba-sever jabloň Řez zdravotní

seniory

Okolí domu pro . , v ,

seniory 574 108 Poruba-sever javor horsky Rez zdravotni

quh domu pro 575 132 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

seniory

Řez zdravotní

Okolí domu pro , . ,

seniory 576 310 Poruba-sever hpa malolista Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Park 5 77 189 Pustkovec topol kanadský Řez bezpečnostní

Slavíkova 571 2 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní Potlacit tlakove
vetveni.

Slavíkova 572 6 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

Řez zdravotní

Odlehčení

Bedřicha Nikodéma 402 14 Poruba-sever lípa malolistá , , nestabilních větví.

Lokalni redukce z „. .

důvodu stabilizace PotlaCitjednu Z
větví tlakového

větvení.

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 409 15 Poruba-sever lípa malolistá

Lokální redukce z Potlačit tlakové

důvodu stabilizace větvení.

Odstranění výmladků

Potlačit jednu z

v. . , , . , Lokální redukce z větví tlakového

Bedricha Nikodema 356 19 Poruba-sever lipa malolista důvodu stabilizace větvení. Odlehčení

nestabilních větví.

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 399 24 Poruba-sever lípa malolistá      Lokální redukce z

důvodu stabilizace  Potlačit jednu z

větví tlakového

větvení.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISIOV 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 394 25 Poruba-sever lípa malolistá

Odstranění výmladků

Potlačit jednu z

Řez zdravotní vétví tlakového

v. . , , . , větvení.
Bedricha Nikodema 446 29 Poruba-sever lipa malolistá

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 473 34 Poruba-sever lípa malolistá „. .

, , Potlac1tjednu z

Lokalni redukce z v , ,

„ . . vetv1tlakoveho

duvodu stabilizace v ,

vetveni.

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 459 36 Poruba-sever javor horský

Lokální redukce z Potlačit tlakové

důvodu stabilizace větvení.

“ Odlehčit větve nad

Bedřicha Nikodéma 442 42 Poruba-sever javor mléčný Rez zdravotní komunikací či

chodníkem.

Lokální redukce z “3%“ Jedn,“ Z

„ . . vetv1tlakoveho

duvodu stabilizace větvení

Bedřicha Nikodéma 408 47 Poruba-sever lípa malolistá '

Řez zdravotní

Lokální redukce z “3%“ Jedn,“ Z

d" d t biliz vetv1tlakoveho

Bedřicha Nikodéma 300 50 Poruba-sever lípa malolistá “VO u s a ace větvení.

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 425 57 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 376 58 Poruba-sever javor horský 'Atropurpureum' Řez zdravotní

“ Potlačit jednu z

Bedřicha Nikodéma 452 59 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní vétví tlakového

větvení.

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 472 60 Poruba-sever lípa malolistá Lokální redukce Z Potlaatjednu z

„ . . vetv1tlakoveho

duvodu stabilizace v ,

vetveni.

Bedřicha Nikodéma 424 61 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 323 63 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

Lokální redukce z Potlačit tlakové

důvodu stabilizace větvení.

Bedřicha Nikodéma 355 68 Poruba-sever lípa malolistá

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 401 69 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 441 70 Poruba-sever lípa malolistá „. .

, , Potlac1tjednu z

Lokalni redukce z v , ,

„ . . vetv1tlakoveho

duvodu stabilizace v ,

vetveni.

Bedřicha Nikodéma 310 72 Poruba-sever javor mléčný ‘Crimson King’ Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 354 74 Poruba-sever javor mléčný ‘Crimson King’ Řez zdravotní

Řez zdravotní

Bedřicha Nikodéma 322 82 Poruba-sever lípa malolistá Odstranění výmladků      Lokální redukce z

důvodu stabilizace  Potlačit jednu z

větví tlakového

větvení.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plocha C1510 CISM v 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

Odsnanénívýnúadků

B.NmodůnaX17. „.
. , , Podacujednuz

listopadu X , 491 116 Poruba-sever lípa malolistá Lokalni redukce Z vétví tlakového

Martinovská X duvodu stabilizace o ,

„

vetvenL

Podrouzkova

Řezzdravotní

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní Pink“? tlakove

listopadu X
, _ ,

vetveni.

Martinovská X 393 144 Poruba-sever lipa malolista

Podroužkova Odsnanénívýnúadků

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 328 146 Poruba sever lipa malolista

Podroužkova Odsnanénívýnuadků

Odsnanénívýnúadků

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , v ,

Martinovská X 373 147 Poruba sever lipa malolista Rez zdravotni

Podroužkova

Lokální redukce z Odlehčení

důvodu stabilizace nestabilních větví.

Řezzdravotní

B.NmodůnaX17. „.
. , , Podacujednuz

listopadu X , 367 152 Poruba-sever lípa malolistá Lokalni redukce Z vétví tlakového

Martinovská X duvodu stabilizace o ,

„

vetvenL

Podrouzkova

Odsnanénívýnúadků

Odsnanénívýnúadků

B.NmodůnaX17. „.
. , , Podacujednuz

listopadu X , 434 155 Poruba-sever lípa malolistá Lokalni redukce Z vétví tlakového

Martinovská X duvodu stabilizace o ,

„

vetvenL

Podrouzkova

Řezzdravotní

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 392 172 Poruba sever lipa malolista

Podroužkova Odsnanénívýnuadků

Lokální redukce z PŠÚŠC" Win,“ Z
„ .. vetv1dakoveho

duvodu stabilizace větvení

B. NikodémaX 17. '

listopadu X , . , v v ,

Martinovská X 403 198 Poruba sever lipa malolista Rez bezpecnostni

Podroužkova

Odsnanénívýnúadků

, , Podačnjednuz

B. Nikodéma x 17. '“?kalm red“.k.ce Z vétví tlakového
. duvodu stabilizace o ,

listopadu X 445 199 Poruba-sever lí a malolistá vetveni.

Martinovská X
p o

Podroužkova Rezbezpečnostní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , v ,

Martinovská X 388 207 Poruba sever lipa malolista Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 440 209 Poruba-sever lipa malolista , , Potlačitjednu z

„ Lokalni redukce z o , ,

Podrouzkova „ .. vetv1dakoveho

duvodu stabilizace o ,

vetveni

B. Nikodéma X 17. Odstranění výmladků

listopadu X , . ,

Martinovská X 389 226 Poruba sever lipa malolista “

Podroužkova Rezzdravotní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , v ,

Martinovská X 476 227 Poruba-sever lipa malolista Rez zdravotni

Podroužkova          



 

Plocha
Číslo

stromu

Číslo v

ploše

Katastrální

území
Taxon Technologie Poznámka Cena

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

430 228 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

420 235 Poruba-sever lípa malolistá

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit jednu z

větví tlakového

větvení.
 

Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

404 245 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

475 286 Poruba-sever javor stříb rný Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

418 Poruba-sever javor stříb rný Řez bezpečnostní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

368 314 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Potlačit jednu z

větví tlakového

větvení.

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

419 Poruba-sever javor stříb rný Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

382 329 Poruba-sever javor mléčný

Odstranění výmladků

 

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

 

Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

336 352 Poruba-sever javor stříb rný Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

447 361 Poruba-sever javor stříb rný Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

318 385 Poruba-sever lípa malolistá

Řez zdravotní

 

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit jednu z

větví tlakového

větvení.
 

Odstranění výmladků

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

378 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

399 Poruba-sever lípa malolistá

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit jednu z

větví tlakového

větvení. 

Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

383 400 Poruba-sever lípa malolistá

Řez zdravotní

 

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit jednu z

větví tlakového

větvení.
 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

364 407 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

384 409 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

 

B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova

478 421 Poruba-sever bříza bělokorá Řez zdravotní

  B. Nikodéma X 17.

listopadu X

Martinovská X

Podroužkova  345  435  Poruba-sever  lípa malolistá  Řez zdravotní      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plocha C1510 CISIOV 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , 365 445 Poruba-sever bříza bělokorá Řez zdravotní
Martinovska X

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , 487 447 Poruba-sever bříza bělokorá
Martinovska X

_ ,

, Instalace dynamicke

Podrouzkova , , . Jednolano

vazby v horni urovni

B. Nikodéma x 17. L(Žkalm red“.k.ce Z Odlehcén} , ,
listopadu X . , duvodu stabilizace nestabilnich vetVi.

MarúnovskáX 477 473 Porubasever javorhorsky ,

Podrouzkova Rezbezpečnostní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . , , . Lokální redukce z Odlehčení

Martinovská X 438 479 Poruba-sever javor horský Purpurascens důvodu stabilizace nestabilních větví.

Podrouzkova

Lokáhnredukcez Podacujednuz

„ .. vetVidakoveho

duvodu stabilizace Vtv ,

B. Nikodéma x 17. ve en"

listopadu X , . , , , , .,

Martinovská X 330 481 Poruba sever lipa malohsta Odstraneni vymladku

Podrouzkova

Řezzdravotní

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 315 488 Poruba sever lipa malohsta

Podrouzkova Odsnanénívýnúadků

, , Podačnjednuz

B. Nikodéma x 17. '“?kalm red“.k.ce Z větví tlakového
listopadu X duvodu stabilizace větvení

Martinovská X 405 489 Poruba-sever lipa malohsta

Podrouzkova Řezzdravotní

Ešglkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

P , 343 499 Poruba-sever javor horský Rez zdravotní vétví tlakového

Martinovska X , ,

,

vetveni
Podrouzkova

B. Niko déma X „_ Lokální redukce z Potlacit tlakové

listopadu X , . , duvodu stabilizace vetveni.

Martinovská X 426 500 Poruba-sever lipa malohsta ,

Podrouzkova Rezzdravotní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , . . . , ,

Martinovská X 380 512 Poruba-sever javor mlecny Crimson King Rez zdravotni

Podrouzkova

3313313 X 17' Potlačitjednu z

p , 396 534 Poruba-sever javor horský Rez zdravotní vétví tlakového

Martinovska X , ,

,

vetveni

Podrouzkova

Églkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

I.) , 352 541 Poruba-sever javor horský Rez zdravotní vétví tlakového

Martinovska X , ,

,

vetveni

Podrouzkova

Églkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

P , 449 548 Poruba-sever javor mléčný Rez zdravotní vétví tlakového

Martinovska X , ,

,

vetveni

Podrouzkova

B. Nikodéma x 17. Upfava Pruiemrřeho Ci
. pruchoZiho profilu

listopadu X 372 553 Poruba-sever javor mléčný

Martinovská X
,

Podrouzkova Rezzdravotní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , ,

Martinovská X 326 555 Poruba-sever javor mlecny Rez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , . . . , ,

Martinovská X 301 557 Poruba-sever javor mlecny Crimson King Rez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovská X 294 561 Poruba-sever lipa malohsta Rez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , ,

Martinovská X 432 573 Poruba-sever javor stribrny Rez zdravotni

Podrouzkova          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISIOV 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena
stromu ploše uzemi

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , , , , ,
Martinovská X 453 620 Poruba sever trnovnik bily Rez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovská X 454 633 Poruba sever lipa malolista Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . , , ,

Martinovská X 467 635 Poruba sever javor horsky Rez zdravotni

Podrouzkova

Řez bezpečnostní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X _ , . , Úprava průjezdného či

Martinovská X 385 636 Poruba sever lipa malolista průchozího profilu

Podrouzkova

Lokální redukce z S metrizovaL

důvodu stabilizace y

Églkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

p , 3 16 63 7 Poruba-sever javor horský Rez zdravotní větví tlakového
Martinovska X , ,

,

vetveni.
Podrouzkova

B. Nikodéma X 17. Řez bezpečnostní

listopadu X , 317 641 Poruba-sever javor horský

Martinovska X , , , ,
„ Lokalni redukce smerem Redukce ve smeru

Podrouzkova , „ .

k prekazce objektu.

B. Niko déma X 17. Lokalni redukce z Potlačit tlakove

listopadu X duvodu stabilizace vetveni.

Martinovská X 450 656 Poruba-sever lipa malolista ,

Podrouzkova Řez zdravotní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , ,

Martinovská X 439 663 Poruba sever javor mlecny Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , , , . . , , ,

Martinovská X 329 726 Poruba sever tresen pilov1ta Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X , „ ,

Martinovská X 456 738 Poruba-sever lipa stribrna , , Potlačitjednu z

, Lokalni redukce z , , ,

Podrouzkova „ . . vetv1tlakoveho

duvodu stabilizace , ,

vetveni.

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , ,

Martinovská X 468 744 Poruba sever javor mlecny Řez zdravotni

Podrouzkova

Églkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

p , 480 750 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní větví tlakového
Martinovska X , ,

,

vetveni.
Podrouzkova

, , Potlačitjednu z

B. Nikodéma x 17. '“?kalm red“.k.ce Z vétví tlakového
listopadu X duvodu stabilizace větvení

Martinovská X 436 754 Poruba-sever lipa malolista

Podrouzkova Řez zdravotní

, , Potlačitjednu z

B. Nikodéma x 17. '“?kalm red“.k.ce Z vétví tlakového
. duvodu stabilizace , ,

listopadu X 366 755 Poruba-sever lí a malolistá vetveni.
Martinovská X p

Podrouzkova Řez zdravotní

, , Potlačitjednu z

B. Nikodéma x 17. '“?kalm red“.k.ce Z vétví tlakového
. duvodu stabilizace , ,

listopadu X 481 757 Poruba-sever lí a malolistá vetveni.
Martinovská X p

Podrouzkova Řez zdravotní

Potlačit jednu z

Lokální redukce z větví tlakového

důvodu stabilizace větvení. Odlehčení

B. Nikodéma X 17. nestabilních větví.

listopadu X , . ,

Martinovská X 377 764 Poruba sever lipa malolista Řez zdravotní

Podrouzkova       Odstranění výmladků     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISIOV 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena
stromu ploše uzemi

B. Nikodéma X 17. Odstranění výmladků

listopadu X , . ,

Martinovská X 313 768 Poruba-sever lipa malolista „

Podroužkova Rez zdravotní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . . v ,

Martinovská X 411 803 Poruba-sever )avor ginnala Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X v v , „ , v ,

Martinovská X 461 805 Poruba-sever oresak cerny Rez zdravotni

Podroužkova

, , Potlačitjednu z

B. Nikodéma x 17. '“?kalm red“.k.ce Z větví tlakového
. duvodu stabilizace v ,

listopadu X 437 818 Poruba-sever 'avor mléčn ' vetveni.
Martinovská X l y

Podroužkova Řez zdravotní

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . , v ,

Martinovská X 464 855 Poruba-sever )avor horsky Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , v ,

Martinovská X 443 858 Poruba-sever lipa malolista Rez zdravotni

Podroužkova

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 444 862 Poruba-sever lipa velkolistá , , Potlačit jednu z

„ Lokalni redukce z v , ,

Podrouzkova „ . . vetv1 tlakoveho

duvodu stabilizace v ,

vetveni.

Odstranění výmladků

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . . , v ,

Martinovská X 370 863 Poruba-sever )asan ztepily Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . . v ,

Martinovská X 412 869 Poruba-sever )avor ginnala Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , v ,

Martinovská X 379 870 Poruba-sever )avor mlecny Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . , v , Potlačit tlakově
Martinovská X 448 872 Poruba-sever )avor horsky Rez zdravotni větvení.

Podroužkova

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 353 880 Poruba-sever lipa malolista , , Potlačit jednu z

„ Lokalni redukce z v , ,

Podrouzkova „ . . vetv1 tlakoveho

duvodu stabilizace v ,

vetveni.

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , v ,

Martinovská X 386 881 Poruba-sever lipa malolista Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , v ,

Martinovská X 339 887 Poruba-sever )avor mlecny Rez zdravotni

Podroužkova

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X . ,

Martinovská X 381 889 Poruba-sever )avor horsky , , Potlačitjednu z

„
Lokalni redukce z v , ,

Podrouzkova „ . . vetv1 tlakoveho

duvodu stabilizace v ,

vetveni.

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , Lokální redukce z Odlehčení

Martinovská X 397 890 Poruba-sever )avor mlecny důvodu stabilizace nestabilních větví.

Podroužkova

Odstranění výmladků

ÉglkŽŽÍÍŽa X 17. Lokální redukce z Potláčit jednu Z

p , 457 891 Poruba-sever lípa malolistá „ . . větví tlakového

Martinovská X duvodu stabilizace „ ,

„

vetveni.

Podrouzkova       Řez zdravotní     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISIOV 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

B. Nikodéma X 17. Řez bezpečnostní

listopadu X , ,

Martinovska X 492 897 Poruba sever vrba bila ,

Podrouzkova Řez sesazovací 30 procent.

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , , Odlehčení

Martinovska X 458 934 Poruba-sever )avor stribrny Řez zdravotni nestabilních větví.

Podrouzkova

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovska X 314 942 Poruba-sever lipa malolista , , Potlačit jednu z

, Lokalni redukce z , , ,

Podrouzkova „ . . vetVi tlakoveho

duvodu stabilizace , ,

vetveni.

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovska X 433 943 Poruba sever lipa malolista Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , , Odlehčení

Martinovska X 390 945 Poruba-sever lipa malolista Řez zdravotni nestabilních větví.

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovska X 391 946 Poruba sever lipa malolista Řez zdravotni

Podrouzkova

, , Potlačitjednu z

B. Nikodéma x 17. "53“"lnl WWW Z větví tlakového
listopadu X duvodu stabilizace větvení

Martinovska X 407 947 Poruba-sever lipa malolista

Podrouzkova Řez zdravotní

Églkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

p , 485 950 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní větví tlakového

Martinovska X , ,

,

vetveni.

Podrouzkova

Řez zdravotní

B.NmodůnaX17. „.
. , , PotlaCitJednu z

listopadu X , . , Lokalni redukce z , , ,

Martinovska X 496 951 Poruba-sever lipa malolista důvodu stabilizace Vížtvl tlakoveho

,

vetveni.

Podrouzkova

Odstranění výmladků

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovska X 462 952 Poruba sever lipa malolista Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovska X 369 953 Poruba sever lipa malolista Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X . „ , , ,
Martinovska X 463 962 Poruba sever )avor stribrny Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma x 17. ”para” Prulequeho a
listopadu X pruchoZiho profilu

Martinovska X 346 993 Poruba-sever trnovnik bily ,

Podrouzkova Řez zdravotní

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovska X 359 1008 Poruba-sever lipa malolista , , Potlačitjednu z

, Lokalni redukce z , , ,

Podrouzkova „ . . vetVi tlakoveho

duvodu stabilizace , ,

vetveni.

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovska X 431 1015 Poruba sever lipa malolista Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovska X 435 1061 Poruba sever lipa malolista

Podrouzkova Odstranění výmladků

B. Nikodéma X 17. Odstranění výmladků

listopadu X , . ,

Martinovska X 319 1065 Poruba sever lipa malolista

Podrouzkova      Řez zdravotní    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISM v 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 295 1075 Poruba-sever lipa malolista

Podroužkova Odstranění výmladků

Églkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

p , 331 1078 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní větví tlakového

Martinovska X , ,

,

vetveni.

Podrouzkova

Églkggíršla X 17' , Potlačitjednu z

P , 414 1126 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní větví tlakového

Martinovska X , ,

,

vetveni.

Podrouzkova

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , . , , ,

Martinovská X 406 1128 Poruba-sever lipa malolista Řez zdravotni

Podroužkova ,. .

Lokální redukce z “3%“ Jedn,“ Z

„ . . vetv1 tlakoveho

duvodu stabilizace , ,

vetveni.

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , , , , , , ,

Martinovská X 451 1262 Poruba-sever oresak cerny Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17.

listopadu X , , , , , , ,
Martinovská X 338 1263 Poruba-sever oresak cerny Řez zdravotni

Podrouzkova

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , ,

Martinovská X 413 1279 Poruba-sever lipa obecna

Podroužkova Odstranění výmladků

B. Nikodéma X 17. Odstranění výmladků

listopadu X , . ,

Martinovská X 479 1285 Poruba-sever lipa malolista ,

Podroužkova Řez zdravotní

B. Nikodéma X 17. Řez zdravotní

listopadu X , . ,

Martinovská X 360 1287 Poruba-sever lipa malolista

Podroužkova Odstranění výmladků

B. Nikodéma x 17. Řez zdravotní

listopadu X , , , , ,

Martinovská X 466 1308 Poruba-sever oresak cerny , , Potlačitjednu z

, Lokalni redukce z , , ,

Podrouzkova „ . . vetv1 tlakoveho

duvodu stabilizace , ,

vetveni.

Knihovna 586 27 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacit tlakove

vetveni.

Knihovna 585 33 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Řez bezpečnostní

Podrouzkova 589 5 1 Poruba-sever trnovník bílý

vnitroblok

Redukce obvodová 10 procent.

Podrouzkova 588 144 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní
vnitroblok

Podrouzkova 590 168 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní PotlaCit tlakove

vnitroblok vetveni.

Podrouzkova 587 183 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní PotlaCit tlakove

vnitroblok vetveni.

Řez zdravotní PotlaCit tlakove

Podroužkova X 17
vetveni.

. „ „' , 595 16 Poruba-sever lípa malolistá

listopadu X Prubezna » „. , ,.

Uprava pru1ezdneh0 Cl

průchozího profilu

Řez zdravotní

Podrouzkova X 17' 592 48 Poruba-sever habr obecný

listopadu X Průběžná      Odstranění výmladků     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISM v 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemí

Podroužkova X 17. . . , v , Potlačit tlakově
listopadu X Průběžná 594 84 Poruba-sever jasan zteplly Rez zdravotni větvení.

Odstranění výmladků

ÉogroudzkošvParX kyž-n' 593 120 Poruba-sever lípa malolistá

s opa u u e a v , Potlačit tlakově
Řez zdravotni v ,

vetvenl.

Odstranění výmladků

Podroužkova X 17. , . ,
listopadu X Průběžná 591 123 Poruba-sever llpa malolista ,

Řez zdravotní

Podroužkova X

„Listopadu X 410 161 Poruba-sever javor stříbrný Řez bezpečnostní
Prubezna X

Martinovská

Podroužkova X

„Listopadu X 325 411 Poruba-sever javor stříbrný Řez bezpečnostní

Prubezna X

Martinovská

Podroužkova X

„Listopadu X 324 412 Poruba-sever javor stříbrný Řez zdravotní
Prubezna X

Martinovská

Podroužkova X

„Listopadu X 307 413 Poruba-sever javor stříbrný Řez zdravotní
Prubezna X

Martinovská

Podroužkova X

„Listopadu X 350 418 Poruba-sever javor stříbrný Řez zdravotní

Prubezna X

Martinovská

Podroužkova X

171,11539pfidu X 474 1009 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní
Prubezna X

Martinovská

„ Lokální redukce směrem Redukce ve směru

Podrouzkova X v , , .
_ k prekazce objektu.

17.llstopaduX . ,v ,

„ „ , 306 1033 Poruba-sever javor mlecny

Prubezna X
,

Martinovská Řez zdravotní

Podroužkova X

1717115353511“ X 387 1034 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní
Prubezna X

Martinovská

Podroužkova X

171,11539pfidu X 305 1043 Poruba-sever javor stříbrný Řez zdravotní
Prubezna X

Martinovská

Podroužkova X

“JISÉPPÉO'" X 335 1320 Poruba-sever javor stříbrný Řez bezpečnosmíPrubezna X

Martinovská

Řez zdravotní

KarolaSmídkeho _ 505 46 Poruba-sever bříza bělokorá . ,
Prubezna Instalace dynamicke

, , . jedno lano.

vazby v horm urovni

Odstranění výmladků

KarolaSmldkeho _ 512 56 Poruba-sever lípa malolistá

Prubezna
,

Řez zdravotní

KarolaSmldkeho _ 497 61 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní
Prubezna

Odstranění výmladků

grarglgrslrlmdkeho _ 500 68 Poruba-sever lípa malolistá

u e a v , Potlačit tlakově
Řez zdravotni v ,

vetvenl.

KaŠOÉŽSÍP'dkehO ' 502 69 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní
Prubezna

Odstranění výmladků

KaSOÉÉSÍP'dkehO ' 501 70 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní
Prubezna       Úprava průjezdného či

průchozího profilu     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Číslo Číslo v Katastrální . ,
Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

v
Řez zdravotní

ĚaŠOĚÍSÍP'dkehO _ 509 89 Poruba-sever lípa malolistá

rubezna

' 'Instalace dynamicke

, , . jedno lano.

vazby v horni urovni

Lokální redukce z Odlehčeni'

V ' . důvodu stabilizace nestabilních větví.

KaroláSmidkeho 510 276 Poruba-sever trnovník bílý

Prubezna

Řez bezpečnostní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

LUdVlkfi POdESte _ 506 243 Poruba-sever lípa velkolistá Řez zdravotní

]edlova

Odstranění výmladků

Řez zdravotní

LUdVlkfi Podeste _ 498 244 Poruba-sever lípa velkolistá ,

jedlova Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Řez zdravotní Potlach: tlakove
vetveni.

Oty Syrika _ Bedricha 515 13 Poruba-sever lípa malolistá Upfava prujezdneho Cl
Nikodema pruchoz1ho profilu

Odstranění výmladků

Odstranění výmladků

Oty Syrika _ Bedricha 513 24 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Nikodema

Lokální redukce z Potlačit tlakově

důvodu stabilizace větvení.

Oty Syrika _ Bedricha 511 25 Poruba-sever lípa malolistá Odstranění výmladků
Nikodema

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Oty Synka - Bedřicha , . ,

Nikoděma 504 96 Poruba-sever lipa malolista Odstranění výmladků

Řez zdravotní

Oty Syrika _ Bedricha 503 105 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní

Nikodema

Oty Synka - ZŠ 514 60 Poruba-sever javor stříbrný Odstranění výmladků

Zdeňka Štěpánka 361 2 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacit tlakove

vetveni.

Zdenka Stepanka _ 17' 508 23 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacit tlakove

listopadu vetveni.

Zdenka Stepanka ' 17' 499 128 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacit tlakove

listopadu vetveni.

Lokální redukce z Potlačit tlakově

důvodu stabilizace větvení.

Zdenka Stepanka _ 17' 516 148 Poruba-sever lípa malolistá Upfava prujezdneho Cl

listopadu pruchoz1ho profilu

Řez zdravotní

Alšova 119 28 Poruba ořešák černý Řez bezpečnostní

Alšova 258 29 Poruba ořešák černý Řez bezpečnostní

Alšova 246 40 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

Řez zdravotní

Alšova 277 42 Poruba habr obecný     Úprava průjezdného či

průchozího profilu     
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Plocha , , Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemí

Budovatelská x , . , v ,

Nábřeží SPB 45 62 Poruba llpa malollsta Řez zdravotnl

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

Čs. exilu 7 26 Poruba javor mléčný k prekazce objektu.

Řez zdravotní

Lokální redukce z PotlaClt tlakove

„ . . vetvenl. 10

v duvodu stablllzace rocent

Cs. exilu 100 27 Poruba javor mléčný p '

Řez bezpečnostní

v
Řez bezpečnostní

Cs. exilu 71 36 Poruba javor mléčný

Redukce obvodová 10 procent.

Čs. exilu 15 3 3 7 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

v Odstranění výmladků

Cs. exilu 55 47 Poruba lípa malolistá “

Řez zdravotní

Redukce obvodová 20 procent.

Gustava Klimenta x . „ ,

Porubská 4 24 Poruba javor mlecny “

Řez bezpečnostní

Redukce obvodová 20 procent.

Gum“ 'fhmenta X 278 4o Poruba lípa malolistá
Porubská

v

Řez bezpečnostní

Komenského 242 6 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Řez bezpečnostní 20.5.2020

Komenského 184 7 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Komenského 199 22 Poruba lípa malolistá

Instalace dynamické 1 1

, , . ano
vazby v hornl urovnl

Řez zdravotní

Komenského 6 23 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Matěje kopeckého x V

Budovatelská x 46 56 Poruba javor mléčný Rez zdravotní

Čs.Exilu x Urxova

v Lokální redukce z Pink“? “31‘0""

Mateje koPeCkéhO X důvodu stabilizace vetvenl. 10

Budovatelská x 288 72 Poruba javor mléčný procent.

Čs.Exilu x Urxova v ,
Řez zdravotni

Matěje koPeCkéhO X Redukce obvodová 20 procent.

Budovatelská x 279 79 Poruba javor mléčný

Čs.Exilu x Urxova v V ,
Řez bezpecnostnl

Řez bezpečnostní

Odstraňování

poloparazitických keřů z

koruny masivně

napadených stromů

Matěje kopeckého x lIgokvall:1,1Vredukce smerem

Budovatelská x 180 84 Poruba lípa malolistá pre azce

Čs.Exilu x Urxova

Redukce obvodová 20 procent.

Instalace dynamlcke 3 lana    vazby v horní úrovni

  Řez bezpečnostní     
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Matěje Kopeckého x “

Komenského x Nám. ]. 206 60 Poruba lípa malolistá Rez zdravotní

Nerudy x 1 7.Listopadu

Matěje Kopeckého x “

Porubská x Nám. V. 190 63 Poruba lípa malolistá Rez zdravotní

Nováka

Matěje Kopeckého x Rez zdravotni

Porubská x Nám. V. 8 68 Poruba lípa malolistá

Nováka Instalace dynamické

, , . 1 lano

vazby v horni urovni

Lokální redukce z Potlačit tlakové

Matěje Kopeckého x důvodu stabilizace větvení.

Porubská x Nám. V. 224 70 Poruba lípa malolistá

Novaka Řez zdravotní

Lokální redukce z figs/:1? ggkov"
Matěje Kopeckého x

důvodu stabilizace rocent

Porubská x Nám. V. 259 71 Poruba lípa malolistá p '

Novaka Řez zdravotní

Lokální redukce z figs/:1? ggkov"
Matěje Kopeckého x

důvodu stabilizace rocent

Porubská x Nám. V. 191 72 Poruba lípa malolistá p '

Novaka Řez zdravotní

Lokální redukce z Potlačit tlakové

Matěje Kopeckého x důvodu stabilizace větvení.

Porubská x Nám. V. 215 74 Poruba lípa malolistá

Novaka Řez zdravotní

Lokální redukce z Potlačit tlakové

Matěje Kopeckého x důvodu stabilizace větvení.

Porubská x Nám. V. 235 105 Poruba lípa malolistá

Novaka Řez zdravotní

Instalace dynamické

, , . 3 Iana

vazby v horni urovni

Matej e Kopeckého X . „ , Lokální redukce z Odlehčení

Porubska x Nam. V. 47 135 Poruba javor mlecny „ . . . , v ,

, duvodu stabilizace nestabilnich vetv1.

Novaka

Řez zdravotní

Matěje Kopeckého x Rez zdravotni

Porubská x Nám. V. 56 147 Poruba lípa malolistá

Nováka Instalace dynamické

, , . 1 lano

vazby v horni urovni

Řez zdravotní

Matěje Kopeckého x , , v. ,

P l l k

Porubská x Nám. V. 73 148 Poruba lípa malolistá Lokalni redukce Z Št aa? t a ove

, duvodu stabilizace vetveni.

Novaka

Instalace dynamické

, , . jedno lano.

vazby v horni urovni

Nábřeží svazu
Réz bezpecnostni

protifasisotickych 67 37 Poruba dub letni , , O dlehčení

bOjovniku Lokalni redukce z . , v ,

„ . . nestabilnich vetv1.

duvodu stabilizace

20 procent.

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Okolí hřiště - Resslova 154 8 Poruba javor horský

Řez zdravotní

Okolí hřiště - Resslova 161 13 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Okolí hřiště - Resslova 94 14 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Okolí hřiště - Resslova 72 15 Poruba javor mléčný Řez zdravotní         
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Plocha , , Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemí

Okolí kulturního domu 140 80 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

Lokální redukce z Potlacrt tlakove

„ . . vetven1. 20

duvodu stablllzace

Okolí kulturního domu 120 94 Poruba lípa malolistá procent.

Řez zdravotní

Okolí kulturního domu 43 148 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

Řez zdravotní

Okolí kulturního domu 204 155 Poruba javor mléčný , , Odlehčení

Lokalnl redukce z . , v ,

„ . . nestabllnlch vetv1.

duvodu stablllzace

10 procent.

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Pod stadlonem 582 3 Poruba llpa malollsta „ Po tlačit tlakové

Řez zdravotní větvení. 2 0

procent.

Řez zdravotní PotlaClt tlakove
vetven1.

Pod stadionem 581 6 Poruba lípa malolistá

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Pod stadionem 579 7 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Pod stadionem 580 9 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Pod stadionem 578 10 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Pod Vřesínskou 584 56 Poruba lípa malolistá Redukce obvodová 20 procent.

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Pod Vřesínskou 583 57 Poruba trnovník bílý Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Pod Vřesínskou 602 138 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Porubská x Dělnická 233 15 Poruba lípa malolistá

Odstranění výmladků

Porubská x Dělnická 25 20 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Potlacrt tlakove

vetven1.

Řez zdravotní

Porubská x Dělnická 81 32 Poruba lípa malolistá ,

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Lokální redukce z Potlacrt tlakove

„ . . vetven1. 20

duvodu stablllzace

procent.

Porubská x Dělnická 41 33 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Odstranění výmladků

Porubská x Dělnická 266 57 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Porubská x Dělnická 42 78 Poruba lípa malolistá Imam" dyIÍaÍka? jedno lano.
vazby v dolnl urovnl

Instalace dynamlcke 1 lano     vazby v horní úrovni     



 

Plocha
Číslo

stromu

Číslo v

ploše

Katastrální

území
Taxon Technologie Poznámka Cena

 

Porubská x Dělnická 268 111 Poruba lípa velkolistá

Odstranění výmladků

 

Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 82 149 Poruba lípa malolistá

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

3 Iana.

 

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit tlakově

větvení. 10

procent.
 

Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 97 152 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

 

Lokální redukce směrem

k překážce

 

Řez bezpečnostní

 

Odstranění výmladků

 

Porubská x Dělnická 98 156 Poruba jabloň Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 245 157 Poruba lípa malolistá

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

3 Iana

 

Řez zdravotní

 

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Odlehčení

nestabilních větví.

10 procent. 

Porubská x Dělnická 83 163 Poruba lípa malolistá

Odstranění výmladků

 

Stabilizace sekundární

koruny

2 5 procent.

 

Porubská x Dělnická 187 170 Poruba lípa velkolistá

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

1 lano

 

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

 

Odstranění výmladků

 

Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 117 174 Poruba lípa malolistá

Odstranění výmladků

 

Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 118 175 Poruba lípa malolistá

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit tlakově

větvení. 2 0

procent.
 

Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 139 176 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 211 Poruba lípa malolistá

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

1 lano

 

Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 33 219 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

 

Porubská x Dělnická 267 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

  Porubská x Dělnická  203  243  Poruba  jabloň

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Odlehčení

nestabilních větví.

10 procent.  Řez bezpečnostní     
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Plocha , , Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

Porubská x Dělnická 188 246 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Porubská x Dělnická 212 256 Poruba javor mléčný Potlačit tlakově

Lokální redukce z větvení. Odlehčení

důvodu stabilizace nestabilních větví.

20 procent.

Porubská x Dělnická 131 258 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Porubská x Dělnická x , . , Lokální redukce směrem Redukce ve směru

Hlavní třída 213 2 Poruba hpa malollsta k překážce objektu.

Odstranění výmladků

Lokální redukce z Odlehc'en} V ,

„ . . nestabilních vetv1.

duvodu stablllzace

20 procent.

Porubská X Delkaa X 84 3 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní
Hlavní tr1da

Odstranění výmladků

Řez zdravotní

Porubská X Delkaa X 132 4 Poruba lípa malolistá

Hlavní tr1da » „. , „.

Uprava prujezdneho c1

průchozího profilu

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

PorubSká X DělniCká X 166 53 Poruba lí a malolistá k prekazce Oblektu'
Hlavní třída

p c

Řez zdravotní

Řez bezpečnostní

Porubská x Dělnická x , . , Instalace dynamické

Hlavní třída 257 71 Poruba lípa malollsta vazby v horní úrovni 1 lano

Lokální redukce z 10 “Ecem“ ,
„ . . Potlac1t tlakove

duvodu stablllzace v ,

vetvenl.

Porubská X Delkaa X 214 80 Poruba jeřáb muk Řez zdravotní

Hlavní tr1da

Úprava průjezdného či

Porubská X DělniCká x 92 83 Poruba lí a malolistá PTUChOZIhO profllu

Hlavní třída
p c

Řez zdravotní

Řez zdravotní

, v . , , , Potlačit tlakově

Porubská X Delkaa X 93 109 Poruba lípa malolistá Lokalm redukce Z větvení. 10

Hlavní tr1da duvodu stablllzace

procent.

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Řez bezpečnostní

Porubská X Delkaa X 234 110 Poruba lípa malolistá Redukce obvodová 20 procent.

Hlavní tr1da

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Odstranění výmladků

Porubská x Delnicka x 189 112 Poruba h’pa malolistá Lokalm redukce smerem Redukce ve smeru

Hlavní třída     k překážce objektu.

  Řez bezpečnostní     



 

Číslo Číslo v Katastrální

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Instalace dynamické 1 lano

Příčná x Slepá x vazby v horní úrovni

Ludovíta Stůra x 127 76 Poruba lípa malolistá

Větrná x Francouzská o ,

Řez zdravotni

Úprava průjezdného či

Příčná x Slepá x průchozího profilu

Ludovíta Stůra x 23 77 Poruba lípa malolistá

Větrná x Francouzská o ,

Řez zdravotni

Úprava průjezdného či

Příčná x Slepá x průchozího profilu

Ludovíta Stůra x 76 82 Poruba javor mléčný

Větrná x Francouzská o ,

Řez zdravotni

Příčná x Slepá x R92 Zdravo“

Ludovíta Stůra x 77 134 Poruba javor stříbrný ,

Větrná x Francouzská Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Lokální redukce z POtlačit tlakOVé

, V _ , , _ , důvodu stabilizace vetvenl. 20

Skautska x Delnlcka 179 3 Poruba llpa malollsta procent.

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 159 5 Poruba lípa malolistá Odstranění výmladků

Lokální redukce z POtlačit tlakOVé

důvodu stabilizace vetvenl. 20
procent.

Skautská x Dělnická 265 7 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Lokální redukce z POtlačit tlakOVé

důvodu stabilizace víweglt' 20

Skautská x Dělnická 186 8 Poruba lípa malolistá P 0C9 '

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 244 9 Poruba lípa malolistá

Odstranění výmladků

Odstranění výmladků

Skautská x Dělnická 256 62 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 32 64 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 130 78 Poruba javor horský 'Purpurascens' Řez zdravotní

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 194 89 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 25 procent.

Lokální redukce z POtlačit tlakOVé

důvodu stabilizace vetven1t.20

Skautská x Dělnická 231 90 Poruba lípa malolistá moce“ '

Řez zdravotní

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 200 93 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 25 procent.

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 149 95 Poruba lípa malolistá REdUkce ObVOdOVá 2° procent-

Lokální redukce směrem Uvolnenl
sousednlho     k překážce  stromu.    
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Plocha , , Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

Skautská x Dělnická 68 102 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 150 103 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Pink“? tlakov"
vetvenl.

Lokální redukce z Odlehcě n1 v ,

„ . . neStabllnlch vetv1.

duvodu stablllzace

20 procent.

Skautská x Dělnická 232 118 Poruba lípa malolistá Redukce obvodová 20 procent.

Řez bezpečnostní

Redukce obvodová 20 procent.

Skautská x Dělnická 2 120 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Lokální redukce z Potlacrt tlakove

„ . . vetvenl. 20

duvodu stablllzace

procent.

Skautská x Dělnická 78 127 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Potlaclt tlakove

vetvenl.

Odstranění výmladků

Odstranění výmladků

o , . , , , Potlačit tlakově

Skautská x Delnická 151 128 Poruba lipa malolistá Lokalnl redukce 2 v ,
„ . . vetvenl. 20

duvodu stablllzace

procent.

Řez zdravotní PotlaClt tlakove
vetvenl.

Řez zdravotní

Skautska x Delnlcka 91 131 Poruba llpa malollsta , , Po tlačit tlakově

Lokalnl redukce z o ,

„ . . vetvenl. 20

duvodu stablllzace

procent.

Řez zdravotní PotlaClt tlakove
vetvenl.

Skautska x Delnlcka 128 137 Poruba llpa malollsta , , Potlačit tlakově

Lokalnl redukce z o ,

„ . . vetvenl. 20

duvodu stablllzace

procent.

Skautská x Dělnická 129 138 Poruba javor horský 'Purpurascens' Řez zdravotní

Lokální redukce z Odlehcě n1 v ,

„ . . neStabllnlch vetv1.

duvodu stablllzace 10 rocent

Skautská x Dělnická 79 148 Poruba javor mléčný p '

Řez zdravotní

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Skautská x Dělnická 24 155 Poruba javor mléčný

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 255 157 Poruba lípa velkolistá Imam" dy“,a§m"‘ke. Jedno lano.
vazby v horni urovni

Odstranění výmladků

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 54 165 Poruba lípa malolistá

Odstranění výmladků

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 60 166 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 20 procent.

Skautská x Dělnická 19 168 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní         
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Skautská x Dělnická 201 169 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 210 178 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 3 179 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 113 186 Poruba lípa velkolistá

Redukce obvodová 25 procent

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 202 198 Poruba lípa malolistá

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Skautská x Dělnická 285 200 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Stabilizace sekundární

k 30 procent.
oruny

Skautská x Dělnická 158 201 Poruba lípa velkolistá o ,

, , Odlehceni

Lokalni redukce z . , , ,

„ . . nestabilnich vetVi.

duvodu stabilizace

20 procent.

Odstranění výmladků

Skautská x Dělnická 243 202 Poruba lípa velkolistá

Řez zdravotní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Skautská x Dělnická 69 213 Poruba lípa malolistá Redukce obvodová 20 procent.

Odstranění výmladků

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Lokální redukce z Odlehce n1 , ,

„ . . nestabilnich vetVi.

duvodu stabilizace 20 r nt

Skautská x Dělnická 114 223 Poruba lípa velkolistá p “e '

Odstranění výmladků

Řez zdravotní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Skautská x Dělnická 8O 224 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní

Odstranění výmladků

Skautská x Dělnická 108 232 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 152 240 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 20 procent.

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 70 243 Poruba javor mléčný

Redukce obvodová 20 procent.

, , Odlehčení

Lokalni redukce Z nestabilních větví.

duvodu stabilizace 20 rocent

Skautská x Dělnická 115 245 Poruba javor mléčný p '

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 276 246 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní          
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Instalace dynamické 1 lano

vazby v horní úrovni

Skautská x Dělnická 185 248 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 116 256 Poruba javor horský Řez zdravotní

Řez bezpečnostní

Skautská x Dělnická 178 266 Poruba lípa malolistá Redukce obvodová 10 procent.

Odstranění výmladků

Řez zdravotní

Skautská x Dělnická 59 295 Poruba lípa malolistá Odstranění výmladků

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

U oblouku + OlřOh 44 50 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranitjmelí.

kruhoveho objezdu

U oblouku + okolí , . , v ,

kruhového objezdu 205 120 Poruba lipa malolista Řez zdravotni

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

U oblouku + okolí , . , ,

kruhového objezdu 109 121 Poruba lipa malolistá Uprava prujezdného ci

průchozího profilu

U oblouku + OlřOh 99 122 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

kruhoveho objezdu

U oblouku + OlřOh 223 124 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranitjmelí.

kruhoveho objezdu

U oblouku + okolí , . , v o ,

kruhového objezdu 160 126 Poruba lipa malolista Řez bezpecnostni

Instalace dynamické Tv.

, , . ri lana.

U oblouku + okolí
vazby v horni urovni

kruhového objezdu 86 128 Poruba lipa malolista “

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

U oblouku + OlřOh 247 133 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranitjmelí.

kruhoveho objezdu

Řez zdravotní

Urxovax Gustava . „ ,

Klimenta 260 5 Poruba javor mlecny Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Urxovax Gustava 172 7 Poruba javor mléčný Řez zdravotní
Klimenta

Lokální redukce z POtlačit tlakOVé

důvodu stabilizace vetveni. 10
Urxovax Gustava . „ , procent.

. 74 9 Poruba javor mlecny

Klimenta

Řez zdravotní

Redukce obvodová 20 procent.

leova X “Stava 269 12 Poruba lípa malolistá
Klimenta

o

Řez bezpečnostní

U G Řez zdravotní

Ýxova X “Stava 167 13 Poruba lípa malolistá
Klimenta

Odstranění výmladků

Lokální redukce z POtlačit tlakOVé

důvodu stabilizace vetveni. 20
procent.

Urxova x Gustava 162 20 Poruba lípa malolistá lnstalace dynamicke 1 lano

Klimenta     vazby v horní úrovni

  Řez zdravotní     
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologle Poznamka Cena

Urxova x Gustava 2 7O 26 Porub a h’pa malolistá Řez zdravotní
Klimenta

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

17. Listopadu 2 7 22 Poruba jasan pensylvánský

Řez bezpečnostní

Instalace dynamické

Bohuslava Martinů 9 28 Poruba lípa malolistá vazby v hornl urovni

Řez zdravotní

Instalace dynamické

, , . 1 lano

vazby v hornl urovni

Bohuslava Martinů 181 29 Poruba lípa velkolistá

Řez zdravotní

. „ , . , v , Odlehčení

Bohuslava Martlnu 217 30 Poruba Ilpa velkollsta Řez zdravotni nestabilních větví

Instalace dynamické

, , . 1 lano

vazby v hornl urovni

Dvorní 173 9 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Dvorní 218 29 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

Redukce obvodová 20 procent.

Dvorní 225 31 Poruba javor mléčný

Řez bezpečnostní

Řez zdravotní

Dvorní 34 34 Poruba lípa malolistá , , Potlačit tlakové

Lokalnl redukce z o ,

„ . . vetvenl. 20

duvodu stablllzace

procent.

Dvorní 95 82 Poruba lípa malolistá Stablllzace sekundarnl

koruny

Instalace dynamické

, , . 3 Iana

vazby v hornl urovni

Dvorní x Havanská 163 65 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Dvorní x Havanská 20 120 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

].Plachty x Havanská 261 2 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

].Plachty x Havanská 226 62 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Potlacrt tlakove

vetvenl.

Pionýrů X Bohuslava 142 73 Poruba jasan pensylvánský Řez zdravotní

Martinů

“W”: X Bohuslava 143 75 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní

Martlnu

Plonyru X Bohuslava 237 84 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

Martlnu

Instalace dynamické

, , . 1 lano

Pi “,ra x Bohuslava vazby v hornl urovni

“ Y ‘3 144 97 Poruba lípa obecná
Martlnu

“

Rez zdravotní

Odlehčit větve nad

Řez zdravotní komunikací či

fl“??? BOhUSlaV" 216 38 Poruba lípa malolistá ChOdmkem'

a u Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Odstranění výmladků

51‘0”“ X BOhUSlaV" 57 72 Poruba lípa malolistá
Martinů       Řez zdravotní     
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Řez zdravotní

Školní x Bohuslava . ,

Martinů 271 73 Poruba javor polní , , Potlačit tlakové

Lokalnl redukce z o ,

„ . . vetvenl. 10

duvodu stablllzace

procent.

Lokální redukce z Pink“? tlakove
„ . . vetvenl. 20

duvodu stablllzace

procent.

Skon? ’f BOhUSlava 87 74 Poruba lípa malolistá [“Stalace dy“,aÍ“'Cke. Tři lana.
Martinu vazby v hornl urovnl

Řez zdravotní

Instalace dynamické

, , . 1 lano

Školní x Bohuslava vazby v hornl urovnl

. „ 101 75 Poruba lípa malolistá

Martinu
„

Řez zdravotní

Lokální redukce z Odlehčení , ,

„ . . nestabilnlch vetv1.
v , duvodu stablllzace

Skolnl x Bohuslava , . , 20 procent.

. „ 236 76 Poruba llpa malollsta

Martinu

Řez zdravotní

Lokální redukce z Odlehčení

důvodu stabilizace nestabilních větví.

17. Listopadu 145 10 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Čkalovova 136 9 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

Dětská 125 19 Poruba lípa obecná Řez zdravotní

Hlavnl uřda X Spolu X 105 112 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Porubska

Hlavnl uřda X Spolu X 14 131 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Porubska

Řez zdravotní Potlac1ttlak0ve
vetvenl.

jilemnickeho náměstí 104 58 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Řez zdravotní Potlac1ttlak0ve

jilemnickeho náměstí ven/em“
2 596 2 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Nalepkova X Ckalovova 282 7 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

x Nezvalovo namestl

N álepkova x „. ,

Španielova - okolí 5 140 Poruba jasan pensylvánský Řez zdravotní figs/2g]? tlakove

úřadu práce '

Řez bezpečnostní

Opavská 64 5 1 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 20 procent.

Španielova x Zednická 273 31 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Řez zdravotní

Gen. Sochora 208 58 Poruba-sever lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

, , Odlehčení

Lokalnl redukce Z nestabilních větví.

duvodu stablllzace

10 procent.

Gen. Sochora 156 98 Poruba-sever lípa malolistá Uprava prujezdneho Cl    průchozího profilu

  Řez zdravotní     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Číslo Číslo v Katastrální . ,
Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Gen. Sochora 251 99 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacrt tlakove

vetven1.

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Gen. Sochora 16 101 Poruba-sever lípa malolistá

Řez zdravotní

Gen. Sochora 21 112 Poruba-sever lípa malolistá Řez bezpečnostní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Gen. Sochora 49 116 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Lokální redukce z Potlacrt tlakove

„ . . vetven1. 20

duvodu stabilizace

procent.

Gen. Sochora X
Rez zdravotni

Opavská X 220 148 Poruba-sever lípa malolistá

Martinovská Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

]aselská X Rabasova X Řez zdravotni

Spartakovců X U 88 51 Poruba-sever lípa malolistá

sportOViste Odstranění výmladků

]aselská X Rabasova X Řez zdravotni

Spartakovců X U 175 58 Poruba-sever lípa malolistá

sportoviště Lokální redukce z Odlehčeni'

důvodu stabilizace nestabilních větví.

Jaselska X Raabasova X . „ , Lokální redukce z Odlehčit větve nad
Spartakovcu X U 107 155 Poruba-sever javor Stribrny „ . . ,

.v v duvodu stabilizace chodnikem.

sportov1ste

]aselská X Rabasova X Řez zdravotni

Spartakovců X U 221 205 Poruba-sever lípa malolistá i t 1 d . k ,

sportoviště ns a ace ynřÍmC e 1 lano

vazby v horni urovni

]aselská X Rabasova X Řez zdravotni

Spartakovců X U 17 240 Poruba-sever javor stříbrný

sportoviště Lokální redukce z Odlehčeni'

důvodu stabilizace nestabilních větví.

Úprava průjezdného či

]aselská X Sokolovská 37 19 Poruba-sever lípa malolistá pruchoz1ho profilu

Řez zdravotní

Karla Pokorného 309 34 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

Řez zdravotní

Karla Pokorného 415 55 Poruba-sever lípa malolistá

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Odlehčit větve nad

Lokální redukce z komunikací či

důvodu stabilizace chodníkem. 10

procent.

Karla Pokorného 348 56 Poruba-sever lípa malolistá v ,

Řez zdravotni

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Karla Pokorného X Rez zdravotni

Martinovská X 1. Cs. 320 18 Poruba-sever javor horský

armádního sboru      Lokální redukce směrem

k překážce  Redukce ve směru

objektu.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Číslo v Katastrální . ,
Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Karla Pokorného X Potlačit jednu z

Martinovská X 1. Cs. 304 176 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní větví tlakového

armádního sboru větvení.

Lokální redukce směrem

Karla Pokorného X k překážce

Martinovská X 1. Cs. 416 236 Poruba-sever ořešák černý

armádního sboru v ,

Rez zdravotni

Karla Pokorného X

Martinovská X 1. Čs. 321 340 Poruba-sever jasan pensylvánský Řez bezpečnostní

armádního sboru

Lokální redukce z Odlehčit Větve nad

Karla Pokorného X důvodu stabilizace klomiunLkaCi Cl

Martinovská X 1. Cs. 489 389 Poruba-sever jasan pensylvánský C 0 m em.

armádního sboru v ,

Rez zdravotni

Lokální redukce z Odlehčit Větve nad

Karla Pokorného X důvodu stabilizace ISEŠĚŠÉÉÍI Cl

Martinovská X 1. Cs. 398 390 Poruba-sever jasan pensylvánský e '

armádního sboru v ,

Rez zdravotni

Lokální redukce z Odlehčeni'

Karla Pokorného X důvodu stabilizace nestabilních větví.

Martinovská X 1. Cs. 428 419 Poruba-sever lípa malolistá

armádního sboru v ,

Rez zdravotni

Opavská 3 5 7 9 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Opavská 340 42 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Slavíkova X 17.

listopadu X Opavská X 342 484 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Sokolovská

Slavíkova x 17. Rez Zdravomí

listopadu X Opavská X 334 499 Poruba-sever lípa malolistá

SOkOlOVSka Odstranění výmladků

Odstranění výmladků

Slavíkova X 17.

listopadu X Opavská X 421 500 Poruba-sever lípa malolistá Rez zdravotní

Sokolovská

Lokální redukce z ggg/??: Led“; Z

důvodu stabilizace o a ove O
vetveni.

SlaVikova X SOkOlOVSka 358 15 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

X U Vozovny

SlaVikova X Sokolovska 417 77 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní
X U Vozovny

Slavíková X 17. . , „ , v ,

listopadu X ježkova 341 40 Poruba-sever javor mlecny Řez zdravotni

Řez bezpečnostní

Slav1kova X 1? 423 198 Poruba-sever jasan ztepilý o ,

listopadu X ]ezkova , , o Uvolnem

Lokalni redukce smerem ,

k překážce sousedmho

stromu.

Slav1kova X 1? 349 356 Poruba-sever vrba bílá Řez sesazovací 40 procent.

listopadu X ]ezkova

Slav1kova X 1? 429 540 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

listopadu X ]ezkova

Lokální redukce z 5 SEE/$33212:

SlaVÍkOVá X 17' 299 556 Poruba-sever ' r h r k' dUVOdu StablllZaCE větvení.

listopadu X ]ežkova javo 0 5 y

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Slav1kova X 1? 363 561 Poruba-sever javor stříbrný
listopadu X ]ezkova L , , o

okalni redukce smerem

k překážce

SlaVikova X 17' 484 597 Poruba-sever bříza bělokorá Řez zdravotní
listopadu X ]ežkova           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISM v Katasp‘alnl Taxon Technologie Poznámka Cena
stromu ploše uzeml

SlaVlkova X 1? 333 616 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

listopadu X Iezkova

Lokální redukce z ”that tlakOVé

Sokolovská X Bajkalská důvodu stabilizace VÍŠ/Cír; 20

X Charkovská X Gen. 1 97 Poruba-sever lípa malolistá p '

Sochora Řez zdravotní

Sokolovska X jezkova X 469 156 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní

K. Pokorného

SOkOlOVSk? X jezkova X 494 186 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní

K. Pokorného

SOkOlOVSk? X jezkova X 297 201 Poruba-sever javor horský 'Purpurascens' Řez zdravotní

K. Pokorného

Sokolovska X jezkova X 488 315 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

K. Pokorneho

Sokolovska X jezkova X 296 320 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

K. Pokorneho

Lokální redukce z Odlehčit Větve nad

, . , důvodu stabilizace komunlkaCl Cl
Sokolovska X Kyjevská . o, , chodnlkem.

15 26 Poruba-sever javor strlbrny

X Gen. Sochora
o

Rez bezpečnostní

Sokolovska X KYJeVSka 38 28 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

X Gen. Sochora

Sokolovska X KYJeVSka 106 104 Poruba-sever javor mléčný 'Schwedleri' Řez zdravotní

X Gen. Sochora

1. Čs. armádního sboru v

X Karla Pokorného X 427 288 Poruba-sever lípa malolistá Rez zdravotní

Martinovská

o Ř '

1. Cs. armádního sboru ez zdravotni

X Karla Pokorného X 302 299 Poruba-sever lípa malolistá Potlačit 'ednu z

Martinovská Lokální redukce z větví tlakového

důvodu stabilizace o ,
vetvenl.

“ Úprava průjezdného či

1. Cs. armádního sboru průchozího profilu

X Karla Pokorného X 362 389 Poruba-sever lípa malolistá

Martinovská v ,

Rez zdravotni

Lokální redukce z 5 SEE/$33212:

1. Čs. armádního sboru důvodu stabilizace větvení

X Karla Pokorného X 482 391 Poruba-sever lípa malolistá '

Martinovská v ,

Rez zdravotni

1. Čs. armádního sboru Rez zdravotnl

X Karla Pokorného X 298 513 Poruba-sever javor mléčný ,

Martinovská Uprava průjezdného či

průchozího profilu

1. Čs. armádního sboru Rez zdravotni

X Karla Pokorného X 332 526 Poruba-sever lípa velkolistá Potlačit jednu z

Martmovska Lokalm redukce Z větví tlakového
duvodu stablllzace o ,

vetvenl.

1. Čs. armádního sboru v

X Karla Pokorného X 422 599 Poruba-sever javor mléčný Rez zdravotní

Martinovská

1. Čs. armádního sboru Rez sesazovac1 30 procent.

X Karla Pokorného X 303 664 Poruba-sever vrba bílá

Martinovská v v ,

Rez bezpecnostnl

1. Čs. armádního sboru Rez sesazovac1 30 procent.

X Karla Pokorného X 293 665 Poruba-sever vrba bílá

Martinovská v v ,

Rez bezpecnostnl

Lokální redukce z Potlačit tlakové

1. Čs. armádního sboru důvodu stabilizace větvení.

X Karla Pokorného X 344 674 Poruba-sever javor horský

Martinovská      Řez zdravotní      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISM v 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena
stromu ploše uzemi

1. Čs. armádního sboru Řez zdravotni

X Karla Pokorného X 470 712 Poruba-sever llpa velkolistá , , Odlehčit větve nad

Martinovska Lokalm redukce z . , v.

„ . . komun1kac1 c1

duvodu stabilizace ,

chodníkem.

1. Čs. armádního sboru v

X Karla Pokorného X 607 800 Pustkovec lípa malolistá Řez zdravotní

Martinovská

1. Čs. armádního sboru Řez zdravotni

X Karla Pokorného X 604 801 Pustkovec lípa malolistá

Martinovská Instalace dynamické

, , . jedno lano.

vazby v horn1 urovni

Úprava průjezdného či

1. Čs. armádního sboru průchozího profilu

X Karla Pokorného X 605 803 Pustkovec lípa malolistá

Martinovská v ,

Řez zdravotni

1. Čs. armádního sboru Řez sesazovac1 30 procent.

X Karla Pokorného X 606 804 Pustkovec vrba bílá

Martinovská v v ,

Řez bezpecnostnl

Řez zdravotní

Mongolská X Opavská 126 115 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Mongolská X Opavská 170 124 Poruba jasan pensylvánský Řez zdravotní

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Mongolská X Opavská 230 141 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Řez zdravotní

Mongolská X Opavská 193 149 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Mongolská X Řez zdravotni

Ukrajinská X 75 8 Poruba javor stříbrný „. v

Bulharská X U Soudu Lokální redukce z Odlehcit vetvé nad

„ . . komun1kac1 c1

duvodu stabilizace ,

chodníkem.

Mongolská X

Ukrajinská X 222 23 Poruba javor stříbrný Řez zdravotní

Bulharská X U Soudu

Mongolská X Řez zdravotni

Ukrajinská X 209 56 Poruba javor stříbrný

Bulharská X U Soudu Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Řez bezpečnostní

Mongolská X , ,

Ukrajinská X 89 73 Poruba javor stříbrný 5:315:31; 2:31;];22;

Bulharská X U Soudu

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

' D
Mongolská X Redukce obvodova 20 /0

Ukrajinská X 176 22 Poruba topol kanadský

Mad arska X Recka Řez bezpečnostní

' D
Mongolská X Redukce obvodova 20 /0

Ukrajinská X 5 1 72 Poruba topol kanadský

Maďarská X Řecká v v ,
Řez bezpecnostnl

Mongolská X Řez zdravotni

Ukrajinská X 252 81 Poruba javor stříbrný

Maďarská X Řecká Lokální redukce z     důvodu stabilizace     
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Řez zdravotní

Mongolská X Úprava průjezdného či

Ukrajinská Xv 52 121 Poruba javor stříbrný průchozího profilu

Maďarská X Recká

Lokální redukce z Odlehčení

důvodu stabilizace nestabilních větví.

, Lokální redukce z Odlehclt veFYfe nad

Mongolska X důvodu stabilizace komun1kac1c1

Ukrajinská X 137 183 Poruba javor stříbrný chodníkem.

M d' k' X Ř k ' v

a ars a ec a Řez bezpečnostní

Mongolská X

Ukrajinská X 253 201 Poruba javor horský Řez zdravotní

Maďarská X Řecká

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Mongolská X

Ukrajinská X 18 232 Poruba lípa malolistá Lokální redukce Z

Maďarská X Řecká důvodu stabilizace

Řez zdravotní

M 1 k' X Lokální redukce z Potlačit tlakové

ongo s Š' , _ , důvodu stabilizace větvení.

Ukrajinská Xv 39 249 Poruba llpa malolista

Maďarská X Recká Řez zdravotní

Mongolská X Rez zdravotni

Ukrajinská X 229 299 Poruba javor horský

Maďarská X Recká Instalace dynamické

1 lano

vazby v horní úrovni

Mongolská X

Ukrajinská X 240 411 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Maďarská X Řecká

Mongolská X

Ukrajinská X 65 466 Poruba javor horský Řez zdravotní

Maďarská X Řecká

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Mongolská X

Ukrajinská X 111 484 Poruba ořešák černý Řez zdravotní

Maďarská X Řecká

Lokální redukce z Potlačit tlakové

důvodu stabilizace větvení.

Mongolská X

Ukrajinská X 22 490 Poruba ořešák černý Řez zdravotní

Maďarská X Řecká

Mongolská X Odstranenl vymladku

Ukrajinská Xv 53 617 Poruba lípa malolistá

Maďarská X Recká Řez zdravotní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Opavská 50 22 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

Polská x Ukrajinská x , . , v , Potlačit tlakové
Vietnamská 274 1 Poruba lípa malolista Řez zdravotni větvení.

Polská x Ukrajinská x , . , v ,

Vietnamská 254 37 Poruba lípa malolista Řez zdravotni

Polská x Ukrajinská x . , „ , v ,

Vietnamská 283 105 Poruba javor mlecny Řez zdravotni

Řez zdravotní

\P/ÍŠĚŽŠilšrallnSka x 15 7 12 5 Poruba javor stříbrný

Lokální redukce z Odlehčit větve nad

důvodu stabilizace chodníkem.

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Havlíčkovo náměstí 147 4 Poruba javor horský Odstranění výmladků      Řez zdravotní     



 

Plocha
Číslo

stromu

Číslo v

ploše

Katastrální

území
Taxon Technologie Poznámka Cena

 

Havlíčkovo náměstí 10 16 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

 

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

2 lana

 

Odstranění výmladků

 

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

 

Havlíčkovo náměstí 35 20 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 20 procent.

 

Odstranění výmladků

 

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

 

Řez bezpečnostní

 

Havlíčkovo náměstí 122 57 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

 

Havlíčkovo náměstí 59 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

 

Havlíčkovo náměstí 28 61 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

 

Havlíčkovo náměstí 182 64 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

 

Havlíčkovo náměstí 192 97 Poruba javor mléčný

Řez bezpečnostní

 

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

1 lano

 

Havlíčkovo náměstí 134 116 Poruba bříza bělokorá Řez bezpečnostní

 

Havlíčkovo náměstí 238 201 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

 

Havlíčkovo náměstí 248 203 Poruba javor mléčný

Řez zdravotní

 

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit tlakově

větvení. 2 0

procent.
 

Havlíčkovo náměstí 249 210 Poruba javor mléčný

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Potlačit tlakově

větvení. Odlehčení

nestabilních větví.

10 procent. 

Řez zdravotní

 

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

Tři Iana.

 

Havlíčkovo náměstí 146 239 Poruba lípa malolistá

Odstranění výmladků

 

Řez bezpečnostní

 

Lokální redukce z

důvodu stabilizace

Odlehčení

nestabilních větví.

10 procent. 

Havlíčkovo náměstí 196 246 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

 

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

1 lano

 

Havlíčkovo náměstí 280 247 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní

 

Instalace dynamické

vazby v horní úrovni

1 lano

  Havlíčkovo náměstí  121  248  Poruba  lípa malolistá  Řez zdravotní      
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

Havlíčkovo náměstí 281 249 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Instalace dynamické

, , . 4 lana

vazby v horn1 urovni

Havlíčkovo náměstí 262 250 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Řez zdravotní

Úprava průjezdného či

průchozího profilu

Namest1 Jana Nerudy 600 1 Poruba lípa malolista Potlačit tlakově

větvení. 2 ()

Lokální redukce z procent. Odlehčit

důvodu stabilizace větve nad

komunikací či

chodníkem.

Instalace dynamické

, , . 3 lana

vazby v horn1 urovni

Náměstí Jana Nerudy 599 2 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Odstranění výmladků

Odstranění výmladků

Náměstí Jana Nerudy 598 4 Poruba lípa malolistá Upr ava pru1ezdneho Cl

pruchomho profilu

Řez zdravotní

Odstranění výmladků

Náměstí Jana Nerudy 597 5 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Lokální redukce z Potlac1ttlakove

„ . . vetven1. 20

duvodu stabilizace

procent.

Instalace dynamické

, , . 1 lano

vazby v horn1 urovni

Zámecký park 174 12 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Zámecký park 289 29 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

, , , . , Stabilizace sekundární 20 procent.

Zamecky park 228 59 Poruba Ilpa malolistá koruny Odstranit jmelí.

Lokální redukce z Odlehčení

důvodu stabilizace nestabilních větví.

Zámecký park 96 78 Poruba lípa malolistá

Řez bezpečnostní

Instalace dynamické

, , . 3 lana

vazby v horn1 urovni

Zámecký park 290 83 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Zámecký park 272 84 Poruba lípa malolistá

Odstranění výmladků

Lokální redukce z Odlehčení

důvodu stabilizace nestabilních větví.

Zámecký park 62 92 Poruba jírovec mad'al Redukce obvodová 10 procent.      Řez bezpečnostní     
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Plocha , , Taxon Technologie Poznámka Cena

stromu ploše uzemi

Zámecký park 239 94 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Zámecký park 164 99 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 20 procent.

Zámecký park 263 100 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Zámecký park 36 101 Poruba lípa malolistá

Redukce obvodová 20 procent.

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Zámecký park 291 117 Poruba trnovník bílý Odlehcůnř , ,
, , nestabilnich vetVi.

Lokalni redukce z „. v

„ . . Odlehc1t vetve nad

duvodu stabilizace . , v.

komunikaCi c1

chodníkem.

Zámecký park 169 118 Poruba trnovník bílý Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Odlehčení

Lokální redukce z nestabilnich ve,tVl'
„ . . Potlac1t tlakove

duvodu stabilizace větvení Odstranit

Zámecký park 207 133 Poruba lípa malolistá jmelí '

Řez zdravotní

Zámecký park 103 152 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

“ Potlačit tlakové

Zámecký park 264 155 Poruba javor horský Řez zdravotní větvení. Odstranit

jmelí.

Instalace dynamické

, , . 3 Iana

vazby v horni urovni

Zámecký park 219 174 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Instalace dynamické 4 1

, , . ana
vazby v horni urovni

Zámecký park 29 203 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Zámecký park 30 204 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Instalace dynamické

, , . 1 lano

vazby v horni urovni

Zámecký park 197 218 Poruba lípa malolistá

Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Zámecký park 61 219 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

“ Potlačit tlakové

Zámecký park 102 220 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní větvení. Odstranit

jmelí.

Řez zdravotní

Zámecký park 155 224 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Řez zdravotní

Zámecký park 123 225 Poruba lípa malolistá ,

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Redukce obvodová 30 procent.

Zámecký park 110 230 Poruba lípa malolistá     Řez bezpečnostní      
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Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka

Úprava průjezdného či

“ h 'h f'l

ZámeCký park ' kOStel 58 5 Poruba lí a malolistá pruc 021 0 pm l u
Sv. Mikuláše p * Potlačit tlakové

Řez zdravotní větvení. Odstranit

jmelí.

Úprava průjezdného či

, , průchozího profilu
Zamecky park - kostel , . ,

Sv. Mikuláše 124 6 Poruba lípa velkolista Po tlači t tlakové

Řez zdravotní větvení. Odstranit

jmelí.

Zámecký park - kostel , . , v V ,

Sv. Mikuláše 11 9 Poruba lípa malolista Řez bezpecnostnl

Zamecky park _ kostel 48 11 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Sv. Mikulase

Zámecký park - kostel , . , v V ,

Sv. Mikuláše 12 13 Poruba lípa malolista Řez bezpecnostnl

Zámecký park - kostel , . , v V ,

Sv. Mikuláše 13 14 Poruba lípa malolista Řez bezpecnostnl

Zamecky park _ kostel 250 15 Poruba lípa velkolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí.

Sv. Mikulase

Bohuslava Martinů 531 3 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní Potlacit tlakove

vetvenl.

Bohuslava Martinů 532 6 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Instalace dynamické

, , . jedno lano.

vazby v horni urovni

, , Potlačit tlakové

Čs. Exilu 603 9 Poruba lípa malolistá Lokální redukce Z větvení. 20
duvodu stabilizace

procent.

Řez zdravotní

Lokální redukce z POtlačit tlakOVé
Dvorní 530 12 Poruba lípa malolistá „ . . větvení. 30

duvodu stabilizace

procent.

“ Potlačit tlakové

Řez zdravotní větvení. Odlehčení

Jana Šoupala 519 15 Poruba-sever lípa velkolistá nestabllnlch vetv1.

Uprava průjezdného či

průchozího profilu

Jana Šoupala 520 16 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

Jana Šoupala 521 17 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

Jana Šoupala 522 21 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Jana Šoupala 523 22 Poruba-sever javor mléčný Řez zdravotní

Oty Synka 529 37 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacit tlakove

vetvenl.

Redukce obvodová 10 procent.

Skautská 524 11 Poruba lípa malolistá Řez bezpečnostní

Instalace dynamické

, , . jedno lano.

vazby v horni urovni

Sokolovská 52 5 1 Poruba-sever lípa malolistá

Sokolovská 526 1 5 Poruba-sever lípa malolistá

Sokolovská 527 17 Poruba-sever lípa malolistá

Řez bezpečnostní 5/2023

Aleše Hrdličky 533 9 Poruba-sever lípa malolistá

Potlačit tlakové     Řez zdravotní  větvení.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plocha C1510 CISM v 11(atas’tralm Taxon Technologie Poznámka Cena
stromu ploše uzemi

Řez bezpečnostní 5/2023 4008

Aleše Hrdličky 534 10 Poruba-sever lípa malolistá

Řez zdravotní

Aleše Hrdličky 536 15 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní

Řez bezpečnostní 5/2023

Aleše Hrdličky 537 16 Poruba-sever lípa malolistá

, , Potlačit tlakové

Řez zdravotni v ,

vetvenl.

Aleše Hrdličky 538 76 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Aleše Hrdličky 539 77 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Aleše Hrdličky 540 82 Poruba-sever lípa velkolistá Řez zdravotní

v „ . , Lokální redukce z Potlačit tlakové

Alese Hrdlicky 541 90 Poruba-sever javor horsky důvodu stabilizace větvení.

Aleše Hrdličky 542 136 Poruba-sever javor stříbrný Řez bezpečnostní

Řez bezpečnostní 5/2023

Lokální redukce z figs/:1? ggkov"

důvodu stabilizace rocent

Aleše Hrdličky 543 152 Poruba-sever lípa malolistá p '

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

k překážce objektu.

Řez zdravotní

lvana Sekaniny 563 103 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacrt tlakove

vetvenl.

Jana Šoupala 545 8 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacrt tlakove

vetvenl.

Lokální redukce z figs/:1? ggkov"

v , . , důvodu stabilizace '
Jana Soupala 546 14 Poruba-sever lipa malollsta procent.

v , Potlačit tlakové

Řez zdravotni v ,

vetvenl.

v “ Potlačit tlakové

Jana Soupala 547 18 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní větvení. 20

procent.

Jana Šoupala 548 19 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní

Jana Šoupala 549 22 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní Potlacrt tlakove

vetvenl.

Jana Šoupala 550 23 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní ŘEŠÍ:“ slab51

Jana Šoupala 551 45 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní

Jana Šoupala 552 50 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Jana Šoupala 554 52 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Jana Šoupala 555 54 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní Potlacrt tlakove
vetvenl.

Jana Šoupala 556 55 Poruba-sever lípa malolistá Řez zdravotní

Jana Šoupala 557 61 Poruba-sever javor horský Řez zdravotní

Josefa Valčíka 561 23 Poruba-sever bříza bělokorá

Řez zdravotní

ZŠ Porubská 564 3 Poruba javor mléčný     Úprava průjezdného či

průchozího profilu     



 

 

 

 

 

 

 

          
 

Číslo Číslo v Katastrální . ,
Plocha stromu ploše území Taxon Technologie Poznamka Cena

ZŠ Porubská 565 70 Poruba lípa malolistá Řez zdravotní

Lokální redukce směrem Redukce ve směru

v k překážce objektu.

ZS Porubská 566 101 Poruba javor mléčný

Řez zdravotní

Odlehčení

v , . „ , Lokální redukce z nestabilních větví.

ZS POFUbSka 567 102 Poruba javor mlecny důvodu stabilizace Potlačit tlakové

větvení.

ZŠ Porubská 568 103 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

ZŠ Porubská 569 104 Poruba javor mléčný Řez zdravotní OdlehCéni v ,

nestabilnlch vetv1.

ZS Porubská 570 105 Poruba javor mléčný Řez zdravotní

CELKOVÁ SUMARIZACE CENA bez DPH CENA vč. DPH (21%)

 

CELKEM ZA OŠETŘENÍ

     

 



Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2275/2024/OŽP

KALKULACE NÁKLADÚ NA KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ STROMÚ V MĚSTSKÝCH OBVODECH

RADVANICE A BARTOVICE + PETŘKOVICE
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Plocha stromu ploše území Parcela Taxon Technologie Poznamka Cena

Parčík u .

společenského 2925 48 Bartovice 632 lípa malolistá Rez zdravotní

domu

Bartovická u ZŠ 2972 104 Bartovice 1236 topol Simonův Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Rohova 2974 106 Radvanice 2879 lípa malolistá Řez zdravotní

Parčík na ulici . . „ , . , Naklonéný kmen.

Hvězdná 2975 123 Radvanlce 2141/3 javor mlecny Rez zdravotni Odstranitjmelí/ochmet.

„, . . Tlaková vidlice vyvíjející

PaÉC'k ",a “"C' 2976 124 Radvanice 2141/3 lípa malolistá Řez zdravotní se. Odstranit
Hvezdna . ,

jmell/ochmet.

Zia/2255; Uhel 2977 125 Radvanice 2141/3 javor mléčný Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Eggs“? Uhel 2979 127 Radvanice 93 javor mléčný Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Paíc'k ",a “"C' 2980 128 Radvanice 3275/5 jabloň Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.
Hvezdna

Parčík u - -
v , . , . , Redukce Dutlna ve kmenl.

zgolelcenskeho 3037 186 Bartovrce 632 llpa malollsta obvodová Odstranitjmelí/ochmet.

Parčík u - -
v , . , . , . , Dutlna ve kmenl.

zgolelcenskeho 3037 186 Bartovrce 632 llpa malollsta Rez zdravotni Odstranit jmelí/ochmet.

Parčík u „

společenského 3039 188 Bartovice 624 jabloň Rez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

domu

Parčík u „

společenského 3040 189 Bartovice 624 jabloň Rez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

domu

Parčík u Lokální redukce

společenského 3041 190 Bartovice 632 lípa malolistá směrem k Odstranitjmelí/ochmet.

domu překážce

Parčík u .

společenského 3041 190 Bartovice 632 lípa malolistá Rez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

domu

Instalace

Parčík u dynamické vazby

, , . , . , v horní úrovni (3 Tlaková vidlice v
zgolelcenskeho 3042 191 Bartovrce 632 llpa malollsta lana) kosterním větvení.

Řez zdravotní

Parčík u , . . ,

o , . , . , , , Tlakova Vidlice od baze.
zgolelcenskeho 3043 192 Bartovrce 624 lipa malolista Rez zdravotni Odstranit jmelí/ochmet.

Parčík u . Poškození větví.

společenského 3049 198 Bartovice 631/1 lípa malolistá Rez zdravotní Zavěšená větev v koruné.

domu Odstranit jmelí/ochmet.

Instalace

„, dynamické vazby
Parclk u , . .

v , . , . , v horní úrovni (1 Tlakova Vldllce v

zgolelcenskeho 3050 199 Bartovrce 631/1 llpa malolista lano) kosterním větvení.

Řez zdravotní

Parčík u .

společenského 3051 200 Bartovice 631/1 lípa malolistá Rez zdravotní Velké řezné rány.

domu

Parčík u .

společenského 3052 201 Bartovice 631/1 lípa malolistá Rez zdravotní

domu

Hřbitov Radvanice 3104 210 Bartovice 1355 lípa velkolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Hřbitov Radvanice 3105 211 Bartovice 1355 javor mléčný Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Hřbitov Radvanice 3106 212 Bartovice 1355 lípa velkolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Hřbitov Radvanice 3107 213 Bartovice 1355 lípa velkolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Hřbitov Radvanice 3108 214 Bartovice 1355 lípa velkolistá Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

. Tlaková vidlice v

Hřbitov Radvanice 3110 216 Bartovice 1355 lípa velkolistá Rez zdravotní kosterním větvení.       Odstranit jmelí/ochmet.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

Číslo Číslo v Katastrální . ,
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„ . . . , . , . , Asymetrická koruna.

Hrbrtov Radvanrce 3111 217 Bartovrce 1355 Ilpa velkolrsta Rez zdravotni Odstranit jmelí/ochmét.

Redukce Dutina ve kmeni. Infekce

Hřbitov Radvanice 3113 220 Bartovice 1288 lípa malolistá obvodová větví. Odstranit

jmelí/ochmet.

. Dutina ve kmeni. Infekce

Hřbitov Radvanice 3113 220 Bartovice 1288 lípa malolistá Rez zdravotní větví. Odstranit

jmelí/ochmet.

Hřbitov Radvanice 3114 221 Bartovice 1288 lípa malolistá Řez zdravotní

Hřbitov Radvanice 3115 222 Bartovice 1288 lípa malolistá Řez zdravotní

Hřbitov Radvanice 3117 224 Bartovice 1288 lípa malolistá Řez zdravotní Defektní větvení.

Instalace

dynamické vazby D f kt , “t .

„ . . . , . , v horní úrovni (3 e e nr ve venr.
Hrbrtov Radvanice 3118 225 Bartovrce 1288 lrpa malolrsta lana) Redukovaná koruna.

Řez zdravotní

Hřbitov Radvanice 3119 226 Bartovice 1288 lípa malolistá Řez zdravotní Defektní větvení.

Hřbitov Radvanice 3120 227 Bartovice 1288 javor mléčný Řez zdravotní

Hřbitov Radvanice 3121 228 Bartovice 1288 javor mléčný Řez zdravotní Odstranit jmelí/ochmet.

Petřkovice ne ne Petřkovice ne lípa malolistá Rezdzlgrfajvgtnr , Odstranit jmelí/ochmet.

CELKOVÁ SUMARIZACE Cena bez DPH cena :?:/T DPH
0

CELKEM ZA OŠETŘENÍ _ _    

 


