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 Smlouva o dílo č. 146/2/2024 
na realizaci dodávek 

„Modernizace zabezpečovacího zařízení na parkovištích ve správě MP Most – II. etapa“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 
  

I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel:    Statutární město Most 
 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  
 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 69  
 IČO:    00266094 
 DIČ:     CZ00266094  
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 
 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 
  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 
 E-mail:     posta@mesto-most.cz 
 ID datové schránky:  pffbfvy 
 ( dále jen „objednatel“)  
 
1.2 Dodavatel:  BEEL spol. s r.o.   
 Zastoupený:  Václavem Vildem, jednatelem 
 Sídlo:   M. G. Dobnera 2559/1, 434 01 Most   
 IČO:   44564317  
 DIČ:   CZ44564317   
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.     
 Č.ú.   329427931/0300 
 E-mail:   info@beel.cz 
 ID datové schránky: 8i5t2pc    
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí nad Labem 
             oddíl C, vložka 1807. 
            ( dále jen „dodavatel“ ) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele: - vedoucí odboru investic 
     - vedoucí oddělení investic 
  
 za dodavatele:   - jednatel společnosti  
  
1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
 za objednatele: - vedoucí odboru investic 
     - vedoucí oddělení investic 
            za dodavatele:  - jednatel společnosti  
   
1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 
jednotlivý změnový list 

 vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis. Kč bez 
DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 
 za dodavatele:      Václav Vild, jednatel společnosti  
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1    Výchozí údaje 
2.1.1 Název akce:   „Modernizace zabezpečovacího zařízení na parkovištích ve 

správě MP Most – II. etapa“ 
2.1.2 Místo plnění:          ul. J. Kubelíka v Mostě  
2.1.3 Investor: statutární město Most 
2.2.4 Vlastník:  statutární město Most    
  
2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro 

zadání veřejné zakázky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého 
rozsahu statutárního města Mostu. 

 
III. 

Předmět plnění 
 

3.1 Dodavatel je povinen provést podle projektové dokumentace zpracované společností ISONOE 
INVEST a.s., pod názvem „Výstavba nového parkoviště v ulici Jana Kubelíka v Mostě“ 
rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy a 
v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, kterým je 
realizace Modernizace zabezpečovacího zařízení na parkovištích ve správě MP Most – II. 
etapa“. 
 

3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 
včas a řádně a s odbornou péčí.  Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a 
který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým dodavatelem objednateli 
v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude 
provádět část dodávek, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího 
poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem 
(příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel 
odpovědnost, jako by dodávky prováděl sám. 

    
3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a 
dokončení dodávek, zejména: 
- dokumentace skutečného provedení stavby  
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, 

revizí, osvědčení, atestů 
- vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek investora  
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, 

jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení 

záboru veřejného prostranství apod. 
- fotodokumentaci stavby zachycující realizaci dodávek, z níž bude patrný postup realizace 

a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část 
tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti 
o platbu) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 
potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení dodávek 
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  
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3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za 
jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 
IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba plnění: 
 

Zahájení plnění (zajištění dodávek):  ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 
 

Předání místa plnění: do 1 týdne od doručení písemné výzvy objednatele k 
zahájení prací 

 
Zahájení prací v místě plnění:  ihned po předání místa plnění 
 
Dokončení plnění:   do 4 týdnů po nabytí účinnosti smluvního vztahu 
 
Předání a převzetí díla:    do 10 pracovních dnů od dokončení dodávek 

 
4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování. 

              
4.3 Dodavatel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od 

jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení dodávek dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje 
do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení dodavatele, že dílo je dokončeno 
budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo 
i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, 
pokud se dodavatel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém 
termínu. Pokud dodavatel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, 
že dílo předáno a převzato nebylo. 
  

4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který 
předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude 
v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. 
Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  
 

4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 
sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
4.6 V případě rozšíření rozsahu dodávek o více než 15 % nebo omezení rozsahu dodávek o více 

než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá dodavatel, je 
dodavatel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení 
doby plnění. 
 

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je dodavatel povinen předat objednateli min. 10 
pracovních dnů před termínem dokončení dodávek.  
 

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené 
zápisem do montážního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran 
 

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této 
smlouvy). 
 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena dodávek je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 1.224.691,78 Kč bez DPH.  
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Slovy: jeden milion dvě sta dvacet čtyři tisíc šest set devadesát jedna korun českých a 
sedmdesát osm haléřů. 

 
K ceně dodávek bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 
3.3 této smlouvy. 
 

5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet dodávek po jeho jednotlivých částech 
(dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše 
přípustnou cenu dodávek a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto 
položkového rozpočtu bude dodavatel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací 
a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých 
objektech. Při stanovení ceny částí dodávek bude postupováno takto: 
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena 
jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce 
v příslušných položkách. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako 
podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností 
uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 
5.1 této smlouvy. 

 
5.3 Dodavatel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je 

plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Dodavatel 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento 
nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze 
nedostatku projektové dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny 
dodávek či posun termínu realizace. 
 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky 
sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, 
budou posuzovány jako méněpráce. 

 
5.5 Provedení veškerých dodatečných prací musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 
 
5.6 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce požadované objednatelem, objednatel 

dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (dodávek) této 
smlouvy. 

    
5.7     Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 
5.7.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 

podle těchto položek. 
 

5.7.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto: 
 

 Montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží 
technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době 
provádění víceprací. Pokud nabídková cena dodavatele byla v době předložení 
nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se 
cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik 
procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro 
účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně 
Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění 
aktualizovaných cen.  
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 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní 
dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů 
směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
dodavatelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS 
Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 
- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 
 K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na 
umístění stavby. 

 
5.8 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 
dodatečných prací je dodavatel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této 
smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných prací formou v souladu s 
bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.9 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně 

prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny (méněpráce), 
nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského 
položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude 
snížena nejvýše přípustná cena dodávek uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 
 

VI. 
Platební podmínky  

 
6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně 

provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle 
podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě 
dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 
dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných 
dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit 
s  odůvodněním svého postupu. 

 
6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou 

fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle 
ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura 
bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí dodávek objednatelem.  

 
6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska 

její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, 
pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 
6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, zejména pak: 

 oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí dodávek, nebo oběma 
stranami podepsaný soupis prací 

 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena. 
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6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek budou 

v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně 
potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů 
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 
jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve 
vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije 
výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.  
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (dodavatel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 
dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost 
objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 
 

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u ČSOB a.s., č. účtu  

329427931/0300. 
 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710,  
pod variabilním symbolem č. 44564317, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 
00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění 
nebo den přijetí úplaty. 
Dodavatel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu 
příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla 
bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 
Zaplacením ceny dodávek dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit dodavateli 
cenu dodávek řádně splněna. 

 
6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 

 
 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle 

podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
 
7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek budou 

sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
dodavatel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a dodavatel je 
s provedením dodávek v prodlení. 

 
7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že dodávky 
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budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, budou mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a budou po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z 

vad dodávek“)  se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
Na předané dílo poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost dodávek. Záruční doba se 
sjednává na 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 měsíců na dodávky. 

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady dodávek nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek nebo jeho části po odstranění 
vady.  
 

7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel dodavateli 
písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  oznámení 
vad dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen tento nárok 
uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je 
dodavatel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od 
doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, 
je dodavatel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, 
v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok 
uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 
objednatelem. 

 
 7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů 
od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 
dodavatele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 
 

7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně 
po zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O 

předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je dodavateli 
povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat objednateli informaci o 
pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného 
odkladu. 

 
8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu. 
 
8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržoval a 
nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat na stavbě technický dozor a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, 
smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění 
dodávek upozorní neprodleně zápisem do montážního deníku a požádá o odstranění vad. 
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Jestliže dodavatel dodávek takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup 
dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady 
dodavatele. Za takto provedené práce dodavatel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho 
poddodavatelem. 
 

8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených 
závad. 
 

8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k 
prověření těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní 
dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt 
na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných 
prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání 
dodavateli v provedení zkoušky a pokračování v provádění dodávek. 
 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají 
majetkem dodavatele. S těmito věcmi naloží dodavatel v souladu s požadavky jejich 
provozovatelů nebo vlastníků. 

 
8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 

dodávek a protokolárně je předá zástupci objednatele. 
 
8.9. Žádnou činností dodavatel nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 

veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu 
uhradit. 

 
8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dodavatel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 
 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení 

od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele. 
 
9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 

případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob 
zvolí. 
 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 
vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 
 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 1.000,- Kč bez DPH 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- Kč bez 
DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho 
odstraněním. 
 

9.6 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem v záruční době 
činí 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne 
následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo nedodělek neodstraní do 
patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud 
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ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti 
za vady. 
 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč bez DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.8 Jestliže dodavatel v průběhu prací nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a 
nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 
 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ za každý případ. 
 

9.10 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dodávky nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč bez DPH. 
 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností dodavatele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu 
činí 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 
9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny 

dodávek. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení 
závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 
10.1 této smlouvy 
 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí  100% 
ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na 
základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke shodě, 
postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  
 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 
pracovišti dodavatelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 
 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít na staveništi ve své  pracovní době 
trvale dostupný montážní deník činí 1.000,- Kč z ceny dodávek za každý zjištěný případ a 
dodavatel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení 
s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč z ceny dodávek za každý započatý pracovní 
den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  
 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 3.000,- Kč bez DPH 
za každý případ. 
 

9.17 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele se zasláním podkladů BOZP činí 1.000,- Kč bez DPH  
za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek. 
 

9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.15 Smlouvy je v rozporu s 
realitou (tedy dodavatele uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději 
do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X 
odst. 10.16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.  

 
 

X. 
Další ujednání 

  
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 

Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  
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v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací  
na svůj náklad. 

 
10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného 

prostranství jsou součástí ceny dodávek. 
 

10.3 Dodavatel postupuje při provádění dodávek samostatně a při respektování zejména: 
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 

orgány 
 

10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5  Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, 
přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 
této smlouvy. 

 
10.6 Dodavatel je povinen před zahájením vlastních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění prací, povolení zařízení staveniště, 
povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
10.7  Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité pro 

kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém 
postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány 
státní správy. 

 
10.8   Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah montážního deníku a k 

zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale 
přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Montážní 
deníky budou uloženy na staveništi. 

 
10.9   Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit 

práci, pokud odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 
10.10  Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 

prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 
 
10.12   Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 

ukončení a protokolárního předání objednateli nese dodavatel. 
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10.13  Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností u Allianz pojišťovna, a.s. č. smlouvy C550055585 na hodnotu škody ve výši 10 
mil. Kč. Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 
10.14 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. 
 
10.15  Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve 

které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 
vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti; 
 
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci 
(existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti  

 
- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle 
kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 
 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,  

 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi.  

 
  Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, 

které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními 
sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní 
osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v 
souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných 
osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.  

 
10.16 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 

společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu 
s podmínkami stanovenými v odst. 10.15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními 
předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy 
zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině). 

 
 

XI. 
Předání a převzetí 

  
11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí dodávek 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  
 - seznam dokladů 
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- atesty o použitých materiálech 3x 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x 
- fotodokumentace od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a 

provádění všech prací a provedených dodávek, u jednotlivých fotografií bude vidět datum 
jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o 
realizaci a žádosti o platbu) 

- montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora – 1x originál a 1x 
kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 
- doklad o uložení odpadu 3x 
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x 
 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny 
výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, 
příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 
12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 
  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
 
12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 

změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

 
12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel. 
 
12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 
 
12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
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v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel. 

 
12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/emailem potvrzení od 

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru 
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 
12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 V Mostě dne ........................   V Mostě dne ......................... 
 

Za objednatele :    Za dodavatele : 
 
 
 
 
             
      Ing. Marek Hrvol                                Václav Vild 
     primátor statutárního města Mostu                       jednatel společnosti              
  
 
 
 
 
 
 

16/9/2024
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Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

Název stavby: 
 

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Dodavatel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/dodavatel/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. 
Změna se týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení dodávek 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 
účel dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce 
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků 

objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  
  

   
Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:   
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Nová cena dodávek vč. DPH:   

  
 

Vliv změny na termín dokončení dodávek: ano/ne 

Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení dodávek:   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet  
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Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: Modernizace zabezpečovacího zařízení na parkovištích ve správě MP Most – II. etapa 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého 

uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. 

Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti 

životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání 
stanovených OOPP 

1000,- Kč za osobu a případ 
 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a 
kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a 
prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a 
prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 
používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených 
technických zařízení (elektrických, zdvihacích, 
tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 
 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve 
smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 
konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 
591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a 
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 
101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením 
(příslušné odbornostní školení), transportním 
zařízením 

5000,- Kč za případ 
 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních 
příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na 
strojním zařízení 

5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u 
pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí 
dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z areálu 
stavby  

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů 
pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 
 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního 
pracovníka či pracovníka poddodavatele 
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající 
dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou 
pracovní neschopnosti delší jak 
tři pracovní dny. 5000,- Kč u 
úrazu s hospitalizací 15000,- Kč 
u smrtelného pracovního. úrazu 

 

10 
Vedení montážního deníku v rozporu s vyhl. č. 
499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ  
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II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, 
neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem 
požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 
 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které 
slouží jako ochrana před požárem 

5000,- Kč za případ 
 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných 
nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 
 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo 
vysokým požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 
případ 

 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků 
požární ochrany do prostoru stavby 

5000,- Kč za případ 
 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při 
nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,  o odpadech 

3000,- Kč za případ 
u  odpadů kategorie 
ostatní (O)              
5000,- Kč za případ u 
odpadů kategorie 
(N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 
86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich 
nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, 
neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 
Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených 
místech) 

2000,- Kč za osobu a 
případ 
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2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou 
odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost 

2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, 
poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 

2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo 
pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch 
firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, 
neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u 
pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 
nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, 
neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 
1000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 
poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na 
nevyhrazených místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, 
nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování 
vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, 
koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení 
zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly 
vozidla 

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 
10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do 
areálu stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek 
maxima předešlé 
pokuty 
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 
 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce: Modernizace zabezpečovacího zařízení na parkovištích ve správě MP Most – II. etapa 

 
 

Prohlašuji, že na akci „Modernizace zabezpečovacího zařízení na parkovištích ve správě MP 
Most – II. etapa“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 
poddodavatele 

Poddodavatel 
(obchodní firma 
nebo 
název/obchodní 
firma nebo jméno 
a příjmení) 

IČ 
(identifikačn
í číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
    

Až x.    
 
 
 
V Mostě dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
       .
                  Podpis oprávněné osoby 
 
 
 
 




