

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000163

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004206 / 23 A, B, C, D

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel Safe Road MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-354998-5/PŘ-2023-000006
 - B. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C po DN, pachatel známý KRPA-349819-15/PŘ-2023-000006-423
 - C. Oprava svodidel Varioguard po DN, pachatel známý KRPS-272812-2/PŘ-2023-010042
 - D. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2MH2C a 1 RN2 C + RH1 C, Acelor Mittal Liberty JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPS-274923-3/PŘ-2023-010042-TV
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla MegaRail ew 36bm
 - B. Kompletní výměna svodidla Kremsbarrier 2 RH1 C + RH2 C 80bm
 - C. Vyrovnání svodidla Varioguard 60bm
 - D. Kompletní výměna svodidel Kremsbarrier 2MH2C v SDP 20bm
Kompletní výměna svodidel Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C kraj 8bm
Kompletní výměna svodidel Liberty JSNH4/N2 kraj 12bm
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. D0P km 26,2 kraj vpravo
 - B. D0P sjezd na ulici Karlovarská
 - C. D5L km 14,98 v SDP
 - D. D5P km 21,07 kraj i SDP
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
- č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 

 Datum: 2023.12.13
09:59:31 +01'00'

30
51

30
51

30
51

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 sjezd do ul. Karlovarská KRPA-349819-15/PŘ-2023-000006-423

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2 C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	34	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
356	35	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						362 150
CELKEM VČ. DPH						438 202

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 sjezd do ul. Karlovarská KRPA-349819-15/PŘ-2023-000006-423

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

80	1	Kompletní výměna svodidla N2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
87	8	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	34	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
356	35	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						148 830
CELKEM VČ. DPH						180 084

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - Ruzyně směr Letiště , KRPA-354998-5/PŘ-2023-000006

Typ svodidla: MegaRail ew

255	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
259	5	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
356	33	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						233 610
CELKEM VČ. DPH						282 668

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 21,07km , KRPS-274923-3/PŘ-2023-010042-TV

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

81	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■	■	■
87	8	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	34	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
356	35	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			95 710			
CELKEM VČ. DPH			115 809			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 21,07 kraj, KRPS-274923-3/PŘ-2023-010042-TV

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						60 270
CELKEM VČ. DPH						72 927

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 21,07 středová svodidla, KRPS-274923-3/PŘ-2023-010042-TV

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

154	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
160	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
357	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
358	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
359	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
360	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
361	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						250 790
CELKEM VČ. DPH						303 456

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D0, D5 Oprava svodidel po DN č. 23 - abcd - pachatel známý- oblast 8“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beraniidlo	1	-	1 ks samojízdného beraniidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	LED Výstražný vozík	HIT HOFMAN	2	-	2 ks LED Výstražný vozík	N
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m ²	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V

	Autojeřáb	Liebhher	1	70 t	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2ks nákladních automobilů s užitečnou nos ností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V
	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel,	V

					označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	
--	--	--	--	--	--	--

Digitálně podepsáno: 
Datum: 13.12.2023 8:31:07 +01:00