

Objednávka č. SOALT/2024/156

|                                                                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Dodavatel / zhotovitel</u><br>FAEN s.r.o.<br>Kosmonautů 4687<br>43001 Chomutov<br>IČ: 25400967      DIČ: CZ25400967 | Vyřizuje:<br>Telefon:<br>TeleFax:<br>Mobil:<br>E-Mail: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Odběratel</u><br>Státní oblastní archiv v Litoměřicích<br>Krajská 48/1<br>41201 Litoměřice<br><br>Není plátcem DPH | <u>Fakturu zašlete na adresu:</u><br>Státní oblastní archiv v Litoměřicích<br>Krajská 48/1<br>41201 Litoměřice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |          |                                                                                    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Bankovní spojení:</u> | Kontakt: |  |
| Název banky:             | Telefon: |                                                                                    |
| Číslo účtu:              | E-mail:  |                                                                                    |
| IČ:                      |          |                                                                                    |
| DIČ:                     |          |                                                                                    |

|                      |                                                                                   |                        |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Místo určení:</b> | SOA v Litoměřicích                                                                | <b>Způsob úhrady:</b>  | převodním příkazem |
| <b>Telefon:</b>      |  | <b>Učtujte:</b>        | fakturou s DPH     |
| <b>Fax:</b>          |  | <b>Způsob dopravy:</b> | dodavatelem        |

| Č. položky | Popis položky               | Cena za ks<br>vč. DPH | Počet ks | Cena celkem<br>za položku |
|------------|-----------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|
| 1          | Vyčištění střešních prostor | 173 481,00            | 1        | 173 481,00 Kč             |
|            |                             |                       |          |                           |
|            |                             |                       |          |                           |

|                |            |                       |               |
|----------------|------------|-----------------------|---------------|
| Počet příloh:  | 1          |                       |               |
| Termín dodání: | 29.11.2024 | celková cena vč. DPH: | 173 481,00 Kč |

Platba po dodání, splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky uvedené v záhlaví.

Výběr dodavatele dle kritérií hospodárnosti a efektivnosti provedl: 

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

|                  |         |           |                                                                                     |        |       |        |
|------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Příkazce operace | za SOkA | 19.9.2024 |  | za SOA |       |        |
|                  |         | datum     | podpis                                                                              |        | datum | podpis |
| Správce rozpočtu | za SOkA | 19.9.2024 |  | za SOA |       |        |
|                  |         | datum     | podpis                                                                              |        | datum | podpis |

Limitovaný příslib ve výši Kč: ..... ze dne ..... Rozpočtová položka: .....516918.....

Individuální příslib ve výši Kč: 173 481,00.....

Potvrzují přijetí objednávky.  
Razítko a podpis dodavatele.  
Objednávku potvrzenou dodavatelem zašlete zpět s fakturou  
nebo e-mailem.

**MASTNÍ ARCHIV**  
**RČICH**  
481  
.....  
**ovníka odpovědného**  
**za finanční místo**

# Krycí list rozpočtu

ERLAC  
LASHOFER

|                   |                             |                         |                              |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Název stavby:     | Státní okresní archiv       | Objednatel:             | IČO/DIČ:                     |
| Druh stavby:      | vyčištění střešních prostor | Projektant:             | IČO/DIČ:                     |
| Lokalita:         | B.Němcové 68 Kaďaň          | Zhotovitel: FAEN s.r.o. | IČO/DIČ: 25400967/CZ25400967 |
| Začátek výstavby: | 16.09.2024                  | Konec výstavby:         | Položek: 12                  |
| JKSO:             |                             | Zpracoval:              | Datum: 16.09.2024            |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                       | Základní rozpočtové náklady |            | B                       | Doplňkové náklady |            | C                       | Náklady na umístění stavby |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| HSV                     | Dodávky                     | 39 301,61  | Práce přesčas           |                   | 0,00       | Zařízení staveniště     |                            | 0,00       |
|                         | Montáž                      | 92 972,28  | Bez pevné podl.         |                   | 0,00       | Mimostav. doprava       |                            | 3 000,00   |
| PSV                     | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka        |                   | 0,00       | Územní vlivy            |                            | 0,00       |
|                         | Montáž                      | 0,00       |                         |                   | 0,00       | Provozní vlivy          |                            | 0,00       |
| "M"                     | Dodávky                     | 0,00       |                         |                   | 0,00       | Ostatní                 |                            | 0,00       |
|                         | Montáž                      | 0,00       |                         |                   | 0,00       | NUS z rozpočtu          |                            | 0,00       |
| Ostatní materiál        |                             | 0,00       |                         |                   | 0,00       | NUS celkem              |                            | 3 000,00   |
| Přesun hmot a suť       |                             | 8 098,50   | DN celkem               |                   | 0,00       | NUS celkem za obj.      |                            | 0,00       |
| ZRN celkem              |                             | 140 372,39 | DN celkem za obj.       |                   | 0,00       | ORN celkem              |                            | 0,00       |
|                         |                             |            |                         |                   |            | ORN celkem za obj.      |                            | 0,00       |
| Základ 0%               |                             | 0,00       | Základ 12%              | 0,00              | Základ 21% | 143 372,39              | Celkem bez DPH             | 143 372,39 |
|                         |                             |            | DPH 12%                 | 0,00              | DPH 21%    | 30 108,20               | Celkem včetně DPH          | 173 480,59 |
| Projektant              |                             |            | Objednatel              |                   |            | Zhotovitel              |                            |            |
| Datum, razítko a podpis |                             |            | Datum, razítko a podpis |                   |            | Datum, razítko a podpis |                            |            |

## Stavební rozpočet

Název stavby **Státní okresní archiv**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: vyčištění střešních prostor

Začátek výstavby: 16.09.2024 Projektant:

Lokalita: B.Němcové 68 Kadaň

Konec výstavby:

Zhotovitel: FAEN s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 16.09.2024 Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |           | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                                                            |        |          |              | Dodávka               | Montáž    |                     | Celkem/MJ    | Celková |
|    |        | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                      |        |          |              | 39 301,61             | 33 076,68 | 72 378,29           |              | 0,0000  |
| 1  |        | 622904121R00 | Ruční čištění celovým kartáčem                                                             | m2     | 98       | 195,00       | 0,00                  | 19 110,00 | 19 110,00           | 0,0000       | 0,0000  |
| 2  |        | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlahy prum.vysavačem                                        | m2     | 884      | 8,11         | 0,00                  | 7 169,24  | 7 169,24            | 0,0000       | 0,0000  |
| 3  |        | 795121111R01 | Dezinfekce objektu                                                                         | soubor | 1        | 19 768,85    | 15 917,00             | 3 851,85  | 19 768,85           | 0,0000       | 0,0000  |
| 4  |        | 795121121R01 | Dezinsekce objektu                                                                         | soubor | 1        | 26 330,20    | 23 384,61             | 2 945,59  | 26 330,20           | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | 90           | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                             |        |          |              | 0,00                  | 59 001,00 | 59 001,00           |              | 0,0000  |
| 5  |        | 900 R25      | HZS manipulace s holubím trusem a mrtvým ptactvem                                          | h      | 79       | 619,00       | 0,00                  | 48 901,00 | 48 901,00           | 0,0000       | 0,0000  |
| 6  |        | 900 R02      | HZS manipulace se stavební sutí a odpadem                                                  | h      | 20       | 505,00       | 0,00                  | 10 100,00 | 10 100,00           | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                   |        |          |              | 0,00                  | 894,60    | 894,60              |              | 0,1191  |
| 7  |        | 943955031R00 | Montáž lešeníové podlahy bez příčnicku. H do 10 m                                          | m2     | 9        | 57,30        | 0,00                  | 515,70    | 515,70              | 0,0132       | 0,1191  |
| 8  |        | 943943821R00 | Demontáž lešení. prostor. lehké, do 9. H 10 m                                              | m3     | 9        | 21,10        | 0,00                  | 189,90    | 189,90              | 0,0000       | 0,0000  |
| 9  |        | 943943298R00 | Pronájem prostorového lešení, plochy do 10 m2 - příplatek za každý den používání (do 30 d  | m3     | 90       | 2,10         | 0,00                  | 189,00    | 189,00              | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | S            | Přesuny sutí                                                                               |        |          |              | 0,00                  | 8 098,50  | 8 098,50            |              | 0,0000  |
| 10 |        | 979990220R00 | Poplatek za likvidaci živočišného odpadu - kadáver                                         | t      | 0,05     | 15 000,00    | 0,00                  | 750,00    | 750,00              | 0,0000       | 0,0000  |
| 11 |        | 979990210R00 | Poplatek za likvidaci nebezpečného odpadu - holubí trus                                    | t      | 0,45     | 15 000,00    | 0,00                  | 6 750,00  | 6 750,00            | 0,0000       | 0,0000  |
| 12 |        | 979999987R00 | Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobku, kusovost nad 1600 cm2 | t      | 0,95     | 630,00       | 0,00                  | 598,50    | 598,50              | 0,0000       | 0,0000  |

Celkové náklady:

**140 372,39 Kč**