

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

**Číslo jednací:** 36564/2024-SŽ-OŘ OVA-PaM.

**Číslo objednávky:** 24\_635500045

a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.

b) Číslo Rámcové dohody:

č. objednatele: E635-S-3409/2024

č. zhotovitele: 34/24-OZ/SOD

c) Specifikace požadovaného Díla:

1. Na všech rychlo vypínačích v SpS Ostrava hl.n. budou provedeny následující servisní úkony:

- Kontrola zhášecího systému – změření izolačního stavu zhášecí komory, vyfoukání stlačeným vzduchem, zhodnocení stavu zhášecí komory
- Kontrola kontaktního systému – očištění opalovacích kontaktů a elektrod, změření případné nastavení předstihu opal. kontaktu, kontrola a případné nastavení kontaktního tlaku, bude provedena výměna 7 ks opalovacích kontaktů a 7 ks opalovacích elektrod včetně dodávky materiálu.
- Demontáž bočnice, vyčištění útroby RV, vizuální kontrola, promazání všech mazacích míst, kontrola tlumičů, zhodnocení stavu rychlo vypínače
- Kontrola spouští RV
- Výše uvedené bude zaneseno do protokolu

Bude provedena oprava vadných desek elektroniky (4 ks).

Součástí dodávky materiálu jsou i rezervní opalovací kontakty (15 ks) a opalovací elektrody (20 ks).

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Je doložen jako příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email: !

Tel. číslo:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

360 971,67 Kč bez DPH

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16.09.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 29.10.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Bez výluk.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

SpS Ostrava hl.n.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Jedna fakturace po dokončení Díla.

Datum: 23.08.2024

Vytvořil: