

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510082735 ze dne 09.09.2024 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené

Správou veřejného statku MP

Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17 460

07 Liberec

IČ: 48266230

Vaše číslo u nás: 50001422

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.09.2025

Pol. Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Rekonstrukce mostu PM-035 v Koterově 567.490,00	567.490,00

Objednávka VZ č.1192-97/70/2024, č.j.20938/2024 - "Rekonstrukce mostu PM-035 v Koterově - Studie".

Objednáváme u Vás 3 paré dokumentace ve stupni studie na akci - "Rekonstrukce mostu PM 035 v Koterově".

Celková hodnota v CZK 567.490,00

Přiloženy technické podmínky.

V termínu do 30.6.2025 bude odevzdán koncept studie (tj. technický návrh po výrobním výboru - 1 paré) a za toto dílčí plnění se sjednává úhrada ve výši 60% celkové ceny.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň
Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:

Ředitel úřadu MMP

Posoudil dne:

Schválil dne:

Akceptace objednávky

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení dokumentace ve stupni studie
Rekonstrukce mostu PM-035 v Koterově

příloha Veřejné zakázky č. 1192-97/70/2024

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace ve stupni studie na akci „*Rekonstrukce mostu PM-035 v Koterově*“. Studie bude zpracována variantně a bude sloužit jako podklad pro další rozhodování investora a další dílčí stupně projektové dokumentace.

Dokumentace bude vycházet ze zaměření současného stavu mostu a příjezdových komunikací z obou stran, dále z dokumentace opravy mostu a komunikace provedené v roce 2011 správcem mostu (SVSMP) a dalším podkladem bude závěrečná zpráva ze stavebně technického průzkumu mostní konstrukce (MI<) provedeného v roce 2010 firmou Arcadis. Tyto podklady budou předány objednatelem.

Stávající mostní konstrukce je uložena na bočních opěrách a dvou středových pilířích a zajišťuje spojení zejména pro cyklisty mezi Koterovem a Starým Plzencem. Při mostní prohlídce v roce 2023 bylo zjištěno masivní poškození uložení mostu na opěře na pravém břehu řeky Oslavy ve směru na Koterov. Správce byl nucen následně most zajistit a opatřit informací o havarijním stavu a snížením nosnosti na 0,5t. Předmětem studie bude i prověření případné použitelnosti opěr a pilířů stávající konstrukce na základě stavebně technického průzkumu a případná demontáž stávající mostní konstrukce tvořené monolitickými železobetonovými nosníky.

Předmětem studie budou 3 variantní návrhy zajišťující i jiné výškové uspořádání nájezdu na MI< z obou břehů a prověření možnosti napojení na komunikaci III. třídy od Koterova na Starý Plzeň z hlediska rozhledu. Výškové změny na inundačním území bude nutné projednat se správcem vodního toku Oslava, kterým je Povodí Vltavy s.p.

Stavba se nachází na pozemcích p.č. 545/2 a 809/8 patřících městu Plzni a dále na pozemku p.č. 808/1 ve správě Státního pozemkového úřadu a pozemku p.č. 829 ve správě Povodí Vltavy (vše v k.ú. Koterov).

2. Základní rozsah zakázky

- o geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby (vč. silnice III.tř. cca 200 m na každou stranu kvůli rozhledům)
- o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- o stavebně technický průzkum MK včetně opěr a pilířů a návrh případné sanace použitelných jednotlivých prvků MK
- o variantní návrh nové nosné konstrukce včetně výškové úpravy dopravního napojení na stávající komunikaci z obou břehů řeky

a prověření rozhledových poměrů v jednotlivých návrzích u komunikace Koterov - Starý Plzenec

o obsahem musí být i návrh odvodnění komunikací a mostní konstrukce včetně převedení povodňových vln na vodním toku Oslava (Q.5, Q10, atd.) v profilu MK

o návrh provizorní lávky pro pěší jako součást dopravních opatření po dobu výstavby o

návrhová nosnost MK dle ČSN 736201 o konstrukce mostu bude navržena jako

jednopruhová a obě předpolí budou navržena jako dvoupruhová k silnici o projekt vyhodnotí možnost rozebrání stávající konstrukce e odborný odhad nákladů jednotlivých variant

o projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města a získání stanovisek k variantě vyhodnocené jako nejvhodnější

3. Další podmínky

V průběhu zpracování studie budou svolány alespoň dva výrobní výbory za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Pro každou variantu bude vypracován odborný odhad nákladů.

4. Předání zakázky

Odevzdání díla objednateli bude probíhat ve dvou krocích - nejdříve bude odevzdán koncept studie pro projednání včetně odborného odhadu nákladů. Z projednání vyplyne výběr varianty, která bude dále rozpracována. Na vybranou variantu budou zajištěna závěrečná stanoviska.

Termíny odevzdání zakázky:

^u odevzdání konceptu studie: do 30 . 6 . 2025 (dílčí platba za odevzdání konceptu studie ve výši 60% celkové ceny)

^u odevzdání kompletní studie: do 30 . 9 . 2025 (dílčí platba za odevzdání kompletní studie ve výši 40% celkové ceny)

Zpracovaná studie bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní studie ve formátu pdf (včetně dokladové části)

koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)

5. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

o dokumentace o mostních prohlídkách od správce Ml<

o dokumentaci z roku 2004 oprava mostu přes řeku Oslavu PM-035 zpracovanou
Ing. Jelínkem

* mostní prohlídka provedená firmou Pontex v 11/2023

Zpracoval: technik, SVSMP, březen 2024

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel