

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: **80SD000964**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název dílčí smlouvy:

TDI - WIM lokality D3 km 91,9 a D11 km 76,2

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
(dále jen „ŘSD“)

a

**společnost „Pontex/PGP – RD telematika – 2023“,
tvořená společníky:**

Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen: 
kontaktní e-mail: 
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 02. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace zakázek:

WIM lokalita D3 km 91,9

WIM lokalita D11 km 76,2

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následujících místech:
D3 km 91,9
D11 km 76,2
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX.

Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.

9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

a) HMG WIM D3

b) HMG WIM D11

12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.09.17 17:25:05
+02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Položkový rozpočet plnění tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy.

TDI - WIM lokality D3 km 91,9 a D11 km 76,2

pořadové číslo položky	
1.	Seznámení dokument obsahem dokument
2.	Odevzdání stavebníh
3.	Evidence provedený
4.	Kontrola s a Kontroln zabudova
5.	Činnost T a) -kontrol stavby (ze normami b) - průběh zejména, i zkoušky a kvalifikov c) -kontrol zakryty d) - kontro finančním není ohrož harmonog e) - kontro do stavebi f) - kontrol zkoušek a g) - kontro odpadové h) - předkl objednate dozví, info kontrola s
6.	Kontrola v provedený
7.	Kontrola t včetně kor
8.	Přejímací vypracová
9.	Kontrola c při přebírá
10.	Kontrola c zaměření
11.	Rezerva
Cena celkem za WIM	
DPH 21%	

Cena celkem za WIM D3 vč.DPH			654 126,00 Kč
------------------------------	--	--	---------------

WIM D11 km 79,2					
pořadové číslo položky	popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem
1.	Seznámení dokumenta obsahem p dokumenta				
2.	Odevzdání stavebního				
3.	Evidence a provedený				
4.	Kontrola s a Kontrolní zabudovan				
5.	Činnost TD a) -kontrola stavby (zej normami b) - průběž zejména, z zkoušky a r kvalifikoval c) -kontrola zakryty d) - kontrol finančním l není ohrož harmonogr e) - kontrol do stavebn f) - kontrola zkoušek a r g) - kontrol odpadovéh h) - předklá objednateli dozví, infor kontrola sp				
6.	Kontrola v provedený				
7.	Kontrola k včetně kon				
8.	Přejímací ř vypracová				
9.	Kontrola o při přebírár				
10.	Kontrola d zaměření s				
11.	Rezerva				
Cena celkem za WIM D					
DPH 21%					
Cena celkem za WIM D					

Cena celkem za WIM
DPH 21%
Cena celkem za WIM

PŘÍLOHA Č. 2

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TDI - WIM lokality D3 km 91,9 a D11 km 76,2

1. Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- a) kontrola dopravně inženýrských opatření
- b) kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby
- c) organizovat a řídit kontrolní dny,
- d) předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
- e) Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- f) na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- g) po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.
- h) další činnosti vedoucí k naplnění účelu smlouvy
- i) dále viz. příloha č. 1

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č.2. Dále dle směrnice GŘ č.10/2018. Dále ostatní platné a účinné předpisy objednatele.

Termínový předpoklad plnění výše zahrnuje práci při realizaci stavby. Samotná činnost Technického dozoru investora bude zahrnovat ještě tzv. papírovou činnost – kontrolu, připomínkování a schvalování TePř, KZP, RDS, kontrolu a kompletnost Závěrečné zprávy, vyhodnocení provedených zkoušek, kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření – vše potřebné pro předání a převzetí stavby a kolaudaci.

- Dodávka Služeb TDI bude plněna v souladu s dotčenými TP Politiky jakosti pozemních komunikací (www.pjpk.cz) a vnitřními normativními akty Objednatele.
- Součástí dodávky výkonu TDI je předávání rámcové písemné zprávy o průběhu provádění prací zhotovitelem jedenkrát měsíčně.

- TDI projednává se zhotovitelem případné variace, ZBV, změny stavby atp. K těmto předkládá objednateli písemné stanovisko ve věci.
- Stanovuje cyklus KD a zajišťuje jeho průběh a administraci výstupů.
- Účastní se koordinačních jednání týkajících se průběhu stavby v místě stavby, sídle Objednatele. V případě, že je to účelné je možné realizovat koordinační jednání online.
- Součástí ceny jsou veškeré související náklady výkonu TDI, které vedou k naplnění účelu dodané služby.
- Rezervu v položce č. 11, Přílohy č. 1 této dílčí smlouvy je možné čerpat na základě pokynu nebo dohody s Objednatelem pro navýšení dotace položek specifikovaných v Příloze č. 1. Dále jako ad hoc službu, která vede k naplnění účelu této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo tuto rezervu nevyčerpat.
- Výkon TDI je podmíněn realizací zakázek WIM D3 km 91,9 a WIM D11 km 76,2

Kon
ema

2. Termín plnění:

Termín plnění od výzvy ŘSD po dobu realizace stavby - předpoklad viz HMG a) a b).
Předpoklad zahájení prací 2.pol 2024.

SO 101	
SO 180	
SO 190.1	
SO 492.6	



SO 101	H
	Pi
	Fi
	Pi
	D
	Pi
	Fi
	Pi
	D
SO 180	P
SO 190.1	S
SO 492.6	W
	Pi
	O
	O

SO 101	Hi
	De
	Be
	Os
	Fr
	Pc
	Fr
	Kc
SO 180	Př
SO 190.1	Sv
SO 190.2	Pc
	Vý
	Pr
	Pc
	Be
	Zá
	Vý
	Pc
	Be
	Zá
	Vý
	Pc
	Be
	Zá
	Os
SO 492.3	Al
SO 492.6	W
pozn.:	V

SO 101	Hlavn
	Demc
	Beton
	Osaz
	Frézo
	Poklá
	Frézo
	Konst
SO 180	Přech
SO 190.1	Svislé
SO 190.2	Portál
	Výkop
	Prová
	Podkl
	Beton
	Zásyp
	Výkop
	Podkl
	Beton
	Zásyp
	Výkop
	Podkl
	Beton
	Zásyp
	Osaz
SO 492.3	Auton
SO 492.6	WIM
pozn.:	V příp

SO 101	Hi
	Di
	Be
	O
	Fr
	Pe
	Fr
	Kr
SO 180	Pi
SO 190.1	Si
SO 190.2	Pe
	Vi
	Pi
	Pe
	Be
	Zi
	Vi
	Pi
	Be
	Zi
	Vi
	Pe
	Be
	Zi
	O
SO 492.3	Ar
SO 492.6	W
pozn.:	V