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náročnosti - aktualizace DPS
Aktualizaci projektové dokumentace na výše uvedenou akci včetně inženýrské činnosti dle Vámi předložené 
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Lhůta dodání: do 31.08.2017 
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Předpokládaná cena bez DPH: 129 000,00 Kě 
Předpokládaná cena vč. DPH: 156 090,00 Kě 
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Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení kjejich zpřístupnění ve smyslu zákona ě. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v přílohách č. 1 a 2 této objednávky, které tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 

http://www.mesto-most.cz


pod variabilním symbolem  konstantní symbol č.  specifický symbol  (§ 109a 
.zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 
na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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Příloha č. 1

Ostatní smluvní podmínky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS 
a zajištění dokladové části dokumentace k obj. 995/01/2017

I. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat a předat aktualizaci projektové 
dokumentace pro provádění stavby dle aktuálního energetického auditu „Rekonstrukce 
budovy Základní školy v ul. J.A. Komenského (15.ZŠ) v Mostě - snížení energetické 
náročnosti - aktualizace DPS“ (dále též „stavba“), vč. zajištění veškerých nutných dokladů 
ěi dokumentů pro vydání stavebního povolení a inženýrské činnosti vedoucí k vydání 
stavebního povolení (dále jen ,,DPS“ nebo „předmět díla“). DPS musí být způsobilým 
podkladem pro stavební řízení.

V dokladové části DPS budou doloženy doklady o projednání DPS s dotčenými orgány 
státní správy, vlastníky objektů a pozemků, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými 
subjekty a vypracovaná žádost o vydání stavebního povolení dle § 110 zákona č. 183/2006 
Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a § 18b vyhlášky ě. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu.

Do DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků 
objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů. Dokladová část 
bude při odevzdání DPS objednateli kompletní.

Předmětem DPS je její kompletní aktualizace dle aktuálního energetického auditu vč. 
inženýrské činnosti.

DPS pro stavební řízení bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle příslušných 
příloh, tj. přílohy č. 5 a 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru a složitosti stavby ve struktuře

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E. Dokladová část
F. Celkové náklady stavby - rozpočet + výkaz výměr

DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení prací 
a 2 týdny před odevzdáním předmětu díla. Projednání v místě sídla objednatele bude 
svolávat zhotovitel min. 3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do 
dokladové části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DPS před 
odevzdáním objednateli a stavebnímu úřadu.

Objednatel se zavazuje řádně zpracovaný předmět díla převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 
sjednanou v objednávce.

V rámci plnění podle této smlouvy sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce 
a činnosti nutné k řádnému zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení - např. 
geodetické zaměření stávajícího stavu, ostatní nezbytné průzkumy, sondáže statické výpočty 
apod. Součástí prací je i zajištění případného povolení kácení v právní moci, souhlasu 
s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech IS, povolení vstupu na dotčené 
pozemky, povolení napojení na komunikaci, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa 
komunikace apod.
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DPS a výkaz výměr budou zpracovány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci (DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky 
v elektronické podobě. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči 
v jednom vyhotovení ve formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls.

DPS bude objednateli předána v 6 vyhotoveních vč. 1 vyhotovení na CD.

Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů 
a provozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, 
specifikací, materiálů (bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle „Katalogu popisů 
a směrných cen stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha a dále měrnou jednotku položky, 
jednotkovou cenu položky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu příslušného 
stavebního objektu v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH a výkaz výměr. Položkové rozpočty 
(výkazy výměr) jednotlivých stavebních objektů budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez 
cen a ve 2 vyhotoveních (ě. 1 a 2) s cenami. Výkazy výměr a rozpočty budou předány 
v digitálních podobě ve formátu ,,.krz“ nebo ,,.xls“ na CD a v tištěné formě v tabulce 
Microsoft Excel dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli. Řádně zhotoveným dílem se dílo, které nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a 
nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a nedodělky 
zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

II. Platební podmínky

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, 
služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému 
dokončení předmětu díla.

Práce nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky 
obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, 
budou posuzovány jako méněpráce.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované 
dodatečné práce před realizací formou „Změnového listu“ (příloha č. 2). O takto oceněné 
dodatečné práce bude zvýšena cena díla uvedená v objednávce.

Na práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), bude zhotovitelem zpracován „Změnový lisť‘ (příloha č. 2). O 
takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla.

Změny doby plnění díla mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2)

Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další 
stanoviska, která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena změnovým 
listem (příloha č. 2).

Právo fakturovat 80% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po předání DPS. Právo 
fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po doručení
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pravomocného stavebního povolení objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturované ceny díla bez DPH až 10% na dobu 
3 měsíců. Pozastavená ěástka bude zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů 
od potvrzení protokolu o předání a převzetí odstraněných případných vad a nedostatků 
DPS nebo neprodleně po kontrole formální a věcné správnosti DPS objednatelem, 
nej později však do 3 měsíců od odevzdání a převzetí DPS.

Faktury budou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli a musí obsahovat tyto 
náležitosti:

obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště a IČO zhotovitele 
daňové identifikační číslo zhotovitele 

- pořadové číslo dokladu 
číslo smlouvy objednatele 
název, IČO a DIČ objednatele 
rozsah a předmět zdanitelného plnění 
datum vystavení dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
datum splatnosti
cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 
protokol o předání a převzetí díla 
razítko a podpis oprávněné osoby

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) 
pokud nebude obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

III. Smluvní pokuty

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla se sjednává právo objednatele 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení.

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny předmětu díla se sjednává právo 
zhotovitele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků 
předmětu díla se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků předmětu díla dojde k přerušení příslušného 
stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou 
podle tohoto vzorce: 5% z ceny předmětu díla (jako jednorázová částka) + 200,- Kč za 
každý započatý kalendářní den přerušení příslušného stavebního řízení.

Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků předmětu díla dojde k zastavení příslušného 
stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou 
podle tohoto vzorce: 10% z ceny předmětu díla (jako jednorázová částka) + 200,- Kč za 
každý započatý kalendářní den do doby nového podání žádosti.

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dní 
ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně, pro případ, nebude-li smluvní 
pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
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Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě 
své vůle, odstoupit.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

IV. Záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení předmětu díla. Záruční doba se 
sjednává do doby kolaudace stavby. Zodpovědnost zhotovitele za technické provedení 
stavby trvá po dobu životnosti stavby.

V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel 
právo předmět díla zhotoviteli vrátit a požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb 
a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena písemně.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platnými právními předpisy 
a technickými normami. Vadou se rozumí rovněž nedostatky a chyby ve výkazu výměr.

Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby a vady vzniklé výhradně z důvodu 
zjevně nesprávného technického řešení stavby trvá po dobu životnosti

Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného 
plnění, odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozději ve 
lhůtě do 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

V. Jiná ujednání

Zhotovitel zpracuje DPS tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této 
povinnosti a v souvislosti s ním.

Objednatel může po zaplacení ceny předmětu díla předmět díla neomezeně užívat, bez 
omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby, případně umožnit jeho užití 
třetím osobám. Předmět díla není výsledkem činnosti, která je chráněna právem 
z průmyslového, nebo jiného duševního vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout 
výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je objednatel.

Zhotovitel může pověřit prováděním části plnění jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a za řádné plnění tím 
však není dotčena.

Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se 
dodržovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

Tato objednávka může být měněna, doplněna nebo zrušena „Změnovým listem“ (příloha 
ě. 2) potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této objednávky může navrhnout 
kterákoliv smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů.
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V případě, že dojde ke zrušení této objednávky nebo k odstoupení od této objednávky z 
důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této 
objednávky nebo odstoupení od této objednávky fakturovat objednateli ve výši určené 
podle podílu dosud provedených prací, jejichž řádné provedení potvrdí objednatel, na ceně 
předmětu díla.

Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této objednávce uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

Nedílnou součástí se stává Změnový list (příloha č. 2).
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Příloha č. 2 : Změnový list

Změnový list č. ze dne
pro jekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změnv (jméno, přimění):

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků

objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
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Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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