

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-003546

Číslo smlouvy konzultanta: 21.1555

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: D52 - 9,700 km – 26,57 km – vyhotovení geometrických plánů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení pro ŘSD 2021

HRDLIČKA spol. s r.o. „vedoucí společník

Se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C 4062
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

GEOCART CZ spol. s r.o. „společník č.2“

se sídlem: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989
zastoupen:

a

Ing. Pavel Dvořáček „společník č. 3“

se sídlem: Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota
Samoty
IČO: 65945735
DIČ: CZ6604170903
zápis v obchodním rejstříku: „Netýká se“
zastoupen:

a

GB-geodezie, spol. s r.o. „společník č.4“

se sídlem: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina
IČO: 26271044
DIČ: CZ26271044
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159
zastoupen:

a

geo c+ s.r.o. „společník č. 5“

se sídlem: Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO: 05039606
DIČ: CZ05039606
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Brně, spisová značka C 93241
zastoupen:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Vypracování geometrických plánů pro trvalý zábor a věcného břemene po zrealizované opravě povrchů D 52 rekonstrukce vozovky A, B v úseku 9,700 km – 26,57 km.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021, číslo Rámcové dohody: 01ST-000885, uzavřenou dne 1.3.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 168 098	455 301	2 623 399

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od výzvy Objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: 10 měsíců od zahájení plnění
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj, D52 úsek 9,700 km – 26,57 km

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: neposkytuje

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: neposkytuje
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: se nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.
9. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta viz. příloha č. 1 Smlouvy, které konzultant objednateli předá v termínu dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohy Smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - Příloha č. 2: nepoužije se
 - Příloha č. 3: Soupis prací
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 - Příloha č. 5: Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.18
12:50:50 +02'00'

Příloha č.1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

D52 - 9,700 km – 26,57 km – geometrické plány

Předmětem plnění zakázky je vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků dálničního tělesa určené při šetření v terénu.

- D52 (km 9,700 – 26,57)

Práce budou provedeny v rozsahu stanoveném v soupisu prací a obchodními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel ocení jednotkové ceny.

Tvorba a evidence geometrických plánů včetně navazujícího majetkoprávní vypořádání bude kompletně probíhat v interním systému MPV

Termín plnění:

Zahájení činnosti bude na výzvu zástupcem objednatele

Odevzdání geodetických plánů, potvrzených katastrálním úřadem, Objednateli – do 10 měsíců od zahájení plnění

Geometrické plány (základní specifikace):

1. Konzultant si musí projednat, zajistit a ocenit případné DIO a jiné v souvislosti s uzavírkami či omezeními na komunikacích mimo D52. Konzultant tuto skutečnost zohlední v položce ocenění zakázky.
2. Konzultant je povinen dodržovat BOZP (www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost) a vést důsledně denně geodetický deník (ve smyslu stavebního deníku) o prováděných pracích.
3. Postup prací (návrh předložený Konzultantem) bude projednán a případně odsouhlasen na prvním výrobním výboru svolaným Konzultantem nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. O jednání jsou vedeny záznamy.
4. V případě potřeby má možnost svolat objednatel i Konzultant kontrolní den oznámený a domluvený min. 5 pracovních dnů předem.
5. Součástí dokumentace Konzultant doloží proběhlá kontrolní měření a ověřování přesnosti, i u případných podkladů získaných od ČÚZK.
6. Konzultant předloží koncept dokumentace nejméně 14 dní před odevzdáním čistopisu ke kontrole objednateli.

Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.:

1. Rozsah oddělovacích GP je dán rozsahem dálničního tělesa D52 v km 9,700 – 27,164
2. Předpokládaný počet dotčených parcel je 328, nových parcel vznikne cca 718
3. Na prvním kontrolním dni zhotovitel obdrží od objednatele vyšetřenou hranici komunikace z roku 2018 a GDSPS z následných rekonstrukcí komunikace.
4. Zhotovitel v rámci konzultační činnosti provede analýzu změn v rozsahu komunikace a navrhne změny dělení pozemků. Po odsouhlasení rozsahu Objednatelem, Zhotovitel připraví návrhy GP.

5. Po odsouhlasení návrhů GP Objednatelem, vyhotoví Zhotovitel čistopisy GP.
6. Předpokládaný rozsah dělení je 24 Km

Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.

1. GP pro zřízení věcného břemene se předpokládá v k.ú Sobotovice. Jedná se o VB ve prospěch ŘSD pro kabel NN.
2. Dále budou vyhotoveny GP pro zřízení věcného břemene v rozsahu mostovek na mostech ev.č.: 502-027 – 52-034, 52-036, 52-038, 52-039, 52-041 – 52-047, 52-049 – 52-052

Poradenství a příprava podkladů

1. Plnění dle položky č. 10 Soupisu prací zahrnuje součinnost Konzultanta s objednatelem ve věcech technických v průběhu plnění smluvených prací.
2. Součástí této položky je také analýza historicky vyšetřené hranice silničního pozemku D52 před rekonstrukcí, ověření její platnosti a aktualizace v místech, kde došlo při rekonstrukcích ke změně.

Geodetický deník

3. Obecně
 - deník bude veden Konzultantem ode dne zahájení prací na zakázce až do dne, kdy budou odstraněny všechny vady a nedodělky zjištěné při kontrolách a předání výsledné dokumentace,
 - na vyžádání musí být deník bez průtahů přístupný k provedení zápisu i oprávněným osobám objednatele,
4. Osoby oprávněné k zápisu do deníku
 - osoba Konzultanta odpovídající za provádění zeměměřičských prací,
 - pověření zástupci objednatele,
 - osoby provádějící kontrolní prohlídky během plnění zakázky,
5. Náležitosti deníku
 - identifikační údaje – název zakázky, místo zakázky,
 - identifikace objednatele a Konzultanta zakázky (vč. případných dílčích Konzultantů),
 - jméno a příjmení AZI-Z vč. podpisu a otisku razítka,
6. Obsah denních záznamů v deníku
 - informace o konání kontrolních dnů, výrobních porad/výborů,
 - jména a příjmení osob pracujících na zakázce s uvedením vedoucích pracovních skupin,
 - popis prováděných prací,
 - odchylky od zadání se zdůvodněním odchýlení.

Výstupy plnění

Geometrické plány budou předány elektronicky ve formátu pdf a v tištěné podobě v počtu 6 výtisků.

Místo předání plnění a adresa pro zasilání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic s. p, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Platby a fakturace:

Fakturace bude provedena po předání díla:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro předpokládaný celkový rozsah prací

dle mediánu - jednotkové ceny po navýšení o průměrnou roční míru inflace v roce 2022 (+15,1%), Hrdlička + inflace 2023 (+10.7%)

		Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
A1	Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
A2	Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
A3	Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
A4	Dopravně inženýrská opatření			
A5	Odborně technické poradenství			
A6	Bodové pole			
A7	Inženýrské sítě			
B1	Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK			
B2	Zpracování EMH			
C1	Mapovací práce - podklad pro projekt			
Cena celkem bez DPH		2 168 098	x	x
DPH (21%)		x	455 301	x
Cena celkem vč. DPH		x	x	2 623 399

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

Akce: D52 - GP

Zeleně - oceňuje uchazeč, pokud je položka označena "Neoceňuje se", uchazeč takovou položku neoceňuje. Není předmětem díla

A1 Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Příprava návrhu GP na oddělení části pozemku pro jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z KP a nutného zaměření				
2	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu a potvrzením GP místněpříslušným KP				
Celkem bez DPH (část A1)					

A2 Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
3	Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření				
4	Vytyčení hranic v terénu dle platného GPU (geometrického a polohového určení), sepsání protokolu o vytyčení a seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí				
5	Veškeré práce v souvislosti se sepsáním souhlasného prohlášení, seznání vlastníků, projednání a upřesnění hranic na místě samém				
6	Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 357/2013 Sb.				
Celkem bez DPH (část A2)					

A3 Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
7	Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření				
8	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místněpříslušným KP.				
Celkem bez DPH (část A3)					

A4 Dopravně inženýrská opatření					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
9	hodinová sazba za instalaci DIO				
Celkem bez DPH (část A4)					

A5 Odborně technické poradenství					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
10	poradenství a příprava podkladů				
Celkem bez DPH (část A5)					

A6 Bodové pole					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
11	stabilizace primární sítě dle PPK-BOD kap.5.1.6 a 5.1.8		bod		Neoceňuje se
12	reambulace bodového pole		km		Neoceňuje se
13	zpracování projektu bodového pole		km		Neoceňuje se
14	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace		km		Neoceňuje se
15	určení polohy bodu primární sítě		ks		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část B) - Bodové pole					0 Kč

A7 Inženýrské sítě					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
16	šetření průběhu inženýrských sítí v registrech správců		ha		Neoceňuje se
17	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud, telematika		hm		Neoceňuje se
18	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě		hm		Neoceňuje se
19	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace		hm		Neoceňuje se
20	zákres inženýrských sítí do mapy včetně doplnění metadat dle předpisů		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A6)					0 Kč

B1					
Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
21	zaměření a zpracování mapy M1:1000		ha		Neoceňuje se
22	digitální model terénu pro měřítko M1:1000		ha		Neoceňuje se
23	Kompletace a zpracování mapy různých měřítek v požadovaném datovém předpisu		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C1)					0 Kč

B2					
Zpracování EMH					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
24	příprava podkladů, rekognoskace terénu		hod		Neoceňuje se
25	vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených dat do EMH, dle metodického postupu		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH					0 Kč

C1					
Mapovací práce - podklad pro projekt					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
26	zaměření a zpracování mapy M1:1000		ha		Neoceňuje se
27	digitální model terénu pro měřítko M1:1000		ha		Neoceňuje se
28	zaměření a zpracování mapy M1:500		ha		Neoceňuje se
29	digitální model terénu pro měřítko 1:500		ha		Neoceňuje se
30	zaměření a zpracování mapy M 1:200		ha		Neoceňuje se
31	digitální model terénu pro měřítko 1:200		ha		Neoceňuje se
32	zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D		m2		Neoceňuje se
33	laserové 3D scanování včetně vřícování na měřickou síť a vyhodnocení DMT		ar		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C1)					0 Kč

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PU-003546 objednatel

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **Sdružení pro ŘSD 2021**, vedoucí společník HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „D52 - 9,700 km – 26,57 km – vyhotovení geometrických plánů 03PU-003546“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PU-003546 objednatel

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Sdružení pro ŘSD 2021, vedoucí společník HRDLIČKA spol. s r.o.**

se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „D52 - 9,700 km – 26,57 km – vyhotovení geometrických plánů“ (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 03PU-003546.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Vedoucí týmu		
Specialista zeměměřič		
Specialista zeměměřič		

-
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021, 01ST-000885“.

Digitálně podepsal:

Datum: 20.09.2024 12:09:23 +02:00