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Číslo smlouvy společnosti CETIN: UL 2024 0049 SAP S/4 Hana: 8030005269 

Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: ga7425t 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 

zastoupená na základě pověření Miroslavem Bednářem, supervizorem, VFS Čechy sever 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 
(dále jen , 

a 

Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1 

IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
ID DS: 7c6by6u 

zastoupená Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 

(dále jen „Stavebník“) 

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 

„Smluvní strana“, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 8 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
S 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

DEFINICE 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 

uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 

Přílohou č. 1 Smlouvy; 

Překládka je stavba v k.ú. Rochlice u Liberce spočívající v provedení úprav vedení SEK ve 
stávající trase, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 

Smlouvy; 

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo — jinými 

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
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paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 

používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 

bez ohledu na druh přenášené informace; 

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 11. 4. 2026 vydané pod čj. 105089/24, jehož nedílnou součástí 

jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 

Stavebník. 

1.. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy. 

1.2. Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení $ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 

1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
„VPI Liberec Kyjevské náměstí Cihlářská“. 

2. © PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 

který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 

Stavebníkem vyvolána. 

3. — PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

3.1. Překládka bude realizována vrozsahu (územním a  stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 

3.2 | Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN. 

3.3. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 

společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama. 

4. © ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

4.1.. Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky: 

(i) zajistit zpracování CTN. 

(b) po realizaci Překládky: 

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení  Překládky nebude © dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb, v účinném znění. 

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření 

Smlouvy, písemně vyzvat společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti 
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4.3 

44 

4.5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“). 

Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek: 

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva; 
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy. 

Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 

Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 

přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 

o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 

od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 

elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU 

Stavebník je dle ustanovení 8 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
182 851 Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíc osm set padesát jedna korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. 

Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 

V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 

se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. 

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv ©.  služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného  vyvlastňovacího úřadu © omezení 

vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím, 

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí, 

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel, 
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5.5 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

vúčinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 

potřebných správních rozhodnutí — povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 

v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění, 

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení $ 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění, 

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 

pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky, 

(I) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 

včetně odborného výpočtu a návrhu, 
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem. 

Výše nákladů na Překládku stanovených na základě CTN se změní písemným 
oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 

kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 31 224 Kč (slovy: třicet jedna tisíc dvě stě 

dvacet čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů 
od uzavření této Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.5 Smlouvy. 

Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 

Jakoukoliv  Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy a/nebo do datové schránky Stavebníka. 

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře. 

Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 
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7.. SANKCE 

7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

de 

73 

8.1 

8.2 

9.1 

9.2 

9,3 

9.4 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě. 

Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: Hana Holušová 

funkce: specialista pro výstavbu sítě 

tel.: 720 752 377, e-mail: hana.holusova ©cetin.cz 

ve věcech technických: Jiří Kapras 

funkce: specialista koordinace výstavby sítě 

tel. 602 120 792, e-mail: jiri.kapras(©Ýcetin.cz 

Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kubica 

funkce: pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru dopravních staveb 

tel.: 485 243 468, e-mail: kubica.tomas(©Amagistrat.liberec.cz 

ve věcech technických: Kristýna Růžičková 

funkce: pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení investic 

tel.: 485 243 460, e-mail: ruzickova.kristyna©Amagistrat.liberec.cz 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 

pozdější datum jeho účinnosti. 

Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 

společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy. 

Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
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9.5 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11. 

Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 

účinnosti Smlouvy dle ustanovení 8 548 odst. 2 občanského zákoníku. 

Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 

Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 

učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy. 

Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 

CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou. 

Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 

stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 

(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 

Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 

disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 

Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 

považuje zejména provádění Překládky a sní souvisejících záležitostí v rozsahu a 

za podmínek stanovených Smlouvou. 

Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
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subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 

Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 

stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 

údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 

na výzvu písemně doložit. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 

Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 

jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 

CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 

časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů: 

(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů; 

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 

musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 

systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 

osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract termination ©cetin.cz. 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení 

zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 

Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
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stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, Že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 

obchodních zvyklostí či praxe. 

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 

označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 

stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 

osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 

Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně. 

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

S 557; 
S 1767 odst. 2; 

S 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 
$ 1743. 

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s $ 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení $ 1881 

a 8 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 

ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 

majetkových poměrů. 

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 

odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- htips://www.cetin.cz/corporate-compliance). 

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 

realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 

účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 

že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 

zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
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poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 

prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 

situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

12.13Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 

je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

jedno (1) vyhotovení. 

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1- CTN 

Doložka 
Smlouva byla schválena Radou města Liberec na schůzi č. 1050/2024 dne 17. 9. 2024. 

CETIN Stavebník 

V Ústí nad Labem dne V Liberci dne 

  

za Statutární město Liberec 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

primátor 

  

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky) 
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: n VP SITEL 2021 - STAND. 6202406NTERNAL 
Pol. databáze: 2024.06 

Název stavby: CTN - VPI Liberec Kyjevské náměstí Cihlářská 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 

KPO: 

HOST: 

VUJ: 

Technické údaje: 
KMVYK: 0.095 KMFP: 0.000 bytových HTS: 0 

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0 

km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0 

KMTRU: 0.000 PP HR: 0 

KMOK: 0.000 PP UR: 0 

KMVL: 0.000 

KMTRK: 0.000 

Rozdělení dle zón: 

1: Nad 100 tis. obyv. 

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba © 0.000 km Předměstí 0.000 km 

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba © 0.000 km Předměstí 0.000 km 

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba © 0.000km Předměstí 0.000 km 

4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km 

REKAPITULACE: 

PŘÍPRAVA 31 224,37 Kč 

ZEMNÍ PRÁCE 52 078,22 Kč 

MONTÁŽ 22 460,99 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6694,37 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč 

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 58 393,26 Kč 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč 

POPLATKY 12 000,00 Kč 

CELKEM: 182 851,21 Kč 
Z toho Příprava: 31 224,37 Kč 

STAVEB. ČINNOST 139 626,84 Kč 

NESTAVEB. ČINNOST 43 224,37 Kč 

Zhotovil Kontroloval 
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CTN - VPI Liberec Kyjevské náměstí Cihlářská 
Seznam položek 

SAP | Stav. čin. 

Popis 

PŘÍPRAVA 

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 

Název položky 

957746 Šetření technické rozšířené 

ZEMNÍ PRÁCE 
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 
952367 S Pokládka žlabů TK1 
958327 S Rýha bez povrchu 35/70 -100 

958329 S Rýha bez povrchu rozšíření 010cm 
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 

MONTÁŽ 
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná 

koordinase se stavbou 

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické - kvalifikovaná 

koordinace se stavbou 
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
956284 S | Zaměření trasy pro stavbu do 100m 

POPLATKY 
955369 Poplatky k trubkám ochranným 

obetonování 

Množství 

1.00 ks 
23149.83 JV 

1.00 ks 

81.00 m 

54.00 m 

95.00 m 

95.00 m 
95.00 m 

18.00 ks 
18.00 ks 
3.00 ks 

55.00 ks 
3.00 hod. 

3.00 hod. 

2.00 ks 

1.00 ks 

1.00 ks 

12000.00 JV 

Company INTERNAL 

Celková cena 

6 671,02 Kč 
23 149,83 Kč 

1 403,52 Kč 

1 990,98 Kč 
5 030,64 Kč 

34 092,65 Kč 
9 655,80 Kč 
1 308,15 Kč 

8 052,48 Kč 
1 741,14 Kč 
597,30 Kč 

2 514,60 Kč 
1 570,65 Kč 

1 570,65 Kč 

2 721,02 Kč 
3 693,15 Kč 

6 694,37 Kč 

12 000,00 Kč 
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CTN - VPI Liberec Kyjevské náměstí Cihlářská 
Limitka materiálu S1 

SAP | Stav. čin. Název položky 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
303918 
319092 
303813 
302550 
319184 
319209 
302423 
303465 0

0
0
0
0
0
0
0
“
 Deska krycí plast. 300x1000 mm 

Díl ohybový Syspro 160/110 

Fólie výstražná 330mm PE oranžová 

Mini Marker 1401 3M Ball 

Spona trubkySYSPRO 

Trubka dělená SYSPRO 160/110 
Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 

Víčko plastové trubky 110/100 mm 

Množství 

95.00 ks 
6.00 ks 

95.00 m 
8.00 ks 

432.00 ks 
51.00 m 
81.00 m 
8.00 ks 

Company INTERNAL 

Celková cena 

4 289,25 Kč 
2 033,52 Kč 
451,25 Kč 

2 111,28 Kč 
15 625,44 Kč 
29 240,85 Kč 
4 437,99 Kč 
203,68 Kč 
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