

## Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/31

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3118  
Stavba: Opravné práce zastávek v úseku trati Pardubice-Svítkov - Záboří nad Labem

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.09.2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                  |                     |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                  | 211 881,78          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 44 495,17 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00             | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                  | 256 376,95          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3118

Stavba:

Opravné práce zastávek v úseku trati Pardubice-Svítkov - Záboří nad Labem

Místo:

Datum:

09.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |                                                                           |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                           | 211 881,78 |
| 2024/3/2/3118      | Opravné práce zastávek v úseku trati Pardubice-Svítkov - Záboří nad Labem | 211 881,78 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Opravné práce zastávek v úseku trati Pardubice-Svítkov - Zábोří nad Labem**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.09.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**211 881,78**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**211 881,78**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce zastávek v úseku trati Pardubice-Svítkov - Záboří nad Labem

Místo: Datum: 09.09.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací                     |  | 211 881,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    |  | 0,00       |
| 1 - Zemní práce                              |  | 0,00       |
| 5 - Komunikace pozemní                       |  | 0,00       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      |  | 0,00       |
| 997 - Přesun sutě                            |  | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                            |  | 0,00       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    |  | 0,00       |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  |  | 0,00       |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry             |  | 0,00       |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání         |  | 0,00       |
| OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE |  | 0,00       |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady         |  | 0,00       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce zastávek v úseku trati Pardubice-Svítkov - Záboří nad Labem

Místo: Datum: 09.09.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 211 881,78

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

|   |   |           |                                                                                 |    |        |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 1 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně             | m2 | 12,500 |  | 0,00 |
| 2 | K | 113107021 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně        | m2 | 10,500 |  | 0,00 |
| 3 | K | 113107031 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně | m2 | 2,000  |  | 0,00 |
| 4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí    | m3 | 2,500  |  | 0,00 |

D 5 Komunikace pozemní 0,00

|   |   |           |                                                                           |    |        |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 5 | K | 564861011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                       | m2 | 12,500 |  | 0,00 |
| 6 | K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 12,500 |  | 0,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|   |   |           |                                                  |     |       |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 7 | K | 966001211 | Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované | kus | 7,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--|------|

D 997 Přesun sutě 0,00

|    |   |           |                                                                                                                                              |   |         |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|
| 8  | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                                                                  | t | 10,043  |  | 0,00 |
| 9  | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                                                 | t | 10,043  |  | 0,00 |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                 | t | 10,043  |  | 0,00 |
| 11 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 291,247 |  | 0,00 |
| 12 | K | 997013635 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01                  | t | 10,043  |  | 0,00 |

D 998 Přesun hmot 0,00

|    |   |           |                                                                                         |   |       |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 13 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m       | t | 2,088 |  | 0,00 |
| 14 | K | 998229121 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 2,088 |  | 0,00 |

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

|    |   |           |                                                                                           |    |        |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 15 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 81,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

|    |   |        |                                                                |    |        |  |      |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 16 | K | 783 01 | Očištění odstraňovačem graffiti skel a zámečnických konstrukcí | m2 | 23,500 |  | 0,00 |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

|    |   |           |                                                                                             |    |           |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|
| 17 | K | 787700803 | Vysklívání výkladců pl přes 3 do 6 m2 skla plochého                                         | m2 | 15,000    |  | 0,00 |
| 18 | K | 787701822 | Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami oboustrannými                    | m2 | 15,000    |  | 0,00 |
| 19 | K | 787792523 | Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm | m2 | 30,000    |  | 0,00 |
| 20 | K | 787911111 | Montáž bezpečnostní fólie na sklo                                                           | m2 | 15,000    |  | 0,00 |
| 21 | M | 63479019  | fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%                                              | m2 | 15,000    |  | 0,00 |
| 22 | K | 998787311 | Přesun hmot procentní pro zasklívání ruční v objektech v do 6 m                             | %  | 1 134,390 |  | 0,00 |

| PČ                                           | Typ | Kód           | Popis                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 23                                           | K   | 998787319     | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zasklívání za zvětšený přesun ZKD 50 m | %  | 1 134,390 |              | 0,00              |
| D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE |     |               |                                                                                         |    |           |              | 0,00              |
| 24                                           | K   | VRN_PCE_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč                                                               | %  | 1 926,198 |              | 0,00              |
| D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady         |     |               |                                                                                         |    |           |              | 0,00              |
| 25                                           | K   | VRN B         | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně                  | %  | 1 926,198 |              | 0,00              |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4939569

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7af3609b-aec9-448f-8547-2f4b60069c36

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.09.2024 06:38:02



047ddca6-6b7c-40eb-89e6-e1f7f2bfd57a