



# OBJEDNÁVKA č. 0886/2024/INF/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Odbor informatiky

**Dodavatel**

IČ: 28606582 DIČ: CZ28606582

**VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**

Cihelní 1575/14

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

Provedení instalace a optimální konfigurace ArcGIS Enterprise Standard (Windows) 11.3 od společnosti Esri na novém interním virtuálním serveru objednatele s OS Windows Server 2022 Datacenter, včetně nastavení všech vazeb na ostatní servery objednatele dle stávajícího stavu a zachováním URL <https://gis.msk.cz/>.

Provedení migrace cca 200 mapových služeb (publikovaných z ArcGIS Pro) ze současného ArcGIS Server 10.9.1 na ArcGIS Server 11.3. Upgrade a konfigurace Plničky RÚIAN/ISKN a databáze PostgreSQL 12.1 (včetně PostGIS, topology, R stat modulu atd.) na verzi 15.7 a PostGIS 3.4 na stávajícím serveru. Upgrade Geocortex Essentials 4.15.1 na verzi 4.15.2 na stávajícím serveru.

Rekonfigurace Geocortex Essentials, Geocortex Analytics a databáze Plničky RÚIAN/ISKN na nový ArcGIS Enterprise 11.3. Součástí bude dokumentace a podrobné seznámení administrátorů s provedenými úkony a jednotlivými parametry nastavení.

Pro řádné provedení prací bude dodavateli umožněn vzdálený přístup na server objednatele s potřebnými oprávněními k požadovaným úkonům.

Přílohou objednávky je cenová nabídka dodavatele s podrobným rozpisem prací. Termín plnění: do 3 měsíců od nabytí účinnosti objednávky. Cena včetně dopravních a distribučních nákladů dodavatele.

Datum požadovaného splnění: 13. 12. 2024

Přílohy: Cenová nabídka dodavatele s podrobným rozpisem prací

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****515 559,24 Kč****Upřednostňujeme zasilání faktur elektronicky.**

e-mail pro zasilání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

Datum:

Elektronický podpis: 23.9.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Tomáš Kotyza

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 12.12.2024 11:47:40:00

**Kotyza Tomáš Ing. MBA, ředitel krajského úřadu**

# Cenová nabídka

Název poptávky: **MSK - upgrade AGS a konfigurace GE**  
Předkladatel: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zákazník: MSK

Zpracoval:

Datum zpracování:



Měna: Kč  
Cena celkem bez DPH: **426 082,02**  
Cena celkem s DPH: 515 559,24  
DPH: 89 477,22

Zdůvodnění pracnosti:

Publikace velkého množství služeb je časově velmi náročné a i s vývojem skriptu pro přenos - není nikdy bez problémů. Nasazení Cache na přenesené služby je ruční práce a rovněž se některé cache nepodaří napojit a je potřeba ručních zásahů.

Předpokládaná doba realizace

Do 3 měsíců od vystavení objednávky.

## Detailní rozpis položek

ID	Etapa/Kapitola	Položka	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	DB	Instalace konfigurace PostgreSQL 15.7 + PostGIS 3.4	MD	0,5	12 000,00	6 000,00
2	DB	Přenos DB dat ze staré PG do nové, kontroly, úpravy procedur přípravy dat na novou DB	MD	3	11 999,67	35 999,01
3	AGE	Instalace a konfigurace AGE 11.3	MD	2	12 000,00	24 000,00
4	AGE	Konfigurace AGE do internetu (web adaptors), napojení na AD	MD	0,5	12 000,00	6 000,00
5	AGE	Konfigurace AGS - data stores včetně přetížení server data store na nový PG	MD	2	12 000,00	24 000,00
6	AGE	Publikace cca 200 služeb na novém serveru (včetně přípravy příslušných skriptů) s dodržением adresářů služeb, přenosu a napojení cache na služby	MD	13	11 999,77	155 997,01
7	AGE	Akceptace AGE na novém serveru, dokumentace, předání	MD	2	12 000,00	24 000,00
8	GE	Upgrade Geocortex Essentials 4.15.2 + GVH	MD	2	12 000,00	24 000,00
9	GE	Rekonfigurace Geocortex Essentials na nový GIS server	MD	0,25	12 000,00	3 000,00
10	GE	Rekonfigurace Geocortex Analytics na nový GIS server	MD	4	11 999,75	47 999,00
11	GE	Rekonfigurace Plničky RÚIAN a ISKN na nový PG, kontrola běhu	MD	1,5	12 000,00	18 000,00

ID	Etapa/Kapitola	Položka	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
12	GE	Akceptace upgrade GE a Plniček, dokumentace, předání	MD	1	12 000,00	12 000,00
13	Volitelně	Po přechodu na nový GIS server zrušení starého PG a přesun nové PG na port 5432 včetně přeregistrace data sotre z portu 5433 na 5432	MD	1	12 000,00	12 000,00
14	Volitelně	Zprovoznění komponenty ArcGIS Online Assistant pro snadnější přesuny portálových položek mezi servery	MD	0,25	12 000,00	3 000,00
15	VP	Vedení projektu	MD	2	15 043,50	30 087,00



Digitálně  
podepsal Ing.

Datum:

2024.09.24

07:37:14 +02'00'