

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024
- 2025 - ST Ostrava; obvod TO Karviná, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Louky nad Olší – Karviná Darkov, kol. č. 2 a 3 (OKR)

73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
277	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	
803	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	
804	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	
826	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	
827	K	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus	
828	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	
829	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	
830	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	
831	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	

11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
----	---	----------------	---	-----	--	--	--

TO Karviná – 802 796,91,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel.

TO Karviná –

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **802 796,91,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 1. 10. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Do 30. 11. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Dle ROV 23344

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 16. 9. 2024

Vytvořil: – VPI ST OŘ Ostrava