
LESVČR

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00110-2024-236

SMLOUVA O DÍLO

č. S946/2024/568 Bažantnice Budyně nad Ohří - projektová dokumentace

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený:

OŘ severní Čechy, název pracovní pozice, na základě

podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

tel.: , e-mail:

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: © Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

a

PROJEX s.r.o.

Podbabská 81/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 06666329
DIČ: CZ066 66 329
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

286618/MSPH

zastoupená: Ing. Václav Beránek, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Václav Beránek, jednatel

tel.: e-mail:

bankovní spojení: — UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1012620009/2700

(dále jako „zhotoviteľ“) na stranč druhé
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SMLOUVA o DÍLO
č. 5946/2024/568 Bažantnice Budyně nad Ohří - projektová dokumentace

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský Zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO; 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, Oddíl AXII,
vložka 540
Zastoupený:
_OR Severní Cechy, název pracovní pozice, na Základě
podpisOve'hO řádu

ve věcech technických jedná:_
tel._,email:-
_
tel.:_,e-mail_

bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová Schránka: e8jcfsn

(dálejako „Objednatel“) na straně jedne'

a

PROJEX S.r.o.
Podbabská 81/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO; 06666329
DIČ; cz066 66 329
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka
286618/MSPH
zastoupená: Ing. Václav Beránek, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Václav Beránek, jednatel
tel.:_e-mail_

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1012620009/2700

(dále jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Str. 1210



ESV au

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivé jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „„smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele:

A) DOKUMENTACI

Dokumentace bouracích prací:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu

s názvem „Bažantnice Budyně nad Ohří - projektová dokumentace“, evidenční číslo

zakázky: S946/2024/568, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy

a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla

uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše

uvedené dále společně též „dílo“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 156-158 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů a zadávacím listem projekčních prací, který je jako

příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4.. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení

příslušných obecně závazných právních předpisů.

5.. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení $ 92

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7.. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
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(objednatel a Zhotovitel dále též Společně jako „Smluvní Strany“ a každý jednotlivě jako
„Smluvní Strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu O dílo (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou ZavaZuje vypracovat na svůj náklad anebezpečí pro
Objednatele:
A) DOKUMENTACI

Dokumentace bouracích prací:
(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále Zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),
a další touto smlouvou Specifikované a s jejím plněním související činnosti pro Stavbu
SnáZVem „Bažantnice Budyně nad Ohří - projektová dokumentace“, evidenční číslo
Zakázky: S946/2024/568, vše Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy
a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou Zakázku, na Základě něhož byla
uzavřena tato smlouva, touto Smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše
uvedené dále společně též „dílo“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156-158 Zákona č. 183/2006 Sb.,
O územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci
Staveb, ve Znění pozdějších předpisů a zadávacím listem projekčních prací, který je jako
příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude Splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně Závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude Zpracována vpodrobnostech umožňujících Zadání (dle
Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů)
a provádění Stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu Stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (ustanovení § 92
zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů)
budou Zpracovány v Souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce asoupisu Stavebních prací, dodávek
a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků Zhotovitele dle této Smlouvy je též Zajištění všech podkladů,
průzkumů azkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků Zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž osobní projednání
projektované Stavby Se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými
orgány Státní Správy, s vlastníky či správci inženýrských Sítí a komunikací a S dalšími
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10.

l,

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při

dalším postupu vázán.

Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání demoličního výměru.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího

postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem,

a to alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 5x v písemném

vyhotovení.

II.

Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 23.9.2024.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.9.2024. Tato

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně

dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.
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realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího

postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem,

a to alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 5x v písemném

vyhotovení.

II.

Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 23.9.2024.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.9.2024. Tato

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně

dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.
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dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh
vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí Věty k rozhodnutí o dalším postupu
stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při
dalším postupu vázán.
Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání demoličního výměru.
Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla
dle této Smlouvy a že se před podpisem této Smlouvy Seznámil S povahou budoucího
Staveniště.
Zhotovitel Se dále zavazuje provádět autorský dozor nad Souladem prováděné Stavby
S projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti
projektanta na Stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetí
Staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod). V ráınci výkonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude Zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné Stavby s jím
zhotovenou, ověřenou (Schválenou) projektovou dokuınentací, Se Stavebním povolením
(územním rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty avyjádřeními, které jsou pro
realizaci Stavby Závazné a S nimiž byl objednatelem Seznámen nebo S nimiž Se Seznámil
v průběhu realizace této Smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti Zhotovitel neprodleně
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně Svých návrhů apožadavků. Zhotovitel
Se ve Stavebním deníku vždy vyjádří ke všem Zápisům, které mohou mít vliv na Shora
uvedený soulad, a to formou jejich Odsouhlasení, neSouhlaSu nebo návrhu úprav dalšího
postupu. Kvýkonu činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván objednatelem,
a to alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době
objednatelem Stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné _
formát .pdí*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 5x v písemném
vyhotovení.

II.
Doba plnění

Předpokládaný terınín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 23.9.2024.
Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli
k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.9.2024. Tato
lhůta Se prodlužuje o počet dnů, o nějž Objednatel umožní zhotoviteli Zahájit práce na
projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně
dohodnuto jinak.
Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace Odevzdané dle předchozího
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení
nejpozději do 10 dnů odjejího obdržení.
ZjiStí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
Zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5
tohoto článku smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 31.12.2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který

je jako příloha č. I nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v

tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace.

III.

Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy, částka v celkové výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-

li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 4 000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun

českých) bez DPH,, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě

povinnost.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně
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Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 31.12.2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který

je jako příloha č. I nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v

tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace.

III.

Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy, částka v celkové výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-

li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 4 000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun

českých) bez DPH,, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě

povinnost.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně
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Zhotovitel Se Zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci
nejpozději do 31.12.2024. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel uınožní
Zhotoviteli Zaháj it práce na projektové dokuınentaci později než je uvedeno v odst. l tohoto
článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který
je jako příloha č. l nedílnou Součástí této Smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro
odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v
tomto odstavci tohoto článku Smlouvy.
Provedením části díla (projektové dokumentace) Se rozumí převzetí požadovaného počtu
vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé
Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo ıná vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně Sloužit
Svému účelu anebo dílo, které Zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo
do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve Smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku
Smlouvy.
O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol
podepsaný oběma Smluvními Stranami.
Pokud Zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným
termínem, ZavaZuje Se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.
Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu
realizace Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání
kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání Stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo, a to:

A) Za zhotovení projektové dokumentace aposkytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy, částka v celkové výši 75 000 Kč (Slovy: Sedmdesát pět tisíc korun českých)
bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-
li kjejí úhradě povinnost.
Cena za dílo je blíže Specifikována a Strukturována v položkovéın rozpočtu, který je
jako příloha č. 2 Smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena Zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele nezbytné k řádnéınu, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně
poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle
píSm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 4 000 Kč (Slovy: čtyři tisíce korun
českých) bez DPH, , a to jako Sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude
připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li kjejí úhradě
povinnost.
Sazba za účast na Stavbě Zahrnuje odměnu Za kontrolní činnost vykonanou
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho
dne) a náhradu veškerých nákladů Zhotovitele s takovou činností Spojených, včetně
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nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná

a nepřekročitelná.

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po

řádném dokončení jednotlivého dílčího plnění dle zadávacího listu a převzetí díla

(projektové dokumentace) objednatelem.

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem

zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období

fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury)

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně, |

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Litoměřice

Masarykova 665

412 01 Litoměřice

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby

, ČKAIT č. tel.: + e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.
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A

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná

a nepřekročitelná.

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po

řádném dokončení jednotlivého dílčího plnění dle zadávacího listu a převzetí díla

(projektové dokumentace) objednatelem.

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem

zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období

fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury)

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně, |

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Litoměřice

Masarykova 665

412 01 Litoměřice

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby

, ČKAIT č. tel.: + e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.
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nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je Sjednánajako pevná, neměnná
a nepřekročitelná.

Zálohy nebudou poskytovány.
Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena Za projektovou dokumentaci) bude objednatelem
zhotoviteli uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po
řádném dokončení jednotlivého dílčího plnění dle Zadávacího listu a převzetí díla
(projektové dokumentace) objednatelem.
Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena Za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem
Zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období
fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, Za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) Za autorský dozor bude
měsíční Soupis účastí dozoru na Stavbě potvrzený objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednatelì.
Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez
proplacení, aniž by Se dostal do prodlení Sjeho úhradou, zejména pak jestliže:
a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen Soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.
Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, S.p.

Lesní správa Litoměřice
Masarykova 665
412 01 Litoměřice

IV.
Další práva a povinnosti smluvních Stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby_
_, ČKAIT č. _ tel.:_ e-maiız
_
Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které Svolá
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších Subjektů
dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou Součástí dokladové části projektové
dokumentace.
Zhotovitel Se zavazuje provádět autorský dozor nad Souladem prováděné stavby S ověřenou
projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací Stavby, bude Se účastnit
kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů Svolaných objednatelem.
Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a Služeb
nezbytných pro řádné zhotovení projektované Stavby s výkazem výměr, t. slepý
rozpočet.
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Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření.

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

Vpřípadě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným vpříloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem ksituaci
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11.

12.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření.

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

Vpřípadě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným vpříloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem ksituaci
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Výkaz výměr, včetně Souhrnu, bude Obsažen ve všech vyhotoveních projektové
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován Samostatně a u jednotlivých položek bude
vždy uveden Způsob apostup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován
v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla Objednateli).
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (Staveb), jež mají být Stavbou dle projektové
dokumentace dotčeny, podınínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní či Smlouvy
kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku
do vlastnictví Státu s práveın hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné Vyjádření.
Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci S vlastníky dotčených
pozemků (Staveb) a předat mu jejich vyjádření.
Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, Zda práce a činnosti na stavbě budou
podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi
apovinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti aochrany Zdraví při práci
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej
na vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
Vpřípadě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na Stavbě budou
prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození Zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších
předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci na staveništi.
Projekt bude členěn na Stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru
finančních prostředků.
Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. l projektové dokumentace.
Projektová dokumentace je autorským dílem vsouladu se Zákonem č. 121/2000 Sb.,
O právu autorském, o právech souvisejících S právem autorským a ozměně některých
zákonů (autorský Zákon), ve Znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu
S účelem, pro který je dílo určeno. Licence Se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako
Výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky
(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu Zhotovitele
čijiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak
Zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému Zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu
Zhotovitele. Objednatel Se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem
majetkových autorských práv aveškerých práv Se vzniklým dílem Souvisejících. Cena
Za poskytnutí licence je zahrnuta vceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,
písın. A) smlouvy. Zhotovitel není Oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie
realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného Souhlasu objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným vpříloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem ksituaci
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b)

8)

h)

J)

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění

pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,

ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem

podle písmene a), b) anebo c),

nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti

s plněním této smlouvy,

není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 — dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem,který je z více než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, kterýjednájménem

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany)

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f)

až h) tohoto prohlášení a

na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU)

č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska

pochází)].
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b)

8)

h)

J)

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění

pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,

ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem

podle písmene a), b) anebo c),

nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti

s plněním této smlouvy,

není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 — dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem,který je z více než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, kterýjednájménem

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany)

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f)

až h) tohoto prohlášení a

na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU)

č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska

pochází)].
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b)

g)

h)

j)

V Bělorusku a k Zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, Ve Znění
pozdějších předpisů,
není osobou, Subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujícich opatřeních vůči některým osobám,
subjektům a orgánům vzhledem k Situaci na Ukrajině, Ve znění pozdějších předpisů,
není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným V příloze lI nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 Ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistVoSt, Svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
Ve znění pozdějších předpisů,
není osobou, subjektem nebo orgánem Spojeným S osobou, Subjekteın nebo orgánem
podle písmene a), b) anebo c),
nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písın. a) až d) či Vjeho
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti
S plněním této Smlouvy,
není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající Inezinárodní ochrany Ve
Smyslu Směrnice Evropského parlamentu aRady 2011/95/EU ze dne 13. prosince
2011, popřípadě dočasné ochrany Ve Smyslu Směrnice Rady 2001/55/ES Ze dne
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající ınezinárodní ochrany“), ani není
fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se Sídlem v Rusku,
není právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, kterýje Z Více než 50 % přímo či
nepřímo Vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je Vlastněn osobou
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo Subjektem
či orgánem Se Sídleın v Rusku,
není fyzickou nebo právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, kterýjednájme'nem
nebo na pokyn ruského Státního příslušníka (S výjimkou osoby požívající ınezinárodní
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, kterýje Z Více než 50 % přímo či nepřímo Vlastněn
ruským státním příslušníkem (S výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany)
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo Subjektem či orgánem se sídlem V Rusku,
jeho poddodavatel čijeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy
Z části odpovídající Více než 10 % ceny Za dílo dle čl. III. odst. l smlouvy Splňují
a budou Splňovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy podmínky Ve smyslu písın. f)
až h) tohoto prohlášení a
na předmět plnění této Smlouvy (Stavební práce, dodávky nebo Služby), který
zhotovitel poskytne objednateli, Se nevztahuje Zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [Viz Zejména nařízení Rady (EU)
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 Ve Znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,
dovoz nebo převádění Vyjmenovaného zboží, které se nachází V Rusku, bylo Vyvezeno
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 Ze dne 18. 5. 2006, Ve znění
pozdějších předpisů (Zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění Vyjmenovaného
zboží, které Se nachází V Bělorusku, bylo Vyvezeno z Běloruska či z Běloruska
pochází)].
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

We

Zaruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakož iza technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová

dokumentace má vdobě předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2.. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvni pokuty

1. Vpfripadé prodleni zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 této smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH

za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského

dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé

takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, den

prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

5.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6.  Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7.. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

We

Zaruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakož iza technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová

dokumentace má vdobě předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2.. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvni pokuty

1. Vpfripadé prodleni zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 této smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH

za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského

dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé

takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, den

prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

5.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6.  Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7.. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.
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Současně Se Zhotovitel ZavaZuje, že V případě jakékoliv Změny S dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je Zhotovitel
povinen o každé takové Změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.
Záruka Za jakost

l. Zhotovitel odpovídá objednateli Za Správnost, celistvost aúplnost jím Zpracované
projektové dokumentace, Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené
podle jím Zpracované projektové dokumentace a proveditelnost Stavby podle této
dokumentace, jakož iZa technickou aekonomickou úroveň projektu technologického
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová
dokumentace má vdobě předání objednateli vlastnosti Stanovené obecně závaznými
předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel je povinen odstranit Vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů
odjejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li Smluvními Stranami písemně
ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné Souvislosti s vadou projektové
dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli
uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele Spojených s nutností provedení případných
Víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení Výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele S vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle
čl. lI. odst. 5 této Smlouvyje Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
0,1 % Z ceny Za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. l, písm. A) Smlouvy bez DPH
Za každý, byť i Započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy týkající se autorského
dozoru je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 5 000 Kč za každé
takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 Smlouvyje zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 500 Kč Za každý, byť i Započatý, den
prodlení.

4. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Sınlouvyje Smluvní Strana, která
je takto v prodlení, povinna Zaplatit druhe' Smluvní Straně úrok z prodlení Ve Výši 0,05 %
Z dlužné částky Za každý, byť i Započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné Smluvní pokuty
nevylučuje Souběžné uplatnění jakékoliv jiné Smluvní pokuty).

6. Ujednáním o smluvní pokutě, anijejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno
právo objednatele na náhradu škody, a to V plném rozsahu.

7. Smluvní pokuta nebo Smluvní úrok Z prodlení dle tohoto článku Smlouvy budou uhrazeny
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) Se lhůtou Splatnosti 21 dnů ode
dne jeho doručení povinné Smluvní Straně.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, písm. a) až

j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

3.. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotamia cíli definovanými Criminal

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude
ve vr
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VII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy lze Odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským
Zákoníkem anebo ujednaných touto Smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je
účinné Okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě, Že:
a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu S touto Smlouvou,
b) Zhotovitelje v prodlení S provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,
c) se ukáže kterékoli prohlášení Zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li Zhotovitel během účinnosti Smlouvy a Za trvání 'mezinárodních Sankcí
uvedených v Zadávací dokumentaci veřejné Zakázky, v rámci níž byla Smlouva
uzavřena, splňovat kteroukoli Z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, písm. a) až
j) Smlouvy,

d) Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,
že povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele Od
této Smlouvy Odstoupit,

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele ve Smyslu Zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy Odstoupit Zejména v případě, že:
a) objednáte] ani přes předchozí písemnou výzvu Zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě Součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této
Smlouvy,

b) Objednatel je v prodlení Se Zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.
Criminal Compliance doložka

l. Smluvní strany níže Svým podpisem Steují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a V Souladu S veškerými právními
předpisy, a že takto budou jednat i přijejím plnění.

2. Smluvní Strany prohlašuj í, že v Souvislosti S touto Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby
žádné ze smluvních Stran nemohla být přičtena trestní Odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal
Compliance Programem Lesů České republiky, S.p. (viz www.lesycr.cZ/ccp), a že tyto bude
,v co nejširším možném rozsahu respektovat.
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LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud neniv této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem | a právními předpisy

souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4.. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Za zhoto

Ing. Václav Beránek

OŘ severní Čechy jednatel
Lesy Ceské republiky, s.p. PROJEX s.r.o.
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IX.

Závěrečná ustanovení
1. Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se vztahy mezi Smluvními Stranami právním

řádem České republiky, Zejména Občanským zákoníkem _ a právními předpisy
Souvisejícími.

2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., OZvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(Zákon o registru Smluv), Ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v souladu Se Zmíněným Zákonem; smluvní Strany pro tyto případy vyjadřují Svůj
Souhlas S uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem
Stanoveným Zákonem. V ostatních případech tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu oběma Smluvními Stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva apovinnosti Zní Vyplývající nemohou být Zhotovitelem
postoupeny bez předchozího písemného Souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou Ze Smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje
platným uznávaným elektronickým podpisem Ve SmySlu Zákona č. 297/20l6 Sb.,
o Službách Vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, Ve znění pozdějších předpisů,
je Smlouva uzavírána elektronicky. V Ostatních případech se Smlouva uzavírá v listinné
podobě a je Vyhotovena V počtu 4 StejnopiSů, Z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze
Smluvních Stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozuıní a bez výhrad Sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, Skutečné,
Svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojuji, proSty omylu, Své podpisy.

7. Nedílnou součástí této Smlouvyjsou tyto přílohy:
Příloha č. l - Zadávací list projekčních prací
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Teplicích, dneznflgz'lł V 577319, dne:.ăýť.?ľ.ěýzé

~Ing. Václav Beránek
OŘ Severní Čechy jednatel

Lesy Ceske' republiky, S.p. PROJEX S.r.o.
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PROJEX s.r.o.

Věc: © Nabídka — Bažantnice Budyně nad Ohří — Revize 1

Podbabská 81/17
160 00 Praha 6 - Bubeneč

 

Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Dr.Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

IČO: 421 96 451  
 

V Praze dne 13.8.2024

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro povolení odstranění stavby Bažantnice
Budyně nad Ohří.

Cena PD + AD (bez DPH): 83.000,- Kč

Termíny:

 

a) Projednání konceptu projektové dokumentace na výrobním
: 3 à 30.9.2024

výboru svolaném projektantem
 

  b) Předložení projektové dokumentace 31.12.2024   
 

Příloha: Nabídkový položkový rozpočet

IČO: 066 66 329

Ing. Václav Beránek
jednatel

DIČ: CZ06666329

PROJEX s.r.o.

Věc: © Nabídka — Bažantnice Budyně nad Ohří — Revize 1

Podbabská 81/17
160 00 Praha 6 - Bubeneč

 

Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Dr.Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

IČO: 421 96 451  
 

V Praze dne 13.8.2024

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro povolení odstranění stavby Bažantnice
Budyně nad Ohří.

Cena PD + AD (bez DPH): 83.000,- Kč

Termíny:

 

a) Projednání konceptu projektové dokumentace na výrobním
: 3 à 30.9.2024

výboru svolaném projektantem
 

  b) Předložení projektové dokumentace 31.12.2024   
 

Příloha: Nabídkový položkový rozpočet

IČO: 066 66 329

Ing. Václav Beránek
jednatel

DIČ: CZ06666329

Podbabská 81/17
PROJEX S.|'.O. 180 00 Praha 6 - Bubeneč

Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Dr.Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

IČO: 421 96 451

V Praze dne 13.8.2024

Věc: Nabídka - Bažantnice Budyně nad Ohří- Revize 1

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro povolení odstranění stavby Bažantnice
Budyně nad Ohří.

Cena PD + AD (bez DPH): 83.000,- Kč

Termíny:

a) Projednání konceptu projektové dokumentace na výrobním, . . 30.9.2024vyboru svolanem projektantem
b) Předložení projektové dokumentace 31.12.2024

Ing. Václav Beránek
jednatel

Příloha: Nabídkový položkový rozpočet

IČO: 066 66 329 DIČ: c206666329



Nabídkový položkový rozpočet k zakázce: Bažantnice Budyně nad Ohří

Evidenční číslo zakázky:

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Dílčí cena Cena celkem

Specifikace nabídkové ceny v Kč bez DPH v Kč bez DPH

1. cena za zajištění podkladů, stavebně technická

průzkum, pro návrh technického řešení, návrh

technického řešení s odhadem nákladů (včetně

návrhu rozsahu záborů pozemků), odborný

biologický posudek 20 000 X

2. cena za dokončení technického návrhu včetně

stanovení přesného — maximálního rozsahu

Projektová záborů pozemků, přístupových tras, doporučeného

dokumentace postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených

(PD) pozemků 20 000 X

3. cena za zpracování dokumentace pro

provádění stavby včetně inženýrské činnosti. 35 000 X

4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování

projektové dokumetace (Cpd) 0 75 000

Autorsky dozor 5. sazba za jeden den účasti na stavbě formou

(AD) autorského dozoru (Cdoz) 4 000 X

6. cena za 2 dny účasti na stavbě formou

autorského dozoru (Pdoz) X 8 000

PD+ AD Nabídková cena celkem za PD a AD (4 + 6 = Nc) X 83 000

pozn:

X - buňky takto označené nevyplňovat

 

VPrazedne13:8.2024 R r RH a

Ing. Václav Beránek, jednatel

Nabídkový položkový rozpočet k zakázce: Bažantnice Budyně nad Ohří

Evidenční číslo zakázky:

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Dílčí cena Cena celkem

Specifikace nabídkové ceny v Kč bez DPH v Kč bez DPH

1. cena za zajištění podkladů, stavebně technická

průzkum, pro návrh technického řešení, návrh

technického řešení s odhadem nákladů (včetně

návrhu rozsahu záborů pozemků), odborný

biologický posudek 20 000 X

2. cena za dokončení technického návrhu včetně

stanovení přesného — maximálního rozsahu

Projektová záborů pozemků, přístupových tras, doporučeného

dokumentace postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených

(PD) pozemků 20 000 X

3. cena za zpracování dokumentace pro

provádění stavby včetně inženýrské činnosti. 35 000 X

4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování

projektové dokumetace (Cpd) 0 75 000

Autorsky dozor 5. sazba za jeden den účasti na stavbě formou

(AD) autorského dozoru (Cdoz) 4 000 X

6. cena za 2 dny účasti na stavbě formou

autorského dozoru (Pdoz) X 8 000

PD+ AD Nabídková cena celkem za PD a AD (4 + 6 = Nc) X 83 000

pozn:

X - buňky takto označené nevyplňovat

 

VPrazedne13:8.2024 R r RH a

Ing. Václav Beránek, jednatel

Nabídkový polož kový rozpočet k Za kázce:
Evidenční číslo Zakázky:

Bažantnice Budyně nad Ohří

Specifikace nabídkové ceny
Dílčí cena

v Kč bez DPH
Cena celkem
v Kč bez DPH

1. cena Za Zajištění podkladů, stavebně technická
průzkum, pro návrh technického řešení, návrh
technického řešení s odhadem nákladů (včetně
návrhu rozsahu záborů pozemků), odborný
biologický posudek 20 OOO X

2. cena za dokončení technického návrhu včetně
Stanovení přesného - maximálního rozsahu

Projektová Záborů pozemků, přístupových tras, doporučeného
dokumentace postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených
(PD) pozemků 20 000 X

3. cena Za Zpracování dokumentace pro
provádění Stavby včetně inženýrské činnosti. 35 OOO X
4. cena celkem (Suma l - 3) Za zpracování
projektové dokumetace (d) O 75 000

Autorský dozor 5. Sazba Za jeden den účasti na Stavbě formou
(AD) autorského dozoru (Cdoz) 4 000 X

6. cena Za Z dny účasti na stavbě formou
autorského dozoru (Pdoz) X 8 OOO

PD + AD Nabídková cena celkem za PD a AD (4 + 6 = Nc) X 83 000

pozn:
X - buňky takto označené nevyplňovat
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Zadávací list projektových prací — demoliční výměr

Název akce: Bažantnice Budyně nad Ohří

Druh realizace: demolice

Stupeň dokumentace: demoliční výměr— povolení odstranění stavby, pro VŘ a pro realizaci prací

Místo stavby:

Obec s rozšířenou působností: Budyně nad Ohří

Kraj: Ústecký Katastrální území: Písty

p.p.č.: 401/2, 398/1

Kraj: Ústecký Katastrální území: Budyně nad Ohří

p.p.č.: 389/5, 388/1, 387/2

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o pět oplocených areálu, kde byl chov bažantů a již delší dobounení využíváno. Jedná se o

vypouštěcí voliéry, které jsou zkonstruovány z lešenářských trubek a pletiva. Ve voliéře se nachází

různé plastové předměty a IBC kontejnery. Zásypy jsou vytvořeny ze dřeva a pražců, kde jsou na střeše

použity gumové pásy. Pítka jsou převážně vytvořena z plastových nádob a pneumatik. Oploceníje

z chmelničných a dřevěných sloupů a plotovým pletivem. Brány jsou vytvořené z lešenářských trubek

a vyplněné plotovým pletivem.

Popis návrhů a požadavků investora:

Kompletní stržení celých objektů, odvoz a uložení suti na řízenou skládku.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného

projektanta uchazeče a technického pracovníka.

Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti

Předpokládaný náklad na stavbu: 1,00 mil. kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: 30. 9. 2024

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace je stanoven na 31. 12. 2024

Projekt bude vyhotoven v množství 6x samostatné tištěné paré, 1x digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát pdf.), tak i editovatelné

(formát dwg., doc., docx., xIs., xIsx.). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1x v tištěné a 1x v

Zadávací list projektových prací — demoliční výměr

Název akce: Bažantnice Budyně nad Ohří

Druh realizace: demolice

Stupeň dokumentace: demoliční výměr— povolení odstranění stavby, pro VŘ a pro realizaci prací

Místo stavby:

Obec s rozšířenou působností: Budyně nad Ohří

Kraj: Ústecký Katastrální území: Písty

p.p.č.: 401/2, 398/1

Kraj: Ústecký Katastrální území: Budyně nad Ohří

p.p.č.: 389/5, 388/1, 387/2

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o pět oplocených areálu, kde byl chov bažantů a již delší dobounení využíváno. Jedná se o

vypouštěcí voliéry, které jsou zkonstruovány z lešenářských trubek a pletiva. Ve voliéře se nachází

různé plastové předměty a IBC kontejnery. Zásypy jsou vytvořeny ze dřeva a pražců, kde jsou na střeše

použity gumové pásy. Pítka jsou převážně vytvořena z plastových nádob a pneumatik. Oploceníje

z chmelničných a dřevěných sloupů a plotovým pletivem. Brány jsou vytvořené z lešenářských trubek

a vyplněné plotovým pletivem.

Popis návrhů a požadavků investora:

Kompletní stržení celých objektů, odvoz a uložení suti na řízenou skládku.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného

projektanta uchazeče a technického pracovníka.

Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti

Předpokládaný náklad na stavbu: 1,00 mil. kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: 30. 9. 2024

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace je stanoven na 31. 12. 2024

Projekt bude vyhotoven v množství 6x samostatné tištěné paré, 1x digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát pdf.), tak i editovatelné

(formát dwg., doc., docx., xIs., xIsx.). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1x v tištěné a 1x v

Zadávací list projektových prací- demoliční výměr

Název akce: Bažantnice Budyně nad Ohří

Druh realizace: demolice

Stupeň dokumentace: demoliční výměr- povolení odstranění Stavby, pro VŘ a pro realizaci prací

Místo stavby:

Obec S rozšířenou působností: Budyně nad Ohří

Kraj: Ústecký Katastrální území: Písty

p.p.č.: 401/2, 398/1

Kraj: Ústecký Katastrální území: Budyně nad Ohří

p.p.č.z 389/5, 388/1, 387/2

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o pět oplocených areálu, kde byl chov bažantů a již delší dobou nenívyužíváno. Jedná se o
vypouštěcí voliéry, které jsou Zkonstruovány Z lešenářských trubek a pletiva. Ve voliéře se nachází
různé plastové předměty a IBC kontejnery. Zásypyjsou vytvořeny Ze dřeva a pražců, kde jsou na Střeše
použity gumové pásy. Pítka jsou převážně vytvořena Z plastových nádob a pneumatik. Oploceníje
Z chmelničných a dřevěných sloupů a plotovým pletivem. Brány jsou vytvořené Z lešenářských trubek
a vyplněné plotovým pletivem.

Popis návrhů a požadavků investora:

Kompletnístržení celých objektů, odvoz a uloženísuti na řízenou Skládku.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce Stavby Za bezpodmínečně účasti Zodpovědného
projektanta uchazeče a technického pracovníka.

Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti

Předpokládaný náklad na Stavbu: 1,00 mil. kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním Výboru svolaném projektantem nejpozději do: 30. 9. 2024

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace je stanoven na 31. 12.2024

Projekt bude vyhotoven v množství 6× samostatné tištěné paré, 1× digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát pdf.), tak i editovatelné
(formát dwg., doc., docx., xls., xlsx.). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1× v tištěné a 1× v



digitální podobě (formát xls., xIsx.) a výkaz výměr rovněž 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát

xls., xIsx.).

Návrh autorského dozoru: Ano — 2x kontrolní den

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro povolení k odstranění stavby uvedené v $28 stavebního

zákona je stanoven přílohou č.15 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky

vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení $ 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též

jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny

podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

e © Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti.

e | V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží

potvrzení příslušného stavebního úřadu.

e © Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v

průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších

zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové

části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se

zadavatelem.

e | Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možnérealizovat jedním

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,

neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem

podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů

v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi

přípravy díla.

« © Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla

zadavatelem je možno vystavit fakturu.

e © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta

jejich odstranění.

« © Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků

stavby (územní souhlas / ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit

stavební práce.

digitální podobě (formát xls., xIsx.) a výkaz výměr rovněž 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát

xls., xIsx.).

Návrh autorského dozoru: Ano — 2x kontrolní den

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro povolení k odstranění stavby uvedené v $28 stavebního

zákona je stanoven přílohou č.15 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky

vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení $ 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též

jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny

podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

e © Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti.

e | V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží

potvrzení příslušného stavebního úřadu.

e © Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v

průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších

zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové

části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se

zadavatelem.

e | Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možnérealizovat jedním

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,

neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem

podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů

v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi

přípravy díla.

« © Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla

zadavatelem je možno vystavit fakturu.

e © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta

jejich odstranění.

« © Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků

stavby (územní souhlas / ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit

stavební práce.

digitální podobě (formát XIS., XISX.) a výkaz výměr rovněž 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát
Xls., XISX.).

Návrh autorského dozoru: Ano - 2x kontrolní den

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro povolení k odstranění stavby uvedené v §28 Stavebního
Zákona je stanoven přílohou č.15 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky
vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního Zákona.

Dokumentaci je nutné Zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též
jako realizační dokumentace Stavby. V PD musí být bezpodmínečně Zapracovány a splněny všechny
podmínky a požadavky Známé Z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

0 Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti.
0 V případě, že charakter akce nebude vyžadovat Stavební řízení, Zhotovitel písemně doloží

potvrzení příslušného Stavebního úřadu.
0 Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které svolá v

průběhu Zpracovávání projektové dokumentace Za účasti Zástupců Zadavatele a dalších
Zúčastněných Stran dotčených stavbou. Zápisy Z výrobních výborů budou Součástí dokladové
části PD, návrh technického řešení předkládány DOSS bude předem projednán Se
Zadavatelem.

0 Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
Zadavatele Stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., Zda je Stavbu možné realizovatjedním
Zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou Stavbu s nízkou náročností na koordinaci,
neobsahující žádná technologická zařízení apod), nebo Zda bude Stavba Svým rozsahem
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) -tedy Zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi
přípravy díla.

0 Termín předání a převzetí PD bude Stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla
Zadavatelem je možno vystavit faktu ru.

0 Budou-li Shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta
jejich odstranění.

0 Předmětem zakázkyje rovněž dokončený proces povolování Stavby ve stupni dle požadavků
stavby (územní Souhlas / ohlášení Stavby/ Stavební povolení) s doklady umožňujícími Zahájit
stavební práce.



Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná

projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele

stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou

dokumentaci.

Dne 8. 8. 2024 Vypracoval:

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná

projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele

stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou

dokumentaci.

Dne 8. 8. 2024 Vypracoval:

Zadavatel je organizací, na níž Se vztahuje Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách a Zpracovaná
projektová dokumentace bude Součástí Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele
Stavebních prací.

Tento Zakázkový |iSt Slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření Smlouvy O dílo na projektovou
dokumentaci.

Dne 8. 8. 2024 Vypracoval:




