

Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: +420 266 010 111

dodavatel:**ECOIMPACT stavební s.r.o.**

Dělnická 148
250 90, Nové Jirny, Jirny
IČ : 17774497
DIČ: CZ17774497

tel.: +
mob.:
e-mail :

odběratel:**Poliklinika Prosek a.s.**

Lovosická 440/40
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 284 953 06
DIČ: CZ284 953 06

tel. :
mob.:
e-mai

V Praze, dne: 11.9.2024

věc:**Objednávka****číslo objednávky:****2024/0074/C1/00**

Objednáváme u vás provedení montážních a stavebních prací – akce s názvem Rekonstrukce topení a instalací v 3. a 4. NP objektu Polikliniky Prosek, a.s., v souladu s vaší nabídkou.

Cena: 161.254,80 Kč bez DPH

Termín: 30.9.2024

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kladívko
Ředitel společnosti

Příloha: nabídka dodavatele

BERZAC DNE: 10.9.2024

rozpočet - výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce topení a instalací ve 3. a 4. NP			Doba výstavby:	Objednatel: Poliklinika Prosek a.s.		
Druh stavby:	Zdravotnické zařízení - Poliklinika Prosek			Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Lovosická 440/40, Praha 9			Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	5.9.2024			Zpracováno dne:	Zpracoval: M. Richter		
Číslo	Zkrácený popis Rozebrání	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
					Dodávka	Montáž	
1	výbourání rozvodů stoupačky 3.a 4. NP	m	17,00	310,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
2	nový rozvod stoupačky vč vodorovných rozvodů s napojením na kuchyňku ve 3.NP	m	40,00	430,00	6 367,34	10 832,66	RTS I / 2021
3	demontáž ventilů tv, sv ve stoupačkách 3.NP a 4. NP	ks	4,00	1 280,00	890,00	580,00	RTS I / 2021
4	úprava přívodových armatur topného systému	ks	6,00	776,00	0,00	790,00	RTS I / 2021
5	termostatická hlavice honeywell	ks	3,00	1 090,00	980,00	110,00	RTS I / 2021
6	výměna tělesa radik typ 22 1400*600	ks	2,00	11 870,00	8 980,00	2 890,00	
7	výměna tělesa radik typ 22 1000*600	ks	1,00	9 580,00	6 890,00	2 690,00	
8	montážní práce na topném systému	ks	3,00	3 980,00	900,00	3 980,00	
9	instalace odpadů pro 2 zubařská křesla a 4 umyvadla	m	11,00	1 050,00		150,00	
10	odstranění starých litinových rozvodů	m	25,00	650,00		650,00	
11	průřazy stropů	ks	8,00	1 450,00		1 450,00	
12	fixace rozvodů do stropu	m	32,00	540,00		500,00	
13	vypuštění rozvodů topení/napuštění	kpl	1,00	1 500,00		1 500,00	
14	uzavření přívodu vody/otevření	kpl	1,00	1 200,00		1 200,00	
15	rohový uzávěr	ks	8,00	830,00	540,00	290,00	
16	přesuny hmot	kpl	1,00	6 780,00		6 780,00	
17	VRN	%	5,00	7 614,80		7 678,80	
							153 576,00
							161 254,80