

Název akce: Úprava kanceláře Předsedy představenstva a.s.
 Název objektu: Budova SAS, Okružní 25, 638 00, 1. patro, místnost č. 4
 Objednatel: Teplárny Brno, a.s.
 Projektant: Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno

Položkový rozpočet

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena za položku je včetně všech potřebných, pomocných a spojovacích materiálů nutných pro výrobu.
 Cena obsahuje průběžný úklid na pracovišti

položka	název položky	popis položky
1.1.	Demontáž stávajícího osvětlení	
1.3.	demontáž podlah	
1.4.	Odnos vybouraného materiálu	odnos odpadů z 1.NP a nakládka do kontejneru
1.5.	Odvoz a ekologická likvidace vybouraného materiálu	
2.1.	oprava stěn	zednické zapravení stávajících stěn - příprava pro malbu
2.2.	SDK strop	
2.3.	Zapravení stávajícího dveřního otvoru SDK	
2.4.	Nátěr stávajících dveří	jednokřídé dveře 800 mm
2.5.	Nátěry stávajících dveřních zárubní	Nátěr v RAL dle Manuálu značky TB
2.6.	Prahy dveří	demontáž, obroušení, nátěr, montáž
2.7.	Zapravení a niveleční stěrka	
2.8.	D+M zátěžového koberce	čtverce 600/600
2.9.	sokly	PVC listy bílé
2.10.	Výmalba stropů	
2.11.	Výmalba stěn	výmalba bílou interiérovou barvou
2.12.	Výmalba stěn šedá	výmalba šedou interiérovou barvou
3.1.	Dodání a instalace bodových LED světel do SDK stropu	
3.2.	Lineární světlo LED, délka 1,2 m	
3.3.	Bezdrátové vypínače	bezdrátové vypínače tlačítka + přijmač, včetně osazení
3.4.	elektroinstalace	
4.1.	pracovní stůl 1. část	LTD Anthracite 0164 HG/BS a LTD dřevodekor – Kronospan KS54 HU, RW, instalační dvířka v podnoží
4.2.	pracovní stůl 2. část	
4.3.	pracovní stůl nadstavba	
4.4.	Kontejner zamykací	
4.5.	stůl konferenční	
4.6.	křesílko	LD SEATING - Flex Chair 120
4.7.	skříň žatní	
4.8.	skříň malá	LTD antracit
4.9.	věšáková stěna s lavicí	LTD dle výběru zadavatele
4.10.	gamýže	dvoukolejnička
4.11.	para pet	šířka 0,47
4.12.	kryty radiátorů	
4.13.	záclony	výška 2,8 m, nerozvinutá šířka, nehořlavé
4.12.	závěsy	výška 2,8 m, nerozvinutá šířka, nehořlavé
	Ostatní	
5.1.	Organizace a zajištění celé stavby	
5.2.	Doprava materiálu vč. nakládek a vykládek	
5.3.	Doprava osob	
5.4.	Zaměření interiéru	
5.5.	Zpracování technické výkresové dokumentace	
5.6.	Montáž na místě	
5.7.	Závěrečný úklid	
Celkem		394,900.83