

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

číslo smlouvy objednatele: 317060/02/2017-317070/02/2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Petr Keindl, - technický dozor stavebníka

2/ Obstaravatel: **Inženýrská kancelář pozemních a inženýrských staveb
Ing Romana Dusová**
sídlo/místo podnikání: Nerudova 887/26, 500 02 Hradec Králové

jejímž jménem jedná: Ing Romana Dusová

IČO: 76021530
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 219120859/0300
telefon: 603 254 707
e-mail: romana.dusova@duspro.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek obstaravatele poskytnout objednateli služby, specifikované dále v této smlouvě.

2/ Poskytnutím služby se pro účely této smlouvy rozumí obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení:

2. 1. Obstarání územního rozhodnutí

Na akci: „VODOVOD A KANALIZACE NOVÝ BYDŽOV, ul. J. Jungmanna, J. E. Purkyně“

2.2. Obstarání stavebního povolení

Na akci: „VODOVOD A KANALIZACE NOVÝ BYDŽOV, ul. J. Jungmanna“

3/ Dílo je blíže specifikováno takto:

Jedná se o zajištění územního rozhodnutí na základě projektové dokumentace pro územní řízení s názvem „VODOVOD A KANALIZACE NOVÝ BYDŽOV, ul. J. Jungmanna, J. E. Purkyně“, kterou zpracovala společnost P-AQUA s.r.o. v dubnu 2017 pod zakázkovým číslem 13/2017. Tuto dokumentaci zhotovitel obdrží při podpisu této smlouvy o dílo v počtu 5 kusů + 1x CD.

Dále se jedná o zajištění stavebního povolení na základě projektové dokumentace pro stavební řízení s názvem „VODOVOD A KANALIZACE NOVÝ BYDŽOV, ul. J. Jungmanna“, kterou zpracovává společnost P-AQUA s.r.o. a kterou objednatel obdrží 20. srpna 2017. Tuto dokumentaci zhotovitel obdrží 28. srpna 2017 v počtu 5 kusů + 1x CD.

4/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- Zajištění vyjádření správců sítí v prostoru stavby nutných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- Projektová dokumentace bude projednána s vlastníky či správci sítí v prostoru stavby dotčenými orgány a organizacemi,
- Majetkoprávní projednání s vlastníky všech dotčených nemovitostí,
- Veřejnoprávní projednání s dotčenými orgány.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1/ Obstaravatel se zavazuje zajistit služby v následujících termínech:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.1. Projednání stavby v územním řízení – termín podání žádosti o ÚR	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
<input type="checkbox"/> 2.2. Projednání stavby ve stavebním řízení – termín podání žádosti o SP	do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR

IV. CENA

1/ Cena za služby v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu provádění díla.

Cena nezahrnuje správní poplatky.

Služby	Cena díla v Kč
<input type="checkbox"/> 2.1. Projednání stavby v územním řízení a obstarání ÚR	50 000
<input type="checkbox"/> 2.2. Projednání stavby ve stavebním řízení a obstarání SP	40 000

Cena díla celkem	90 000
-------------------------	---------------

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelům nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Výše uvedená částka za dohodnutou činnost bude objednatelům proplacena obstaravateli takto:

- 50.000 Kč po vydání pravomocného územního rozhodnutí na základě daňového dokladu se splatností 14 dní.
- 40.000 Kč po vydání pravomocného územního rozhodnutí na základě daňového dokladu se splatností 14 dní.

2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou.

2/ Tuto smlouvu lze zrušit neb změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. 1.

3/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

4/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží obstaravatel a dva objednatel.

V Hradci Králové dne2017

V Hradci Králové dne2017

Za objednatelů:

Za obstaravatelů:

.....
 Ing. František Barák
 předseda představenstva a ředitel
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
 Ing Romana Dusová