

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A22-16-P
Stavba: Stavební úpravy pro digitální skiografický přístroj, Nemocnice Na Homolce, Praha 5

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel:
Nemocnice Na Homolce, Praha 5

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

IČ: 27413063
DIČ: CZ27413063

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 968 186,37
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 968 186,37	413 319,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 381 505,51

BROS BAU s.r.o.
Sídlo firmy: Hrdlořežská 32/3
190 00 PRAHA 9, Hrdlořezy
Kancelář: Ukrajinská 728/2
101 00 PRAHA 10, Vršovice ①
IČO: 27413063, DIČ: CZ27413063



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A22-16-P

Stavba: Stavební úpravy pro digitální skiografický přístroj, Nemocnice Na Homolce, Praha 5

Místo: Praha

Datum: 13. 2. 2017

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce, Praha 5

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštík

Uchazeč: BROS BAU s.r.o., Hrdlořežská 32/3, Praha 9

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 968 186,37	2 381 505,51	
D1_01	Skiografie	1 931 186,37	2 336 735,51	STA
D1_01_1	Stavební	1 302 357,62	1 575 852,72	Soupis
D1_01_4a	Vytápění	46 015,20	55 678,39	Soupis
D1_01_4c	Vzduchotechnika	97 869,00	118 421,49	Soupis
D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	10 934,55	13 230,81	Soupis
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	365 466,00	442 213,86	Soupis
D1_01_4h 1	Slaboproudá elektrotechnika	32 102,00	38 843,42	Soupis
D1_01_4h 3	Elektrická požární signalizace	37 822,00	45 764,62	Soupis
D1_01_4i	Medicínální plyny	38 620,00	46 730,20	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	37 000,00	44 770,00	VON

BROS BAU s.r.o.
Sídlo firmy: Hrdlořežská 32/3
190 00 PRAHA 9, Hrdlořezy
Kancelář: Ukrajinská 728/2
101 00 PRAHA 10, Vršovice ①
IČO: 27413063, DIČ: CZ27413063

